

akce : SOKOLOVNA - BnP - NOVOSTAVBA 2023			
č.	fáze	profese	cena fázebez DPH
1	projekt na SPS. Členění PD dle vyhl. Č. 62/2013.		1 038 000
	stavební část,	300 000	
	stavební část koordinace	80 000	
	gp a hgp průzkum	75 000	
	geodet doměření	10 000	
	radon	8 000	
	PBŘ- čejka,	45 000	
	statika	95 000	
	SLP	12 000	
	EL silnoproud	40 000	
	ZTI, vč přípojky	38 000	
	teplovod	13 000	
	ÚT	35 000	
	VZT	37 500	
	Chlazení	0	
	Mar	5 000	
	sadovky - havrlandová	9 000	
	BOZP	15 000	
	PENB+ EP	50 000	
	akustika	56 000	
	studie osvětlení a oslunění	45 000	
	propočet	28 000	
	doprava - Mikulášek	35 000	
	plánografie -	6 500	
2	zajištění vyjádření dotčených orgánů, jednání na SÚ, SPS, cena bez poplatků		50 000
3	realizační dokumentace DPS		910 000
	stavební část	200 000	
	stavební část - sub	160 000	
	gp a hgp průzkum	0	
	radon	0	
	PBŘ- čejka, doladěníPBŘ	8 000	
	statika	140 000	
	SLP	32 000	
	EL silnoproud + FVT	80 000	
	ZTI, -	32 000	
	teplovod	12 000	
	ÚT -	28 000	
	VZT	75 000	
	Chlazení - není požadováno	0	
	Mar	35 000	
	sadovky - havrlandová	20 000	
	BOZP	0	
	PEMB+ EP	0	
	akustika - doladění	10 000	
	studie osvětlení a oslunění - dladění	10 000	
	rozpočet	35 000	
	zpevněné plochy	25 000	
	plánografie -	8 000	
	CELKEM f 2-5		1 998 000

