

Položkový rozpočet stavby

Stavba: NULK - Muzeum vesnice jihovýchodní Morav - HORŇÁCKO, TERÉNNÍ ÚPRAVY

Objekt:

Rozpočet: D.1.1. Stavební řešení

Objednatel: Nulk Strážnice

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Milan Horáček

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			70 750,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			70 750,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		70 750,00 CZK
Základní DPH	21 %		14 857,50 CZK

Zaokrouhlení

0,50 CZK

Cena celkem s DPH

85 608,00 CZK

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			70 750,00	100
Cena celkem					70 750,00	100

Položkový rozpočet

S:	G_06/2020	NULK - UZEUM VESNICE JIHOVÝCHODNÍ MORAVY - HORŇÁCKO - TERÉNNÍ ÚPRAVY
O:	SO01	
R:	D.1.1.	Práce a dodávky HSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				70 750,00
20	1627011R5	Vodorovné přemístění a nákup zeminy z horniny tř. 1 až 4 pro provádění terénní násypy- dle nabídky zhotovitele 250,00000	m3	250,00000	170,00	42 500,00
				250,00000		
21	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 250,00000	m3	250,00000	45,00	11 250,00
				250,00000		
22	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS 250,00000	m3	250,00000	68,00	17 000,00
				250,00000		

