

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Č. smlouvy zhotovitele:

Č. smlouvy objednatele: ^{4 0048} 8/16/****SMHS

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

ALL4TREES s.r.o.

Otvovice 147

273 27 Otvovice

IČ: 28998880

Zastoupená Ing. Jiřím Skotnicou, jednatelem společnosti

/dále jen zhotovitel/

statutární město Liberec

Doručeno: 01.08.2016

CJ MML 152362/16

listy: 6 přílohy: 1

druh: dokumentace / sv:



mmlbes5f60a822

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo

- I. Dílem se dle této smlouvy rozumí kácení níže uvedených dřevin metodou postupného kácení a spouštění jednotlivých částí stromů upevněných na laně na vymezené stanoviště, vyfrézování všech pařezů pod úroveň terénu a likvidace a odvoz vzniklého odpadu a kmenů z pozemku p. č. 169 k. ú. Horní Suchá u Liberce (zajatecký hřbitov v Ostašově) ve správě statutárního města Liberec dále jen „SML“, v rozsahu dle nabídky zhotovitele a zadávací dokumentace z 06./ 2016.

- II. a) Kácení uvedených dřevin na pozemku p. č. 169 k. ú. Horní Suchá u Liberce (zajatecký hřbitov v Ostašově) ve vlastnictví SML bude provedena na základě předloženého seznamu dřevin. Jedná se o následující dřeviny:

- dvojkmén bříza	84+65/130	- 23. smrk	113/130
- 1. smrk	104/130	- 24. smrk	83/130
- 2. smrk	62/130	- 25. smrk	113/130
- 3. smrk	93/130	- 26. smrk	122/130
- 4. smrk	67/130	- 27. smrk	110/130
- 5. smrk	90/130	- 28. smrk	82/130
- 6. smrk	80/130	- 29. smrk	131/130
- 7. smrk	127/130	- 30. smrk	90/130
- 8. smrk	148/130	- 31. smrk	133/130
- 9. smrk	91/130	- 32. smrk	110/130
- 10. smrk	70/130	- 33. smrk	90/130
- 11. smrk	92/130	- 34. smrk	103/130
- 12. smrk	102/130	- 35. smrk	74/130
- 13. smrk	88/130	- 36. smrk	124/130
- 14. smrk	124/130	- 37. smrk	92/130
- 15. smrk	93/130	- 38. smrk	140/130
- 16. smrk	90/130	- 39. smrk	118/130
- 17. smrk	105/130	- 40. smrk	89/130
- 18. smrk	90/130	- 41. smrk	74/130
- 19. smrk	123/130	- 42. smrk	87/130
- 20. smrk	128/130		
- 21. smrk	61/130		
- 22. smrk	84/130		

b) Účelem díla je odstranění dřevin napadených lýkožroutem smrkovým (42 ks smrku a 1 ks břízy, kdy jeden z kmenů dvojkmene má ulomený terminál) na pozemku p. č. 169 k. ú. Horní Suchá u Liberce (zajatecký hřbitov v Ostašově) ve vlastnictví SML.

- III. Zhotovitel se zavazuje pokácet výše uvedené dřeviny metodou postupného kácení a spouštět jednotlivé části stromů upevněných na laně na vymezené stanoviště, vyfrézovat všechny pařezy pod úroveň terénu a zlikvidovat a odvézt vzniklý odpad a kmeny ze hřbitova a to vše ve spolupráci se zaměstnanci oddělení hospodářské správy.
- IV. Dílo bude objednateli předáno na pozemku č. p. 169 k. ú. Horní Suchá u Liberce formou předávacího protokolu o předání vyklizeného pozemku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- V. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady v případě potřeby povolení ke zvláštnímu užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále dočasná dopravní opatření a značení, či uzavření komunikace (včetně projednání s věcně příslušným úřadem a správou komunikace).

- VI. Objednatel si vyhrazuje právo vydávat pokyny v průběhu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny respektovat a dodržovat. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při realizaci díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.
- VII. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.
- VIII. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy seznámil.
- IX. Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené orgány státní památkové péče nebo orgány ochrany přírody.
- X. Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno.

IV. Cena za dílo

- I. Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 28.6.2016 učiněné v rámci výběrového řízení takto:

Celková cena za dílo bez DPH	112 495,00 ,- Kč
DPH 21%	23 623,95 ,- Kč

Celková cena za dílo včetně DPH **136 118,95 ,- Kč**

Dohodnutá cena je cenou maximální a nejvýše přípustnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění zakázky.

- II. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.
- III. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou

měny nebo cla. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

V. Doba provedení díla

- I. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat dle článku III. bodu III. nejpozději do 30. 09. 2016 bez vad a nedodělků, objednavateli. Stanovený termín je maximální, nepřekročitelný.
- II. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě (v souladu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
 - a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
 - b) pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
 - c) v důsledku vyšší moci

VI. Platební podmínky

- I. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu za dílo takto: cena bude uhrazena na základě konečné faktury po dokončení díla a protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.
- II. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Nedílnou součástí faktur bude předávací protokol podepsaný osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný předávací protokol, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů
- III. Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno objednateli v požadovaném maximálním termínu dle článku V. bod I.

VII. Sankce

- I. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, a to i jeho jednotlivých částí dle čl. V této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
- II. V případě, že zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky vyplývající z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- III. V případě, že zhotovitel nepředá dílo bez vad a nedodělků ani v dodatečné 15-ti denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit,

příčemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

- IV. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě.
- V. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve smluvené lhůtě, má zhotovitel nárok požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- VI. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoli splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

VIII. Povinnosti zhotovitele

- I. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
- II. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Objednatel požaduje pro plnění této smlouvy pojistné krytí odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetí osobě min. ve výši 2 000 000 Kč, přičemž toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu a to nejpozději v den podpisu této smlouvy, v originálu nebo v ověřené úřední kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené, budou odečteny od ceny díla.

IX. Spolupůsobení objednatele

- I. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- II. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

X. Záruky na dílo

- I. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

- II. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění.
- III. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- IV. Objednatel má právo nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky.

XI. Závěrečná ujednání

- I. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
- II. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
- III. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
- IV. Obě strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- V. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
- VI. Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- VII. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

Přílohy:


- 1. Rozhodnutí odboru životního prostředí magistrátu města Liberec o souhlasu se zásahem do registrovaného významného krajinného prvku „Zajatecký tábor“ na pozemku p. č. 169 k.ú. Horní Suchá u Liberce.
- 2. Rozhodnutí odboru životního prostředí magistrátu města Liberec o povolení kácení na pozemku p. č. 169 k.ú. Horní Suchá u Liberce.

V Liberci dne 29. 7. 2016

②
ALL4TREES s.r.o.
Čtyřovice 147, 273 27
28998880
t: 604 603 101
e: skot@all4trees.cz

Ing. Jiří Skotnica, jednatel společnosti
Za zhotovitele

Tibor Batthyány
za objednatele



Dne 16.3.2016 MML – OŽP na místě zjistil, že skupina smrků tvořící asi ¼ celého porostu lesíku vykazuje ve větší či menší míře stopy po napadení lýkožroutem spp. Jsou viditelné suché či reznoucí vrcholy stromů. Na některých se začíná odlupovat kůra. Bříza rostoucí v blízkosti smrků je dvojkmenem od země. Jeden z kmenů má ulomený terminál. Její vitalita i provozní bezpečnost je velmi malá.

Dne 15.3.2016 vydal orgán státní správy lesů MML – OŽP upozornění na hrozbu kůrovcové kalamity v r. 2016 a nutnosti provést opatření k omezení aktivity tohoto škodlivého organismu a zabránění jeho dalšího šíření. Konstatoval, že jsou napadeny a následně i ohroženy, jak stromy v lesních porostech, tak stromy rostoucí mimo les. Dále státní orgán lesů doporučil orgánům ochrany přírody při povolování kácení stromů stanovit podmínky zamezující další šíření kůrovce, tj. bezodkladné pokácení napadeného stromu (bez ohledu na dobu vegetačního klidu) a provést účinnou asanaci napadených stromů.

Na základě všech uvedených skutečností správní orgán zásah do VKP povolil s tím, že jeho obnova a stabilizační funkce bude zajištěna dosadbou nových stromů za pokácené. Všechny dřeviny určené ke kácení mají nízkou provozní bezpečnost a vážně ohrožují své okolí. Správní orgán ve svém rozhodování upřednostnil bezpečnost okolí a omezení aktivity škodlivého organismu nad ekologickou hodnotou dřevin a jejich pokácení povolil.

K podmínkám rozhodnutí:

Ad. a), b) Pokácením předmětných dřevin a následným provedením účinné likvidace kůrovcového dřeva dojde k zabránění dalšího šíření kalamitního škůdce.

Ad. c), d), e) Provedením náhradní výsadby nedojde k takovému zásahu, který by vedl ke snížení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce registrovaného VKP.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Magistrátu města Liberec.




Ing. Jaroslav Rašín
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží interně:

1. Statutární město Liberec, Odbor správy veřejného majetku, Náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
2. Spis



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor životního prostředí

oddělení ochrany přírody a krajiny

Nám. Dr. E. Beneše č. 1, 460 59 Liberec 1

tel.: 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz

statutární město Liberec
Doručeno: 22.04.2016
CJ MML 084682/16
listy: 1 přílohy: 1



mmibes5f5f8019

Č.j. MML/ZPOP/Par/063308/16-
SZ054895/16/2

Vyřizuje: Ing. Parmová
Tel: 485 244 877

V Liberci 19.4.2016

Obdrží dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí (dále jen MML-OŽP) jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Výroková část:

1. MML-OŽP dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

p o v o l u j e

právníce osobě statutárnímu městu Liberec (IČ 00262978) se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 (dále jen žadatel), kácení **36 ks smrků ztepilých** o obvodech kmenů 104 cm, 93 cm, 90 cm, 80 cm, 127 cm, 148 cm, 91 cm, 92 cm, 102 cm, 88 cm, 124 cm, 93 cm, 90 cm, 105 cm, 90 cm, 123 cm, 128 cm, 84 cm, 113 cm, 83 cm, 113 cm, 122 cm, 110 cm, 82 cm, 131 cm, 90 cm, 133 cm, 110 cm, 90 cm, 103 cm, 124 cm, 92 cm, 140 cm, 118 cm, 89 cm, 87 cm a **1 ks břízy bělokoré** o obvodu kmene 84 cm + 65 cm (dvojkmen), vše měřeno ve výšce 130 cm nad zemí. Povolené dřeviny rostou na pozemku p.č. 169 k.ú. Horní Suchá u Liberce.

2. MML – OŽP dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona

u k l á d á

žadatelovi povinnost náhradní výsadby k částečné kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením povolených dřevin. Náhradní výsadba bude realizována zpět na pozemek p.č. 169 k.ú. Horní Suchá u Liberce v tomto rozsahu: **5 ks borovic černých, 10 ks dubů letních, 10 ks dubů zimních, 10 ks dubů červených a 10 ks šetrníků obecných.**

Povoluje se za podmínky:

- Kácení smrků a provedení účinných opatření** k zabránění dalšího šíření škůdce - lýkožrouta musí být provedena **nejdéle do 10-ti dnů** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. **Kácení břízy** může být provedeno **po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**.
- Bezprostředně po pokácení výše uvedených smrků je nutné provést účinná **opatření k zabránění dalšího šíření škůdce** – lýkožrout spp. (např. odkornění, chemické ošetření...)

a) Náhradní výsadba bude realizována nejpozději do 15.11.2016

stromu bude chráněna plastovým snímatelným krytem (předcházení poškození při sečení trávy především od vyžínačů a křovinořezů). Jehličnatý strom o minimální výšce 100 cm bude kotven k jednomu kůlu. Listnaté keře o minimální výšce 50 cm se třemi životaschopnými výhony.

- e) O náhradní výsadbu je žadatel povinen pečovat dle pěstitelsko-sadovnických zásad po dobu nejméně 5 let.

Odůvodnění rozhodnutí:

MML-OŽP obdržel dne 14.3.2016 od žadatele žádost o povolení kácení 42 ks smrků a 1 ks dvojkmeny břízy na p.p.č. 169 k.ú. Horní Suchá u Liberce podle § 8 odst. 1 zákona. Uvedený pozemek je ve vlastnictví žadatele. Dnem podání uvedené žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci. Ohledání na místě nebylo provedeno, protože správnímu orgánu jsou skutečnosti v místě známe z úřední činnosti.

Ad 1. Rozhodnutí se týká pouze 36 ks smrků ztepilých a 1 ks břízy bělokoré. Na dalších 6 ks smrků není třeba povolení (viz. usnesení níže). Povolené dřeviny rostou v registrovaném významném krajinném prvku „Zajatecký hřbitov“.

Skupina smrků tvořící asi ¼ celého porostu lesíku vykazuje ve větší či menší míře stopy po napadení lýkožroutem spp. Jsou viditelné suché a reznoucí vrcholy stromů. Na některých se začíná odlupovat kůra. Jedná se o dřeviny napadené kalamitním škůdcem. V zájmu zabránění jeho dalšího šíření a na základě požadavků státní správy lesů, rozhodl správní orgán o pokácení předmětných dřevin a současně stanovil podmínku následného ošetření, spočívající v povinnosti provedení účinné likvidace kůrovce na pokácených dřevinách ve stanoveném termínu (např. odkornění kmenů s následným spálením kůry, chemická asanace kmenů kontaktním insekticidem...).

Bříza rostoucí v blízkosti smrků je dvojkmenem od země. Jeden z kmenů má ulomený terminál. Její vitalita i provozní bezpečnost je velmi malá. Bříza je ve velmi špatném zdravotním stavu a má v místě pouze omezenou perspektivu. Není esteticky hodnotná.

Důvody žadatele správní orgán shledal jako závažné a povolení ke kácení vydal.

Ad 2. Pokácením povolených dřevin vznikne ekologická újma, proto byla žadateli uložena povinnost náhradní výsadby k její částečné kompenzaci. Náhradní výsadbu navrhl sám žadatel a správní orgán ji shledal dostatečnou.

K podmínkám rozhodnutí:

Ad. a), b) Pokácením předmětných smrků a následným provedením účinné likvidace kůrovcového dřeva dojde k zabránění dalšího šíření kalamitního škůdce. Doba kácení břízy je stanovena s ohledem na její nízkou provozní bezpečnost.

Ad. c), d), e) Dle § 9 odst. 1 zákona orgán ochrany přírody může v rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy a současně může uložit následnou péči o dřeviny na dobu až pěti let.

Správní orgán byl ve svém rozhodování vázán jím vydaným souhlasem se zásahem do registrovaného významného krajinného prvku „Zajatecký hřbitov“. Na základě výše uvedených zjištění rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Magistrátu města Liberec

U S N E S E N Í

Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí (dále jen „MML-OŽP“) jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), rozhodl takto:

Výroková část:

MML-OŽP dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

o d k l á d á

řízení v části vydání povolení ke kácení **6 ks smrků ztepilých** o obvodech kmenů 62 cm, 67 cm, 70 cm, 61 cm, 74 cm a 74 cm ve výšce 130 cm nad zemí, který roste na pozemku p.č. 169 k.ú. Horní Suchá u Liberce. Žádost o vydání povolení ke kácení dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona podala dne 14.3.2016 právnická osoba statutární město Liberec (IČ 00262978) se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 (dále jen žadatel).

Odůvodnění rozhodnutí:

MML-OŽP obdržel dne 14.3.2016 od žadatele žádost o povolení kácení 43 ks stromů podle § 8 odst. 1 zákona. Předmětné dřeviny rostou na p.p.č. 169 k.ú. Horní Suchá u Liberce, který je ve vlastnictví žadatele. Dnem podání uvedené žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci. Během správního řízení bylo zjištěno, že 6 ks smrků ztepilých má ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene do 80 cm.

Dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 3 písm. a) není třeba povolení ke kácení dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.

Vzhledem k tomu, že předmětné dřeviny předepsaného rozměru nedosahují, žádosti o jejich pokácení bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není příslušný žádný správní orgán. Z tohoto důvodu správní orgán v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. b) správního řádu řízení v dané věci odložil.

Z výše uvedených důvodů rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Magistrátu města Liberec.

P Ř Í K A Z

Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí (dále jen „MML – OŽP“) jako orgán ochrany přírody dle ust. § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění (dále jen zákon), příslušný podle § 77 odst. 1 písm. g) zákona, na základě zjištěných skutečností vydává dnešního dne bez dalšího řízení, na základě celkového posouzení věci ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

MML/ZPOP/Par/063308/16-SZ054895/16/2

MML – OŽP účastníku řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
právníká osoba statutární město Liberec (IČ 00262978) se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, tj. vlastníkoví pozemku p.č. 169 k.ú. Horní Suchá u Liberce (dále jen „účastník řízení“)

u k l á d á

dle § 7 odst. 2 zákona na výše uvedeném pozemku provést tato nezbytná opatření:

1. **Pokácet** na výše uvedeném pozemku **6 ks smrků ztepilých** o obvodech kmenů 62 cm, 67 cm, 70 cm, 61 cm, 74 cm a 74 cm ve výšce 130 cm nad zemí napadených lýkožroutem spp..
2. Bezprostředně po pokácení provést účinná opatření k zabránění dalšího šíření škůdce (např. odkornění, chemické ošetření...).
3. Výše uvedená opatření, tj. pokácení dřevin včetně provedení účinných opatření k zabránění dalšího šíření škůdce musí být provedena neprodleně, nejdéle do 15ti dnů po obdržení tohoto příkazu.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.

MML-OŽP na základě podané žádosti dle § 8 zákona zjistil, že na pozemku p.č. 169 k.ú. Horní Suchá u Liberce, jehož jste vlastníkem, roste 6 ks smrků ztepilých s obvodem kmenů do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, které mají podstatnou část koruny suchou z důvodu napadení lýkožroutem. Na tyto dřeviny není třeba povolení dle § 8 zákona. Jedná se však o dřeviny napadené kalamitním škůdcem. V zájmu zabránění jeho dalšího šíření a na základě požadavků státní správy lesů, rozhodl správní orgán o pokácení předmětných dřevin a současně stanovil podmínku následného ošetření, spočívající v povinnosti provedení účinné likvidace kůrovce na pokácené dřevině ve stanoveném termínu (např. odkornění kmenů s následným spálením kůry, chemická asanace kmenů kontaktním insekticidem...).

Vzhledem k tomu, že správní orgán shledal výskyt kůrovce za spolehlivě zjištěný a jeho důslednou likvidaci za nezbytnou k zamezení jeho dalšího šíření, v zájmu zjednodušení a urychlení věci rozhodl v příkazním řízení v souladu s ust. § 150 odst. 1 správního řádu.

Poučení:

Proti tomuto příkazu lze podat do 8 dnů ode dne jeho oznámení odpor k Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí. Podáním odporu se příkaz ruší a v řízení se pokračuje.




Ing. Jaroslav Rašín
vedoucí odboru životního prostředí

Obdržel interně:

1. Statutární město Liberec, Odbor správy veřejného majetku, Nám. Dr. E. Beneše 1/1