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Plzeň, 30.4. 2017
Zhotovitel:






Objednatel:

RICE, Fakulta Elektrotechnická




ZAT a.s
Západočeská univerzita v Plzni




K Podlesí 541
Univerzitní 8, 306 14  Plzeň




261 80 Příbram
IČ: 49777513, DIČ: CZ49777513



Czech Republic
Nabídka: 
Vývoj integrovaného testovacího systému
Dovolujeme si Vám nabídnout vývoj testovacího systému včetně implementace základních testovacích sekvencí v níže uvedeném rozsahu:
	
	

	Hardware:

	Rozvaděč a jeho části
	

	napájecí panel 8x 230V AC, vypínač
	

	slide rails kit (2x pevná bočnicová lišta pro uložení 19ti palcových přístrojů)
	

	krycí lišta 1U (kartáče)
	

	front panel, 5x plastové, černé oko
	

	Doplnění HW testeru
	

	USB - CAN adaptér
	

	GPIB kabel pro PXI a 1 zařízení IEEE 488.2
	

	GPIB kabel pro 2 zařízení s rozestupem 1m (kabel z PXI do 1.zař.je zvlášť)
	

	Jednotka pro vkládání chyb
	

	xxx
	

	xxx
	

	xxx
	

	xxx
	

	xxx
	

	xxx
	

	Celkem HW
	120 604,- Kč

	
	

	Vývojové práce:

	Kompletace rozvaděčové skříně
	

	Návrh rozmístění přístrojů v rozvaděči, výběr komponent (police, napájecí / vyvazovací panely,…)
	

	Vystrojení rozvaděčové skříně - police, napájecí panely,…
	

	Příprava přístrojů pro usazení do rozvaděče, instalace a propojení přístrojů, svazkování kabeláže
	

	Instalace externích přístrojů na DIN lištu (zdroje, usměrňovač,…), připojení přístrojů do systému
	

	Příprava kabeláže
	

	Propojení xxx
	

	Propojení 4x maticová karta
	

	xxx
	

	xxx
	

	Ploché kabely vana xxx
	

	Štítky, popisky
	

	HW
	

	Návrh způsobu otestování střídače, včetně kalibrací, konzultace ZAT
	

	Návrh zapojení pro test střídače
	


	Návrh celkového propojení testerů xxx, konzultace ZAT
	

	Návrh usměrňovače + integrace usměrňovače do systému
	

	Výroba usměrňovače (materiál, kompletace, instalace)
	

	Vývoj + výroba zesilovače signálu (test xxx)
	

	layout 4ks SCW patýrek k maticovým kartám (4ks)
	

	SW
	

	Rozšíření knihovny Labview o nové funkce xxx
	

	Integrace rozšířených funkcí knihovny do testeru (automatické zastavování / spouštění modulů, restarty exekutivy, kalibrace) + testování
	

	Implementace / rozšíření testu střídače o měření - ověření přesnosti střídače po kalibraci
	

	Implementace automatizované kalibrace jednotky střídače, včetně přípravy parametrizačních souborů
	

	Úprava stávajících ovladačů pro Labview
	

	Doplnění testu xxx
	

	Doplnění testu - ověření přesnosti kalibrovaných vstupů
	

	Přev semi-automatickcýh kalibrací do automatizované podoby
	

	Příprava PXI
	

	Instalace SW (Labview, TestStand, Tester xxx, knihovny pro ovládání nových periferií x, drivery CAN, … ) + rozchození systému/systémových částí 
	

	Tvorba deploymentu xxx
	

	Testování funkčnosti
	

	Ověření funkčnosti testeru na blocích xxx
	

	integrace SW testerů Z101,Z102
	

	Předání, dokumentace
	

	Předání formou ověření funkčnosti testeru v reálném provozu (zkušebna Příbram)
	

	Dokumentace  (zapojení testetu xxx, testy)
	

	Celkem vývojové práce:
	473 750,-Kč

	
	

	Celková cena:
	594 354,-Kč


Předání: 
Po otestování Objednatelem bude sepsán předávací protokol. Součástí předání budou rovněž zdrojové soubory HW a SW jednotlivých modulů systému, které budou Zhotovitelem poskytnuty Objednateli za účelem archivace a využití pouze jako součásti svých produktů (testovacích systémů), nikoli jako samostatně prodejných zařízení (zejména Jednotky pro vkládání chyb). 
Cena a platební podmínky

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Tato nabídka je platná do 30.6.2017.
Návrh platebních podmínek

Faktura bude zaslána Objednateli po předání objednaného Díla v souladu s podmínkami předání s dobou splatnosti 14 dnů.
S pozdravem,
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