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ČÁST A  

STANDARDY PROVOZOVÁNÍ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S 

KOMUNÁLNÍM ODPADEM 

Zhotovitel zajistí pro objednatele a na území města následující činnosti a to v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů s předpisy souvisejícími a dále v souladu 
s platnou obecně závaznou vyhláškou města o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství. 

1. Směsný komunální odpad 

Zajištění shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 
území města Kopřivnice, čímž se rozumí vyprazdňování sběrných nádob na komunální odpad dle 
harmonogramu. Vyprázdnění sběrné nádoby musí být provedeno důkladně a bezezbytku 
jakéhokoliv volného odpadu. Sběrné nádoby musí být opatřeny brzdícím mechanizmem proti 
možnému posunu – např. proti poryvům větru apod. Při zajišťování odstraňování odpadů je nutno 
uklidit i místo nakládky daného stanoviště sběrné nádoby. 

Sběr a svoz směsného komunálního odpadu (dále jen „SKO“) odloženého do sběrných nádob o 
objemu 1100 litrů s četností svozu 1x týdně, dle dohodnutého harmonogramu. Aktuální počet nádob 
na SKO (1100 l) je cca 450 ks a poskytne je zhotovitel. Tyto nádoby jsou umístěny na veřejně 
přístupných stanovištích a zhotovitel může dle funkčnosti systému a po dohodě s objednatelem 
počet sběrných nádob měnit. 

Sběr a svoz SKO odloženého do sběrných nádob o objemu 110/120 litrů s četností svozu 1x za 14 
dní, dle dohodnutého harmonogramu. Aktuální počet nádob je cca 2 122 ks, které jsou zčásti ve 
vlastnictví fyzických osob (cca 1900 ks) a zčásti ve vlastnictví objednatele (222 ks). Nádoby jsou 
umístěny buď na veřejně přístupných místech, nebo je občané ve stanoveném termínu zpřístupní 
pro svozovou techniku. 

V období, kdy dochází ke zvýšené produkci odpadů – tzn. období velikonoc, vánoc apod., zajišťovat 
svoz komunálních odpadů i nad rámec harmonogramu platného pro dané období. 

Po dohodě s objednatelem stanovit nejbližší možný termín svozu komunálních odpadů v případě, že 
dojde k nedodržení harmonogramu svozu z důvodu závady na vozidle provádějícího svoz odpadů. 

Minimálně 1 x ročně provádět dezinfekci sběrných nádob o objemu 1 100 l, v případě nutnosti 
provést opravu sběrné nádoby ihned po zjištění závady. 

1.1. Ceníkové položky 

a) Sběrná nádoba 1 100 litrů (měrná jednotka „výsyp“) 

b) Sběrná nádoba 110/120 litrů (měrná jednotka „výsyp“) 

c) Odstranění SKO (měrná jednotka „tuna“) 
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Do ceny za položky a) a b) nejsou zahrnuty náklady na odstranění SKO nebo na jeho předání 
k odstranění oprávněné osobě. Do ceny za tyto položky jsou zahrnuty náklady na přepravu do 
zařízení na odstranění nebo využití SKO. 

Odstranění SKO vzniklého při činnostech pod položkami a) a b) a to odstranění odpadu na zařízení 
provozovaném jinou oprávněnou osobou. Tuto činnost doloží zhotovitel každý měsíc údaji 
z průběžné evidence SKO a na požádání i vážními lístky, ze kterých bude zřejmé, že se vztahují k SKO 
objednatele. Do ceny za tuto položku c) nejsou zahrnuty náklady na přepravu do zařízení na 
odstranění či využití SKO. Cena je stanovena dle aktuálního ceníku provozovatele zařízení na 
odstranění či využití SKO. 

2. Objemný odpad 

Sběr objemného komunálního odpadu odevzdaného občany na sběrném dvoře zajistí zhotovitel na 
území města v době provozních hodin sběrného dvora. Počet naplněných VOK o objemu 7m3 na 
sběrném dvoře činí cca 630 ks ročně a počet VOK o objemu 20-25 m3 cca 12 ks za rok. V rámci 
sběrného dvoru zhotovitel zajistí třídění dřevěného odpadu z objemného odpadu, který převezme 
od občanů města. Vytříděný dřevěný odpad pak předá oprávněné osobě k dalšímu zpracování či 
využití, zbytkový objemný odpad pak bude předán k odstranění oprávněné osobě. 

Zhotovitel také zajistí odvoz objemného odpadu od domu (= individuální svoz odpadu) na základě 
objednání občana města Kopřivnice, který prokáže zhotoviteli, že má trvalý pobyt na území 
Kopřivnice nebo místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší. V případě, že z provozních nebo 
objektivních důvodů, na vůli zhotovitele nezávislých příčin (mimořádné události tj. živelná pohroma, 
záplavy apod.) nebude moci zhotovitel splnit jednotlivý úkon, je nutné ho splnit v náhradním, 
nejblíže možném termínu. Při odvozu objemného odpadu občan uhradí k rukám zhotovitele částku 
100 Kč za svoz malým vozidlem (s ložnou plochou do 5 m3) nebo částku 200 Kč za svoz odpadu 
velkým vozem (s ložnou plochou 7 m3). Zhotovitel má povinnost tyto vybrané částky poukázat na 
účet města Kopřivnice pod variabilním symbolem 1832 nejpozději do 10 dnů po ukončení 
kalendářního měsíce, ve kterém byla služba poskytnuta. Výši finančního obnosu je zhotovitel 
povinen doložit příslušnými doklady. 

Úklid objemného KO odloženého mimo sběrné nádoby na veřejně přístupných stanovištích sběrných 
nádob 1100 litrů a nádob na odkládání vytříděných složek KO s odvozem tohoto odpadu na sběrný 
dvůr. Úklid stanovišť se provádí po lokalitách tak, aby celé území města včetně místních části bylo 
uklizeno 1x měsíčně a to tak, že každé stanoviště, kde se nachází odložený odpad vedle kontejnerů, 
bude uklizeno od veškerých odpadů. 

2.1. Ceníkové položky 

a) VOK – 7m3 – sběrný dvůr (měrná jednotka „výsyp“) 

b) VOK – 20-25 m3 - sběrný dvůr (měrná jednotka „výsyp“) 

c) Individuální svoz odpadu – vozidlo do 5 m3 (měrná jednotka „km“) 

d) Individuální svoz odpadu – vozidlo do 7 m3 (měrná jednotka „km“) 

e) Individuální svoz odpadu – manipulace 5m3 (měrná jednotka „hod.“) 

f) Individuální svoz odpadu – manipulace 7m3 (měrná jednotka „hod.“) 

g) Individuální svoz odpadu – pronájem VOK (měrná jednotka „den“) 

h) Závozník (měrná jednotka „hod.“) 
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ch) Úklid stanovišť (měrná jednotka „týden“) 

i) Odstranění objemného odpadu (měrná jednotka „tuna“) 

j)  Vytříděné dřevo (měrná jednotka „tuna“) 

Do ceny za položky a), b) a ch) nejsou zahrnuty náklady na odstranění nebo využití objemného 
odpadu nebo na jeho předání k odstranění nebo využití oprávněné osobě. Do ceny za tyto položky 
jsou zahrnuty náklady na přepravu do zařízení na odstranění nebo využití objemného odpadu. 

Objemný odpad vzniklý při činnostech pod položkami a), b) a ch) bude roztříděn na dřevěný odpad 
a zbytkový objemný odpad. Dřevěný objemný odpad bude předán oprávněné osobě k využití. 
Zbytkový odpad bude předán k odstranění na zařízení provozovaném jinou oprávněnou osobou. 
Tuto činnost zhotovitel doloží každý měsíc údaji z průběžné evidence KO a na požádání objednatele 
též vážními lístky, ze kterých bude zřejmé, že se vztahují ke KO objednatele. Tento doklad bude 
součásti měsíčního vyúčtování služeb. 

3. Využitelné složky komunálního odpadu 

Zajištění obsluhy nádob na tříděný odpad, čímž se rozumí vyprazdňování sběrných nádob ve 
stanovených časových intervalech. Zajištění předání využitelných složek komunálního odpadu 
k dalšímu materiálovému či termickému využití do zařízení na zpracování odpadu.  

Sběr a svoz využitelných složek KO odložených do sběrných nádob o objemu 1100 litrů nebo o 
objemu 240 litrů (systém door-to-door). Jsou sbírány tyto komodity: 

 Plast + kovy do nádob žluté barvy s četností svozu 3x 14 dní (nádoby o objemu 1 100 l). 
Aktuální počet nádob činí 226 ks; nebo do nádob černé barvy se žlutým víkem s četností 
svozu 1x měsíčně (nádoby o objemu 240 litrů). Aktuální počet činí 1 165 ks. 

 Papír + nápojový karton: do nádob modré barvy s četností svozu 3x 14 dní (nádoby o objemu 
1100 litrů). Aktuální počet nádob činí 216 ks, nebo do nádob černé barvy s modrým víkem 
s četností svozu 1x měsíčně (nádoby o objemu 240 litrů). Aktuální počet činí 365 ks. 

 Sběr a svoz využitelných složek KO odložených do sběrných nádob o objemu 1100 litrů. Jsou 
sbírány tyto komodity: 

 Sklo barevné: do nádob zelené barvy s četností svozu 1 x za 4 týdny. Aktuální počet nádob 
činí 106 ks. 

 Sklo bílé: do nádob bílé barvy s četností svozu 1x za 4 týdny. Aktuální počet nádob činí 70 ks. 

Vyprázdnění sběrné nádoby musí být provedeno důkladně a bezezbytku jakéhokoliv volného 
odpadu. Sběrné nádoby musí být opatřeny brzdícím mechanizmem proti možnému posunu – např. 
proti poryvům větru apod. Po dohodě s objednatelem stanovit nejbližší možný termín svozu 
komunálních odpadů v případě, že dojde k nedodržení harmonogramu svozu z důvodu závady na 
vozidle provádějícího svoz odpadů. Po dohodě s objednatelem provádět dezinfekci sběrných nádob 
o objemu 1 100 l, v případě nutnosti provést opravu sběrné nádoby ihned po zjištění závady. Při 
zajišťování odstraňování odpadů je nutno uklidit i místo nakládky daného stanoviště sběrné nádoby. 

Sběrné nádoby poskytne zhotovitel, po dohodě i objednatel. Nádoby jsou umístěny na veřejně 
přístupných stanovištích nebo veřejně přístupných místech. Zhotovitel může dle potřeby funkčnosti 
systému a po dohodě s objednatelem, měnit počet těchto nádob, jakož i počet a umístění stanovišť 
a četnost svozu. 
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3.1. Ceníkové položky 

a) Sběrná nádoba „Plast+kovy“ 1 100 l (měrná jednotka „výsyp“) 

b) Sběrná nádoba „Papír + nápojový karton“ (měrná jednotka „výsyp“) 

c) Sběrná nádoba „Sklo barevné“ (měrná jednotka „výsyp“) 

d) Sběrná nádoba „Sklo bílé“ (měrná jednotka „výsyp“) 

e) Paušál Door-to-door – plast + kovy (měrná jednotka „svoz“) 

f) Sběrná nádoba „Plast+ kovy“ 240 l (měrná jednotka „výsyp“) 

g) Paušál Door-ro-door – papír (měrná jednotka „svoz“) 

h) Sběrná nádoba „Papír“ 240 l (měrná jednotka „výsyp“) 

ch) Svezený plast – doprava (měrná jednotka „tuna“) 

i) Náklady na likvidaci – plast + kovy (měrná jednotka „tuna“) 

j) Svezený papír – doprava (měrná jednotka „tuna“) 

k) Náklady na likvidaci – papír (měrná jednotka „tuna“) 

l) Svezené sklo barevné – doprava (měrná jednotka „tuna“) 

m) Náklady na likvidaci – sklo barevné (měrná jednotka „tuna“) 

n)  Svezené sklo bílé – doprava (měrná jednotka „tuna“) 

o) Náklady na likvidaci – sklo bílé (měrná jednotka „tuna“) 

Do ceny za položky a) až d), f) a h) nejsou zahrnuty náklady na přepravu do dotřiďovacího či 
obdobného zařízení ani náklady na přepravu k jinému odběrateli, pokud se takové zařízení nebo 
odběratel nachází mimo katastrální území města Kopřivnice.Dotřídění, úprava a konečné využití 
využitelných složek KO (papír, plast, sklo, kovy a nápojové kartony), včetně odstranění zbytkového 
odpadu po dotřídění, nebo předání využitelných složek KO jiné oprávněné osobě k dotřídění, úpravě 
či konečnému využití. Tuto činnost zhotovitel doloží každý měsíc u každé využitelné složky údaji z 
průběžné evidence KO a na požádání objednatele i vážními lístky, ze kterých bude zřejmé, že se 
vztahují ke KO objednatele, nebo dokladem o předání jiné osobě. Tuto činnost představují ceníkové 
položky i), k), m) a o). 

Do ceny za položky i), k), m) a o) nejsou zahrnuty náklady na přepravu do dotřiďovacího zařízení či 
obdobného zařízení nebo náklady na přepravu k jinému odběrateli, pokud se takové zařízení nebo 
odběratel nachází mimo katastrální území města Kopřivnice. Náklady na dopravu jsou řešeny pod 
položkami ch), j), l) a n). Měrnou jednotkou „tuna“ se rozumí tuna svezené složky KO v rámci položek 
i), k), m) a o). 

4. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 

Zajištění celoročního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu na sběrném dvoře v jeho 
provozní době od občanů a podnikatelských subjektů. 

4.1. Ceníková položka 

a) Odstranění nebezpečné složky KO (měrná jednotka „tuna“) 
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Odstranění nebo využití nebezpečných složek KO odevzdaných na sběrném dvoře a jejich předání 
k odstranění nebo využití oprávněné osobě. Tuto činnost zhotovitel doloží dokladem o předání 
podle jednotlivých druhů nebezpečných složek KO.  

5. Biologicky rozložitelný komunální odpad 

Zajištění shromažďování, sběru, přepravy a využívání biologicky rozložitelných komunálních odpadů 
na území města Kopřivnice, čímž se rozumí vyprazdňování kompostejnerů o objemu 240 l od 
rodinných domů a kontejnerů o objemu 770 litrů z veřejných stanovišť dle schválených 
harmonogramů. Vyprázdnění sběrných nádob na biologicky rozložitelné odpady musí být 
provedeno důkladně a bezezbytku jakéhokoliv volného odpadu. Sběrné nádoby musí být opatřeny 
brzdícím mechanizmem proti možnému posunu – např. proti poryvům větru apod. Po dohodě s 
objednatelem provádět dezinfekci sběrných nádob o objemu 770 l, v případě nutnosti provést 
opravu sběrné nádoby ihned po zjištění závady. Při zajišťování odstraňování odpadů je nutno uklidit 
i místo nakládky daného stanoviště sběrné nádoby. 

Sběr a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu ze zahrad (tráva, listí, zbytky ovoce a 
zeleniny, ostatní rostlinný materiál v období od dubna do listopadu s četností svozu 1x14 dní, 
v období od prosince do března pak v intervalu 1x měsíčně. Kompostejnery jsou umístěny u 
rodinných domů ve vybraných lokalitách v celkovém množství cca 2080 ks, kontejnery v celkovém 
množství cca 78 ks jsou pak umístěny na veřejně přístupných stanovištích pro sběr tříděných složek 
komunálních odpadů a zhotovitel může dle funkčnosti systému a po dohodě s objednatelem počet 
sběrných nádob měnit. Nádoby poskytuje zhotovitel. 

Na začátku roku (leden, případně únor) zajistí zhotovitel mobilní svoz biologicky rozložitelných 
odpadů (= vánočních stromků) z celého území Kopřivnice včetně místních částí dle dohodnutého 
harmonogramu – minimálně 4 svozy za měsíc. 

5.1. Ceníkové položky 

a) VOK (měrná jednotka „výsyp“) 

b) Sběrná nádoba 770 l (měrná jednotka „výsyp“) 

c) Kompostejner 240 l (měrná jednotka „výsyp“) 

d) Odstranění biologicky rozložitelného odpadu (měrná jednotka „tuna“) 

e) Svoz vánočních stromků (měrná jednotka „týden“) 

Do ceny za položky a) až c) a e) nejsou zahrnuty náklady na odstranění biologického odpadu nebo 
na jeho předání k odstranění oprávněné osobě. Do ceny za tyto položky jsou zahrnuty náklady na 
přepravu do zařízení na odstranění biologicky rozložitelného odpadu. 

Odstranění biologicky rozložitelného odpadu vzniklého při činnostech pod položkou a) až c) a e) a to 
odstranění odpadu na zařízení provozovaném zhotovitelem nebo předání biologicky rozložitelného 
odpadu k odstranění jiné oprávněné osobě. Tuto činnost zhotovitel doloží každý měsíc údaji 
z průběžné evidence KO objednateli. Tento doklad bude součástí měsíčního vyúčtování služeb. 

Do ceny za položku d) nejsou zahrnuty náklady na přepravu do zařízení na odstranění biologicky 
rozložitelného odpadu – ty jsou zahrnuty v položkách a) až c) a e). Cena za odstranění biologicky 
rozložitelných odpadů bude fakturována dle aktuálního ceníku provozovatele zařízení k využití nebo 
zpracování tohoto odpadu. 
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6. Ostatní činnosti 

Správa sběrných nádob – zajištění čistoty, údržby a opravy sběrných nádob a obnovy označení 
sběrných nádob informačními nápisy resp. samolepkami (Směsný komunální odpad, Papír, Sklo, 
Plasty, Kovy, Bioodpady a Nápojové kartony) a inventárními čísly a dále vedení provozní evidence 
sběrných nádob. Součástí této činnosti je také průběžné vyhodnocování veřejně přístupných 
stanovišť sběrných nádob z hlediska stavu a optimálního umístění, dále pak podávání návrhů 
objednateli na případné zvýšení či snížení počtu nádob nebo stanovišť, resp. na změnu 
harmonogramu. 

Vedení průběžné evidence KO (dle platných právních předpisů), jejichž původcem je město 
Kopřivnice, a její předání objednateli k termínu měsíčního vyúčtování služeb, nejpozději však vždy 
do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který byla evidence provedena. Zhotovitel zajistí 
plnění vyplývající z uzavřených smluv mezi městem a společností EKO-KOM, a. s., a také kolektivními 
systémy. 

Zpracování harmonogramů - zhotovitel předloží objednateli návrhy harmonogramů pro svoz 
směsného komunálního odpadu – 4x (1 100 l, 110 l, svoz multikárou, koše), pro svoz tříděných složek 
KO (plast + kovy, papír + náp. karton, sklo barevné a sklo bílé) – 1x, pro svoz nádob o objemu 240 l 
v rámci systému door-to-door – 2x (1x plast + kovy, papír + 1x náp. karton) a pro svoz biologicky 
rozložitelného odpadu - 2x (1x kontejnery + kompostejnery, 1x mobilní svoz vánočních stromků) 
vždy do 20.12. každého roku k odsouhlasení. 

Sběrný dvůr + RE-USE centrum - sběrným dvorem se rozumí zařízení ke skladování, sběru, úpravě, 
využití nebo odstranění odpadu dle §21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Je určen pro 
občany města Kopřivnice a podnikatelské subjekty, kteří zde mohou odevzdat odpady uvedené 
v provozním řádu. Provozní doba sběrného dvora je v letním období (od dubna do října) Po-Pá 8-18 
hod., So 8-16 hod., v zimním období (od listopadu do března) Po-Pá 8-16 hod., So 8-12 hod. 
Pracovníci na sběrném dvoře zajistí dohled nad odevzdávaným odpadem (roztřídění odpadů, zjištění 
hmotnosti) a identifikují osoby, od kterých mají v úmyslu odpady odebrat či vykoupit. 

V rámci sběrného dvora zajistit provozování RE-USE centra za účelem předcházení vzniku odpadu. 
Obsluha zajistí převzetí movitých věcí uvedených v provozním řádu re-use centra, které lze 
opětovně předat k dalšímu použití. Provozní doba je shodná se sběrným dvorem. 

Sběrný dvůr je v souladu se zákonem č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností místem 
zpětného odběru elektrozařízení a pneumatik. Zhotovitel zajistí všechny činnosti a povinnosti 
související se zajištěním místa zpětně odebíraných výrobků dle výše uvedeného zákona.  

Koše – zhotovitel zajistí vývoz venkovních odpadkových košů dle schváleného harmonogramu 
objednatelem v četnosti 1-3 x týdně včetně odstranění odpadů nebo předání odpadů oprávněné 
osobě k využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. Vyprázdnění koše musí být 
provedeno důkladně a bezezbytku jakéhokoliv volného odpadu. U košů, které obsahují i zásobník 
na sáčky na psí exkrementy, pravidelně doplňovat a zajistit nákup papírových sáčků na psí 
exkrementy. Aktuální počet odpadkových košů je 322 kusů a jsou ve vlastnictví objednatele. 
Objednatel může dle funkčnosti systému a po dohodě se zhotovitelem počet košů měnit. Do ceny 
za položku ch) není započítáno odstranění na zařízení k nakládání s odpady, to je součástí ceníkové 
položky v části 1, písm. c) nebo u využitelných složek KO ceníkových položek uvedených v části 3. 
písm. ch) až o). 

Autovraky – zhotovitel zajistí nakládku, přepravu na Autovrakoviště Ženklava - Milan Petr, IČO: 
18979866, Ženklava 20, 742 67 Ženklava a vykládku odstaveného vozidla dle § 102 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, dle pokynů objednatele. Z této činnosti 
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bude proveden videozáznam pracovníkem městské policie. Do ceny za položku f) a g) není 
započítána likvidace vozidla na zařízení pro nakládání s vybranými výrobky. 

6.1. Ceníkové položky 

a) Správa sběrných nádob (měrná jednotka „měsíc“) 

b) Evidence a spolupráce s jinými subjekty (měrná jednotka „měsíc“) 

c) Zpracování harmonogramů (měrná jednotka „kus“) 

d) Prodej sběrné nádoby 120 l – plastová (měrná jednotka „kus“) 

e) Prodej kompostejneru 240 l (měrná jednotka „kus“) 

f) Odtah autovraku – Kopřivnice (měrná jednotka „kus“) 

g) Odtah autovraku – místní části (měrná jednotka „kus“) 

h) Sběr na sběrném dvoře (měrná jednotka „měsíc“) 

ch) Vývoz odpadkových košů (měrná jednotka „kus“) 

i) Papírové sáčky na psí exkrementy (měrná jednotka „kus“)
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ČÁST B  

STANDARDY ÚDRŽBY ZELENĚ 

1. Popis předmětu plnění „Údržba zeleně“ 

Údržbou zeleně se rozumí komplexní péče o biologické prvky (trávníky, stromy, keře, letničky, atd.) 
na svěřených plochách. 

2. Podmínky pro provádění údržby zeleně 

Údržba zeleně bude při provádění řešena podle následujících podmínek: 

Údržba zeleně bude zajišťována dle ČSN 18919 – Rozvojová a udržovací péče o rostliny. 

Veškeré práce musí být realizovány tak, aby se minimalizovalo zatížení okolního prostředí hlukem a 
prachem, zápachem odpadů apod. Veškeré práce musí být prováděny v pracovních dnech. K výkonu 
činností v sobotu a neděli a o svátcích (mimo řešení havarijních stavů po extrémních klimatických 
situacích – zlomy, vývraty, rozlámání korun stromů apod.) si musí dodavatel vyžádat předchozí 
souhlas zadavatele. 

Odpad vznikající při činnostech na údržbě zeleně bude likvidován dle platných zákonů a dalších 
předpisů týž den, kdy vznikly, výjimečně do konce směny následujícího pracovního dne. Při 
dvoufázovém kosení trávníků, tj. tehdy, kdy je odvoz travní hmoty prováděn následně po kosení, je 
nutno zajistit odvoz travní hmoty nejpozději do tří pracovních dnů po provedeném kosení. Den 
kosení se počítá jako den první. 

Součástí údržby je odstraňování náletových dřevin ze všech udržovaných ploch souběžně 
s prováděnou pravidelnou údržbou ploch. 

Před kosením trávníků na jednotlivých plochách a v jednotlivých intenzitách a ořezy živých plotů 
musí být termín kosení nebo ořezů projednán a koordinován s pověřeným pracovníkem zadavatele. 

Zhotovitel musí v rámci své činnosti průběžně sledovat stav dřevin a neprodleně písemně nebo 
elektronicky upozornit Objednatele na špatný stav konkrétně specifikovaných dřevin a současně 
neprodleně učinit taková opatření, aby se zabránilo případné havárii nebo úrazu. V případě 
havarijních nebo kalamitních stavů je Zhotovitel povinen v pracovní dny přednostně a bezodkladně 
od zjištění nebo nahlášení jakoukoli osobou, realizovat činnosti vedoucí k odstranění těchto stavů, 
případně k minimalizaci jejich následků, i bez pokynu Objednatele.  

Odpad z údržby zeleně nesmí být likvidován pálením na otevřených ohništích ani v případě 
organického odpadu (větve, listí apod.). 

Budou propláceny pouze skutečně provedené výkony, činnosti. Při změně rozsahu (v m², ks apod.) 
požadovaných činností, výkonů (např. u úklidu odpadků, počtu stromů), bude vždy proplacena 
poměrná část dle jednotkové ceny za 1 m², za 1 ks. 
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3. Upřesnění obsahu jednotlivých prvků údržby zeleně 

3.1. TRAVNATÉ PLOCHY A LOUKY 

Veškeré práce v rámci níže uvedených položek jsou vždy včetně nakládky, odvozu a likvidace vzniklé 
odpadní hmoty. 

Trávník parterový – založení a regenerace 

Obnova trávníků poškozených pojezdem mechanizací, po výkopových pracích a pod nebo založení 
nového trávníku. Zahrnuje urovnání povrchu po provedené likvidaci původního porostu a po 
obdělání půdy zakladačem trávníků, dále navezení vrstvy zakládacího trávníkového substrátu (min. 
5 cm) a utužení plochy válcem, první posečení. Práce se rozumí včetně vynošení vzniklého odpadu 
na okraj plochy naložením odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem 
a se složením a dále včetně nákupu a dopravy zakládacího trávníkového substrátu.  

Povrch plochy po provedení práce musí být bez patrných nerovností, kamenů a odpadů, schopný 
osetí travním osivem. Travní osivo bude voleno podle typu a funkce plochy, v případě regenerace 
nebo dosevu dle původního typu trávníku.  

Travní osivo (výsevek 20g/m²) bude zapraveno do hloubky cca 1 cm. Výsev lze provést také strojně.  

Trávník parterový - údržba 

Kosení  - vhodným mechanismem s odvozem a následnou likvidací pokosené travní hmoty. Pokos 
musí být jednotný bez výrazných rušivých změn výšky kosení, bez nepokosených pásků, chuchvalců 
trávy a jiných rostlin, všechny okraje musí být dokoseny, stejně tak jako okolo ostatních překážek a 
porostů. V rámci sběru trávy se odstraní i případné odpadky a odpady obsažené v trávě. Vhodné 
mechanismy jsou pouze rotační, lištové nebo vřetenové. Případné znečištění okolí pokosenou 
trávou je nutno odstranit. 

20 sečí – před poliklinikou 100 m2  

>20 sečí – středová travnatá plocha se závlahou v novém centru 1600 m2. Pro kosení této plochy 
bude využívána robotická sekačka 

Vertikutace – bude provedena 1x ročně (duben) se sběrem a likvidací vyčesané stařiny. Včetně první 
seče trávníku po zimě rotační sekačkou se sběrem na výšku cca 5 cm a s likvidací pokosené travní 
hmoty.  

Přihnojení – bude provedeno celkem 4x ročně organickým (nebo organominerálním) trávníkovým 
hnojivem. 3x v období duben – srpen a 1x v říjnu podzimní přihnojení se sníženým obsahem dusíku 
(hnojivo typ PODZIM)  

Trávník parkový – založení a regenerace 

Obnova trávníků silně zaplevelených, poškozených pojezdem mechanizací, po výkopových pracích 
apod. Zahrnuje urovnání povrchu (i hrabáním) po provedené likvidaci původního porostu (trávníku, 
ruderálu) a po obdělání půdy rytím, kultivátorováním nebo zakladačem trávníků. Práce se rozumí 
včetně vynošení vzniklého odpadu na okraj plochy naložením odpadu na dopravní prostředek s 
úklidem zbytků po naložení, odvozem a se složením. Povrch plochy po provedení práce bez patrných 
nerovností, kamenů a odpadů, schopný osetí travním osivem. Travní osivo bude voleno podle typu 
a funkce plochy, v případě regenerace nebo dosevu dle původního typu trávníku. Součástí položky 
je první posečení. 

Travní osivo (výsevek 20g/m²) bude zapraveno do hloubky cca 1 cm. Výsev lze provést také strojně.  

Trávník parkový - údržba 
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Kosení vhodným mechanismem s odvozem a následnou likvidací pokosené travní hmoty. Pokos 
musí být jednotný bez výrazných rušivých změn výšky kosení, bez nepokosených pásků, chuchvalců 
trávy a jiných rostlin, všechny okraje musí být dokoseny, stejně tak jako okolo ostatních překážek a 
porostů. V rámci sběru trávy se odstraní i případné odpadky a odpady obsažené v trávě. Vhodné 
mechanismy jsou pouze rotační, lištové nebo vřetenové. Případné znečištění okolí pokosenou 
trávou je nutno odstranit. 

Výška kosení: 7 - 12 cm (dle aktuálního průběhu počasí) 

Termíny a počet sečí: 

Intenzitní třída 1. seč    2. seč 3. seč 4. seč 5. seč Počet sečí 

I. 31.5. 30.6. 31.7 31.8. 15.10. 5 

II. A 31.5. 30.6. 31.7. 15.10.  4 

II. B 31.5. 31.7. 30.9.   3 

III. * 15.6. 31.8.    2 

* Pozn.: III. intenzitní třída pouze mimo území stanovené obecně závaznou vyhláškou města 
Kopřivnice č. 9/2022. 

Data u jednotlivých sečí označují nejzazší termín, do kdy má být seč na plochách jednotlivých 
intenzitních tříd dokončena (výjimky jsou přípustné pouze se souhlasem Objednatele z důvodu 
dlouhodobě nepříznivých povětrnostních podmínek znemožňujících výkon práce). 

Některé vybrané lokality s potřebou vyšší intenzity údržby budou sečeny dle aktuálního stavu 
porostu, povětrnostních podmínek a po dohodě s Objednatelem v níže uvedených počtech sečí: 

6 sečí – na Větřkovické přehradě 4500 m2 v níže uvedených termínech a v závislosti na stavu porostu 
a akcí pro veřejnost v areálu přehrady. 

1. seč 1.5 – 15.5 
2. seč 5.6 – 15.6 
3. seč 25.6 – 30.6 
4. seč 10.7 – 20.7 
5. seč 5.8 – 15.8 
6. seč 1.10 – 15.10 

10 sečí – u Muzea Tatra 7700 m2 a Bílý háj v centru 1430 m2 

Květnatá louka - údržba 

Kosení vhodným mechanismem s odvozem a následnou likvidací pokosené travní hmoty. Pokos 
musí být jednotný bez výrazných rušivých změn výšky kosení, bez nepokosených pásků, chuchvalců 
trávy a jiných rostlin, všechny okraje musí být dokoseny, stejně tak jako okolo ostatních překážek a 
porostů. V rámci sběru pokosené hmoty se odstraní i případné odpadky a odpady obsažené v 
porostu. Vhodné mechanismy jsou pouze rotační nebo lištové. Případné znečištění okolí pokosenou 
hmotou je nutno odstranit. 

Součástí je i posečení travnatého pásu mezi květnatou loukou a zpevněnou plochou (chodníkem, 
komunikací,..) po obvodu květnaté louky 4 x ročně.  

Výška kosení:  7 – 12 cm (dle aktuálního průběhu počasí) 

Počet sečí: 2 seče 
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Termín sečení: první pokosení se provádí cca 1 měsíc po odkvětu (červenec), druhé pokosení dle 
stavu louky buď před zimou (listopad) nebo v předjaří (březen). Přesný termín kosení vždy předem 
konzultovat se správou zeleně.   

Hrabání listí  

Hrabání listí na podzim, t.j. neulehlého, v travnatých plochách a v porostech stromů s podrostem 
trávníku (ve skupinách keřů listí ponechat) včetně nakládky, odvozu a likvidace shrabaného listí a 
spadaných větví. Pohrabaná plocha nesmí obsahovat nevyhrabaná místa. Případné zbytky po 
nakládání a případné znečištění okolí, vzniklé prováděním práce, je nutno odstranit.  

Hrabání listí bývá zahájeno na pokyn Objednatele v době, kdy je většina listí opadaná ze stromů, 
(zpravidla v období od 1. listopadu) a hrabány jsou postupně všechny plochy. 

Intenzita: 

Parky – 2x ročně 

Ostatní plochy – 1x ročně 

3.2. SBĚR ODPADKŮ V ZELENI 

Sběr odpadků ze zeleně 

Ze zelených ploch, chodníků a jiných zpevněných ploch (mimo komunikace a parkoviště) a likvidace 
odpadků v níže uvedené intenzitě.  

Činnost je prováděna v pracovních dnech mimo dny se sněhovou pokrývkou s pokryvností ploch 
zeleně vyšší než 50%. 

Každý pracovní den ráno - centrum (prostor vymezený ul. Štefánikova, Kpt. Jaroše, Záhumenní, 
Obránců míru + prostor okolo MÚ) + ulice Štefánikova od železniční zastávky po křižovatku s ulicí 
Husova + Sad Dr. Edvarda Beneše a park na Masarykově náměstí (v Příloze č. b) prostor vymezený 
červenou plnou čárou). 

1x za kalendářní týden - v ostatních částech města (v Příloze „b“) prostor vymezený modrou plnou 
čárou) 

Sběr odpadků – komunální vysavač Glutton  - každý pracovní den  (MěÚ, park E.Beneše, centrum) 

Úklid ul. Panská (duben až říjen) – 1 x měsíčně sběr odpadků z trvalkových výsadeb a trávníku 

Úklid zastávky ČD na ul. Nádražní – každý pracovní den 

Víkendový úklid - centrum (prostor vymezený ul. Štefánikova, Kpt. Jaroše, Záhumenní, Obránců 
míru + prostor okolo MÚ) + ulice Štefánikova od železniční zastávky po křižovatku s ulicí Husova + 
Sad Dr. Edvarda Beneše a park na Masarykově náměstí (v Příloze č. b) prostor vymezený červenou 
plnou čárou). 
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Příloha „b“ – sběr odpadků ze zeleně 
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3.3. TRVALKY, LETNIČKY, DVOULETKY, CIBULOVINY 

Veškeré práce v rámci níže uvedených položek jsou vždy včetně nakládky, odvozu a likvidace vzniklé 
odpadní hmoty. U záhonů letniček a trvalek v trávníku provést odpíchnutí okrajů záhonu 1 x ročně. 

Termíny založení a údržby sezónních výsadeb (letničky, dvouletky) 

Letničky bez výsadeb dvouletek 

příprava záhonů - do 15.5. 

výsadba – od 15.5. do 31.5. 

likvidace – dle pokynu správce zeleně (obvykle do konce října dle aktuálního průběhu počasí a stavu 
výsadeb) 

ostatní termíny - pletí, okopávka, zálivka a přihnojení si zhotovitel volí tak, aby nedošlo ke snížení 
kvality vzhledu výsadeb podle ustanovení smlouvy o dílo. 

Letničky s následnou (předchozí) výsadbou dvouletek nebo cibulovin 

likvidace dvouletek a příprava záhonů od 20.5 do 31.5. 

výsadba letniček - 1.6. - 5.6. (10.6.) 

likvidace letniček - po 1.10. 

příprava záhonů a výsadba dvouletek nebo cibulovin  - po 1.10. 

Ostatní termíny - pletí, okopávka, zálivka a přihnojení si zhotovitel volí tak, aby nedošlo ke snížení 
kvality vzhledu výsadeb podle ustanovení smlouvy o dílo. 

Záhony trvalek – komplexní údržba 

Bude provedena 1x ročně a obsahuje jarní seříznutí rostlin, domulčování výsadeb (dle potřeby, není 
nutné provádět každý rok) a dosadbu uhynulých rostlin - na základě specifikace správce zeleně. 

Záhony trvalek – pletí 

Bude provedeno dle potřeby, ručně, minimálně 5x ročně. Zaměřit se zejména na odstranění 
vytrvalých plevelů. Odnožující vytrvalé plevele, které se obtížně likvidují ručně (bršlice, pcháč, pýr, 
přeslička,…) lze odstranit chemicky vhodným herbicidem (lokální postřik ručním aplikátorem nebo 
potřít štětcem).  

Záhony letniček z výsadby – založení 

Založení nového záhonu, tam kde v posledních 18 měsících záhon pro výsadbu rostlin nebyl. 
Zahrnuje urovnání povrchu po provedené likvidaci původního porostu a po obdělání půdy rytím, 
rotavátorováním nebo nakopáním a zapravení kompostu. Práce se rozumí včetně vynošení 
vzniklého odpadu na okraj záhonu naložením odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po 
naložení, odvozem a se složením. Povrch záhonu po provedení práce bez patrných nerovností, 
kamenů a odpadů, schopný výsadby rostlin. 

Výsadba sazenic rostlin bude provedena v předepsaném sponu či v předepsaném množství (celkem 
nebo na jednotku plochy) do předem připraveného záhonu, t.j. vyhloubení jamky v dostatečné 
velikosti, vložení sazenice do správné hloubky, zasypání kořenů a lehké utlačení kořenového balu a 
zálivka. Práce se rozumí včetně vynošení vzniklého odpadu na okraj záhonu, naložením odpadu na 
dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem a se složením. Povrch záhonu po 
provedené výsadbě bez patrných nerovností, kamenů a odpadů. Výskyt vytrvalých plevelů v ploše 
vysazeného záhonu které se objeví do 2 týdnů po provedení práce, je důvodem k reklamaci práce. 
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Nákup rostlin pro výsadbu není součástí položky, zajišťuje objednatel (město Kopřivnice). 

Záhony letniček z výsadby - údržba 

Dosadba chybějících nebo odumřelých rostlin - vyhloubení jamky, vysazení sazenice, lehké utlačení 
kořenového balu a zálivka. Práce se rozumí včetně vynošení odpadu na okraj záhonu, naložením 
odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem a se složením. Dodání rostlin 
bude počítáno a jejich cena doložena ve specifikaci. Dosadba do 5% celkového množství ks. 

Zálivka – způsob a množství podle požadavků rostlin a průběhu počasí, obvykle v dávce 10 l/ m². 
Aplikací nesmí být nadměrně ničena půdní struktura, kořenový bal musí být provlhlý a rostliny nesmí 
být poškozeny. Interval mezi jednotlivými zálivkami a množstvím vody musí zaručit zdárný vývoj 
rostlin. Dovoz vody po území města je v rámci položky. 

Zálivku provádět v dopoledních hodinách 

Přihnojení – aplikovat formou vhodného hnojiva, tj. celosezónní Osmocote (např. Osmocote Bloom), 
které uvolňuje živiny po celou vegetační sezónu = pouze jedna aplikace do substrátu před výsadbou. 
Na podzim po likvidaci výsadeb zapravit kompost. 

Pletí - odstranění všech plevelných rostlin i s kořeny mechanicky, ručně nebo s pomocí ručního 
nářadí, s celkovým nakypřením záhonu do hloubky 50 mm. Práce se rozumí včetně vynošení 
vzniklého odpadu na okraj záhonu nebo, naložením odpadu na dopravní prostředek s úklidem 
zbytků po naložení, odvozem a se složením. Do 14 kalendářních dnů se mohou objevit rostliny nově 
vyklíčené, nikoli rostliny vyrostlé z vegetativních zbytků. Všechny neplevelné rostliny musí zůstat 
nepoškozeny a nesmí dojít k podstatnému zhoršení jejich vzhledu provedením práce. 

Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s vynošením odpadu na okraj záhonu, naložením 
odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem a se složením. Práce se 
rozumí včetně vysbírání případných odpadků a větších kamenů ze záhonů. Nedojde k podstatnému 
zhoršení vzhledu rostlin po provedení práce. 

Likvidace výsadby letniček na podzim – provést až na pokyn správce zeleně (termín likvidace výsadeb 
se může v jednotlivých letech lišit v závislosti na průběhu počasí).  

Vytrhání vysazených rostlin i s kořeny, s vynošením odpadu na okraj záhonu, naložením odpadu na 
dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem a se složením. Práce se rozumí včetně 
vysbírání případných odpadků a větších kamenů ze záhonů. Plocha schopná přípravy záhonu pro 
následující výsadbu dvouletých rostlin (např. macešek) nebo cibulovin. 

Hlíznaté letničky (Canna indica) budou odvezeny k zimování do zahradnictví Bártek v Jerlochovicích. 
Trvalky použité jako sezónní rostliny budou vyjmuty bez poškození a přesazeny na trvalé stanoviště 
dle určení a na základě samostatné objednávky Objednatele. 

Záhony letniček z výsevu – založení 

Založení nového záhonu, tam kde v posledních 18 měsících záhon nebyl nebo obnova stávajícího 
letničkového záhonu (dle aktuálního stavu a pokynu správce zeleně každý rok nebo 1x za dva roky). 
Zahrnuje urovnání povrchu po provedené likvidaci původního porostu a po obdělání půdy rytím, 
rotavátorováním nebo nakopáním. Práce se rozumí včetně vynošení vzniklého odpadu na okraj 
záhonu naložením odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem a se 
složením. Povrch záhonu po provedení práce bez patrných nerovností, kamenů a odpadů, schopný 
výsevu. Na srovnanou plochu rozprostřít vrstvu (min. 3 - 5 cm) zakládacího trávníkového substrátu. 
Součástí položky je nákup a doprava substrátu.  

Osivo (výsevek 5 g/m²) bude zapraveno do hloubky cca 1 cm. 



PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB V REŽIMU VERTIKÁLNÍ SPOLUPRÁCE 
 

 18 / 57 

Nákup osiva není součástí položky, zajišťuje objednatel (město Kopřivnice). 

Záhony letniček z výsevu - údržba 

Zálivka – v dávce 10 l/ m², obvykle ale nebývá potřeba, pouze na pokyn správce zeleně. 

Pletí – odstranění zejména vytrvalých plevelů a plevelů výrazně výškově převyšujících porost výsevu. 
Drobné jednoleté plevele, které vizuálně nenarušují vzhled záhonu mohou být ponechány. Práce se 
rozumí včetně vynošení vzniklého odpadu na okraj záhonu nebo, naložením odpadu na dopravní 
prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem a se složením. Všechny neplevelné rostliny musí 
zůstat nepoškozeny a nesmí dojít k podstatnému zhoršení jejich vzhledu provedením práce. 

Pokosení záhonu po odkvětu - provádí se až cca 1 měsíc po odkvětu z důvodu přesetí rostlin, druhé 
pokosení dle stavu záhonu buď před zimou (listopad) nebo v předjaří (březen). Přesný termín 
pokosení vždy předem konzultovat se správou zeleně.   

Mobilní zeleň krátkodobá (nádoby) – založení 

Výsadba do předem připravených nádob (odpleveleno, doplněný zahradnický substrát) dle 
osazovacího plánu dodaného správcem zeleně. Zálivka ihned po výsadbě v dávce cca 1 litr vody/ 
rostlina nebude-li určeno jinak.  

V případě potřeby „za světlem vytažené“ nebo příliš vysoké rostliny seříznout na cca ½ výšky. 
Potřebu řezu určí správce zeleně při výsadbě.  

Pro snížení potřeby zálivky lze před jarní výsadbou do substrátu zapravit hydrogel. 

Mobilní zeleň krátkodobá (nádoby) – údržba 

Dosadba chybějících nebo odumřelých rostlin - vyhloubení jamky, vysazení sazenice, lehké utlačení 
kořenového balu a zálivka. Práce se rozumí včetně naložení odpadu na dopravní prostředek s 
úklidem zbytků po naložení, odvozem a se složením. Dodání rostlin bude počítáno a jejich cena 
doložena ve specifikaci. Dosadba do 5% celkového množství ks. 

Zálivka – způsob a množství podle požadavků rostlin a průběhu počasí, obvykle v dávce cca 1 litr 
vody/ rostlina. Aplikací vody nesmí dojít k poškození vysazených rostlin (nezalévat shora), kořenový 
bal musí být provlhlý a rostliny nesmí být poškozeny. Interval mezi jednotlivými zálivkami a 
množstvím vody musí zaručit zdárný vývoj květin. Dovoz vody po území města je v rámci položky. 
Zálivku provádět v dopoledních hodinách.  

Přihnojení – aplikovat formou vhodného hnojiva, tj. celosezónní Osmocote (např. Osmocote Bloom), 
které uvolňuje živiny po celou vegetační sezónu = pouze jedna aplikace do substrátu před výsadbou.  

Pletí - odstranění všech plevelných rostlin i s kořeny mechanicky, ručně nebo s pomocí ručního 
nářadí, s celkovým nakypřením substrátu v nádobě dle potřeby. Práce se rozumí včetně naložení 
odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem a se složením. Do 14 
kalendářních dnů se mohou objevit rostliny nově vyklíčené, nikoli rostliny vyrostlé z vegetativních 
zbytků. Všechny neplevelné rostliny musí zůstat nepoškozeny a nesmí dojít k podstatnému zhoršení 
jejich vzhledu provedením práce. 

Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s naložením odpadu na dopravní prostředek s 
úklidem zbytků po naložení, odvozem a se složením. Nedojde k podstatnému zhoršení vzhledu 
rostlin po provedení práce. 

V případě trvalkových výsadeb v nádobách provést seříznutí rostlin až na jaře (březen) před další 
vegetační sezónou.  
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Likvidace výsadby letniček na podzim – provést až na pokyn správce zeleně (termín likvidace výsadeb 
se může v jednotlivých letech lišit v závislosti na průběhu počasí).  

Vytrhání vysazených rostlin i s kořeny, s naložením odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků 
po naložení, odvozem a se složením. Práce se rozumí včetně vysbírání případných odpadků ve 
výsadbě. Nádoby budou připraveny pro následující výsadbu dvouletých rostlin (např. macešek) nebo 
cibulovin, případně pro zimní výzdobu. 

Hlíznaté letničky (Canna indica) budou odvezeny k zimování do zahradnictví Bártek v Jerlochovicích. 
Trvalky použité jako sezónní rostliny budou vyjmuty bez poškození a přesazeny na trvalé stanoviště 
dle určení a na základě samostatné objednávky Objednatele. 

Trvalkové výsadby v nádobách pro víceletý záměr ponechat bez likvidace až do března, kdy bude 
provedeno jarní seříznutí nadzemních částí.  

Mobilní zeleň krátkodobá (závěsné truhlíky) – založení 

Obvykle jsou zakládány formou předpěstování ve sklenících u vybrané zahradnické firmy (aktuálně 
Zahradnictví Bártek, Fulnek - Jerlochovice). Na zábradlí a sloupy veřejného osvětlení se tak zavěšují 
již kompletně osázené nádoby. 

Mobilní zeleň krátkodobá (závěsné truhlíky) – údržba 

Dosadba chybějících nebo odumřelých rostlin - vyhloubení jamky, vysazení sazenice, lehké utlačení 
kořenového balu a zálivka. Práce se rozumí včetně naložení odpadu na dopravní prostředek s 
úklidem zbytků po naložení, odvozem a se složením. Dodání rostlin bude počítáno a jejich cena 
doložena ve specifikaci. Dosadba do 5% celkového množství ks. 

Zálivka – způsob a množství podle požadavků rostlin a průběhu počasí, obvykle v dávce cca 0,5 - 1 
litr vody/ rostlina. Aplikací vody nesmí dojít k poškození vysazených rostlin (nezalévat shora), 
kořenový bal musí být provlhlý a rostliny nesmí být poškozeny. Interval mezi jednotlivými zálivkami 
a množstvím vody musí zaručit zdárný vývoj květin. Dovoz vody po území města je v rámci položky. 
Zálivku provádět v dopoledních hodinách.  

Přihnojení – aplikovat formou vhodného hnojiva (např. Kristalon) do zálivkové vody 1x týdně pokud 
nebude správcem zeleně určeno jinak 

Pletí - odstranění všech plevelných rostlin i s kořeny mechanicky, ručně nebo s pomocí ručního 
nářadí. Dle potřeby doplnění vhodného substrátu. Práce se rozumí včetně naložení odpadu na 
dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem a se složením. Všechny neplevelné 
rostliny musí zůstat nepoškozeny a nesmí dojít k podstatnému zhoršení jejich vzhledu provedením 
práce. 

Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin s naložením odpadu na dopravní prostředek s 
úklidem zbytků po naložení, odvozem a se složením. Nedojde k podstatnému zhoršení vzhledu 
rostlin po provedení práce. 

Likvidace výsadby letniček na podzim – provést až na pokyn správce zeleně (termín likvidace výsadeb 
se může v jednotlivých letech lišit v závislosti na průběhu počasí).  

Vytrhání vysazených rostlin i s kořeny, s naložením odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků 
po naložení, odvozem a se složením. Práce se rozumí včetně vysbírání vyprázdnění truhlíků a odvoz 
do zahradnictví Bártek pro předpěstování výsadeb na další vegetační sezónu.  

Trvalky použité jako sezónní rostliny budou vyjmuty bez poškození a přesazeny na trvalé stanoviště 
dle určení Objednatele.  
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3.4. KEŘE 

Jednotlivé řezy provádět vždy v souladu s arboristickými standardy Výsadba řez keřů  - A02 003 

Veškeré práce v rámci níže uvedených položek jsou vždy včetně nakládky, odvozu a likvidace vzniklé 
odpadní hmoty. 

Nástroje pro řez a odstranění keřů 

Motorová pila (velká) – využít lze pouze při odstraňování keřů. Pro řez nepoužívat! 

Motorová pila jednoruční (malá, arboristická) – vhodná zejména pro usnadnění řezu větví o průměru 
7 cm a více (např. při řezu starých keřů šeříku, tamaryšku a pod) 

Ruční pilka prořezávací (ocaska) – vhodná pro všechny řezy do průměru 10 cm 

Plotostřih – používat pouze pro tvarovací řez keřů v živých plotech tvarovaných. Pro jiné typy řezu 
keřů nepoužívat! 

Teleskopické nůžky - vhodné pro řez větví a výhonů menších průměrů (do cca 3 cm) ve výšce 2-5 m 
nad zemí (např. zvýšení podchodné nebo podjezdové výšky) u vyšších keřů. 

Ruční a pákové nůžky – pro řez větví a výhonů menších průměrů (do 3 cm) 

Rozvolněné skupiny keřů (jehličnaté + listnaté) – údržba 

Odstranění náletových dřevin a likvidace vytrvalých plevelů, udržovací řez, domulčování dle potřeby. 
Včetně nakládky, odvozu a likvidace vzniklé odpadní hmoty. 

Rozvolněné skupiny keřů (listnaté) – zmlazovací řez, průklesty 

Průklest - odstranění přestárlých a poškozených větví tak, aby se zachoval vzhled (habitus) keře 
typický pro daný druh s odvozem odstraněné části a likvidací dle platných předpisů.  

Řez zmlazovací - seříznutí starých výhonů těsně u země, několik mladých výhonů se ponechá 

Zapojené skupiny keřů (jehličnaté + listnaté) - údržba 

Odstranění náletových dřevin a likvidace vytrvalých plevelů, udržovací řez, domulčování dle potřeby. 
Včetně nakládky, odvozu a likvidace vzniklé odpadní hmoty. 

Zapojené skupiny keřů (listnaté) – zmlazovací řez, průklesty 

Průklest - odstranění přestárlých a poškozených větví tak, aby se zachoval vzhled (habitus) keře 
typický pro daný druh s odvozem odstraněné části a likvidací dle platných předpisů.  

Řez zmlazovací - seříznutí starých výhonů těsně u země, několik mladých výhonů se ponechá 

Solitérní keře (jehličnaté + listnaté) - údržba 

Odstranění náletových dřevin a likvidace vytrvalých plevelů, udržovací řez, domulčování dle potřeby. 
Včetně nakládky, odvozu a likvidace vzniklé odpadní hmoty. 

Solitérní keře (listnaté) – zmlazovací řez, průklesty 

Odstranění přestárlých a poškozených větví tak, aby se zachoval vzhled (habitus) keře typický pro 
daný druh s odvozem odstraněné části a likvidací dle platných předpisů. 

Komentář: doplnit: rozsah a druh řezů a domulčování dle potřeby určí správce zeleně 

Mladé výsadby keřů v mulči (do 5 let po výsadbě) - údržba 

Dosadba chybějících nebo odumřelých rostlin - vyhloubení jamky, vysazení sazenice, lehké utlačení 
kořenového balu a zálivka. Práce se rozumí včetně vynošení odpadu na okraj záhonu, naložením 
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odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem a se složením. Dodání rostlin 
bude počítáno a jejich cena doložena ve specifikaci. Dosadba do 5% celkového množství ks. 

Zálivka – provádět v ranních hodinách, způsob a množství podle požadavků rostlin a průběhu počasí, 
obvykle v dávce 10 l/ m² nebo 3 l/ rostlina, zejména v prvním roce po výsadbě (v dalších letech spíše 
jednorázová zálivka při delším období sucha). Dovoz vody po území města je v rámci položky. 

Pletí - odstranění všech plevelných rostlin včetně náletových dřevin i s kořeny mechanicky nebo 
chemicky (herbicidem). Práce se rozumí včetně vynošení vzniklého odpadu na okraj záhonu nebo, 
naložením odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem a se složením. 
Do 14 kalendářních dnů se mohou objevit rostliny nově vyklíčené, nikoli rostliny vyrostlé z 
vegetativních zbytků. Všechny neplevelné rostliny musí zůstat nepoškozeny a nesmí dojít k 
podstatnému zhoršení jejich vzhledu provedením práce. 

Odpíchnutí okrajů záhonu v trávníku - provést 1 x ročně. 

Výchovný řez  - dle potřeby odstranění suchých a poškozených výhonů, prosvětlení keřů, s 
vynošením odpadu na okraj záhonu, naložením odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po 
naložení, odvozem a se složením. Práce se rozumí včetně vysbírání případných odpadků a větších 
kamenů ze záhonů. Nedojde k podstatnému zhoršení vzhledu rostlin po provedení práce. 

Mladé výsadby keřů v mulči (od 5 let po výsadbě) - údržba 

Dosadba chybějících nebo odumřelých rostlin - vyhloubení jamky, vysazení sazenice, lehké utlačení 
kořenového balu a zálivka. Práce se rozumí včetně vynošení odpadu na okraj záhonu, naložením 
odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem a se složením. Dodání rostlin 
bude počítáno a jejich cena doložena ve specifikaci. Dosadba do 5% celkového množství ks. 

Zálivka – spíše jednorázová zálivka při delším období sucha, jinak není nutná. Provádět v ranních 
hodinách, obvykle v dávce 10 l/ m² nebo 3 l/ rostlina. Dovoz vody po území města je v rámci položky. 

Pletí - odstranění všech plevelných rostlin včetně náletových dřevin i s kořeny mechanicky nebo 
chemicky (herbicidem). Práce se rozumí včetně vynošení vzniklého odpadu na okraj záhonu nebo, 
naložením odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po naložení, odvozem a se složením. 
Do 14 kalendářních dnů se mohou objevit rostliny nově vyklíčené, nikoli rostliny vyrostlé z 
vegetativních zbytků. Všechny neplevelné rostliny musí zůstat nepoškozeny a nesmí dojít k 
podstatnému zhoršení jejich vzhledu provedením práce. 

Udržovací řez  - dle potřeby odstranění suchých a poškozených výhonů, prosvětlení keřů a pod, s 
vynošením odpadu na okraj záhonu, naložením odpadu na dopravní prostředek s úklidem zbytků po 
naložení, odvozem a se složením. Práce se rozumí včetně vysbírání případných odpadků a větších 
kamenů ze záhonů. Nedojde k podstatnému zhoršení vzhledu rostlin po provedení práce. 

3.5. STROMY 

Jednotlivé řezy provádět vždy v souladu s arboristickými standardy Řez stromů  - A02 002 

Veškeré práce v rámci níže uvedených položek jsou vždy včetně nakládky, odvozu a likvidace vzniklé 
odpadní hmoty. 

Nástroje pro řez a kácení stromů 

Motorová pila (velká) – využívat pouze při kácení stromů, případně na odstranění suchých 
kosterních větví o větším průměru. Pro ostatní řezy stromů nepoužívat! 

Motorová pila jednoruční (malá, arboristická) – vhodná zejména pro usnadnění řezu větví o průměru 
7 cm a více 
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Motorová pila teleskopická – vhodná pro řez větví větších průměrů ve výšce 2-6 m nad zemí (např. 
zvýšení podchodné nebo podjezdové výšky). Nepoužívat pro řez větví o průměru 3 cm a méně!  

Plotostřih – lze využít pouze výjimečně pro zakrácení velmi tenkých větví u převislých kultivarů 
stromů v rámci podchoné nebo podjezdné výšky (např. vrba). Pro jiné typy řezu stromů nepoužívat! 

Ruční pilka prořezávací (ocaska) – vhodná pro všechny řezy do průměru 10 cm 

Teleskopické nůžky - vhodné pro řez větví a výhonů menších průměrů (do cca 3 cm) ve výšce 2-5 m 
nad zemí (např. zvýšení podchodné nebo podjezdové výšky). 

Ruční a pákové nůžky – pro řez větví a výhonů menších průměrů (do 3 cm) 

Solitérní stromy a stromořadí – údržba (s plošinou) 

Realizace zdravotních, bezpečnostních a udržovacích řezů, případně hlavových řezů (např. vrba u 
Komerční banky) nebo řezů na čípek (např. břestovce na ul. Obránců míru). 

Řez stromů je prováděn s využitím plošiny nebo stromolezeckou technikou (v místech, kde není pro 
použití plošiny přístup nebo vhodný terén). 

Solitérní stromy a stromořadí – údržba (bez plošiny) 

Realizace řezů ve spodní části koruny stromů do výšky cca 6 m, které lze provádět přímo ze země 
(např. odstranění kmenových výmladků) nebo s využitím teleskopických nástrojů. 

Stromy ve skupinách – údržba (s plošinou) 

Realizace zdravotních, bezpečnostních a udržovacích řezů, případně hlavových řezů (např. vrba u 
Komerční banky) nebo řezů na čípek (např. celtisy na ul. Obránců míru). 

Řez stromů je prováděn s využitím plošiny nebo stromolezeckou technikou (v místech, kde není pro 
použití plošiny přístup nebo vhodný terén). 

Stromy ve skupinách – údržba (bez plošiny) 

Realizace řezů ve spodní části koruny stromů do výšky cca 6 m, které lze provádět přímo ze země 
(např. odstranění kmenových výmladků) nebo s využitím teleskopických nástrojů. 

Porost – údržba 

Souvislý porost dřevin, stromů i keřů. Obvykle se jedná o porosty náletových dřevin na okrajích 
města nebo v místních částech, podél vodních toků a komunikací, remízky. Aktuálně je v tomto 
režimu udržován porost za svodidly kolem vodního toku na ulici Panská (od okružní křižovatky po 
skládku firmy Saveko).  

3.6. ŽIVÉ PLOTY 

Veškeré práce v rámci níže uvedených položek jsou vždy včetně nakládky, odvozu a likvidace vzniklé 
odpadní hmoty. Tvarovací řez živých plotů provádět v termínu do 30. 6 a do 30. 9 kalendářního roku. 

Živé ploty volně rostlé (listnaté) - údržba 

Odstranění náletových dřevin a likvidace vytrvalých plevelů, udržovací řez, průklesty, domulčování 
dle potřeby.  

Živé ploty volně rostlé (jehličnaté) - údržba 

Odstranění náletových dřevin a likvidace vytrvalých plevelů, udržovací řez, průklesty, domulčování 
dle potřeby.  

Živé ploty tvarované (listnaté) - údržba 
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Plošné zakrácení letorostů dřevin tak, aby byl udržován zapěstovaný pravidelný tvar dřevin 
(pravidelný lichoběžník se širší, základnou než horní částí, nikdy ne obráceně). Pravidelné 
odstraňování náletových dřevin, pletí, domulčování včetně mulče. 

 

Řez 4x ročně  - rozhledové trojúhelníky (např. výjezd od polikliniky, výjezd z parkoviště od Anexu, 
Lubina nad panelkou apod.  Po dohodě se správcem zeleně stačí 2x, ale je potřeba je udělat vníže 
uvedených termínech. 

Řez 2x ročně  - ostatní, v termínu do 30. 6 a do 30. 9 kalendářního roku 

Živé ploty tvarované (jehličnaté) - údržba 

Plošné zakrácení letorostů dřevin tak, aby byl udržován zapěstovaný pravidelný tvar dřevin 
(pravidelný lichoběžník se širší, základnou než horní částí, nikdy ne obráceně). Pravidelné 
odstraňování náletových dřevin, pletí, domulčování včetně mulče. 

Řez 2x ročně  - v termínu do 30. 6 a do 30. 9 kalendářního roku 

3.7. KÁCENÍ 

Kácení stromů dle pokynů Zadavatele – skácení stromů, krácení dříví, nakládka dříví a větví, odvoz 
na meziskládku (do 10 km) a následné uložení na meziskládce. Meziskládku pro uložení dříví zajistí 
Zhotovitel na svém nebo pronajatém pozemku. Meziskládka musí být oplocena se zamykatelnou 
vstupní branou (jako opatření proti krádeži dříví). Ostatní hmota bude poštěpkována a uložena na 
skládce pro další využití v městské zeleni (např. mulčování výsadeb zeleně). 

Odstranění keřů – v případě starších keřů s kmínky o průměru 7 cm a více se tyto nakrátí na metrová 
polena a odvezou na meziskládku (do 10 km), kde budou uskladněny do doby prodeje (viz kácení 
stromů). Ostatní hmota bude poštěpkována a uložena na skládce pro další využití v městské zeleni 
(např. mulčování výsadeb zeleně). 

Nacenění kácení dřevin v ceníkových položkách je v případě keřů dáno výškou dřeviny (do 1 m, nad 
1 m) nebo plochou v metrech čtverečních. V případě stromů pak průměrem kmene stromu 
v centimetrech ve výšce 1 m nad zemí.  

V případě kácení stromů nebo odstranění keřů v trávníku, je nutné následně provést i frézování 
pařezů, odstranit vyfrézovaný materiál, doplnit ornici a provést založení trávníku výsevem. 

3.8. FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ 

Frézování pařezů a obnažených kořenů do hloubky 10 cm pod úroveň okolního terénu včetně 
likvidace vzniklého odpadu, doplnění ornice a založení trávníku výsevem. 

Nacenění frézování pařezů v ceníkových položkách je dáno průměrem pařezu v centimetrech. 

3.9. ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST 

Zhotovitel je povinen v rámci své činnosti vykonávat i dílčí činnosti správce udržovaných ploch, tj. 
oznamovat zjištěné závady a nedostatky na plochách zeleně v majetku Objednatele, zajišťovat 
prodej palivového dříví vzniklého z údržby zeleně podle ceníku Objednatele (včetně vedení 
pořadníku zájemců o koupi dříví). Příjem z prodeje dřeva je příjmem Objednatele. 
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3.10. HAVARIJNÍ STAV 

Práce vedoucí k odstranění následků havarijního stavu jednotlivých prvků zeleně, zejména stromů 
(rozlámané koruny, korunové nebo kmenové zlomy, vývraty apod.) tak, aby bylo minimalizováno 
riziko vzniku přímých nebo nepřímých škod. Předpokládají se výkony v hodinové mzdě pro 
následující výkony:  

Práce s motorovou pilou – hodinová sazba 

Pomocné práce - nakládka, úklid zasažené plochy, složení na meziskládce (hodinová sazba) 

Traktor s vlečkou -  zdržení (hodinová sazba), jízda (km) 

Plošina do 18 m  - hodinová sazba 

Plošina nad 18 m – hodinová sazba
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ČÁST C  

STANDARDY PROVOZOVÁNÍ A ÚDRŽBY KOMUNÁLNÍHO 

MAJETKU 

A. Obecná pravidla 

Zhotovitel je povinen aktivně kontrolovat stav městského majetku a vyhledávat závady na objektech 
v majetku města Kopřivnice v rozsahu zaznamenaném v systému T-MAPY. Jedná se o pasporty 
komunikací, kanalizací, mobiliáře, veřejného osvětlení a hřbitovů. Návrhy na opravu zasílá zhotovitel 
k odsouhlasení objednateli. O způsobu opravy, případně o realizaci opravy, rozhoduje výhradně 
objednatel. 

Nový majetek zavádí do pasportů v systému T-MAPY objednatel. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a 
aktuálnost údajů komunálního majetku vedeného v pasportech v systému T-MAPY.  

Za úplnost a správnost všech dokumentů, které jsou vypracovávány zhotovitelem na základě 
Smlouvy o zajištění komunálních služeb v režimu vertikální spolupráce, nese plnou odpovědnost 
zhotovitel. Jedná se např. o vyjádření vydaná při vykonávání správních činností, plán zimní údržby, 
případně další vyplývající z této smlouvy. 

Kvalita prováděných prací musí vždy odpovídat aktuálně platným Technologickým předpisům nebo 
technickým podmínkám a příslušným normám ČSN EN. 

B. Správní činnosti 

B.1. Popis předmětu plnění správní činnosti 

Správní činnosti budou zajišťovány a prováděny celoročně prostřednictvím kontaktního místa 
Zhotovitele. Kontaktní místo bude umístěno v Kopřivnici tak, aby byl zajištěn v kterýkoliv pracovní 
den a po celou pracovní dobu styk s občany města a zástupci Objednatele. Styk s občany, popř. s 
dalšími jednajícími stranami musí být ze strany Zhotovitele zajištěn a umožněn v pracovní dny 
pondělí a středa v době od 7:00 do 16:00 hod., v úterý a čtvrtek od 7:00 do 14:00 hod. a v pátek od 
7:00 do 12:00 hod.  

K hlášení závad na majetku města od občanů bude zhotovitel využívat pouze aplikaci „Hlášení 
závad“ v systému T-MAPY . 

Zhotovitel bude provádět zejména následující činnosti v jednotlivých oblastech: 

B.1.1. Správní činnosti, týkající se komunikací, dopravního značení, WC, mobiliáře, mostů a lávek 

 zastupovat Objednatele ve správních řízeních dotýkajících se komunálního majetku,  

 jednat za Objednatele při zajišťování všech povinností Objednatele jako vlastníka 
komunálního majetku dle platné právní úpravy – (policie, správci sítí, vlastníci pozemků 
apod.,) 



PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB V REŽIMU VERTIKÁLNÍ SPOLUPRÁCE 
 

 26 / 57 

 spolupráce při zastupování Objednatele dle stavebního zákona v dotčení ke komunálnímu 
majetku, 

 vedení provozní evidence včetně práce s pasporty komunálního majetku – průběžně, 
celoročně, 

 vyjadřování k projektům a investičním záměrům staveb týkajících se komunálního majetku 
do 30 dnů od obdržení žádosti, v obzvlášť složitých případech, kdy je nutno projednat s 
dalšími subjekty, 90 dnů, 

 projednávat, vyhodnocovat a vydávat vyjádření k územnímu a ke stavebnímu povolení 
včetně vydávání souhlasů ke komunikačnímu napojení sousedních nemovitostí ve lhůtě max. 
30 dní od prokazatelného doručení všech podkladů k vyřízení žádosti (pokud nebude 
vzájemně dohodnuto jinak. 

 projednávat, vyhodnocovat a vydávat souhlas nebo nesouhlas se zvláštním užíváním MK ve 
lhůtě max. 20 dní od prokazatelného doručení všech podkladů k vyřízení žádosti ke 
zvláštnímu užívání MK,  

 projednávat, vyhodnocovat, vyjadřovat se a vydávat souhlas k uzavírkám MK a ÚK a 
objížďkám po MK a ÚK ve lhůtě max. 15 dní od prokazatelného doručení všech podkladů k 
vyřízení žádosti. 

 podávání námětů a podnětů rozvoje komunálního majetku do rozpočtu Objednatele - 1 x 
ročně seznam návrhů investičních akcí včetně ocenění rozpočtovým odhadem,  

 zpracování a aktualizace ročního plánu zimní údržby MK do 30. 9. daného kalendářního roku, 

 zpracování a aktualizace plánu jarního a podzimního čištění města včetně projednání na SSÚ. 
Plán bude předložen Objednateli nejpozději 30 dnů před zahájením jarního čištění, aby mohl 
být následně předložen na vědomí radě města,  

 účastnit se na společném stavebním dohledu během investičních akcí, které finančně 
zabezpečuje Město Kopřivnice, pokud dojde k dotčení do spravovaného majetku města, 

 udělování souhlasu ke zvláštnímu užívání MK + příp. podmínky k užívání zpevněných ploch 
veřejného prostranství za Objednatele, 

 přijímání, vyhodnocování a řešení podnětů, závadových stavů od obyvatel, vlastní zjištění 
zhotovitele, pracovníků MÚ, písemná a elektronická korespondence ve vztahu ke 
komunálnímu majetku, 

 podávání stanovisek k záměrům Objednatele k prodeji nebo pronájmu majetku (pozemků) v 
případě dotčení spravovaného majetku - na základě požadavků OMM četnost řešení cca 20 
případů ročně, 

 kontrola stavebně technického stavu spravovaných pozemních komunikacích (dále též „PK“) 
– celoročně 1 x měsíčně, pořízení provozních záznamů o běžných prohlídkách PK, 

 oceňování vzniklých škodních událostí způsobených cizím subjektem, přírodními živly atd. 
pro Objednatele nahlášení škodních událostí vzniklých na spravovaném majetku města 
orgánům činným v trestním řízení, fotodokumentace a archivace všech záznamů po dobu 3 
let, 

 vypracování stanovisek a podkladových údajů Zhotovitele ke škodním událostem – úrazům 
vzniklým na spravovaném majetku města + případná svědecká účast v případě soudního 
řízení za Zhotovitele (úrazy z důvodu schůdnosti a sjízdnosti PK), 
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 vedení provozních databází o spravovaném majetku města pro účely evidence v T-MAPY 
(průběžně celoročně), 

 přejímání MK uvedených do původního stavu po překopech nebo jiném zvláštním užívání ve 
smyslu zákona č. 13/1997 Sb. o poz. komunikacích v platném znění, 

 přejímání napojení nemovitostí na PK (sjezdů) při kolaudaci staveb dle podmínek zákona č. 
13/1997 Sb. o poz. komunikacích v platném znění, 

 účast na přejímacím řízení po dokončení opravy, popř. rekonstrukce spravovaného majetku, 

 účast na přejímacím řízení po dokončení výstavby nově nabytého majetku města, 

 zpracování návrhů změn místní úpravy DZ na PK v majetku města na území Kopřivnice včetně 
místních částí,  

 projednání návrhů změn místní úpravy DZ s DI PČR a včetně vyřízení stanovení místní úpravy 
provozu na místní komunikaci u místně příslušného silničního správního úřadu, 

 vyřízení stanovení k označení úseků MK přechodným DZ se zákazem stání ve veřejném zájmu 
u místně příslušného silničního správního úřadu,  

 stanovení podmínek Zhotovitele pro přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci v 
rámci zvl. užívání, 

 koordinace činností a postupu prací s úklidem pozemních komunikací v majetkové správě 
Správy silnic Moravskoslezského kraje – 1 x ročně,  

 zabezpečení běžných a hlavních prohlídek mostů a lávek v intervalech dle příslušné ČSN a 
jejich vyhodnocení do 31. 3. následujícího kalendářního roku a předání Objednateli, 

 zajištění provozu veřejných WC v rozsahu provozní doby, 

 měsíční evidence spotřeby vody a el. energie na veřejných WC, 

 zajištění a provádění revizí objektů, 

 účast Zhotovitele na jednání Pracovní skupiny pro dopravu a dopravní značení, 

 vedení provozní evidence – Deník zimní údržby, 

 přijímání a řešení podnětů, závadových stavů od občanů, organizací a MÚ, korespondence. 

B.1.2. Správní činnosti, týkající se hřbitovů 

 činnosti spojené s pronájmy hrobových, urnových míst, boxů v kolumbáriu zejména příprava 
smluvní dokumentace pro Objednatele (cca 250 smluv ročně), 

 zpracování návrhu ročního Plánu provozu a údržby hřbitovů, jejich součástí a příslušenství 
pro období běžného kalendářního roku. Návrh ročního plánu pro následující rok je Zhotovitel 
povinen předložit Objednateli předem ke schválení vždy do 30. 9. probíhajícího kalendářního 
roku, 

 vedení provozní evidence - hřbitovní kniha, využití smuteční síně a mrazících boxů, uložení 
zesnulých atd., označení všech hrobových, urnových míst a kolumbária evidenčními čísly,  

 přijímání a vyhodnocování podnětů obyvatel a návštěv hřbitova ve vztahu ke správě a 
provozu hřbitovů, 

 měsíční evidence spotřeby vody a el. energie,  

 podávání a zpracování podnětů na rozvoj hřbitovů do rozpočtu města, 
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 zajišťován všech revizí budov a zařízení spojených s provozem hřbitovů (elektroinstalace, VO, 
hromosvody apod.), 

 finanční operace související s platbami občanů za hrobová místa včetně evidence dlužníků, 

 pravidelný měsíční odvod obdržených finančních prostředků spojených s provozem hřbitovů 
(provoz smuteční síně, nájem a služby spojené s hrobovými místy apod.),  

 zajišťování užívání smuteční síně na hřbitově v Kopřivnici ke konání smutečních obřadů – 
celoročně, 

 zajišťování užívání lednic ve smuteční síni pro uložení zemřelých – celoročně, 

 spolupráce s pohřební službou (např. odsouhlasení kopání hrobu), 

 oceňování vzniklých škodních událostí způsobených cizím subjektem, přírodními živly na 
veřejném osvětlení pro Objednatele, nahlášení škodních událostí vzniklých na spravovaném 
majetku města orgánům činným v trestním řízení, fotodokumentace a archivace všech 
záznamů po dobu 3 let. 

B.1.3. Správní činnosti, týkající se veřejného osvětlení  

 vedení pasportu VO, průběžná aktualizace systému T-MAPY, 

 zhotovitel je povinen řídit se platnými standardy veřejného osvětlení, 

 vedení provozní evidence oprav veřejného osvětlení,     

 vyjadřování k projektům a investičním záměrům staveb ve vazbě na veřejné osvětlení včetně 
účasti na jednáních,     

 přijímání a vyhodnocování podnětů obyvatel ve vztahu k veřejnému osvětlení,  

 podávání námětů a podnětů na rozvoj veřejného osvětlení do rozpočtu města,    

 součinnost s energetikem města při sjednávání dodávek elektrické energie, 

 zajištění předepsaných revizí elektrického zařízení a dále plnění obecně platných předpisů 
vztahujících se k veřejnému osvětlení (dle ČSN),  

 evidence spotřeby el. energie VO, měsíční odečty stavu elektroměrů, evidence spotřeb do 
systému Energy Broker, 

 přefakturace spotřeby elektrické energie Objednateli, 

 příprava a plánování preventivní údržby,   

 přejímky zemních kabelů před zásypem,  

 oceňování vzniklých škodních událostí způsobených cizím subjektem, přírodními živly na 
veřejném osvětlení pro Objednatele, nahlášení škodních událostí vzniklých na spravovaném 
majetku města orgánům činným v trestním řízení, fotodokumentace a archivace všech 
záznamů po dobu 3 let,  

 příprava a zpracování plánů údržby veřejného osvětlení do 30. 9. kalendářního roku, 

 zařízení revizí pro světelné signalizační zařízení, komunikace se servisní organizací,  

 dohledy stavební při investicích města, kde dojde k dotčení komunálního majetku, 

B.1.4. Správní činnosti, týkající se kanalizací 

Správou kanalizací se rozumí zejména: 
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 vedení provozní evidence staveb kanalizací včetně práce s pasporty, 

 vyjadřování k projektům a investičním záměrům staveb ve vazbě na kanalizace, 

 přijímání a vyhodnocování podnětů obyvatel ve vztahu ke kanalizacím, 

 podávání námětů a podnětů na rozvoj kanalizací do rozpočtu města, 

 zajištění předepsaných kontrol kanalizací a dále plnění obecně platných předpisů 
vztahujících se ke kanalizacím dle zákonů, rozhodnutí životního prostředí a kanalizačního a 
provozního řádu, zákon O vodovodech a kanalizacích 274/2001,Sb., Vodní zákon 254/2001, 
Sb. 

o dodržovat cykličnost revizí, čištění a údržby stokových sítí, 
o zajišťovat operativní odstranění závad na stokové síti, 
o zamezovat narušování stok a jejich objektů, 
o prověřovat kvalitu splaškových a průmyslových vod a provádět kontrolu jednotlivých 

zdrojů, 

 pravidelná kontrola technického stavu majetku (kanalizace vč. objektů na kanalizaci, 
městských studní),  

 účast na kolaudacích (cca 50 - 80x ročně) a přejímek infrastruktury (cca 20–30 x ročně)  

o kontrola provedení stavby technikem, zda je stavba dle povolené PD, 
o řešení vzniklých nesrovnalostí se schválenou PD, 

 účast na jednání se zákazníky, organizacemi státní správy při jednáních souvisejících 
s provozem kanalizační sítě - celoročně 

o kontrola technikem PD staveb pro PDUR, 
o vyhotovení vyjádření k příslušným PD k stavbám Objednatele, 

 navrhování technických řešení k stavbám dle metodických pokynů (havárie na kanalizaci, 
havarijní stavy stavebních objektů a uličních vpustí) – 100 ks/rok,  

 stavební dohled na stavbách v případě dotčení majetku Města, – 150 x ročně 

o kontrola technikem provozu o průběhu stavby dle schválené PD, 
o zápisy do stavebního deníku stavby o průběhu kontroly, 
o informovat zástupce města o vzniklých nesrovnalostech výstavby s PD, 
o účast na kontrolních dnech stavby, 
o jednání s projektantem stavby,  

 stanovení podmínek Zhotovitelem pro připojení domovní přípojky, 

 plánování práce, kontrolu odvedené práce – celoročně, 

 sledování plnění stanoveného rozpočtu, 

 příprava podkladů pro fakturaci, 

 oceňování investičního záměru Města (vytvoření výkazu výměr a stavebního rozpočtu pro 
další účel), 

 vedení pasportu kanalizací a průběžná aktualizace systému T-MAPY, 

 zjištění průběhu inženýrských sítí v rámci potřeb při provádění oprav nebo udržovacích prací, 

 oceňování vzniklých škodních událostí způsobených cizím subjektem, přírodními živly na 
veřejném osvětlení pro Objednatele, nahlášení škodních událostí vzniklých na spravovaném 
majetku města orgánům činným v trestním řízení, fotodokumentace a archivace všech 
záznamů po dobu 3 let. 
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B.1.5. Správní činnosti, týkající se pohotovostní služby 

 přijetí nahlášení havarijního stavu včetně provedení písemného záznamu do provozního 
deníku, 

 posouzení podnětu a rozhodnutí o způsobu odstranění havarijního stavu, 

 v případě havarijního stavu svěřeného majetku, v důsledku působení přírodních živlů, 
ohrožující životy nebo majetek, zahájí Zhotovitel úkony vedoucí k řešení následků havárie do 
2 hodin od jejího nahlášení, 

 neprodleně zabezpečit místo havárie, odstranění následků havárie v nejkratším možném 
termínu, případně v termínu odsouhlaseném Objednatelem, 

 o všech nahlášených havarijních stavech informovat neprodleně Objednatele, 

 služba pro hlášení havárií či závad musí být v provozu každý den v roce bez výjimky po dobu 
24 hodin, tzv. nonstop“. 

B.2. Pasportizace objektů do systému T-MAPY, obecné požadavky: 

Rozsah a podrobnost vedení pasportů, v případě, že není stanovena zákonem, stanoví Objednatel 
komunálního majetku s přihlédnutím a technickému vybavení Zhotovitele.   

B.2.1. Vedení databáze s aktivním nebo pasivním napojením na mapové podklady. 

Obsah databáze DZ (vodorovné i svislé, přechody pro chodce, parkovací místa) 

 umístění DZ 

 typ DZ 

 typ sloupku 

 typ uchycení 

 velikost DZ  

 vlastník  

 správce DZ 

Obsah databáze pasport komunikací a chodníků 

 pasportní číslo 

 inventarizační číslo 

 délka 

 plocha 

 typ 

 povrch 

 počet mostních objektů 

 vlastník  

 správce komunikací a chodníků 

Obsah databáze mobiliáře (lavičky, plakátovací plochy, zábradlí, zastávky, odpadkové koše atd.) 

 typ  

 inventarizační číslo 

 druh 

 staří 
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 umístění 

 vlastník  

 správce mobiliáře 

Obsah databáze VO  

 číslo VO 

 typ sloupů 

 typ svítidla 

 typ patky 

 počet ramen 

 příkon 

 rozvaděč 

 typ vedení 

 materiál vedení 

 vlastník  

 správce VO 

Obsah databáze Kanalizace 

 inventarizační číslo 

 označení kanalizace, studny 

 typ kanalizace 

 průměr potrubí 

 materiál potrubí 

 délka potrubí 

 číslo šachty, vpusti 

 typ poklopů 

 vlastník  

 správce kanalizace 

Obsah databáze Hřbitovů 

 evidence pohřbených osob a informace o nich (jméno a příjmení, datum narození a úmrtí) 

 uzavřené smlouvy s nájemcem hrobu 

 informace o plátci hrobového místa a jeho zástupci 

 způsob uložení - hroby, hrobky, kolumbária, rozptylové a vsypové loučky atd. 

 přidání fotografií ke každému hrobovému místu 

 evidence označení všech hrobových, urnových míst a kolumbária evidenčními čísly 

 vlastník  

 správce hřbtovů 

B.2.2. Aktualizace stávajících databázových a mapových pokladů. 

Nově pořízený majetek zavádí do systému T-MAPY Objednatel, zhotovitel provádí aktualizaci 
systému T-MAPY dle provedených činností (přesuny, zrušení majetku apod.). 
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Změny na spravovaném majetku města je nutno promítnout nejpozději do 1 měsíce od fyzické 
realizace a předání stavby do údržby správci jak do mapové části, tak i do objektových databází na 
základě podkladů skutečného zaměření stavby dle geodetického zaměření nebo podrobných 
mapových a technických parametrů nového majetku. Aktualizaci mapových podkladů včetně 
databází je dále nutno provádět průběžně a nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. 

C. Standardy údržby pozemních komunikací a jejích součástí včetně příslušenství 

C.1. Obecně závazné právní předpisy, definice pojmů 

C.1.1. Definice pojmů: 

a) Zimní období probíhá od 1. 11. stávajícího kalendářního roku do 31. 3. následujícího 
kalendářního roku. 

b) Letní období probíhá od 1. 4. do 31. 10. aktuálního kalendářního roku. 

c) Provozem na pozemních komunikacích (PK) se rozumí provoz upravený zákonem č. 361/2000 
Sb. v platném znění. 

d) Vozovkou se rozumí část pozemní komunikace určená převážně pro jízdu vozidel. 

e) Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních 
a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto 
pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. 

f) V zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže 
umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a 
dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich 
důsledkům.  

g) Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní 
komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném 
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a 
povětrnostním situacím a jejich důsledkům.  

h) Závadami ve schůdnosti pozemních komunikací se rozumí taková změna, kterou nemůže 
chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému 
stavu místní komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.  

i) Náklady vynaložené na odstranění závad následkem vandalismu, dopravní nehody nebo 
živelné pohromy se zvlášť oznámí Objednateli stavby, který provede úhradu vzniklých nákladů 
na základě samostatné objednávky a fakturace. 

j) Havárie je takový závadný stav, kdy může bezprostředně dojít k ohrožení zdraví nebo života 
nebo škodě na majetku. 

k) Pokud se v textu objevují odkazy na PZÚ jedná se o odkaz na aktuálně platný Objednatelem 
schválený Plán zimní údržby (dále jen „PZU“), tyto odkazy jsou pro Zhotovitele závazné a musí 
je zohlednit při plnění díla. V ostatních případech má PZU pouze informativní charakter – 
jedná se o popis současného stavu. 

C.1.2. Údržba místních komunikací a jejích součástí včetně příslušenství  

 vysprávky trhlin, prasklin, výtluků, nerovností lokálního a celoplošného charakteru 
v živičných, betonových nebo dlážděných krytech, 

 opravy obrub - výměna, nové osazení, vyspravení, 
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 předlažby chodníků - uvolněná, poškozená nebo propadlá dlažba, 

 odstranění náletových dřevin, udržování průjezdného a průchozího profilu, odstranění trávy, 
mechů - mechanicky i chemicky,  

 pravidelné ruční či strojní zametání místních komunikací (včetně parkovišť) a chodníků s 
úplným odstraněním veškerých na nich se nacházejících odpadků, kameniva, trávy, zeminy 
a jiných předmětů bránících jejich nerušenému, obvyklému a bezpečnému užívání účastníky 
silničního provozu a dopravními prostředky (Stejná technologie platí i pro období, pokud 
nebude sněhová pokrývka a teploty neklesnou pod + 3 stupně C včetně úklidu komunikací 
od posypového materiálu v době, kdy na nich nebude souvislá sněhová pokrývka déle než 
jeden týden), 

 pravidelné zametání MK období podle ročního rozsahu a harmonogramu,  

 mimořádný zásah zametacím vozem v případě odstranění splavenin po přívalových deštích, 
sypkých materiálů z komunikací po dopravních nehodách apod. 

C.1.3. Právní předpisy a technické podmínky, normy: 

a) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) ve znění pozdějších 
předpisů. 

b) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

c) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) 
ve znění pozdějších předpisů. 

d) Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů. 

e) Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů 

f) Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. a č. 81/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky. 

g) Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky. 

h) Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE. 

i) Nařízení vlády 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její 
provedení a umístění na výrobku. 

j) Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů. 

k) Vyhláška č. 341/2002 Sb. O schvalování technické způsobilosti vozidel ve znění pozdějších 
předpisů. 

l) Technické podmínky MDS TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 

m) Technické podmínky MDS TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK. 

n) Technické podmínky MDS TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK. 

o) Technické podmínky MDS TP 58 Směrové sloupky a odrazky – Zásady pro používání. 

p) Technické podmínky MDS TP 85 Zpomalovací prahy. 

q) Technické podmínky MDS TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na PK. 

r) Technické podmínky MDS TP 119 Odrazová zrcadla. 

s) Technické podmínky TP 130 Zařízení odrazující zvěř od vstupu na pozemní komunikaci. 
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t) ČSN EN 12899 – 1 Stálé svislé dopravní značení. 

u) ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy vozidel. 

v) ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací. 

w) ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. 

x) ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 

y) ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů. 

z) ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací. 

aa) ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky. 

bb) ČSN EN 12767 Pasivní bezpečnost podpěr. konstrukcí zařízení na pozemních komunikacích. 

cc) ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - požadavky na dopravní značení. 

dd) ČSN EN 471 Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití. 

C.2. Evidence a hlášení závad na PK 

Přednostně se řeší nahlášené závady a požadavky ze strany Městské policie Kopřivnice, Policie ČR, 
MÚ Kopřivnice, popřípadě od jednotlivých občanů města. Pro hlášení závad bude používána pouze 
aplikace Hlášení závad v systému T-MAPY. 

C.3. Zimní údržba   

Standardy zimní údržby jsou uvedeny v Plánu zimní údržby, který je každoročně aktualizován a 
schvalován RM. 

Zhotovitel je povinen do 30. 9. probíhajícího roku předložit Objednateli ke schválení aktualizovaný 
plán zimní údržby na následující zimní období. 

C.4. Standardy údržby komunikací – obsahová náplň a rozsah požadovaných pracovních 
operací 

C.4.1. Opravy a vysprávky trhlin, prasklin, výtluků, propadlých překopů, nerovností lokálního 
a celoplošného charakteru v asfaltových krytech komunikací: 

 vedení operativní evidence provedeného rozsahu oprav asfaltových krytů komunikací, 

 celoroční provádění oprav výtluků na komunikacích (včetně zimního období), 

 zhotovitel zajistí uskladnění drobného materiálu jak nového, tak staršího použitého, pokud 
bude mít k dispozici skladovací prostory. Zhotovitel je povinen materiál města skladovat 
prioritně. Materiál, jenž bude uskladněn na ploše ve vlastnictví Slumeka a nebude využit do 
12 měsíců od uskladnění bude odvezen na skládku a zlikvidován. Likvidace odpadů vzniklých 
z pracovní činnosti dle platných předpisů, 

 strojní zařezání okraje závad v asfaltovém krytu komunikací v pravidelném pravoúhlém tvaru 
pokrývajícím plochu samotného výtluku včetně nejbližší přiléhající plochy do 0,5m na každou 
stranu závady. V případě objektivní potřeby opravy větší výměry je nutný souhlas 
Objednatele, 

 odstranění asfaltového krytu v tloušťce minimálně 10 cm z odřezané plochy za pomocí 
bouracího kladiva, popř. strojní frézy (u chodníku se odstraňuje nejméně 5 cm), 

 odstranění asfaltového krytu, strojně, frézou v tloušťce 5 cm, 

 vyčištění plochy vysprávky ocelovým kartáčem nebo metlou s ocelovým drátem, popř. 
stlačeným vzduchem, 
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 vyčištění opravované plochy od prachu, v případě pokládky asfaltové vrstvy na betonový 
podklad nebo spodní podkladní vyrovnávací vrstvu se provede spojovací asfaltový nátěr, 

 pro komunikace pro pěší je síla obalované směsi stanovena na 5 cm a provádí se 
jednovrstvou pokládkou, 

 ošetření plochy výtluku před pokládkou asfaltu bude provedeno penetračním nástřikem, 

 ošetření ostatních malých prasklin asfaltovou zálivkou bez vybourání nebo frézování u spár 
s šířkou do 0,5 cm, 

 zatření spár po obvodě uzavíracím nátěrem a posyp ochranným pískem nebo jemným 
štěrkem fr. 0-8 mm, 

 zabezpečení pracovního místa do zaschnutí asf. zálivek a vychladnutí položené asf. směsi 
přechodným DZ podle příslušného pracovního schématu TP 66, aby nemohla motorová 
vozidla rozjezdit uválcovanou plochu, 

 kontrola stavu schůdnosti a sjízdnosti MK. 

Poznámka: 

Kontrola stavu sjízdnosti a schůdnosti MK II. a III. třídy v letním období musí být prováděna nejméně 
1 x měsíčně, o provedených kontrolách je nutno vyhotovit záznam do provozního deníku (místo, 
datum, identifikace osoby, která provedla kontrolu a seznam zjištěných závad, provedené opatření 
k odstranění závady). 

Vysprávky výtluků na komunikacích se průběžně provádí i v zimním období (s přihlédnutím ke 
klimatickým podmínkám) - zejména na dopravně významných místních komunikacích II. tř. (s 
provozem hromadné dopravy). Zhotovitel průběžně zajišťuje a provádí označení vzniklých závad ve 
sjízdnosti na všech komunikacích vzniklých z důvodu výskytu výtluků na komunikacích přechodným 
DZ A22 nebo A7a. 

C.4.2. Opravy a vysprávky propadlých překopů, nerovností lokálního a celoplošného charakteru 
v dlážděných krytech, předlažby chodníků, opravy schodů - uvolněná, poškozená nebo propadlá 
dlažba: 

 vedení evidence provedeného rozsahu oprav dlážděných krytů komunikací a schodišť do 
systému T-MAPY, 

 zhotovitel zajistí uskladnění využitelného drobného materiálu jak nového, tak staršího 
použitého, pokud bude mít k dispozici skladovací prostory. Zhotovitel je povinen materiál 
skladovat prioritně materiál objednatele. Materiál, jenž bude uskladněn na ploše ve 
vlastnictví Slumeka a nebude využit do 12 měsíců od uskladnění, bude odvezen na skládku a 
zlikvidován, 

 rozebrání dlažby v celé ploše závady krytu komunikace včetně navazující plochy v rozsahu 1 
m na každou stranu závady, 

 likvidace odpadů vzniklých z pracovní činnosti dle platných předpisů, 

 provedení výměny podkladního štěrkopísku v kladecí vrstvě, 

 provedení osazení obrubníků do nového betonového lože (v případě poškozených stávajících 
obrub provedení plnohodnotné výměny ve shodném rozměru a typu obrub), výměna obrub 
se provede také v případě osazení původních chodníkových obrub pouze do zeminy, 

 přerovnání a zhutnění všech vrstev pod dlažbou, 

 zadláždění opravované plochy v původní skladebné a současné barevné kombinaci 
dlažebních prvků, 



PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB V REŽIMU VERTIKÁLNÍ SPOLUPRÁCE 
 

 36 / 57 

 provedení zapískování dlažby včetně zametení a sesbírání přebytečného písku, 

 provedení periodické údržby zábradlí (drobné zámečnické práce, obnova nátěrů). Obnova 
nátěru zábradlí schodišť, bezbariérových ramp se provádí nejméně 1 x za 3 roky, 

 kontrola stavu schůdnosti MK. 

C.4.3. Plošné ruční nebo strojní zametání MK (včetně parkovišť) a chodníků, s úplným 
odstraněním veškerých na nich se nacházejících odpadků, posypového materiálu, psích 
exkrementů, kameniva, trávy, zeminy a jiných předmětů bránících jejich nerušenému, obvyklému 
a bezpečnému užívání účastníky silničního provozu a dopravními prostředky: 

 vedení evidence probíhajícího čištění MK v rámci blokového harmonogramu v systému T-
MAPY, 

 vyřízení stanovení k označení úseků MK přechodným DZ se zákazem stání ve veřejném zájmu 
u místně příslušného silničního správního úřadu, 

 koordinace činností a postupu prací s úklidem pozemních komunikací v majetkové správě 
Správy silnic Moravskoslezského kraje, 

 označení MK přechodným dopravním značením (u celoplošného čištění nejméně 7 dní před 
datem plánovaného čištění) včetně zveřejnění harmonogramu na webových stránkách 
Zhotovitele, poskytnutí harmonogramu k zveřejnění třetím stranám,  

 likvidace odpadů vzniklých z pracovní činnosti dle platných předpisů, 

 operativní rozhodnutí o odtažení překážejících vozidel bránících provádění činností ve 
veřejném zájmu ve spolupráci s příslušníkem Městské policie Kopřivnice, 

 provádění odtahu překážejících vozidel bránících provádění plošného čištění – vozidlo nesmí 
být odtaženo bez řádného zdokumentování stavu odtahovaného vozidla pomocí 
videozáznamu, 

 provozování zabezpečeného parkoviště na území města Kopřivnice pro dočasné uložení 
odtažených vozidel v rámci plošného čištění města a zabezpečení výdeje odtažených 
motorových vozidel v pracovní dny do 14:00 hod,  

 současně s plošným čištěním komunikací se doporučuje mytí a čištění přístřešků 
autobusových zastávek v úseku prováděného komplexního čištění MK včetně likvidace 
graffiti z objektů, 

 mechanické odstranění žvýkaček z povrchu chodníků v centru města na dopravně 
významných chodnících, 

 strojní a ruční sesbírání volně položených odpadků na ploše čištěného úseků MK 
a sousedícím veřejném prostranství – zpevněné ploše ve vlastnictví města Kopřivnice, 

 strojní nebo ruční odstranění, seškrábání nánosů, smetení větší vrstvy nečistot do (pásu) 
hrázek, likvidace rostlin z krajnic MK, odvodňovacích proužků, přídlažeb, obrubníků, 

 strojní zametení povrchu MK (za suchého počasí s použitím skrápění kartáčů vodou), 
sesbírání nečistot z povrchu MK, sesbírání (vysátí) hromádek a nametených hrázek vzniklých 
při ručním nebo strojním seškrábání krajnic, parkovacích ploch, 

 odstranění psích exkrementů z povrchu MK, 

 sesbírání odpadků, PET lahví, PE sáčků z MK včetně travnatých ploch a keřové výsadby 
v přilehlé veřejné zeleni, 

 nakládka a odvoz smetků shrnutých z ploch do jediného řádku nebo hromádek u kraje 
vozovky MK, které nebyly strojně odsáty zametačem, 
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 mechanické nebo, ve schválených případech, i chemické odstranění náletových dřevin, 
odstranění trávy, mechů, udržování průjezdného a průchozího profilu na MK, 

 strojní čištění krytů MK v případě značného výskytu jemného prachu nebo silného znečištění 
vozovek, zajetého bláta apod. včetně následného sběru nečistot z úžlabí (odvodňovacího 
proužku, resp. přídlažby) při obrubě. 

Kropení živičných krytů MK dopravně důležitých ulic – Husova, Erbenova, I. Šustaly, Štramberská, 
Štefánikova, Dělnická, Panská, Severní, Francouzská, Školní, Ke Koryčce, Z. Buriana, Pod Bílou horou, 
17. listopadu a Příčná ke zlepšení mikroklimatu v letním období. Kropení může být zahájeno pouze 
na přímý pokyn Objednatele. Pokyn ke kropení může být vydán pouze při výskytu denních 
maximálních teplot přesahujících 32 stupňů Celsia.  

C.4.4. Doba a četnost komplexního čištění 

Komplexní čištění je prováděno v jarním a podzimním termínu. V zimním období se komplexní 
čištění neprovádí. V jarním termínu musí být komplexní čištění ukončeno nejpozději k datu 31. 5., v 
podzimním termínu musí být komplexní čištění ukončeno s ohledem na povětrnostní podmínky do 
30. 11. daného roku, nebo do termínu odsouhlaseném Objednatelem. Jarní úklid v centru města a 
společensky významných ulic musí být proveden do 30. 4. (otevření turistické sezóny). Doba trvání 
rozsahu a harmonogramu celoplošného komplexního čištění nesmí přesáhnout délku 60 dní od 
zahájení prací. 

Užití technologie komplexního čištění MK je možné v období, kdy na MK nebude souvislá sněhová 
pokrývka (popř. zmrazky) déle než jeden týden a denní teploty neklesnou pod + 3 stupně Celsia. 

Periodické čištění 

Z důvodu zajištění odtokových poměrů a snížení prašnosti je nutno provádět periodické měsíční 
čištění dopravně důležitých ulic – Husova, Erbenova, I. Šustaly, Štramberská, Štefánikova, Dělnická, 
Panská, Severní, Francouzská, Školní, Ke Koryčce, Z. Buriana, Pod Bílou horou, 17. listopadu a Příčná. 
Toto periodické čištění je nutno provést 1 x měsíčně v červenci, srpnu, září a říjnu daného 
kalendářního roku. Součástí tohoto čištění je čištění uličních vpustí a liniových žlabů na uvedených 
MK.  

Pořadí důležitosti při úklidu MK stanoví Objednatel místních komunikací, město Kopřivnice. 

Doporučené pořadí čištění MK Zhotovitelem: 

I. pořadí důležitosti – páteřní sběrné místní komunikace tř. B (Štefánikova, Kpt. Jaroše, Husova, 

Nádražní, Dělnická, Panská, Francouzská, Severní, Osvoboditelů, 17. listopadu, Příčná, Zd. 

Buriana, Ke Koryčce, Školní, Štramberská, I. Šustaly, Alšova a Máchova, cyklostezka 

Kopřivnička, Panská, Dělnická, Vlčovice a Lubina, 

II. pořadí důležitosti – ostatní obslužné místní komunikace v sídlištích Sever, Korej, centrum a 

Jih a v místních částích Lubina, Mniší a Vlčovice, 

III. pořadí důležitosti – místní komunikace v městských čtvrtích Ptačí čtvrť a Luhy a v místních 

částích Lubina, Mniší a Vlčovice, 

IV. pořadí důležitosti – místní komunikace v Průmyslovém parku, 

V. pořadí důležitosti – místní komunikace vedoucí k přehradě Větřkovice vyjma parkoviště pod 

přehradou. 

Poznámka: 
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Komplexní čištění se skládá z odstranění překážek a vyčištění povrchu komunikace v celé jejich 
stavební šířce a délce včetně všech součástí a příslušenství, tj. vozovek, chodníků, veřejných 
prostranství, dopravního značení, umytí svodidel, dopravních zrcadel, autobusových zastávek a 
ostatních součástí komunikace. Součástí komplexního čištění musí být synchronizováno i s jinými 
plánovanými údržbovými činnostmi, jako je např. úprava zelených pásů kosením, ořez větví, 
vyčištění sloupů a svítidel veřejného osvětlení, obnova vodorovného dopravního značení parkovišť, 
přechodů pro chodce, jízdních a řadicích pruhů na vozovce apod. 

Použití chemické likvidace plevele, dřevin, mechu a trávy z MK a jejich součástí pomocí herbicidů je 
možné provádět pouze se schválenými atestovanými herbicidy. 

Proces odtahu překážejících motorových vozidel řídí Městská policie Kopřivnice ve spolupráci 
s odpovědným pracovníkem Zhotovitele (mistr, vedoucí pracovní čety metařů apod.) 

V případě potřeby je možno se opřít o ustanovení zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. 
v platném znění (§ 19a,b), který umožňuje silničním správním úřadům, aby v zastavěném území 
mohly ve veřejném zájmu dočasně zakázat stání silničních vozidel s tím, že na dotčených úsecích 
komunikací musí být umístěny přenosné dopravní značky nejméně 7 dní předem a na těchto 
značkách musí být kromě rozsahu platnosti značek dodatkovou tabulkou uvedeno, pro které dny a 
hodiny tento zákaz platí. Veřejným zájmem je zde míněna především možnost mechanizovaného 
čištění ulic, ale též nutné stavební práce (např. oprava havárie inženýrské sítě) nebo zajištění 
bezpečnosti při průjezdu. 

Bylo-li dopravní značení na pozemní komunikaci umístěno alespoň 7 dní před prvním dnem 
dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel, nese náklady na odstranění, 
odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které 
mu znemožnily vozidlo včas odstranit. Nenese-li náklady na odstranění, odstavení a vrácení 
silničního vozidla jeho provozovatel, nese je v případě dočasného zákazu nebo omezení přijatého na 
návrh podle § 19a odst. 2 navrhovatel (Objednatel). Výdej a příjem vozidel odtažených v rámci 
plošného komplexního čištění města na zabezpečeném parkovišti je možný pouze za účasti 
příslušníka Městské policie Kopřivnice (MP). Proces celého postupu odtažení vozidla z místa 
přestupku včetně složení vozidla na hlídané parkoviště u Zhotovitele, musí být zdokumentován 
videozáznamem pořízeným MP.  

C.5. Údržba mostních objektů a lávek na MK: 

Na mostních objektech a lávkách se provádí běžné prohlídky mostů 1 x ročně, na základě jejich 
výsledků a klasifikace stavebního stavu objektů se provádí hlavní prohlídky (zpravidla 1 x za 2–4 
roky). 

Zhotovitel zajišťuje v rámci své činnosti mostní prohlídky, kontroluje průchodnost a čistou 
odtokových, uličních vpustí a čistotu povrchu komunikace na mostním tělese. Běžnou údržbu, 
opravu, samostatné investiční akce řeší formou objednávky požadovaných prací Objednatel 
mostního tělesa, město Kopřivnice, v zastoupení odborem majetku města Kopřivnice. 

Zhotovitel zpracuje 1 x ročně (nejpozději do 30. 3. daného kalendářního roku) přehled zjištěných 
závad a ostatních jevů na mostních objektech. Zhotovitel zadá u odborně způsobilé osoby 
vyhodnocení a klasifikaci stavebního stavu jednotlivých mostních objektů a předá tento podkladový 
materiál Objednateli, aby rozhodl o způsobu hospodaření s majetkem. Zhotovitel navrhuje 
technologie a rozsah provedení údržby, Objednatel řeší financování oprav. Na základě schváleného 
financování se upřesňuje u Zhotovitele rozsah a harmonogram provádění údržbových prací.   

Zhotovitel provádí: 
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 zpracování ročního přehledu zjištěných závad a ostatních jevů na mostních objektech ve 
formě požadavku do rozpočtu města na nejbližší plánovací (zpravidla roční) období 

 zabezpečení periodických běžných a hlavních mostních prohlídek v intervalech dle příslušné 
ČSN 73 6221 a stavebně technického stavu objektů, 

 periodické opravy a údržba mostních zábradlí (zámečnické opravy, obnova nátěrů) po 
dohodě s objednatelem 

 provádění periodického čištění mostních odvodňovačů, 

 odstranění náletových dřevin, udržování průjezdného a průchozího profilu, odstranění trávy, 
mechů – mechanicky i chemicky, zajištění čitelnosti a srozumitelnosti dopravního značení 
s vymezením zatížitelnosti mostu 

 odstraňování závad uvedených v protokolu z běžné prohlídky (BPM nebo BPL), popř. z hlavní 
prohlídky (HPM) 

 vedení pasportizace mostů, aktualizace zaměření mostů a vedení mostního listu 

 celková analýza aktuálního stavebně technického stavu mostních objektů a lávek 

 zajištění statického přepočtu mostních objektů a lávek v případě zhoršení klasifikace 
stavebně technického stavu 

 likvidace odpadů vzniklých z pracovní činnosti dle platných předpisů 

C.5.1. Doba a četnost údržby mostních objektů a lávek 

U zjištěné nebo nahlášené závady ve svislém DZ mostního objektu musí být oprava provedena 
nejpozději do 24 hodin od zjištění – nahlášení závady. 

U zjištěné nebo nahlášené závady na dopravním zařízení (dopravní svodidlo, zábradlí) musí být 
oprava provedena nejpozději do 120 hodin od zjištění – nahlášení závady. 

V případě operativního řešení dopravní závady v DZ nebo na poškozeném dopravním zařízení se 
připouští i provedení nouzového opatření – označení závady přechodným DZ – umístění náhradní 
významově shodné dopravní značky podle údajů z pasportu DZ na stojan typu přechodného DZ, 
v takovém případě se termín opravy posunuje o dobu nutnou k zajištění provedení opravy 
(objednání nezbytného materiálu), nejvýše však o 72 hodin. 

Obnova nátěru zábradlí na mostním objektu nebo lávce se provádí nejméně 1 x za 3 roky. 

Kontrola správnosti a čitelnosti dopravního značení mostu musí být prováděna nejméně 1 x ročně, 
kontrola funkčnosti dopravních zařízení (svodidel) musí být prováděna nejméně 1 x ročně, o 
provedených kontrolách je nutno vyhotovit záznam do provozního deníku (místo, datum, 
identifikace osoby, která provedla kontrolu a seznam zjištěných závad, provedené opatření k 
odstranění závady). 

C.6. Standardy údržby svislého a vodorovného dopravního značení (DZ) a dopravních zařízení 

Při údržbě svislého i vodorovného dopravního značení a dopravních zařízení (dále jen DZ) na MK se 
postupuje podle TP 65 (Zásady pro DZ na pozemních komunikacích), TP 66 (Zásady pro označování 
pracovních míst na PK) TP 133 (Zásady pro vodorovné DZ na pozemních komunikacích), TP 100 
(Zásady pro orientační DZ na pozemních komunikacích).  

Zhotovitel na MK provádí prohlídky svislého a vodorovného DZ nejméně 1 x ročně na každé místní 
komunikaci. 

Zhotovitel zpracuje 1 x ročně (nejpozději do 30. 9. daného kalendářního roku) přehled zjištěných 
závad DZ na MK a předá tento podkladový materiál Objednateli, aby rozhodl o financování oprav. 
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Zhotovitel navrhuje na MK technologie a rozsah provedení údržby, Objednatel na MK řeší 
financování oprav. Na základě schváleného financování se upřesňuje u Zhotovitele na MK rozsah a 
harmonogram provádění údržbových prací. 

Zhotovitel vede evidenci a aktualizuje změny v pasportu dopravního značení na MK v systému T-
MAPY  města Kopřivnice.   

C.6.1. Zhotovitel zajišťuje: 

 vedení operativní evidence prováděné údržby svislého a vodorovného DZ včetně likvidace 
vzniklého odpadu, 

 zpracování ročního přehledu zjištěných závad a ostatních jevů na dopravním značení ve 
formě požadavku do rozpočtu města na nejbližší plánovací (zpravidla roční) období, 

 inventarizace a uskladnění využitelného materiálu vzniklého demontáží ze stávajícího 
majetku Města Kopřivnice (dopravních značek), pokud bude mít k dispozici skladovací 
prostory. Zhotovitel je povinen materiál města skladovat prioritně. Dopravní značky budou 
využity pro další údržbu a opravy maximálně po dobu 12 měsíců. 

 vedení pasportizace dopravního značení v systému T-MAPY, 

 provedení fyzické kontroly správnosti a čitelnosti svislého a vodorovného dopravního 
značení, 

 provedení fyzické kontroly funkčnosti dopravních zařízení, 

 obnova vodorovného značení dle specifikace uvedené ve výkazu výměr, při obnově značení 
je nutno dodržovat stávající již dříve provedenou technologii provedení vodorovného 
značení (např. užití dvousložkové barvy plast) a podmínky k provedení symbolů vodorovného 
DZ dle TP 133, 

 U silně celoplošně zkorodovaných sloupků je nutno provést výměnu celého sloupku včetně 
nové betonové patky a kotvící patky, 

 provedení výměny celého sloupku v případě nabourání, zeslabení profilu v případě násilného 
ohybu vandalismem, najetím vozidla, dopravní nehodě, živelné pohromy, 

 výměna dopravních značek po uplynutí doby životnosti jejich činné plochy (retroreflexní 
folie) nebo i dříve při ztrátě retroreflexních vlastností DZ nadměrným působením 
atmosférických vlivů nebo jiným nezjištěným mechanickým poškozením činné plochy DZ, 

 osazení nových dopravních značek podle stanovení místně příslušného silničního správního 
úřadu, 

 čištění stávajících svislých DZ a dopravních zařízení od nečistot, nálepek a graffiti, 

 provádění ořezu překážející vzrostlé zeleně zakrývající svislé dopravní značení a zamezující 
dostatečným rozhledovým poměrům u dopravních zrcadel a v rozhledových trojúhelnících 
křižovatek MK s ostatními pozemními komunikacemi, 

 likvidace odpadů vzniklých z pracovní činnosti dle platných předpisů. 

C.6.2. Doba a četnost údržby DZ 

U zjištěné nebo nahlášené závady ve svislém DZ musí být oprava řešena nejpozději do 24 hodin od 
zjištění nebo nahlášení závady. 

U zjištěné nebo nahlášené závady na dopravním zařízení (dopravní zrcadlo) musí být oprava 
provedena nejpozději do 120 hodin od zjištění – nahlášení závady. 
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V případě operativního řešení dopravní závady v DZ nebo na poškozeném dopravním zařízení se 
připouští i provedení neprodleného nouzového opatření – označení závady přechodným DZ podle 
příslušného TP nebo umístění náhradní významově shodné dopravní značky podle údajů z pasportu 
DZ na stojan typu přechodného DZ, v takovém případě se termín opravy posunuje o dobu nutnou 
k zajištění provedení opravy (objednání nezbytného materiálu), maximálně o 14 kalendářních dnů. 

Čištění činných ploch svislých dopravních značek, dopravních zrcadel, směrových sloupků a odrazek 
svodidel se provádí 1 x ročně v rámci jarního termínu komplexního plošného čištění MK. 

Provádění ořezu překážející vzrostlé zeleně zakrývající dopravní značení se provádí plošně 
a pravidelně nejméně 1 x ročně v období od 1. 10. do 31. 10., v průběhu celého roku pak při každém 
zjištění dopravní závady, pokud možno neprodleně, nejpozději však do 72 hodin od nahlášení, 
obdržení upozornění nebo zjištění závady. 

Škody a závady vzniklé následkem vandalismu, dopravní nehody nebo živelné pohromy se zvlášť 
oznámí Objednateli stavby, který provede úhradu vzniklých nákladů na základě samostatné 
objednávky a fakturace. 

Kontrola správnosti a čitelnosti dopravního značení musí být prováděna nejméně 1 x ročně, 
kontrola funkčnosti dopravních zařízení musí být prováděna nejméně 1 x kvartálně, o provedených 
kontrolách je nutno vyhotovit záznam do provozního deníku, (místo, datum, identifikace osoby, 
která provedla kontrolu a seznam zjištěných závad, provedené opatření k odstranění závady). 

Poznámka: 

Opravy a údržba svislého a vodorovného značení musí být prováděna dle platných ČSN EN 12899–
1, ČSN EN 1436 a TP65 a TP66. 

Veškeré DZ umisťované na MK musí být v reflexním provedení činné plochy v třídě retroreflexe 
nejméně R 1 v souladu s podmínkami TP 65. Standardně se užívají pro umístění na MK značky 
v základní rozměrové velikosti. Štít DZ musí být proveden z pozinkovaného plechu s provedením 
okraje značky dvojitým ohybem. Uchycení značek na sloupku musí být provedeno pomocí FeZn 
objímek nebo nerez spon, v FeZn provedení musí být také veškerý spojovací materiál. Značky mohou 
být do terénu osazeny (zabetonovány) i přímo bez kotvících patek. V případě použití litých kotvících 
patek musí sloupek i použitá patka konstrukčně odpovídat podmínkám platné normy. Pro uchycení 
značek je možno použít i jiné vhodné stávající nosné konstrukce (sloupy veřejného osvětlení, sloupy 
NN apod.). Každá značka musí být opatřena výrobním označením a certifikačním štítkem o platné 
atestaci výrobku výrobce z rubové (nečinné) strany značky. Na pozemních komunikacích (včetně 
MK) musí použité dopravní značky, kotevní materiály, nosné sloupky, konstrukce, dopravní zařízení 
splňovat veškeré podmínky stanovené autorizovanou státní zkušebnou. 

Pro instalaci nových nebo výměnu stávajících směrových silničních sloupků smí být použity výhradně 
certifikované výrobky, štít směrového sloupku musí být proveden z nerezového pružného plechu, 
nebo mohou být použity plastové směrové sloupky. 

Při údržbě vodorovného DZ na MK je ve všech případech požadováno provádět reflexní úpravu 
vodorovného značení balotinou. 

Požadavky na provedení změny nebo instalaci nového DZ (stanovená změna místní dopravní úpravy) 
vyžadují rozhodnutí (stanovení) příslušného silničního správního úřadu a stanovisko dopravního 
inspektorátu Policie ČR. Tyto místní úpravy nespadají do běžné údržby DZ, jejich realizace je 
zabezpečena na základě individuálních samostatných objednávek ze strany Objednatele. 
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D.  Standardy údržby městského mobiliáře a košů 

 zpracování ročního přehledu zjištěných závad a ostatních jevů na městském mobiliáři vč. 
Košů ve formě požadavku do rozpočtu města na nejbližší plánovací (zpravidla roční) období, 

 inventarizace a uskladnění využitelného materiálu vzniklého demontáží ze stávajícího 
majetku Města Kopřivnice (květníky, lavičky, odpadkové koše, plakátovací plochy, stojany na 
kola apod.), pokud bude mít volné skladovací prostory, pro další údržbu a opravy maximálně 
po dobu 12 měsíců. Zhotovitel bude na své skládce prioritně uskladňovat majetek Města 
Kopřivnice. 

 oprava laviček, klepáčů, sušáků na prádlo, květníků, informačních systémů, vývěsek, 
plakátovacích ploch a městských orientačních map v majetku města, odpadkových košů, 
stojanů na kola, fontán, veřejných městských hodin a pítek, 

 nátěry laviček, květníků, odpadkových košů, 

 výměna laviček, odpadkových košů, květníků nebo provedení výměny pouze dřevěných 
výplní, latění, 

 likvidace zdemolovaných nebo neopravitelným způsobem poškozených laviček, klepáčů, 
sušáků na prádlo, 

 čištění, kontrola funkce, periodické prohlídky (popř. servis, seřízení) veřejných městských 
hodin, fontán a pítek, 

 provedení zazimování fontán ke dni ukončení ročního provozu včetně zajištění revizí a 
servisu el. čerpadel, 

 opravy plakátovacích ploch – nátěr + výměna výlepové plochy (vodě odolný lepený materiál 
(vodovzdorná překližka), 

 likvidace odpadů vzniklých z pracovní činnosti dle platných předpisů, 

 kontrolu všech vodovodních a uzavíracích zařízení a jejich zazimování před 1.11. 

D.1. Doba a četnost údržby městského mobiliáře 

 mobiliář mimo městské hodiny, vodotrysky a pítka – nejpozději do 14 dní od zjištění – 
nahlášení závady. 

 městské hodiny, fontána a na rozvodu veřejného vodovodu ukončeného pítkem musí být 
přistoupeno k neprodlenému a prvotně operativnímu odstranění závad (odpojení od 
vodovodní sítě, přívodního napájení, úklid, čištění + seřízení fontán + výměna vody), samotná 
celková oprava musí být ukončena v závislosti na dále zjištěném rozsahu závady nejpozději 
do 30 dní od zjištění nebo nahlášení. 

 nátěry laviček (zejména u dřevěných částí) - nejméně 1 x za 2 roky (zásadně mimo dobu 
hlavní turistické sezóny 

 Čištění sedacích ploch laviček se provádí v rámci jarního termínu komplexního plošného 
čištění MK. 

Provoz fontán (vodotrysků) musí být zajištěn v období od 1. 5. do 31. 8. každého kalendářního roku. 
Provoz fontán zajištěn dle návodu na povoz fontán (součást předávací dokumentace centra) 

Kontrola stavebně technického stavu městského mobiliáře (plakátovací plochy, lavičky, stojany na 
kola) musí být prováděna nejméně 1 x ročně, kontrola funkčnosti u fontán a městských hodin musí 
být prováděna nejméně 1 x týdně, kontrola odpadkových košů se provádí 1x za měsíc. 
O provedených kontrolách je nutno vyhotovit záznam do provozního deníku (místo, datum, 



PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB V REŽIMU VERTIKÁLNÍ SPOLUPRÁCE 
 

 43 / 57 

identifikace osoby, která provedla kontrolu a seznam zjištěných závad, provedené opatření 
k odstranění závady). 

D.2. Údržba zastávek hromadné dopravy: 

 vývoz košů na zastávkách hromadné dopravy, 

 mytí a opravy skleněných výplní přístřešků, 

 zametání a čištění podlah, dlažeb, 

 mytí laviček v přístřešku autobusové zastávky, 

 nátěry obkladů, fasád přístřešku autobusové zastávky, 

 opravy a údržba elektrického osvětlení autobusového přístřešku, pokud je jím objekt 
vybaven, 

 zabezpečení revizí elektrického osvětlení zastávky v rámci správy a údržby el. obvodu 
veřejného osvětlení, na které je provedeno připojení osvětlení přístřešku, 

 likvidace odpadů vzniklých z pracovní činnosti dle platných předpisů. 

D.2.1. Doba a četnost údržby zastávek hromadné dopravy 

 Závady na autobusové zastávce nestavebního charakteru – budou odstraněny nejpozději do 
7 dní od zjištění – nahlášení závady. 

 Závady stavebního charakteru – musí být přistoupeno k neprodlenému a prvotně 
operativnímu odstranění závady (např. odstranění skleněné tříště), samotná celková oprava 
musí být ukončena v závislosti na dále zjištěném rozsahu závady nejpozději do 30 dní od 
zjištění nebo nahlášení.  

 Úklid zastávek HD, čištění (zametání) podlah, mytí sedáků laviček a základní vizuální kontrola 
objektů autobusových zastávek) - 1 x týdně.  

 Mytí přístřešků HD – 1x ročně. 

 Čištění odpadkových košů se provádí 1 x ročně.  

 Kontrola stavebně technického stavu autobusových zastávek (nástupních ploch, laviček 
a přístřešků i dalšího městského mobiliáře, pokud je jím zastávka vybavena) – min. 1 x ročně. 
O provedených kontrolách je nutno vyhotovit záznam do provozního deníku (místo, datum, 
identifikace osoby, která provedla kontrolu a seznam zjištěných závad, provedené opatření 
k odstranění závady). 

E. Provozní standardy pro údržbu veřejného WC 

Zhotovitel zajistí provoz a drobnou údržbu veřejných WC v sadu E. Beneše a na ul. Alšova a po 
vybudování WC v objektu KDK. V ceně díla budou zahrnuty náklady na provoz WC včetně doby 
konání mimořádných akcí. 

Součástí provozu WC je: 

 zpracování ročního přehledu zjištěných závad a ostatních jevů na objektech veř. WC ve formě 
požadavku do rozpočtu města na nejbližší plánovací období, 

 zajištění úklidových prostředků, 

 zabezpečení každodenního úklidu prostor, 
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 průběžné doplňování hygienických prostředků, toaletního papíru, papírových ručníků, mýdla 
atp. 

Provoz WC je zabezpečován takto: 

Veřejné WC je otevíráno a uzamykáno automaticky. Otevírací dobu a poplatek za užívání stanovuje 
rada města svým rozhodnutím. WC je otevřeno v parku E. Beneše celoročně od 5 do 22 hodin, u ZŠ 
Alšova v období od 1.4. do 31.10. od 6 do 22 hodin a v období od 1.11. do 31.3. od 6 do 18 hodin. 

Mimořádný provoz v době konání městských kulturních akcí (vánoční a velikonoční trhy, pouť, 
farmářské trhy, apod.) je zabezpečen na základě pokynu Objednatele. 

Škody a závady vzniklé následkem vandalismu nebo živelné pohromy se neprodleně oznámí 
Objednateli. 

U zjištěné nebo nahlášené závady nestavebního charakteru musí být odstranění závady provedeno 
nejpozději do 1 dne od zjištění – nahlášení závady. 

U závad stavebního charakteru musí být přistoupeno k neprodlenému a prvotně operativnímu 
zabezpečení majetku města a v mezích možnosti odstranění závady. Vzhledem ke stavební 
konstrukci WC, antivandal, Zhotovitel neprodleně informuje Objednatele o závadách. Objednatel 
rozhodne o způsobu opravy. Vývoz odpadkových košů, čištění, dezinfekce (zametání) podlah, mytí 
a dezinfekce sanitárního zařízení a základní vizuální kontrola prostor WC se provádí nejméně 1 x 
denně a přednostně mimo provozní dobu WC. 

F. Provozní standardy pro veřejné osvětlení: Kopřivnice, Lubina, Vlčovice a Mniší 

F.1. Specifikace rozsahu veřejného osvětlení v Kopřivnici 

Rozsah VO podrobně specifikován v pasportu veřejného osvětlení. 

F.2. Podmínky správy a údržby VO  

Provoz a údržba VO musí být prováděna v souladu se všemi právními předpisy a normami tak, aby 
byly zejména zajištěny požadavky na osvětlenost. Ty jsou dány ČSN EN 13 201-2 a pro podmínky 
Kopřivnice jsou blíže specifikovány v auditu VO. Zhotovitel je povinen provádět správu VO tak, aby 
dlouhodobě docílil co nejnižších měrných ročních nákladů na údržbu a revizi jednoho světelného 
bodu, nejnižší měrnou spotřebu elektrické energie na jeden světelný bod a nejnižší jednotkovou 
cenu elektrické energie pro provozované VO. 

F.2.1. Běžná a preventivní údržba 

Zahrnuje všechny úkony nezbytné k zajištění plynulého provozu zařízení VO prováděné dle platných 
právních předpisů a norem. Zhotovitel v rámci zajišťování provozu, oprav a údržby veřejného 
osvětlení a nasvětlených přechodů pro chodce průběžně sleduje stav osvětlení a neprodleně 
odstraňuje závady a bez zbytečného odkladu upozorní Objednatele na nutnost rekonstrukce 
zařízení. Zhotovitel je povinen provádět na zařízení preventivní údržbu, která v případě řádného 
plánování a provádění omezuje počet poruch, vzniklých následkem fyzického dožití zařízení. 
Preventivní údržba je prováděna pravidelně, periodicky. Jedná se zejména o tyto úkony: 

 prevence koroze u sloupů v místě vetknutí, proměření stavu místa vetknutí sloupu, 

 dotahování spojů elektrotechnických svorkovnic, svorek, na výzbroji sloupů a svítidel VO a 
rozvaděčů RVO – 1x/rok, 

 výměna světelných zdrojů před skončením jejich doporučené životnosti. 
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F.2.2. Oprava a údržba svítidel 

Oprava a údržba svítidel zejména obsahuje: 

 výměna světelného zdroje 

 likvidace světelného zdroje 

 výměna jistícího prvku 

 výměna krytu svítidla 

 odstranění revizních závad 

 výměna předřadníku 

 vyčistění krytu svítidla 1/rok 

 údržba světelných zdrojů osvětlujících budovy 

 výměna světelného zdroje ve vývěsních skříňkách ve vlastnictví města Kopřivnice 

F.2.3. Oprava a údržba sloupů VO  

Oprava a údržba sloupů VO zejména obsahuje: 

 výměna patice 

 výměna těsnící manžety patice 

 výměna dvířek u patice 

 výměna předřadníku 

 výměna elektrovýzbroje 

 výměna pojistky elektrovýzbroje 

 výměna pojistkového spodku 

 výměna pojistkové hlavice 

 oprava sv. místa – přívod svítidla 

 odstranění revizních závad 

 proměření stavu místa vetknutí sloupu, 1/15 let, případně dle potřeby (vizuální kontrola) 

 číslování sloupů 

 dotažení šroubů svorkovnice 1/rok 

 značení kabelů 

F.2.4. Opravy kabelového vedení VO 

Oprava a údržba kabelového vedení VO zejména obsahuje: 

 oprava – volné vedení (zkraty na volném vedení, odstranění závad způsobených cizím 
zařízením, montáž rozporek, oprava izolátorů) 

 oprava – zemní vedení kabelovou spojkou (včetně provedení výkopu – hloubka 70 cm) 
z toho: 

 zemní vedení – volný terén 

 zemní vedení – živičný povrch 

 zemní vedení – dlažba 

 provedení revize zemního vedení VO 

 trasování zemního kabelu 
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 vyhledání a určení místa poruchy 

 ořezy větví stromů zasahujících do vzdušného vedení 

F.2.5. Opravy a údržba rozvaděčů VO  

Oprava a údržba rozvaděčů VO zejména obsahuje: 

 výměna rozvaděče  

 výměna stykače 

 výměna pojistky 

 výměna spínacích hodin 

 výměna fotobuňky 

 výměna astrohodin 

 výměna pojistného spodku 

 nátěr rozvaděče 

 obnova označení rozvaděčů 

 číslování rozvaděčů 

 promazání zámku a uzávěru 

 čištění rozvaděče, 1/rok 

 odstraňování revizních závad 

 seřízení spínacích hodin, 1x měsíčně 

 obnovení dokumentace a popisky rozvodů v rozvaděči  

F.2.6. Opravy a údržba nasvětlených přechodů pro chodce 

Oprava a údržba nasvětlených přechodů pro chodce zejména obsahuje: 

 oprava, údržba světelného místa 

 oprava, údržba pojistkové skříně 

 oprava, údržba kabelového vedení 

F.3. Způsob údržby, odstraňování poruch a hlášení závad. 

F.3.1. Veřejné osvětlení 

Údržba veřejného osvětlení je prováděna jednou měsíčně, po preventivní kontrole celých okruhů, 
kdy pracovníci údržby zapnou ručně celý okruh a následně probíhá oprava nefunkčních svítidel. 
Zároveň při opravě svítidla se provede vyčistění plastového krytu. Veškeré opravy včetně materiálu 
jsou zaevidovány do databáze oprav VO v systému T-MAPY. Poruchy zemních kabelu se provádějí 
po vytyčení a následným určením místa poruchy po jednotlivých polích spojkováním, v případě 
závažnosti poruch výměnou celého kabelového pole.  

Další preventivní údržbou jsou práce na sloupech veřejného osvětlení v místě vetknutí, kdy dochází 
vlivem zvýšené koroze ke zlomení sloupu a následnému pádu na zem. Prevence spočívá 
v odšroubování patice sloupu, demontáže výzbroje a následné očištění kovové části sloupu, 
odstraněním všech nečistot včetně koroze a ošetření nátěrem. Práce budou prováděny plošně, vždy 
po jednotlivých úsecích města Kopřivnice.  
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Evidence jednotlivých závad zapisují pracovníci vykonávající službu. Pro podrobnou evidenci 
provedené práce zapisují pracovníci na VO každou poruchu a provedenou opravu do evidence oprav 
v systému T-MAPY. 

F.3.2. Časové požadavky na správu a údržbu veřejného osvětlení  

Zhotovitel provádí odstranění závad na VO do těchto časových lhůt: 

 odstranění nesvítivosti světelného bodu veřejného osvětlení nejpozději do 24 hodin ve 
dnech pracovního volna a svátků od nahlášení občanem, MP, policie ČR. Ve dnech 
pracovních je čas opravy do 8 hodin po nahlášení, 

 odstranění nesvítivosti okruhu veřejného osvětlení nejpozději do 3 hodin od nahlášení 
občanem, MP, PO, policie ČR, 

 odstranění havárie veřejného osvětlení a dopravní závady (poškozený sloup, vyhořelý 
rozvaděč, vyhořelý jistič, poškozené vedení apod.); začátek prací na odstranění havárie do 3 
hodin od nahlášení občanem, MP, PO, policie ČR, 

Vyskytnou-li se závady na veřejném osvětlení, které bude třeba reklamovat u výrobců nebo jiných 
dodavatelů je Zhotovitel povinen zastupovat Objednatele a konat v reklamačním řízení; o vedených 
reklamačních řízeních bezodkladně písemně informovat Objednatele. 

F.3.3. Opravy, údržba, montáž a demontáž vánočního osvětlení 

Zhotovitel provádí požadované služby spojené s instalací vánočního osvětlením každoročně do první 
adventní neděle. Demontáž probíhá po 6. 1. následujícího kalendářního roku. Veškeré práce spojené 
s vánočním osvětlením provádí Zhotovitel po dohodě se Objednatelem tak, aby zajistil výzdobu 
v požadovaném termínu a kvalitě. Rozsvícení vánoční výzdoby města probíhá na první adventní 
neděli. Termín je pohyblivý. 

Zhotovitel v rámci této činnosti provádí zejména tyto práce spojené s údržbou 

 prověření funkčnosti vánočního svítidla 

 oprava vánočního svítidla před montáží na sloup VO 

 montáž a demontáž vánočního svítidla na sloup VO, strom a budovu 

 oprava vánočního svítidla na sloupu VO 

 oprava zástrčky na sloupu VO 

 provedení revize vánočního osvětlení 

 technické řešení doplňujících prvků vánoční výzdoby 

Specifikace množství 

Množství specifikováno v pasportu veřejného osvětlení  

G. Standardy na provoz kanalizací, uličních vpustí, příkop, studní, retenčních nádrží a objektů 
na kanalizaci 

G.1. Provoz a pasport  

Do kapitoly kanalizace spadá čistění a opravy uličních vpustí, opravy propadlých a výměna 
poškozených uličních vpustí, čištění a kontrola kanalizačních šachet, výustních objektů, odlehčovací 
komory, shybky, čistění příkop, čistění kanalizací, čistění propustků, čistění žlabů a čistění žlabů 
otevřených. Čistění a údržba požárních nádrží, opravy a údržba obecních studní. 
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Opravy mříží uličních vpustí jsou monitorovány a naplánovány po skončení zimního období a letního 
období. Následkem mrazů dochází k uvolnění některých rámu mříží, které se musí opravit.  

Čistění příkop je prováděno minimálně 1x za dva roky ručně nebo strojně v rozsahu dle systému T-
MAPY, případně dle potřeby. 

Po skončení zimního a letního období se musí realizovat čistění žlabů od spadaného listí a jiných 
nečistot bránících plynulému odvádění vody. Tato činnost se provádí minimálně 2x ročně.  

Kontrola kritických míst se provádí před každou výstrahou silných srážek vyhlášenou CHMI a 
v průběhu přívalových dešťů. Jsou to místa propustků, horských vpustí. V případě naplavení 
nečistot, listí, větví, PET láhví, zbytků zateplovacích systémů, igelitových sáčků dochází k ucpání 
vtoku a vylévání vody z příkopu.  

G.2. Provoz v zimním období 

Před příchodem zimního období zajistí Zhotovitel všechna opatření pro nepřerušovaný provoz 
stokové sítě, zejména: 

 kontrolu a opravy stropů šachet apod., 

 úpravu všech ploch, skládek, vyčištění vpustí, šachet, jímek apod., 

 přípravu všech hmot a nářadí, které se používá výlučně v zimním období (škvára, písek, 
lopaty, škrabky, apod.), 

Do objektu, kde je umístěno důležité provozní zařízení, musí být zajištěna přístupnost i v zimním 
období. 

G.3. Provoz při mimořádných událostech 

G.3.1. Při srážkách s nadměrnou intenzitou 

 Při srážkách s nadměrnou intenzitou a zejména při povodních se provedou opatření podle 
Povodňového plánu.  

 pracovníci musí neustále několikrát během dne zkontrolovat kritická místa dle seznamu 
kritických míst  

G.3.2. Při havárii stavební části 

Připadá v úvahu havárie na shybkách sběrače, průraz revizní nebo soutokové šachty, eventuálně 
vlastního sběrače. V tomto případě je nutné okamžitě za pomoci havarijní čety zahájit práce na 
opravě tak, aby nedošlo k dalším škodám. Podle rozsahu havárie provést požadavek na vedení 
organizace na potřebné stavební mechanizmy. 

G.3.3. Při havárii stavební nebo strojní části stok 

Při havárii tohoto druhu provozovatel stokové sítě zajistí zachování vlastního provozu, a to: 

 přepojením OV nad postiženým místem do jiné stoky (pomocí kanalizačních vaků nebo 
strojního zařízení), 

 jiným operativním opatřením, např. přečerpáváním, provedením obtoku, 

 ve výjimečných případech přepojením do recipientu (na základě souhlasu příslušného 
vodoprávního úřadu. 
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G.4. Opatření pro případ havárie 

G.4.1. Havárie 

Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových 
nebo podzemních vod. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného 
ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, 
popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení 
jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo 
v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dále se za havárii považují případy technických poruch a 
závad zřízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v předchozí větě, 
pokud takovému vniknutí předcházejí. 

G.4.2. Povinnosti při havárii 

Přednostně se řeší nahlášené závady v odvodnění a požadavky na řešení havarijních stavů (např. 
chybějící mříže, poklopy kanalizace, ucpané odtoky atp.) ze strany Městské policie Kopřivnice, 
Policie ČR, MÚ Kopřivnice, popřípadě jednotlivých občanů města.  

G.5. Provoz a údržba kanalizací 

Provozem a údržbou kanalizací se rozumí zejména: 

 kamerové prohlídky kanalizací 

 opravy kanalizací dle vyhodnocení kamerových prohlídek 

 terénní kontroly stavu kanalizačních šachet 

 opravy šachet a výměna starých poklopů 

 terénní kontroly techn. stavu uličních vpustí 

 opravy uličních vpustí  

 výměna starých uličních mříží za nové mříže s pantem 

 čištění kanalizace kombinovaným čistícím vozem 

 čištění uličních vpustí a napojení na hlavní řád kombinovaným čistícím vozem  

 výměna kalových košů v uličních vpustech 

 čištění propustků v příkopech 

 terénní kontroly techn. stavu studní 

 čištění studní (v případě potřeby bude řešeno formou objednávky) 

 opravy studní (v případě potřeby bude řešeno formou objednávky) 

 terénní kontroly techn. stavu retenčních nádrží 

 čištění retenčních nádrží 

 opravy retenčních nadrží 

 odběry vzorků 

 terénní kontroly techn. stavu lapolů 

 čištění lapolů 

 opravy lapolů 

 terénní kontroly techn. stavu odvodňovacích žlabů 

 čištění odvodňovacích žlabů 
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 opravy odvodňovacích žlabů 

 terénní kontroly techn. stavu výustní objektů 

 opravy výustních objektů 

 terénní kontroly odlehčovací komory a shybky 

 opravy odlehčovací komory a shybky 

 deratizace a dezinsekce  

 vyhodnocení technického stavu kanalizací dle kamerových prohlídek  

 zakreslování změn trasy kanalizace do systému T-MAPY 

 aktualizace databáze kanalizačních řádů 

 vyhodnocování kontroly do databáze uličních vpustí 

G.5.1. Při prohlídkách stok se zjišťuje potřeba a rozsah: 

 čištění a údržby 

 deratizace a dezinsekce 

 odstranění následku narušení stok 

 větrání stok 

 kontroly jakosti protékajících odpadních vod 

 rekonstrukce v důsledku hydraulického přetížení, nevyhovujícího stavebního stavu a ztráty 
vodotěsnosti 

G.5.2. Při prohlídkách objektu na stokách a jejich příslušenství se zjišťuje potřeba a rozsah: 

 čištění a údržby 

 přístupnosti 

 odstranění následku narušení 

 rekonstrukce v důsledku hydraulického přetížení, nevyhovujícího stavebního stavu a ztráty 
vodotěsnosti 

 obnovy nebo zlepšení funkční schopnosti 

 výškové úpravy poklopu a vtokových mříží 

G.6. Čištění kanalizace 

Čištění kanalizace probíhá kombinovaným čistícím vozem. Nánosy jsou čistící tryskou narušovány a 
splachovány k sací hadici. Čištění kanalizace probíhá od výustního objektu proti toku odpadních vod. 
Při čištění musí být umístěn na odtoku vak zaručující nepropustnost čištěných odpadních vod a kalů 
do vodního recipientu. Veškeré odpadní vody, kaly a sedimenty musí být odsáty do vozu a vyvezeny 
na ČOV Kopřivnice. Čištění kanalizace probíhá dle plánu čištění, před kamerovými zkouškami a při 
ucpání kanalizačního řádu a vzniku havarijního stavu na kanalizaci. Celá kanalizační soustava musí 
být dle kanalizačního řádu min. jednou za 5 let kompletně vyčištěna. Na základě tohoto rozhodnutí 
Zhotovitel vypracovává plán čištění kanalizace. 

G.7. Kamerové zkoušky 

Kamerové zkoušky probíhají dle plánu kontrol kanalizačních stok. Celá kanalizační soustava musí být 
dle kanalizačního řádu min. jednou za pět let kompletně zkontrolována. Dále se kamerové zkoušky 
provádějí při kontrole výstavby nového kanalizačního řádu, před uplynutím záruční doby na stoce 
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nebo opravovaném místě stoky, při havárii na kanalizaci, při zjištění nadměrných hodnot znečištění 
odpadních vod na výustním objektu, kdy se hledá černé napojení na kanalizaci. Kamerové prohlídky 
probíhají po toku kanalizace, kdy se zároveň měří spád řádu. Při kamerové kontrole se kontroluje 
stav kanalizace: 

 praskliny na kanalizaci 

 netěsnost spojů 

 prorůstání kořenů 

 napojení přípojek do kanalizace – přesazené, odsazené, povolené, nepovolené 

 sedlé nebo odsazené spoje 

 deformace na kanalizaci 

O kamerové zkoušce technik vyhotoví protokol, který předá společně s CD vedoucímu střediska. 
Vedoucí střediska vyhodnotí kontrolu řádu, podle kterého vyhotoví plán oprav, čistění a celkový stav 
kanalizace. Případné změny zanese do databáze a mapového systému T-MAPY. 

G.8. Objekty na stokové síti 

G.8.1. Vstupní a revizní šachty, spadiště a měrné objekty 

Prohlídky těchto objektu se provádějí při revizi, čištění, obsluze a údržbě stok nebo při dalších 
souvisejících pracích, po přívalových deštích, po zimním období a po povodňových stavech. Při 
kontrolách se zjišťuje technický stav šachet: praskliny, napojení, těsnost spojů, pevnost stupadel, 
vyrovnávací prstence, poklop. Šachty se kontrolují podle mapových podkladů z T-MAPY. Nově 
nalezené šachty se nechávají geodeticky zaměřit (Objednatel) a poté se zakresluji do systému T-
MAPY. Staré litinové poklopy se vyměňují za nové poklopy typu Begu s odvětráním. Přesazené nebo 
nedosazené přípojky je potřeba zařezat a zapravit, tak aby nepřečnívaly do profilu šachty, nebo aby 
nedocházelo k vyplavování zeminy. Staré stupadla, které vykazují známky silné koroze a ohrožují tak 
bezpečnost pracovníka je potřeba vyměnit za nové typu KASI s pogumováním. Poklopy, které jsou 
podložené materiály jinými, než vyrovnávacími prstenci se zaznamenávají do plánu oprav a následně 
se provádí odstranění nevhodných materiálů a vkládají se pod poklopy vyrovnávající prstence. Dále 
technik kontroluje počet přípojek a jejich DN, vše zaznamenává do protokolu kontrol. Po ukončení 
kontroly protokol předá vedoucímu provozu kanalizační sítě, který protokol vyhodnotí a 
zaznamenané skutečnosti uvede do databáze a případné poruchy se zařadí do plánu oprav a 
nesrovnalosti v mapových podkladech systému T-MAPY uvede podle nově zjištěných skutečností do 
pořádku. Rovněž tak nově vybudované nebo nalezené šachty se musí ihned zaměřit a zakreslit do 
systému T-MAPY. O provedené kontrole vedoucí provozu provede záznam do provozního deníku 
střediska. 

G.8.2. Proplachovací objekty 

Proplachovací objekty se kontrolují pří každém proplachování stok a při revizi, čištění, obsluze a 
údržbě stok nebo pří dalších souvisejících pracích. Častěji nutno kontrolovat objekty s automatickým 
proplachováním. Před každým proplachováním se vyčistí drážky a dosedací plochy uzávěru. Při 
automatickém proplachování se prověří nejméně dvakrát ročně funkce strojního zařízení, popř. se 
strojní zařízení vyčistí a nakonzervuje podle pokynu výrobce nebo provozního řádu proplachovacího 
objektu. Proplachováním nesmí nastat takové vzdutí proplachovací vody ve stoce a kanalizačních 
přípojkách, které by způsobilo škody na napojených nemovitostech a přeliv přes přepadové hrany 
odlehčovacích (oddělovacích) komor a separátoru. 
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G.8.3. Dešťové vpusti, lapáky splavenin 

Dešťové vpusti se kontrolují nejméně dvakrát za rok, horské vpusti a vpusti v místech s nezpevněnou 
vozovkou nebo v příkopech se kontrolují častěji (před výstrahou CHMI o silných deštích a po každém 
přívalovém dešti) dle systému T-MAPY. Dešťové vpusti se čistí tak často, aby byly stále průtočné a 
zachycovaly písčité, hlinité a jiné splaveniny. Mají se čistit po nadměrných dešťových srážkách a po 
zimním období. Ucpání vpustí je nutno odstranit ihned po jeho zjištění. Odtěžené nánosy z vpustí se 
odvážejí na skládku. Vtokovou mříž s rámem je nutno udržovat v úrovni okolního povrchu terénu 
a v neporušeném stavu. U vpustí s proti zápachovým vodním uzávěrem se kontroluje jeho 
zavodnění. Lapáky splavenin se kontrolují a čistí po každé nadměrné dešťové srážce, nejméně však 
dvakrát za rok. 

Rozsah a harmonogram čistění uličních vpustí: 

 čištění – probíhá v rámci celoplošného zametání (úklidu) MK na jaře nejpozději do 31. 5. 
běžného kalendářního roku 

 čištění – probíhá v rámci zametání (úklidu) MK na podzim v závislosti na počasí (spadané 
listí a příznivé klimatické podmínky) 

Rozsah čištění vpustí se provádí podle pasportu města Kopřivnice (v systému T-MAPY) s aktuální 
platnou databází objektů. Při čištění vpustí se otevře mříž, vyčistí se kalový koš, odsaje se nános ze 
dna a pročistí se přípojka na hlavní řád. Při čištění se provádí vizuální kontrola stavebního stavu 
jednotlivých objektů a provede se výměna kalových košů v případě závady. Při kontrole se zjišťuje 
stav napojení uliční vpusti na hlavní řád, praskliny stěn, vyrovnávající prstence poklopů a vhodnost 
mříží, propad mříže v komunikaci, chodníku, zeleni. Staré mříže se mění za nové typu BEGU s pantem 
z důvodů uchycení kalového koše a znemožnění odcizení mříže s uliční vpusti. Zjištěné informace se 
zapisují do protokolu kontroly a po ukončení kontroly jej technik předá vedoucímu provozu 
kanalizační sítě, který zjištěné informace zapíše do provozního deníku, databáze a do systému  T-
MAPY. Při vybudování nové uliční vpusti nebo nalezení nové neevidované vpusti se musí vpust 
nechat zaměřit a poté zakreslit do systému T-MAPY. Zhotovitel zpracuje (nejpozději do 30. 9. 
daného kal. roku) přehled zjištěných závad na vpustích a přípojkách, provede klasifikaci 
stavebního stavu a předá tento podkladový materiál Objednateli, aby rozhodl o financování oprav 
vpustí. Zhotovitel navrhuje technologie a rozsah provedení údržby, Objednatel řeší financování 
oprav. Na základě schváleného financování se upřesňuje u Zhotovitele rozsah a harmonogram 
provádění údržbových prací. 

V období tání sněhu se provádí uvolnění mříží uličních vpustí od ledu a obnovení odtoku vody z 
roztátého sněhu do kanalizace. 

G.8.4. Shybky 

Funkce shybek se kontroluje jedenkrát za měsíc a jejich stavební a technický stav včetně kontroly 
vodotěsnosti jedenkrát za pět let, pokud provozní řád shybky nestanoví jinak. Před kontrolou 
stavebního a technického stavu se shybka vyprázdní a vyčistí. Čištění shybky probíhá pomocí 
kombinovaného čistícího vozu a odtok v šachtě musí být ucpán kanalizačním vakem, tak aby nedošlo 
k únikům kalů do vodního toku, veškeré nečistoty musí být odsáty čistícím vozem. Odsáté nečistoty 
odpadní vody včetně kalů se poté odvezou na ČOV v Kopřivnici. U shybek se kontroluje také 
zpevnění břehu a dna vodního toku v místech jejich uložení, technický stav potrubí se zjišťuje pomocí 
kamerového vozu, technický stav šachet a poklopů. Zjištěné závady je nutno nahlásit vedoucímu 
střediska, který rozhodne o urychlené opravě a případné změny uvede do databáze a systému T-
MAPY. 
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G.8.5. Odlehčovací (oddělovací) komory a separátory 

Funkce, stavební a technický stav odlehčovacích komor a separátoru se kontrolují nejméně 
jedenkrát za měsíc a po každé větší dešťové srážce, pokud místní podmínky nebo provozní řád 
odlehčovací komory či separátoru nestanoví jinak. Při kontrolách se kontroluje techn. stav 
přepadové hrany, zanesení šachty, koroze stěn šachty, koroze stupadel, praskliny vyrovnávajících 
prstenců a kvalita poklopu. Pří kontrole se čistí přepadové hrany odlehčovacích komor a separátoru. 
Přepadové hrany musí být neporušené. Podle potřeby provozu stok se upravuje výška přepadové 
hrany. Při kontrole se veškeré zjištěné informace zapíšou do protokolu o kontrole a vedoucí 
střediska provede aktualizaci systému T-MAPY a rozhodne o technickém řešení opravy. Škrticí úseky 
(nastavení průtoku) se kontrolují nejméně jedenkrát za 5 let. 

G.8.6. Výustní objekty 

Výustní objekty se kontrolují podle potřeby, po přívalových deštích, zvýšených průtocích řek, po 
zimním a letním období, nejméně však dvakrát za rok. Kontroluje se také zpevnění břehu a dna 
vodního recipientu u výustního objektu, praskliny na skružích výustních objektů. Zjištěné závady se 
nahlásí vedoucímu střediska, který urychleně rozhodne o techn. řešení opravy.  

G.8.7. Kanalizační přípojky 

Obsluha a údržba kanalizačních přípojek se provádí podle potřeby, v souladu se zákonem 
č. 274/2001 Sb. Odstraňuje se zejména jejich ucpání. U významných znečišťovatelů, uvedených v 
kanalizačních řádech, se kontrolují nejméně jedenkrát za rok místa napojení pomocí kamerových 
prohlídek, technik vyhodnocuje:  

 tukové nánosy,  

 poškození řádu neodborným napojením 

 přesazení přípojky 

 netěsnost napojení přípojky 

Zjištěné informace zapíše technik do protokolu o kamerové zkoušce, který předá s CD vedoucímu 
střediska. Vedoucí střediska vyhodnotí stav napojení a rozhodne o technickém řešení opravy: 

 odstranění tukových nánosů, čištěním nebo frézou 

 zapravení řádu pomocí bezvýkopových metod – vyvložkování, vložení klobouků, šály 

G.9. Studny, retenční (požární) nádrže 

Studny se kontrolují min. 1 krát ročně. U studní se kontrolují praskliny skruží, netěsné spoje, kvalita 
vody, osazení poklopu, funkčnost čerpacího zařízení (pumpy). Veškeré nově vzniklé skutečnosti musí 
technik předat vedoucímu střediska, který ihned zapíše do sdíleného elektronického nástroje 
s návrhem technického řešení. O způsobu opravy rozhodne objednatel. 

 Zatěsnění spojů skruží 

 Odsátí nánosů dna 

 Opravy pumpovacích zařízení na studnách 

 Opravy a výměny poklopu na studnách 

U retenčních nádrží je potřeba kontrolovat stav břehů, přítoku a stavidla, zabahnění nádrže. 

Po zjištění nadměrného zabahnění je potřeba bahno odtěžit a odvést na skládku. Poškození stavidel 
se musí ihned opravit, aby nedošlo k vypuštění nádrže. 
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G.10. Příkopy 

Čištění příkop probíhá po ukončení letního a zimního období, po přívalových deštích. Terénní šetření 
stavu příkop probíhá vždy jeden krát za měsíc. Příkopy se čistí ručně pomocí rýče, strojně pomocí 
smykového nakladače, křovinořezů, či motorové pily v závislosti na místě, prostoru a velikosti 
příkopy, mocnosti nánosu, zarostení příkopy travinami, křovinami, náletovými dřevinami. Veškeré 
provedené kontroly se uvádějí do deníku střediska a provedené práce a změny na příkopech se 
zaznamenávají do sdíleného elektronického nástroje. 

G.11.  Odlučovače ropných látek 

Kontroly lapolů se provádějí po každém přívalovém dešti, po zimní a letním období. Technik 
provede zápis o kontrole do protokolu a vedoucí pracovník provede vyhodnocení kontroly, plán 
oprav, plán čištění a zápis do databáze a deníku střediska. Čištění lapolů probíhá min. 1x za rok. 
Čistění probíhá pomocí kombinovaného čistícího vozu a odpad se odváží na ČOV Kopřivnice. Při 
kontrole se vyhodnocuje technický stav poklopů, vyrovnávajících prstenců, stupadel, těsnost spojů, 
praskliny skruží a stěn. Vedoucí střediska rozhodne dle protokolu kontroly o techn. řešení opravy: 

 Výměně starých poklopů za nové typu BEGU s odvětráním 

 Výměně vyrovnávajících prstenců 

 Zatěsnění netěsných spojů skruží a osazení poklopů 

 Oprava nebo výměna prasklých skruží 

 Výměna stupadel 

G.12. Odvodňovací žlaby (EKODRÉNY) 

Kontroly žlabů se provádějí po každém přívalovém dešti, po zimní a letním období. Kontrolují se 
praskliny stěn žlabů, uchycení mříží na žlabech, mříže, zanesení žlabů. Technik provede zápis o 
kontrole do protokolu a vedoucí pracovník provede vyhodnocení kontroly, plán oprav, plán čištění 
a zápis do databáze a deníku střediska a navrhne: 

 Výměna prasklých žlabů 

 Výměna poškozených mříží 

 Oprava napojení na kanalizaci 

Čištění žlabů probíhá min. 2x za rok, jinak dle potřeby po silnějších deštích nebo před výstrahou 
s CHMI o vydatných deštích. Čistění probíhá pomocí kombinovaného čistícího vozu a ručně. Odpad 
se odváží na ČOV Kopřivnice a skládku. 

G.13. Deratizace a dezinsekce 

Deratizace a dezinsekce se provádějí na základě zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 
Sb. Na kanalizacích se provádějí min. 2x za rok. Deratizace mohou provádět jen společnosti 
s akreditací pro tuto činnost za účasti vedoucí střediska, po ukončení prací vydá protokol. Jedy se 
kladou do kanalizačních šachet a uličních vpustí. Protokoly se zakládají a provedená činnost se 
zapisuje do databáze a deníku střediska. 

G.14. Kritická místa 

V Kopřivnici, Lubině, Vlčovicích a Mniším se nacházejí kritická místa, která se při silnější deštích 
ucpávají a voda poté ohrožuje soukromé pozemky. Kritické místa se kontrolují podle seznamu 
kritických míst před každou výstrahou silných srážek CHMI, po zimním a letním období, min však 
1x měsíčně. Technik kontroluje sílu nánosu, poškození žlabů, mříží, vtokových objektů, výustních 
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objektů a horských vpustí. O provedené kontrole provede technik zápis do protokolu o kontrole a 
vedoucí střediska provede zápis do deníku střediska a do sdíleného elektronického nástroje a vytvoří 
plán oprav a čištění. V případě ohrožení a vyhlášení krizového stavu, Zhotovitel zajistí kontrolu 
v požadovaném rozsahu na objednávku města Kopřivnice. 

U kritických míst a se provádí opravy: 

 Mříží 

 Čel propustků 

 Praskliny potrubí v propustcích 

 Praskliny vtokových objektů 

Tyto místa se musí čistit ručně i strojně – odtěžení nánosů lopatami a rýči, vyčištění mříží od 
naplavenin, čistícím kombinovaným vozem. Před každou výstrahou CHMI posádka objede kritická 
místa a odstraní z nich případné plasty, trávy, listí, vše, co způsobuje zanášení těchto míst, tak aby 
nedošlo k poškození cizích majetků. Dále musí v pracovní dny tyto místa objíždět i v průběhu silných 
a přívalových dešťů opakovaně.  

H. Provozní standardy pro hřbitovy 

H.1. Řád veřejného pohřebiště 

Správa a údržba hřbitovů bude provozována v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 
a provozním řádem (uzavírání smluv, vybírání poplatků, evidence hrobových míst apod.) a dále 
v souladu s provozním řádem vydaným městem Kopřivnice.  

V případě, že je potřeba aktualizovat Řád veřejného pohřebiště, Zhotovitel spolupracuje 
s Objednatelem na jeho aktualizaci.  

H.2. Správa hřbitova 

V rámci správy hřbitova zajišťuje Zhotovitel:  

 pronájmy a evidenci hrobových míst, 

 finanční operace související s platbami občanů za hrobová místa včetně vymáhání 
pohledávek a vede evidenci dlužníků. Příjmy z finančních plateb občanů jsou příjmem Města 
Kopřivnice, který musí být 1x měsíčně vyúčtován, 

 sjednávání smluv s dodavateli vody a elektrické energie,  

 přijímání a vyhodnocování podnětů obyvatel ve vztahu ke správě a provozu hřbitovů, 

 dodávání námětů a podnětů na rozvoj hřbitovů do rozpočtu města, 

 informuje Objednatele o stavu udržovaných ploch, o závadách, stavu stromů a zeleně a 
navrhuje kácení, 

 otevírání a uzavírání veřejných pohřebišť v souladu s řádem veřejných pohřebišť,  

 při uzavření příslušné smlouvy na výkon komplexních technických služeb bude správci 
vydána plná moc k zastupování zadavatele při styku s občany a k provádění příslušných 
finančních operací.  

H.3. Oblast hřbitovů v Kopřivnice a v místních částech Lubina, Mniší a Vlčovice  

Zhotovitel zajistí provoz, opravy a údržbu těchto hřbitovů včetně obřadní síně na území města 
Kopřivnice a místních částí: 
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Kopřivnice – smuteční síň bez čp. včetně skladu, objekt občanské vybavenosti na par. č. 2461/5 k.ú. 
Kopřivnice – stará márnice, kolumbárium 

Lubina – márnice bez čp., objekt jiná stavba na par. č. 87 k. ú. Větřkovice u Lubiny 

Mniší – márnice bez čp., objekt jiná stavba na par. č. 157/2 k. ú. 157/2 Mniší 

Vlčovice – márnice bez čp., objekt občanské vybavenosti na par. č. 102 k. ú. Vlčovice  

H.4. Provoz a údržba hřbitovů 

Provozem a údržbou hřbitovů a obřadní síně se rozumí zejména: 

 výkon povinností vyplývajících z Provozního řádu pohřebiště, který schvaluje Objednatel, 

 zametání chodníků, čištění obrubníků chodníky musejí být plynule zbavovány nečistot, 
nánosů listí, jehličí, vrůstající trávy a jiných pevných a sypkých nečistot, 

 opravy zdí, oplocení vč. bran, schodišť v malém rozsahu, 

 údržba a opravy vodovodního řádu včetně WC, 

 opravy značení parkoviště, 

 vývoz a čištění boxů, odstraňování odpadů v závislosti na naplnění van odpadem tak, aby 
byla vždy zajištěna možnost ukládání odpadu v kompostárně, 

 běžná údržba budov a zařízení obřadní síně,  

 údržba a úklid zpevněných ploch a chodníků, příjezdové komunikace, údržba a opravy 
veřejného osvětlení, 

 údržba laviček, vývěsních skříněk a tabulí,  

 údržba městských hrobů, 

 údržba travnatých ploch, péče o vzrostlou zeleň, výsadba květinových záhonů, truhlíků a 
nádob s letničkami, 

 postřiky herbicidem – chodníky a krajnice vozovek, zpevněná plocha vsypové loučky, 

 zajištění provozu vnitroareálového rozvodu vody pro zalévání, 

 údržba a opravy oplocení hřbitovů a základní údržba stavebních objektů (drobné opravy), 

 oprava a údržba elektrozařízení budov – hřbitov, WC, 

 zajištění revizí chladících zařízení, oprav VO v areálu hřbitova, 

 úklid ve všech prostorách smuteční síně cca 150 x/rok včetně WC,  

 zajištění zpřístupnění prostoru lednic třetím osobám (pohřebním službám).  

H.5. Podmínky pro provádění údržby zeleně 

Provozem a údržbou zeleně hřbitovů se rozumí zejména: 

 veškeré práce musí být realizovány tak, aby se minimalizovalo zatížení okolního prostředí 
hlukem a prachem, zápachem odpadů apod.,  

 veškeré práce musí být provedeny v pracovních dnech. (zákaz činností v sobotu a neděli a o 
svátcích), 

 odpad vznikající při činnostech na údržbě zeleně bude likvidován dle platných zákonů a 
dalších předpisů,  

 součástí údržby je odstraňování náletových dřevin ze všech udržovaných ploch souběžně 
s prováděnou pravidelnou údržbou ploch, 
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 před kosením trávníků na jednotlivých plochách a ořezy živých plotů musí být termín kosení 
nebo ořezů projednán a koordinován s pověřeným pracovníkem Objednatele, 

 Zhotovitel musí v rámci své činnosti průběžně sledovat stav dřevin a neprodleně upozornit 
Objednatele na špatný stav dřevin a současně neprodleně učinit taková opatření, aby se 
zabránilo případné havárii nebo úrazu. 

V rámci jednotlivých činností je Zhotovitel povinen provádět: 

 kosení všech travnatých ploch 8 x nebo 4 x ročně dle vymezení se sběrem pokosené hmoty, 
odvozem a uložením dle platných předpisů,  

 hrabání listí v jarním a podzimním termínu na ploše (jarní do 1. 4., podzimní do 30. 11., 
případně dle klimatických podmínek), 

 údržbu stromů – prořezání korun vč. eventuálních hlavových řezů, odstraňování kořenových 
výmladků a spadlých větví,  

 údržbu keřů, odplevelení, ořezy (zmlazovací řez, řez průklestem) dle potřeby doplnění mulče, 

 údržbu živých plotů – 2x ročně řez do požadovaného tvaru, odstranění a odvoz bio hmoty a 
uložení dle platných předpisů, včetně odstranění náletových dřevin, 

 výsadbu ploch převážně letničkami včetně sezónní údržby (zálivka, pletí, hnojení, atd.), 
výsadbový materiál bude fakturován dle skutečnosti, 

 údržba hrobů a míst na vsypových loučkách (v majetku obce) včetně nákupu rostlinného 
materiálu, 

 ruční čištění zpevněných chodníků a prostranství s odvozem smetků a uložením dle platných 
předpisů, zimní údržba prováděna pluhováním případně ručně, včetně posypu inertním nebo 
chemickým posypem, 

 chemické ošetření chodníků o včetně nákupu herbicidu v objemu 5 l koncentrátu,  

 údržba mobiliáře (lavičky, stojany na kola a koše) budou udržovány a opravovány společně 
s ostatním mobiliářem, 

 údržba kohoutků na vodu – jarní zprovoznění, podzimní zazimování včetně sezónního 
provozu (čištění, oprava kohoutů, desinfekce),  

 běžná údržba márnic – rozumí se oprava okapů a poškozené střechy, zasklení rozbitých oken, 
oprava či výměna zámků na dveřích, drobné vyspárování venkovních omítek a podezdívky 
střech, 

 běžné opravy a údržba oplocení areálu pohřebišť (nátěry vstupních bran a branek, opravy 
pletiva oplocení, opravy kamenného oplocení). 

H.6. Letní údržba chodníků a komunikací 

Pod pojmem letní údržba chodníků a komunikací se rozumí zametání listí, sběr odpadků, dosypání 
štěrku, urovnání povrchu štěrkových cest, u dlážděných povrchů vyspravení poškozených míst, 
odplevelování, postřiky. Jde o běžnou provozní údržbu u veřejných pohřebišť. 

H.7. Zimní údržba chodníků a komunikací 

Pod pojmem zimní údržba chodníků a komunikací se rozumí zabezpečení schůdnosti, sjízdnosti 
těchto ploch, tj. odstraňování sněhu a posyp inertním materiálem včetně jeho úklidu po ukončení 
zimního období. V zimním období se udržuje pouze hlavní, páteřní cesta, zpevněné plochy kolem 
smuteční síně včetně venkovních schodů (chodníky mezi jednotlivými hroby se neudržují). 


