

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2023/1378
Číslo smlouvy dodavatel:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem
k podpisu smlouvy je oprávněn: [REDACTED]

a

DODAVATEL

HOLCNER-DOPRAVA S.R.O.

sídlem Štěchov 37, 679 71 Lysice
IČ: 27756173, DIČ: CZ27756173
zastoupený Josefem Holcnerem, jednatelem
kontaktní údaje: [REDACTED]

Předmět díla:

Zajištění nakládky posypového materiálu a připravenost kolového nakladače NEW HOLLAND, r.z.: B02 2747 na skládce posypového materiálu SÚS JMK - Jedovnice v období od účinnosti smlouvy do 31.3.2024 dle cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotlivé nakládky budou prováděny na základě pokynu objednavatele dle jeho aktuální potřeby. Po dobu plnění je oprávněn dodavatel parkovat s nakladačem v areálu skládky Jedovnice, ale to pouze na místě objednavatelem určeném. Objednatel neodpovídá za žádné škody vzniklé na stroji při parkování v jeho areálu s výjimkou škody, která vznikla prokazatelně činností objednavatele. Dodavatel je povinen zachovávat stroj v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k úniku provozních kapalin ani jiným škodám na majetku objednavatele.

Termín plnění:

od účinnosti smlouvy do 31.03.2024

Místo plnění:

skládky posypového materiálu SÚS JMK - Jedovnice

Cena díla:
DPH.

celková výše plnění je sjednána max. do 100 000Kč bez

Dodavatel je povinen objednateli neprodleně písemně sdělit vyčerpání 90 % uvedené částky.

Jednotkové ceny dle přílohy č. 1 jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému plnění činností dle této smlouvy.

Způsob úhrady:

Měsíčně na základě faktury za činnosti provedené v příslušném kalendářním měsíci a paušálu za příslušný měsíc se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

Adresa pro zaslání faktury:

[REDACTED]

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2023/1378
Číslo smlouvy dodavatel:

Způsob předání a převzetí díla: Oboustranně podepsaným výkazem o připravenosti a výkonu stroje.

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba dodavatele:

V případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.

Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že již nebude nutné využívat k nakládce zařízení dodavatele, např. z důvodu ukončení zimní údržby silnic z důvodu vhodných klimatických podmínek. Písemná výpověď bude dodavateli zaslána poštou nebo datovou schránkou nebo předána osobně proti potvrzení o převzetí. Výpovědní doba je sjednána na dobu jednoho týdne od doručení písemné výpovědi dodavateli.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Dodavatel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, které nepodléhají zveřejnění: - Dodavatel si před zahájením plnění ověří uveřejnění této smlouvy v registru smluv.

Smlouva se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpis.

Ve Štěchově dne 21.12.2023

V Brně dne 21.12.2023

.....
Josef Holcner
jednatel
HOLCNER-DOPRAVA S.R.O.

.....
Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje