

# Smlouva.č. 001/98 o značení překážek silničního provozu při opravách poruch vodovodů

uzavřená dle par. 536 a násl. obchodního zákoníku

## I. Smluvní strany:

Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Hybešova 16, 657 33 Brno  
zastoupený: Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva  
ve věcech technických:

IČO: 463 47 275  
DIČ: 288 - 463 47 275  
bankovní spojení: KB Brno - město  
č.účtu: 5501 - 621/0100

( dále jen objednatel)

Zhotovitel: BS Morava spol. s r.o., Foltýnova 19, 635 00 Brno  
zastoupený: Bořivojem Sojkou, jednatelem

IČO: 255 11 009  
DIČ: 291 - 255 11 009  
bank.spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: 27 - 0451420207 / 0100

( dále jen zhotovitel)

## II. Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést objednateli na základě telefonického a faxového požadavku (včetně uvedení požadované doby realizace) označení přenosného dopravního značení (dále jen DZ) pro opravy vodovodních řadů v rozsahu a kvalitě dle platných předpisů a požadavků Dopravního inspektorátu Policie ČR, a to včetně montážních prací a údržby po dobu opravy vodovodu a objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za provedené práce.

## III. Doba platnosti smlouvy:

Smlouva se sjednává na dobu neurčitou a je platná od doby podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouvu je možno vypovědět ve dvouměsíční výpovědní lhůtě a to kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta začne běžet prvního kalendářního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

## IV. Cena:

Cena prací bude stanovena pro jednotlivé opravy vodovodních řadů dle konkrétního rozsahu na základě ceníku, který je nedílnou součástí této smlouvy viz. příloha . č.1.

K uvedeným cenám bude účtována DPH. Podkladem pro stanovení ceny bude protokol o předání DZ. Cena bude fakturována ke dni ukončení a to samostatně pro každou opravu. Lhůta splatnosti činí 14 dnů ode dne doručení faktury. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu.

V případě prodlení s placením faktur je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě doby značení trvajících 8 dní a více poskytne zhotovitel slevu ve výši 15%.

Smluvní pokuta byla stanovena jednorázově ve výši 500,- Kč za nezrealizované označení překážky. Smluvní pokuta bude uhrazena do 14 dnů od doručení zhotoviteli.

#### V. Podmínky dodávky:

1. Objednatel je oprávněn používat dopravní značení pouze k účelům, uvedeným v čl. II. této smlouvy.
2. Škodu na dopravním značení nese zhotovitel, pokud nebyla škoda způsobena objednatelem nebo subjekty, provádějícími z pověření objednatele práce na opravě vodovodu.
3. Objednatel uplatní požadavek na osazení DZ bez zbytečných odkladů včetně servisu a kontroly
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit pohotovostní službu pro zajištění DZ při haváriích vodovodních řadů, v případě nemožnosti zajistit označení překážek sdělí toto již při provádění objednávky na značení.
5. Místem dodávky budou lokality , ve kterých objednatel provádí správu a údržbu vodovodních zařízení.

#### VI. Ostatní ujednání:

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem, a potvrzenými oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

V Brně dne: 12.3.1998

V Brně dne: 13.3.1998

Brněnské vodárny a kanalizace  
akciová společnost

657 33

objednatel:

Ing. Miroslav Nováček  
předseda představenstva



**BS Morava** spol. s r.o.  
Foltýnova 19, 635 00 Brno  
IČO: 25511009 DIČ: 291-25511009

1. zhotovitel:

Bořivoj Sojka  
jednatel

## Ceník přenosného dopravního značení platný od 1.1.1998

Dopravní značka reflexní	[redacted]	/den
Dopravní značka dodatková	[redacted]	/den
Dopravní značka reflexní se signálním světlem	[redacted]	/den
Dopravní značka Z 2	[redacted]	/den
Dopravní značka Z 2 + signální světlo	[redacted]	/den
Dopravní značka Z 2 + signální trojsvětlo	[redacted]	/den
Dopravní značka Z 2 + signální trojsvětlo běžící	[redacted]	/den
Směrová deska Z 4	[redacted]	/den
Směrová deska Z 4 + světlo	[redacted]	/den
Sada Z 4 + signální trojsvětlo (běžící)	[redacted]	/den
Sada Z 4 + signální pětisvětlo (běžící)	[redacted]	/den
Sada Z 4 + signální světlo (10 ks)	[redacted]	/den
Tabule informativní - typové provedení	[redacted]	/den
Tabule informativní - individuální provedení	[redacted]	/den
Vodící terč	[redacted]	/den
Stavební svítlna	[redacted]	/den
Semaforová souprava	[redacted]	/den
Ochranný plot se sloupky	[redacted]	/m

Další dopravní zařízení dle individuálních potřeb objednatele.

V případě dopravní uzavírky trvající 8 dní a více poskytne zhotovitel slevu ve výši 15 %.

Montážní práce vč. dopravy, údržba	[redacted]	hod.
Zpracování situace DZ včetně projednání	[redacted]	hod.

V Brně dne: 14.1.1998

Brněnské vodárny a kanalizace  
akciová společnost  
657 33 Brno, Hybešova 16

[redacted]  
objednatel:

Ing. Miroslav Nováček  
předseda představenstva

V Brně dne: 13.3.1998

[redacted]  
**BS Morava** spol. s r.o.  
Foltýnova 19, 635 00 Brno  
IČO: 25511009 DIČ: 291-25511009  
1. zhotovitel:

Bořivoj Sojka  
jednatel