

Č.P	Kód položky	Popis	MJ	Maximální hodnota položky
VON - Vedlejší a ostatní náklady				
1	021201001	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,50
Geodetické práce				
2	022101001	Geodetické práce - před opravou	%	1,00
3	022101011	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,00
4	022101021	Geodetické práce - po opravě	%	1,00
Projektové práce				
5	023101001	Projektové práce v rozsahu ZRN - do 1 mil. Kč	%	8,60
6	23101011	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 1 do 3 mil. Kč	%	7,50
7	023101021	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 3 do 5 mil. Kč	%	6,40
8	023101031	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 5 do 20 mil. Kč	%	5,50
9	023131001	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení	%	1,00
Zařízení a vybavení staveniště				
10	31101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50
11	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,10
12	31101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,00
13	031101031	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	%	1,30
14	31111001	Zařízení staveniště pro jmenované práce - nátěry, izolace	%	1,10
15	31111041	Zařízení staveniště - osvětlení pracoviště	%	1,50
16	31111051	Zařízení staveniště - pronájem ploch	%	1,50
Inženýrská činnost				
17	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50
18	024101001	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	10,00
19	024101201	Inženýrská činnost - koordinátor BOZP na staveništi	%	0,40
20	024101301	Inženýrská činnost - posudky (např. statické aj.) a dozory	%	1,00
Územní vlivy				
21	032102001	Územní vlivy - Klimatické vlivy mráz pod -10 °C	%	3,00
22	32104001	Územní vlivy - Práce na těžce přístupných místech	%	10,50
Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz				
23	33121001	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	5,00
24	33121011	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	15,00
25	33121021	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 vlaků	%	35,00
26	33121031	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100 vlaků	%	40,00
27	33122001	Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	5,00
28	33122011	Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	15,00
29	33122021	Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 vlaků	%	35,00
30	33122031	Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100 vlaků	%	40,00
Provozní vlivy - rušení prací provozem - Silniční provoz				
31	33101001	Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250	%	5,00
32	033101011	Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 250 do 500	%	10,00
33	033101021	Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. přes 500	%	20,00
Další náklady na pracovníky				
34	034111001	Zákonné příplatky ke mzdě - za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	103
35	034111011	Zákonné příplatky ke mzdě - za práci v noci	Kč/hod	41

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4245510

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a91b96d3-bc5f-43a2-800f-4e3bcc00124a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.12.2023 13:22:03



8cd3c34e-14fe-4554-a799-2416527fc7a0