



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:
DiK Janák, s.r.o.
nábřeží Václava Havla 207
Trutnov - Střední Předměstí 54101
IČ: 62063600

Objednávka č. **OBJDEU-24-90/2023**

Dodací adresa: *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

Předmět objednávky:

Objednávka na zpracování dokumentace pro společné povolení na stavbu: "rekonstrukce LC Nad Myslivnou" dle cenové nabídky ze dne 15.12.2023.

6 výtisků + rozpočet + slepý rozpočet + 1x v elektronické podobě v otevřeném formátu

Datum plnění od: 20.12.2023

Datum plnění do: 15.4.2024

Předběžná cena: 69 850,00 Kč bez DPH

Příjemce (útvár): odd investic

Kontaktní osoba: [redacted]

Příkazce operace: [redacted]

Datum a podpis: 20-12-2023

Správce rozpočtu: [redacted]

Datum a podpis: 20.12.

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.
Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.





Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@kmap.cz, www.kmap.cz

Elektronické faktury zasílejte na adresu faktury@kmap.cz.

Specifikace předmětu objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.


V *Trutnově* dne *21/12/2023*

Souhlasím. Za dodavatele:

DiK Janák, s.r.o.
nábřeží Václava Havla 207
Trutnov - Střední Předměstí 54101
IČ: 62063600

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice: *Ing. S. Janák, jednatel*

Podpis:



CENOVÁ NABÍDKA

DUSP

Č. změny	Popis/Důvod změny	Datum	Podpis

<i>Zodp. projektant</i> Ing. S. Janák		<i>Vypracoval</i> Bc. O. Janák, MBA		<i>Zak. číslo</i> --		DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Nábřeží Václava Havla 207 TRUTNOV	
<i>Datum</i> 09.2023	<i>Místo</i> Vítkovice – Rezek		<i>Kraj</i> Liberecký				
<i>Investor</i> Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí						<i>Stupeň</i> DUSP	
k. ú. Horní Dušnice [642878]							
Rekonstrukce lesní cesty „Nad myslivnou“							

Vážení,

jsme potěšeni Vaším zájmem o naši poskytované služby, a proto nám dovoluňte předložit cenovou nabídku na Dokumentaci pro společné povolení akce „Rekonstrukce lesní cesty „Nad myslivnou“, kterou naleznete níže.

Cenová nabídka obsahuje Dokumentaci pro společné povolení (DUSP) bez inženýrské činnosti pro danou akci (tj. získávání vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy ani rozhodnutí příslušných úřadů a konání s tím spojená).

Nutností pro jakékoli je podrobné geodetické zaměření mapového podkladu, včetně technické infrastruktury.

Požadavky na MP:

- geodetické zaměření území, výškopis a polohopis ve formátu 2D a 3D, inž. sítě se symboly, aktuální katastr nemovitostí, ve formátech .dwg a v .dxf;
- MP v souřadném systému S-JTSK, jako základní jednotky „m“ (ne „mm“!);
- obecně všechny povrchové znaky a lomy v plochách čili například, ale ne výlučně:
 - pozemní komunikace – měřit po profilech (kraj vozovky + osa => min. 3 body), nezpevněné krajnice, obruby (měřit na koruně i pod obrubou => 5 bodů);
 - zpevněné plochy, stávající mosty, svodnice, vstupy a vjezdy k pozemním objektům, panelová vozovka, jakékoli znatelné rozhraní materiálů (např. štěrk/živice apod.);
 - vodoteče, povrchové znaky podzemních sítí: revizní šachty, vpusti, šoupata, dále propustky (řimsy, vtoky, okolní terén), vtokové objekty apod.;
 - celé příkopy, sloupy, ploty, oplůtky, stromy (osově-střed+průměr v 1,3 m nad terénem), okraje větších zapojených porostů, pařezy, hrany a paty svahů apod.);
 - hrany objektů, průběh terénu okolo budov např. v případě lomu.
- Související konstrukce a objekty právě v jedné hladině, ale různé kategorie objektů v různých hladinách.


Návrh vsakovacího zařízení bude řešen orientačně odborným odhadem a řešeno dle místních potřeb a poměrů.

Rekapitulace kalkulací

Název	Cena	Pozn.
Dokumentace pro společné povolení	69 850,- Kč	Bez IČ
Celkem	69 850,-Kč	a 21 % DPH

Podrobná kalkulace v příloze.

S pozdravem



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ
KANCELÁŘ
TRUTNOV **DiK Janák, s.r.o.**

Rekonstrukce LC Nad Myslivnou, Vítkovice - Rezek

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY (bez IC) - 6 vyhotovení

Kalkulace ceny projektových prací

A)	Investiční náklady honorované stavby	cca	2 000 tis. Kč
----	---	-----	---------------

B)	Termíny	příklad termínu:	- objednáno	15.12.2023
	Koncept do 2,0 měsíce od objednání		- koncept do	15.02.2024
	Dokončení do 1,5 měsíce od odsouhlasení konceptu		- odsouhlaseno	29.02.2024
			- dokončeno	15.04.2024

Subdodávky

Σ SUB

Podmínky a požadavky:**Mapový Podklad** ve stanovené kvalitě (dodá investor)**Vodohospodářský návrh** - vsakování bude navrženo odborným odhadem a řešeno dle místních potřeb a poměrů

C)	Cena podle ceníku "UNIKA" 2014			
	- kat. staveb inženýrských	pásmo II. ... Komunikace		
	- průměrná cena	182 700 - 213 200 ,- Kč	...	185 750 Kč

výk. fáze	druh výkonů - prací (výkonová fáze)	proj. činnost		inž. činnost		celk. procent			
		HR	kalkulováno	HR	kalkulováno	HR	kalkulováno		
1.	VF1 příprava zakázky	PPR	1	0	0	0	1	0	%
2.	VF2 návrh/studie stavby	STS	13	0	0	0	13	0	%
3.	VF3 dokumentace pro územní řízení	DUR	11	10	4	0	15	10	%
4.	VF4 dokumentace pro stavební řízení	DSP	24	21	2	0	26	21	%
5.	VF5 dokumentace pro provedení stavby	DPS	21	5	3	0	24	5	%
6.	VF6 dokumentace zadání stavby	DZS	7	4	0	0	7	4	%
7.	VF7 spolupráce při výběru dodavatele	VDS	1	0	0	0	1	0	%
8.	VF8 autorský dozor	ATD	11	0	0	0	11	0	%
9.	VF9 technický dozor investora	TDI	0	0	0	0	0	0	%
10.	VF9 spolupráce po dokončení stavby	SKP	0	0	2	0	2	0	%
	celkem		89	40	11	0	100	40	%

Stanovená cena DUSP, rozšířená o rozpočet (část DPS, DZS) dle ceníku 185 750 Kč x 40% ... 74 300.00 Kč

D)	Dále navrhujeme cenu DUSP sníženou na ca 94%	...	69 850.00 Kč
	=> Navržená cena DUSP "Rekonstrukce LC Nad Myslivnou, Vítkovice - Rezek" (bez SUB)	...	69 850.00 Kč a 21 % DPH