
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 9982892
DIČ: CZ09982892

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 392 968,76
Ostatní náklady 6,00

Cena bez DPH 392 974,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 392 974,76 21,00% 82 524,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 475 499,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník Klášterského

01 - Novostavba zpevněné plochy

DEWORM s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DEWORM s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 392 968,76

HSV - Práce a dodávky HSV 345 866,76

    1 - Zemní práce 79 788,02

    2 - Zakládání 3 932,34

    5 - Komunikace pozemní 72 118,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 074,75

    997 - Přesun sutě 38 399,85

    998 - Přesun hmot 44 552,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 47 102,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 501,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 001,00

    VRN5 - Finanční náklady 1 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 100,00

2) Ostatní náklady 6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Kompletační činnost 1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 392 974,76

Jiné VRN

01 - Novostavba zpevněné plochy

Zařízení staveniště
Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Chodník Klášterského
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: DEWORM s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 392 968,76

D HSV Práce a dodávky HSV 345 866,76

D 1 Zemní práce 79 788,02

1 K 112151014
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene přes 400 do 500 mm kus 2,000 1 597,00 3 194,00

VV 2 2,000

2 K 112151014r výkup dřeviny - modřín m3 -1,500 100,00 -150,00

3 K 112201114
Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a 
svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 2,000 5 000,00 10 000,00

VV 2 2,000

4 K 113107036
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
přes 100 do 150 mm při překopech ručně m2 10,500 2 500,00 26 250,00

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 32,399 89,00 2 883,51

VV "sejmutí ornice tl 380 mm"
VV 2,2*34,0*0,38 28,424
VV 2,45*4,27*0,38 3,975
VV Součet 32,399

6 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 38,135 115,00 4 385,53

VV
"rozprostředí ornice 500 mm podél nově navržené zpevněné 
plochy"

VV 0,5*35,80 17,900
VV 0,5*33,80 16,900
VV 0,5*1,90 0,950
VV 0,5*4,77 2,385
VV Součet 38,135

7 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 38,135 25,00 953,38

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,144 150,00 171,60

VV "Výsev travní směsi 30g/m2"
VV 38,135*0,03 1,144

9 K 183101215
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy 
skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 3,000 700,00 2 100,00

10 K 184102115R
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 6,000 750,00 4 500,00

11 M 02660320R olše lepkavá bal 14/16 kus 3,000 2 500,00 7 500,00

12 K r1 Povýsadbová péče ks 3,000 6 000,00 18 000,00

P

Poznámka k položce:


zajištění kmen甃 strom甃 proti mechanick攃Āmu poškození (ochrana pat 

kmene chráni挃ఀkou, bandáž kmene apod.), zálivka (minimálně 5 x 

ro挃ఀně), povýsadbový 爃ఀez, ukotvení každ攃Āho kmene d爃ఀevin t爃ఀemi 
vhodnými k甃ly, zamul挃ఀování rostlin k甃rou tl do 0,1 m v rovině v挃ఀetně 
zajištění mul挃ఀovací k甃ry, kontrola zdravotního stavu d爃ఀevin v挃ఀetně 
výměny uhynul攃Āho jedince v nejbližším vhodn攃Ām období.

D 2 Zakládání 3 932,34

13 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 
nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 71,497 55,00 3 932,34

VV 1,85*33,8 62,530
VV 2,1*4,27 8,967
VV Součet 71,497

D 5 Komunikace pozemní 72 118,95

14 K 564871014 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 280 mm m2 71,497 350,00 25 023,95

VV 1,85*33,8 62,530
VV 2,1*4,27 8,967
VV Součet 71,497

15 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 m2 67,000 300,00 20 100,00

Chodník Klášterského

01 - Novostavba zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm p爃ఀírodní m2 65,700 400,00 26 280,00

VV 67-1,3 65,700

17 M 59245221
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidom攃Ā 
196x161x60mm p爃ఀírodní m2 1,300 550,00 715,00

P
Poznámka k položce:
Spot爃ఀeba: 36 kus/m2

VV 0,4*(1,75+1,5) 1,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 074,75

18 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 86,150 365,00 31 444,75

VV 33,8+2,5 36,300
VV 35,8+4,3 40,100
VV 1,75 1,750
VV "osazení odvodňovacího žlabu"
VV 6 6,000
VV "osazení odvodňovacího prvku"
VV 2 2,000
VV Součet 86,150

19 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 38,050 200,00 7 610,00

VV 33,8+2,5 36,300
VV 1,75 1,750
VV Součet 38,050

20 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 40,100 200,00 8 020,00

VV 35,8+4,3 40,100

21 M 59227031 žlab betonový zkrácený do dlažby 400x300x100mm m 1,000 2 500,00 2 500,00

22 M 59227030 žlab betonový pr甃běžný do dlažby 1000x300x100mm m 5,000 2 500,00 12 500,00

23 M 59227030R Odvodňovací betonový prvek kus 1,000 45 000,00 45 000,00

D 997 Přesun sutě 38 399,85

24 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 36,172 75,00 2 712,90

VV "Přesun zeminy"
VV 1,8*(32,399-38,135*0,38) 32,234
VV "Přesun betonového prvku"
VV 2,5*(10,5*0,15) 3,938
VV Součet 36,172

25 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 290,106 25,00 7 252,65

VV "odvoz předpoklad 10 km" 32,234*9 290,106

26 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 36,172 150,00 5 425,80

27 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 32,234 500,00 16 117,00

28 K 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 
170 101

t 3,938 1 750,00 6 891,50

VV 2,5*(10,5*0,15) 3,938

D 998 Přesun hmot 44 552,85

29 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 29,187 550,00 16 052,85

30 K r2 2. rok - Následná péče ks 3,000 5 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:


kontrola zajištění kmen甃 strom甃 proti mechanick攃Āmu poškození 
(ochrana pat kmene chráni挃ఀkou, bandáž kmene apod.), zálivka 

(minimálně 5 x ro挃ఀně), odplevelení, kontrola a p爃ఀípadn攃Ā doplnění 
mul挃ఀovací k甃ry v挃ఀetně jejího zajištění do tl 0,1m, výchovný 爃ఀez, oprava 

úvazk甃, p爃ఀípadně výměně k甃l甃, hnojení a kontrola zdravotního stavu 

d爃ఀevin v挃ఀetně výměny uhynul攃Āho jedince v nejbližším vhodn攃Ām období

31 K r3 3. rok - Následná péče ks 3,000 1 500,00 4 500,00

P

Poznámka k položce:


kontrola zajištění kmen甃 strom甃 proti mechanick攃Āmu poškození 
(ochrana pat kmene chráni挃ఀkou, bandáž kmene apod.), zálivka 

(minimálně 5 x ro挃ఀně), odplevelení, kontrola a p爃ఀípadn攃Ā doplnění 
mul挃ఀovací k甃ry v挃ఀetně jejího zajištění do tl 0,1m, výchovný 爃ఀez, oprava 

úvazk甃, p爃ఀípadně výměně k甃l甃, hnojení a kontrola zdravotního stavu 

d爃ఀevin v挃ఀetně výměny uhynul攃Āho jedince v nejbližším vhodn攃Ām období

32 K r4 4. rok - Následná péče ks 3,000 1 500,00 4 500,00

P

Poznámka k položce:


kontrola zajištění kmen甃 strom甃 proti mechanick攃Āmu poškození 
(ochrana pat kmene chráni挃ఀkou, bandáž kmene apod.), zálivka 

(minimálně 5 x ro挃ఀně), odplevelení, kontrola a p爃ఀípadn攃Ā doplnění 
mul挃ఀovací k甃ry v挃ఀetně jejího zajištění do tl 0,1m, výchovný 爃ఀez, oprava 

úvazk甃, p爃ఀípadně výměně k甃l甃, hnojení a kontrola zdravotního stavu 

d爃ఀevin v挃ఀetně výměny uhynul攃Āho jedince v nejbližším vhodn攃Ām období

33 K r5 5. rok - Následná péče ks 3,000 1 500,00 4 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:


kontrola zajištění kmen甃 strom甃 proti mechanick攃Āmu poškození 
(ochrana pat kmene chráni挃ఀkou, bandáž kmene apod.), zálivka 

(minimálně 5 x ro挃ఀně), odplevelení, kontrola a p爃ఀípadn攃Ā doplnění 
mul挃ఀovací k甃ry v挃ఀetně jejího zajištění do tl 0,1m, výchovný 爃ఀez, oprava 

úvazk甃, p爃ఀípadně výměně k甃l甃, hnojení a kontrola zdravotního stavu 

d爃ఀevin v挃ఀetně výměny uhynul攃Āho jedince v nejbližším vhodn攃Ām období

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 47 102,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

34 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou, v průběhu stavby … 1,000 7 000,00 7 000,00

35 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 
stavu včetně GP v počtu 5ks. … 1,000 7 000,00 7 000,00

36 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby ve 
formátu a rozsahu dle SOD

… 1,000 5 000,00 5 000,00

37 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací … 1,000 1 000,00 1 000,00

38 K 013294000 Aktualizace dokladové části … 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 10 501,00

39 K 032103000
Zařízení staveniště - mobilní WC, kancelářská buňka, 
provizorní komunikace, uvedení staveniště do 
původního stavu

… 1,000 5 000,00 5 000,00

40 K 034103000 Oplocení staveniště … 1,000 1 000,00 1 000,00

41 K 034203000 Čištění komunikací znečištěných průběhem výstavby … 1,000 3 000,00 3 000,00

42 K 034503000 Informační tabule na staveništi … 1,000 1 500,00 1 500,00

43 K 035103001 Pronájem ploch (zábor), veřejných i soukromých … 1,000 1,00 1,00

D VRN4 Inženýrská činnost 5 001,00
44 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi … 1,000 1,00 1,00

45 K 043103000
Zkoušky bez rozlišení, provedení všech zkoušek a 
revizí předepsaných PD, platnými normami, návody k 
obsluze apod.

… 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN5 Finanční náklady 1 500,00

46 K 053203000
Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - dle 
požadavků stavebního úřadu nebo správců sítí a 
pozemků

… 1,000 1 500,00 1 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 5 100,00
47 K 071103000 Provoz investora a třetích osob … 1,000 100,00 100,00

48 K 072103011 Zajištění dočasného dopravního značení … 1,000 5 000,00 5 000,00
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P ř í l o h a č . 2 s m l o u v y

. § e z n a m p o g d o d a v a t e j ů , s j e j i c h ž p o m o c í ú č a s t n í k p ř e d p o k l á d á r e a l i z a c i v e ř e j n é z a k á z k y 

V e ř e j n á z a k á z k a m a l é h o r o z s a h u n a s t a v e b n í p r á c e

v z 6 5 . 2 3 *
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