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1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Staveniště je výhradně uvnitř stávající  kotelny. 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
Pro zpracování PD byla provedena prohlídka a průzkum místa stavby. Jiný průzkum prováděn nebyl.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nevyskytují  se.  
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území a území ohroženém důlní činností a seizmickou aktivitou.
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Zhotovitel prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Po dokončení nebude mít stavba negativní účinky na okolí stavby.

Odtokové poměry se stavbou nezmění.
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace nebudou prováděny. Demolice budou prováděny jen  u  základů  kotlů. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Bez záborů.
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu se stavbou nemění. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Předpokládané zahájení stavby:
6 / 2016
Dokončení stavby:
10 / 2016
Práce nebudou rozděleny na etapy.

Podmiňující   investicí  je   instalace  zdroje  páry  pro  prádelnu – samostatná  stavba.   

2 Celkový popis stavby

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem stavby je dosažení hospodárnějšího stavu ve využívání tepelné energie snížením tepelných ztrát v kotelně  a ve venkovních rozvodech. Toho bude dosaženo nahrazením  parních  kotlů  teplovodními  a  zrušením  parních  rozvodů. 
2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Neřešeno. 
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Neřešeno, jedná se o úpravy vnitřního technického vybavení.

2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Je popsáno v následující kapitole 2.6 a 2.7.
2.4 Bezbariérové užívání stavby

Není řešeno, nejedná se o stavbu s přístupem a užíváním osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Kotelna  je bez zvláštních požadavků na bezpečnost při užívání.  Do kotelny bude mít přístup jen obsluha a osoby, provádějící údržbu. Montáž, údržbu a případné opravy bude provádět organizace (osoba) s příslušným oprávněním.
2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
Stavba není členěna na stavební objekty. V této stavbě převažují technologické dodávky. Stavební řešení má zde jen doplňkovou funkci, zahrnující připomoci v objektech, které souvisejí s instalací nové  technologie. 
b) konstrukční a materiálové řešení
Konstrukční a materiálové řešení je popsáno v kapitole 2.7. 

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba nemá vliv na mechanickou odolnost a stabilitu. 
2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení

Současný stav

V současné době  je  zdrojem tepla plynová  parní  středotlaká  kotelna  se  dvěma  kotli  o  výkonu  po  6 t/hod. Celkový  tepelný  výkon  činí  8,7 MW. Pára  je  vedena  podzemními  parovody do výměníkové  stanice  prádelny  a  do  hlavní  budovy  do  výměníkové  stanice  balneoprovozu  a  do  místnosti  s ohřívači teplé  vody.  V kotelně  je  dále  výměníková  stanice  pára  -  voda  pro  vytápění  hlavní  budovy,  stravovacího  provozu  a  prádelny  (budovy  14). Topná  voda  je  vedena  z kotelny  podzemními  neprůleznými  kanály.   Regulace  teploty topné  vody  je  centrální ve  výměníkové  stanici  v kotelně. V ostatních  budovách  jsou  jen  rozdělovače,  z nichž  vychází  topné  větve.  
Popis nového technického řešení

Cílem stavby je zrušení parní  kotelny  a  parních  rozvodů. Jediným  spotřebičem,  který  vyžaduje  páru,  je  technologické  zařízení  prádelny.  Zásobování  parou  prádelny  bude  řešeno  v  rámci  jiné  stavby vyvíječem páry  přímo  v prádelně.  Parní  kotelna  bude rekonstruována  na  teplovodní o  výkonu   max.  3120 kW. Z kotelny  bude vedena   topná  voda stávajícími  topnými  kanály  do dosavadních  odběrných  míst.     
b) výčet technických a technologických zařízení
· Počet  zdrojů  tepla    
1

2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Stavba nemění současné požárně - bezpečnostní řešení a nemá na ně vliv (jde o změnu stavby skupiny 1.). 

2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) Kritéria tepelně technického hodnocení
Nejedná se o stavbu budov, u nichž by se tato kritéria uplatňovala. 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Stavba není zaměřena na využití alternativních zdrojů energie.
2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Neřeší se. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

 Neřeší se.
b) ochrana před bludnými proudy

Neřeší se. 

c) ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se.

d)  ochrana před hlukem

Viz.  kapitola  6.a). 
e) protipovodňová opatření

Neřeší se.
f)  ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Neřeší se.

3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Napojovacími místy jsou  rozvody   v objektu.  Přeložky inženýrských sítí nebudou prováděny.
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Současný/navrhovaný instalovaný tepelný výkon 
 8700/3120 kW

Roční spotřeba tepla napojených  objektů:
cca 16600 GJ 

4 Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Neřeší se.  
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Neřeší se.  

c) Doprava v klidu
Neřeší se. 
d) Pěší a cyklistické stezky

Neřeší se. 

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Neřeší se.
b) Použité vegetační prvky

Neřeší se. 
c) Biotechnická opatření

Neřeší se.
6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Emise

Na kotlích budou osazeny hořáky s nízkými limity emisí NOx – 80 mg/m3, CO2 – 50 mg/m3.
Hluk

Při realizaci díla

Hluk se bude vyskytovat pouze od stavebních mechanizmů při provádění stavby. Tyto práce budou prováděny výhradně během denní doby. Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

Při provozu díla

V současné  době  nejsou  s hlukem  problémy. V rekonstruované  kotelně  budou  zdrojem  hluku  hořáky  kotlů,  nástěnné  vytápěcí  soupravy  a  oběhová  čerpadla. Oproti  současnému  stavu díky použitým  výrobkům   dojde  ke  snížení  hladiny  hluku.  Na   kouřovodech  kotlů  je  délková   rezerva  pro  případné  osazení tlumičů  hluku. 
Technologické odpadní vody 

Malé  množství  odpadní  vody  bude  vznikat při  praní a regeneraci změkčovacího filtru úpravny vody. Jedná se o roztok CaCl2 a MgCl2 – pH přibližně 6,5 – 7,5.

Nakládání s odpady

Odpady vznikající při výstavbě
Odpady, vznikající při výstavbě (železný šrot, beton, kamenivo, živice, zemina, minerální vata z tepelné izolace, obaly), budou tříděny a odváženy buď k recyklaci nebo ukládány na určená úložiště v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, č. 381/2001 Sb., katalog odpadů a zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
Během stavebních a montážních prací se předpokládá vznik dále uvedených odpadů. 

	Název odpadu
	Katalogové číslo
	Kategorie odpadu

	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
	08 01 11
	N

	Papírové a lepenkové obaly
	15 01 01
	O

	Plastové obaly
	15 01 02
	O

	Dřevěné obaly
	15 01 03
	O

	Obaly, obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné
	15 01 10
	N

	Beton
	17 01 01
	O

	Cihly
	17 01 02
	O

	Železo a ocel
	17 04 05
	O

	Jiné izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky
	17 06 03
	N

	Plasty
	20 01 39
	O


Poznámka: Likvidaci zabezpečí stavebník prostřednictvím oprávněné firmy.
Odpady vznikající při provozu

Nevyskytují se.

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Bez  vlivu.  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Bez  vlivu. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Zjišťovací řízení ani proces posuzování vlivů na životní prostředí EIA nebyl prováděn.
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
Ochranná  a bezpečnostní  pásma  se  nevyskytují.  

7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
Neřeší se, stavba se netýká ochrany obyvatelstva.
8 Zásady organizace výstavby - postup výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro provádění stavby bude potřeba el. energie pro svařování. El. energie bude  odebírána  z  rozvodů  v kotelně.  Napouštění nového potrubí bude upravenou vodou.  
b) odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště bude provedeno do nynějších vpustí.  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude využívat stávající komunikace v  areálu. Napojení staveniště na technickou infrastrukturu není nutné. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Okolí staveniště není nutno chránit nějakými speciálními opatřeními. Je třeba dbát na čistotu a omezení hlučných prací. Staveniště bude řádně vyznačeno. Asanace nebudou prováděny. Demolice budou prováděny jen v kotelně  u  základů  kotlů.  
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Nevyskytují  se.   
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Viz. výkaz výměr a kapitola 6.a). 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce  se  nevyskytují.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Z důvodů ochrany životního prostředí je nutné po dobu výstavby dbát zejména na:

· zamezení vzniku nadměrné prašnosti

· ochranu materiálu před znehodnocením nebo poškozením

· vyloučení spalování odpadů na staveništích

· nařízení resp. pokyny provozovatele budovy o dodržování čistoty

· pokud v rámci stavby vznikne odpad z demolice neobsahující dehet, bude tento přednostně předán k dalšímu využití či recyklaci. K recyklaci lze použít pouze odpady neobsahující nebezpečné složky, a které nejsou znečištěny škodlivinami (např. odpad kat. č.170302 kategorie ostatní – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301)

· realizační firma je povinna vést průběžnou evidenci produkovaných odpadů s náležitostmi uvedenými v §21 vyhl. MŽP č.383/2001

· nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a odpovídá za ně zhotovitel stavby

· doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadu, který vznikne v rámci stavby, budou součástí dokumentace předkládané při kolaudaci nebo předání stavby objednateli

Odpady, vznikající při výstavbě a při provozu, budou tříděny a odváženy buď k recyklaci nebo ukládány na určená úložiště v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. a č. 381/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady, zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění.

Odpady se budou dočasně shromažďovat podle kategorií a druhů ve vhodných uskladňovacích prostředcích (kontejnerech) nebo na plochách. Odpady se budou, po dosáhnutí technicky a ekonomicky optimálního množství, průběžně odvážet. 
Vlastní manipulace s odpady, které vznikají při výstavbě a provozu, bude zabezpečená technicky tak, aby případné negativní dopady na životní prostředí byly minimální (zamezení prášení, technické zabezpečení dopravních prostředků, přepravujících odpady atd.)
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění prací a obsluze zařízení je nutno dodržovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho provádění dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je pak nutné dodržovat nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu do hloubky.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby dle § 14 zákona 309/2006 Sb povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

Plánovaný objem prací dle odborného odhadu v přepočtu na jednu fyzickou osobu bude více než 500 prac. dní, je tedy nutné doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce dle místa stavby. Oznámení investor zasílá 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli. Kopie tohoto oznámení se, podobně jako stavební povolení, vyvěšuje na viditelném místě u vstupu na stavbu.

Dle § 15, odst. 2 zákona 309/2006 Sb. budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem. Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
Zdroje nebezpečí 

Na základě výše uvedených informací lze identifikovat minimálně následující zdroje nebezpečí, na které musí být zpracována riziková analýza:

1. Skladování a manipulace s materiálem 

2. Svařování a montáž potrubí 

3. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení

4. Práce na el. zařízení v budovách

5. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých kovových dílů

6. Používání strojů, zařízení a nářadí

S konkrétními riziky musí zhotovitel své zaměstnance a spolupracující osoby prokazatelně seznámit před zahájením prací. Dle § 6, odst. 1 zákona 309/2006 na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení. 
Při provádění stavebních a montážních prací

Při vlastních stavebních a montážních pracích je třeba z hlediska bezpečnosti klást důraz na dodržování těchto zásad:

· způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání prací (odborná a zdravotní způsobilost a pracovní pomůcky),

· vymezení a příprava staveniště (ohraničení a oplocení, vjezd, komunikace, bezpečnostní značky),

· zednické práce (zpracování a doprava malt, zdícího materiálu, práce a ochrana při vlastním zdění),
· betonářské práce a práce související (bednění, podpěrné konstrukce, lešení, doprava a skladování bet. směsi, odbedňování a uvolňování konstrukcí, železářské práce),

· montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, manipulování s břemeny),

· práce ve výškách a nad volnou hloubkou (zajištění pracovníků proti pádu, zajištění proti pádu předmětů a materiálu, apod.),

· stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, opravy a údržba strojního zařízení, revize strojů a strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením),

· práce související se stavební činností.

Montáž bude provádět organizace s příslušným oprávněním. Při svařování potrubí nutno odstranit hořlavé materiály v prostoru svařování. Požární dozor (dohled) zajišťuje zhotovitel.

Práce ve výškách

Práce mimo pohodlný dosah pracovníků budou prováděny z lešení – buďto stacionárních, nebo mobilních opatřených od výšky pracovní podlahy 1,5m nad souvislou podlahou ochranným zábradlím výšky 1,1m. Lešení budou smontována pod dozorem odborně způsobilých lešenářů. Používat lešeňovou konstrukci je možné až po jejím protokolárním předání stavbě do užívání.
Pracovníci budou vybaveni OOPP k zachycení pádu sestávajících z pracovního celotělového postroje, tlumiče pádů, karabin a jistícího lana. Všichni pracovníci provádějící práce ve výškách a používající tento pracovní postroj budou proškoleni ke správnému používání těchto OOPP. Délka jistícího lana musí být volena taková, aby zajistila bezpečné zachycení pádu pracovníka. Toto zajištění budou pracovníci používat po celou dobu provádění prací ve výškách.
Práce na fasádě a ostatní práce ve výškách budou prováděny výhradně za výše uvedených bezpečnostních opatření. V exteriéru je možné rovněž využívat motorových vysokozdvižných plošin.

Práce v mimořádných podmínkách

Při provádění prací v blízkosti zařízení pod napětím musí být učiněna opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím v souladu s ČSN EN 50110-2 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a ČSN EN 50110-1 ed.2 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými.
Práce vně i uvnitř objektu (montáž a údržba zařízení, elektroinstalací, svítidel, atd.) budou prováděny z pevného lešení.

Při provádění prací musí být v dohledu nebo doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc.

Další požadavky BOZP

Dveře do kotelny budou opatřeny tabulkou s nápisem „KOTELNA – NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“

Kotelna ani ostatní zařízení nevyžadují žádné bezpečnostní pásma. Únikové cesty budou v kotelně zajištěny novými dveřmi.

Při montáži a provozu je  dále nutné dodržovat zejména příslušná ČSN viz. výše a následující ustanovení vyhlášek: 

Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. O zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních ve znění vyhl. č.324/1990 Sb. a ve znění vyhl. 207/1991 Sb.

Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhl. č. 554/1990 Sb., 352/2000 Sb. a 395/2003 Sb.
Vyhl. č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená el. zařízení a stanoví podmínky jejich bezpečnosti
Před uvedením do provozu i během provozu  bude provedena odborná prohlídka – viz. §16 vyhl. 91/93 Sb.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavba  nebude  omezovat  vstupy  do  budov.   
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Dopravní řešení zůstává stávající.  
m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Speciálními podmínkami pro provádění stavby jsou:

· zabezpečení zásobování teplou vodou po dobu rekonstrukce, výluky nutno mít co nejkratší, 
· ponechat  v provozu  jeden  parní  kotel  do  doby  zprovoznění  alespoň  jednoho  teplovodního  kotle. 

n) postup výstavby

Práce nebudou rozděleny na etapy. Rekonstrukce  se  předpokládá  v mimotopném  období. Postup prací  bude potom  následující:

Ve  strojovně  kotelny (= v místnosti  výměníkové  stanice) bude  vyřazen  z  provozu  a  zdemontován  parní  rozdělovač. Přívod  páry  bude  přiveden přímo do výměníků (prostřední a pravý). Zásobování topnou vodou stravovacího provozu bude ponecháno. Topné  větve pro F,F1,F2, G,J,11,6 a  prádelnu budou napojeny přímo na výměník, oběh budou zajišťovat stávající čerpadla.

Poté  bude  vyřazen  z  provozu  a  zdemontován  teplovodní  rozdělovač  a  sběrač. Tímto  postupem  se  uvolní  celá  stěna  pro  instalaci  anuloidu  a nového  teplovodního  rozdělovače  a  sběrače. V   kotelně  bude  zdemontován  levý  kotel  (při  pohledu  na  čela  kotlů) vč. kouřovodů  a  po  vybudování  základů bude  na  jeho  místo  osazena čtveřice  nových  kotlů.  Kouřovody  ze  dvou  kotlů  blíže  komína  budou  přivedeny  až   na  vnější  líc  budovy  a napojeny na provizorní komín vyvedený nad střechu kotelny. Při napojení na provizorní komín bude v provozu jen jeden kotel. 

Po kompletním smontování a zprovoznění dvou kotlů bude možno provést přepojení topných větví na nový kombinovaný rozdělovač-sběrač a odstavit  z provozu pravý  parní  kotel a provést jeho demontáž vč. kouřovodů. Podmínkou pro odstavení 2. parního kotle je vybudování samostatného zdroje páry v objektu prádelny. Poté bude provedeno vyvložkování komínu oběma vložkami  a  napojení dalších dvou kotlů na novou vložku komínu.  Po uvedení kotlů do provozu  bude  zdemontován  provizorní  kouřovod  a  kouřovody budou  napojeny  na  druhou komínkovou  vložku. 
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