OBJEDNAVKA 77/1188

Zhotovitel: Objednatel:
CLIMASTYL s.r.o. Socialni sluzby mésta Hradec Kralové, z. u.
Horicka 283 Ceskoslovenské armady 408
HRADEC KRALOVE 2 Hradec Kralové
500 02 50003
ICo: 27506657 ICO: 109 56 719
DIC: CZ27506657 DIC:
Pfedmét objednavky: Dodavka a montaz - Zaluzie venkovni - véetné krycich plechi s boénicemi
Provedeni: lamely typu "T-80" - vodici liSty pfiznané na ramu okna
dle cenové nabidky ¢.: 523 0135 ze dne: 15.11.2023
Ovladani: motor - dalkové Barva lamel: 7016 - Antracitova Seda
Typ ovladace: 1x Situo 5k io Il Pure Barva vodicich list, konzol: 7016 - Antracitova Seda
Automatika: bez automatiky Barva spodniho profilu: 7016 - Antracitova Sedd
Pocet kusU: 3 kusy Barva kryciho plechu: 7016 - Antracitova Seda
Celkova cena zakazky, v€.montaze bez DPH: 78 660 K¢
sazba DPH : 15% 11 799 K¢
Celkova cena zakazky véetné montaze, s DPH: 90 459 K¢
Stanovena zdloha: 0 K¢ pfevodem
Doplatek: 90 459 K¢ prevodnim prikazem se splatnosti 14 dni

Cena vyrobku obsahuje recykla¢ni poplatek dle zak.542/2020 Sb.

Misto montaze: Honkova 1780/1, Hradec Kralové
K prevzeti zakazky je také objednatelem zplnomocnén/a:

Termin dodani: 4 - 8 tydn(l od podepsani objednavky, cenové nabidky a uhrazeni zalohy byla-li stanovena, (véetné
doruceni ke zhotoviteli podepsané objednavky a CN - original nebo skenované), bude objednateli
nabidnut vhodny termin montaze, ktery bude sjednan telefonicky nebo emailem.

Vzhledem k celozavodni dovolené 20.12.2023 - 3.1.2024 se mUZe termin dodani o tuto dobu
protdhnout a montaz probéhne v pribéhu mésice ledna, dle aktudlniho pocasi.

Termin doruceni podepsanych dokladu:

Zarucni Ih(ta: 48 mésicl, 60 mésicti na pohony, zvyhodnény pozaruéni servis
Reklamaéni fad na: https://www.climastyl.cz/reklamacni-rad

Stornuje-li zakaznik zakazku po jejim objednani, zavazuje se uhradit do té doby prokazatelné vzniklé naklady spojené se
zapocetim vyroby.

Vlastnictvi prechazi na objednatele az Uplnym uhrazenim celkové ceny.
Objednatel pfejima vlastnické pravo k obalu zboZi dle zakona 477/2001 SB.

*) Ma-li pocasi vliv na montaz, pak se v pripadé nepfiznivého pocasi termin montaze posouva.

*) Termin dodani nemUze byt garantovan v pfipadé zasahu vyssi moci. Zakazka pak mulze byt namontovana v pozdé;jsim terminu.

*) Nepfripravenost stavby je divod pro posunuti terminu montaze. Novy termin musi potvrdit obé strany.

*) Po podpisu objednédvky neni zména objednatele mozna.

*) Neumozni-li objednatel zhotoviteli v dohodnuty termin zaméreni nebo montaz, ma zhotovitel pravo na vyucétovani
vicenakladl spojenych s cestou navic. (14,-/km vé.dph za ujety km).

V Hradci Kralové: 15.11.2023

za zhotovitele: za objednatele: Mgr. Cerny Robert
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