

Smlouva č. EK 426/2023

Odběratel /Objednatel/:

MĚSTO HAVLIČKŮV BROD
Havlíčkovo náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod 2
Statutární zástupce Zbyněk Stejskal
IČ: 002 67 449 DIČ: CZ00267449

Dodavatel /Zhotovitel/:

IČ: 25930354

TEPLO HB s.r.o.

DIČ: CZ25930354

Sídliště Pražská 3551, 580 01 Havlíčkův Brod
Statutární zástupce: Ing. Miroslav Sommer

Čl. 1. Předmět a místo plnění smlouvy:

Předmětem plnění díla je dodání projektové dokumentace a dotační management pro akci „FVE Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832“.

Dodavatel objednateli předá projektovou dokumentaci, jejíž obsahem bude technicko-ekonomická studie, fyzické zaměření a prověření města plnění, studie technického řešení, jednoplošné schéma, položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně oceněného soupisu, žádost o připojení na ČEZ, energetický posudek, statický posudek, požárně bezpečnostní řešení.

Předmětem plnění je dotační management, jehož obsahem je zpracování žádosti o podporu, manažerské řízení, monitoring po dobu udržitelnosti (pět let). V rámci dotačního managementu bude dodavatel plnit následující povinnosti:

1. Žádost o dotaci

- příprava podkladů a povinných příloh
- příprava a podání žádosti
- zajištění případného doplnění žádosti dle požadavků poskytovatele dotace tak, aby byly splněny všechny podmínky pro vydání právního aktu
- zajištění komunikace

2. Zadávací řízení

- konzultace podmínek zadávacího řízení

3. Realizace projektu

- zpracování příp. změn v projektu v průběhu realizace dle podmínek poskytovatele dotace
- kontrola dodržování stanovených termínů, příp. aktualizace časového harmonogramu, pokud to proces realizace vyžaduje
- kontrola věcné správnosti účetních dokladů vztahujícím se k výdajům projektu a členění výdajů tak, aby byly příjemcem dotace účtovány v souladu s rozpočtem uvedeným v žádosti
- zpracování průběžných žádostí o platbu/zpráv o realizaci, pokud projekt průběžně financování vyžaduje
- poskytnutí odborného poradenství v rámci finančního řízení projektu
- zajištění fotodokumentace průběhu realizace
- zajištění povinné publicity v průběhu realizace

4. Závěrečné vyúčtování projektu

- příprava a zpracování ZoR a ZoP dle podmínek poskytovatele dotace
- komunikace a součinnost s poskytovatelem dotace v případě prováděných kontrol poskytovatele dotace v místě realizace a pomoc při řešení případných zjištění

5. Udržitelnost projektu

- příprava a zpracování ZoU v souladu s podmínkami poskytovatele dotace po celé období udržitelnosti projektu včetně závěrečné ZoU
- zajištění povinné publicity projektu v době udržitelnosti
- komunikace a součinnost s kontrolními orgány v případě kontroly projektu

Místo plnění:

Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, Prokopa Holého 1832, Havlíčkův Brod

Čl. 2 Termíny plnění:

- zahájení doby plnění: nabytím účinnosti smlouvy dle čl. 7 odst. 3. smlouvy
- konec doby plnění (termín plnění): po uplynutí udržitelnosti projektu

Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod, účet 0000327521/0100
tel. 569 497 111, fax: 569 497 197

Čl. 3 Cena předmětu plnění:

Cena předmětu plnění dle čl. 1 smlouvy je stanovena dle rozsahu poskytnutého předmětu plnění dohodou smluvních stran v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. ve výši:

• Projekční práce	118 000 Kč (bez DPH)
• Zpracování žádosti o podporu	15 000 Kč (bez DPH)
• Manažerské řízení	30 000 Kč (bez DPH)
• Monitoring po dobu udržitelnosti	15 000 Kč (bez DPH)

Úhrada manažerského řízení a monitoringu po dobu udržitelnosti bude provedena pouze v případě, že bude přidělena dotace a záměr realizován.

Převzaté dokončené dílo / dodávka, služba/ bude fakturováno samostatnou konečnou fakturou s dobou splatnosti min. 21 dnů.

Čl. 4 Osoby pověřené k jednání

Za Objednatele Ing. Josef Beneš e-mail: jbenes@muhb.cz tel: 569 497 130

Za Dodavatele Ing. Miroslav Sommer e-mail: sommer@teplohb.cz tel: 724 945 800

Čl. 5 Sankce

Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá sankcím úroků z prodlení se splněním termínu či s úhradou faktury ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. 6 Zveřejňování v registru smluv

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

Čl. 7 Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení.
2. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
4. Smlouva byla schválena dne 18. prosince 2023 usnesením Rady města č. 718/23.

V Havlíčkově Brodě dne

V Havlíčkově Brodě dne


10.12.2023 11:24:57

.....
za objednatele
Zbyněk Stejskal


Ing. Miroslav Sommer
Datum: 2023.12.27
09:43:28 +01'00'

.....
za dodavatele
Ing. Miroslav Sommer