

Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **23019 HALA Č. 6, MONTÁŽNÍ KANÁL - ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU**
 číslo a název SO **SO 201 OPRAVA MONTÁŽNÍHO KANÁLU V HALE Č. 6: VÍCEPRÁCE**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3			93 017,60
3	014102	A	POPLATKY ZA SKLADKU BETON	T			120 135,21
0 Všeobecné konstrukce a práce							213 152,81
1 Zemní práce							
16	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3			163 282,08
18	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3			3 076,32
1 Zemní práce							166 358,40
9 Ostatní konstrukce a práce							
59	96615		BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU	M3			536 640,00
9 Ostatní konstrukce a práce							536 640,00

C e l k e m bez DPH 916 151,21 Kč

DPH = 21%

192 391,75 Kč

C e l k e m včetně DPH

1 108 542,96 Kč

