

**VELSTAV spol. s r.o.**  
Strakonická 45, Praha 5 - Lahovice, 159 00  
IČ:485 388 76, DIČ:CZ48538876

# N A B Í D K A

pro

SNEO, a.s.

na

**havarijní opravu střešního pláště**

obj.

**ZŠ Marjánka**  
**Bělohorská 417/52, Praha 6 – Břevnov, 162 00**

Předkládá:

za Velstav spol. s r.o.

V Praze dne 11.12. 2023

## Údaje o zhotoviteli

### **VELSTAV spol. s r.o.**

Strakonická 45

159 00 Praha - Lahovice

IČ: 48538876

DIČ: CZ48538876

Tel.: +420 [REDACTED]

e-mail : [REDACTED]

### **1. Podklady pro vypracování nabídky**

Jako podklad pro vypracování nabídky slouží místní šetření na místě.

### **2. Rozsah a cena nabídky**

#### **A / Rozsah prací: (práce prováděny horolezeckou technikou)**

- Prohlídka stavu střešního pláště horolezeckou technikou
- Výměna poškozených a doplnění chybějících střešních tašek (Bobrovka)
- Oprava, výměna a doplnění hřebenových tašek v hřebeni a nároží
- Vyčištění střechy od náletů v úzlabí a žlabech
- Oprava a přetmelení těsnosti oplechování komínových těles
- Oprava zastřešení odvětrávací šachty (výměna bednění, separace a hydroizolační folie vč. klempířských prvků z viplanylu)
- Likvidace a odvoz odpadu

#### **B/ Cena prací:**

Cenu prací nabízíme jako smluvní pevnou cenu:

Materiál

Mzdy včetně odvodů (104hod á [REDACTED])

Režie, doprava, přesuny hmot

Zisk 10%

Základ daně

81.087,-- Kč

DPH 15%

17.028,-- Kč

**Celkem**

**98.115,-- Kč**

### **3. Lhůta výstavby**

Zahájení prací: dle dohody

Lhůta výstavby: 10 pracovních dní  
(s ohledem na termín a charakter prací se lhůta montáže může z důvodu klimatických podmínek prodloužit)

**Příloha:** Foto aktuálního stavu střešního pláště



















