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Číslo smlouvy: S 23Zak11423-2 
Předmět smlouvy / název díla: Dodávka a montáž akustických úprav v zasedací místnosti Coworkingového centra  

 v SSPŠ a gymnáziu Preslova, Praha 5  

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku  č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník). 

Předmět smlouvy / název díla: Dodávka a montáž akustických úprav v zasedací místnosti  
 Coworkingového centra v SSPŠ a gymnáziu Preslova, Praha 5 
Číslo SOD objednatele:  

Číslo SOD dodavatele: S 23Zak11423-2 

 

I. Smluvní strany 

Dodavatel: SONING Praha s.r.o. 

Sídlo:  180 00  Praha 8, Pod Hájkem 406/1a 

Adresa pro doručování: 180 00  Praha 8, Pod Hájkem 406/1a 

Zastupuje:  Ing. Jaroslav Bohatý, jednatel 

 Ing. Martin Kříž, jednatel 

K jednání oprávněni:  

Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Bohatý, Ing. Martin Kříž 

Ve věcech technických: Ing. Martin Kříž, Zdenko Čekan, Gabriela Berešová 

Registrován:  Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280971  

Bankovní spojení: PPF banka  

Číslo účtu:  

IČO:  25650751 

DIČ:  CZ25650751 

 (Dále jen zhotovitel) 
 

 

Objednatel:  Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium 

Sídlo: 150 00 Praha 5, Preslova 72/25 

Adresa pro doručování: 150 00 Praha 5, Preslova 72/25 

Zastupuje: Ing. Radko Sáblík, ředitel  

K jednání oprávněni:  

Ve věcech smluvních: Ing. Radko Sáblík, ředitel  

Ve věcech technických: David Řehořka 

Registrován: Obchodní rejstřík, vedený v , oddíl , vložka 

Bankovní spojení:     Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:   

IČO: 61386855 

IZO: 061386855 
(Dále jen objednatel) 
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Předmět smlouvy / název díla: Dodávka a montáž akustických úprav v zasedací místnosti Coworkingového centra  

 v SSPŠ a gymnáziu Preslova, Praha 5  

II.   Předmět smlouvy – plnění: 
Na základě objednávky ze dne 21.12.2023 a cenové nabídky N 423-065-06 ze dne 13.12.2023 

objednatel zadává a zhotovitel přejímá závazek ke zhotovení díla: „Dodávka a montáž akustických úprav 
v zasedací místnosti v Coworkingovém centru v SSPŠ a gymnáziu Preslova, Praha 5“. Součástí díla je 
dodávka a montáž akustických závěsných panelů. 

Dílo bude realizováno podle cenové nabídky N 423 – 065 – 06 ze dne 13. 12. 2023. 
 

 III. Termín plnění: 
Nástup na montáž  .............................................. prosinec 2023  
Dokončení  .......................................................... prosinec 2023 
 
Pracoviště předají a převezmou oprávnění zástupci smluvních stran v telefonicky dohodnutém termínu. 
 
Řádně provedené dílo předají a převezmou smluvní strany (jejich oprávnění zástupci) dnem ukončení 

montážních prací. O převzetí a předání díla bude zhotoven zápis, podepsaný oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
 

IV. Technické provedení a podmínky: 

Dle cenové nabídky č. N 423 – 065 – 06 ze dne 13. 12. 2023. 
 

Akustické zavěšené panely  
Akustické desky tl. 40 mm budou zavěšené přímo na strop mezi vazníky a svítidla. 10 ks panelů s 

rozměry 1200×600×40 mm. Panely budou zavěšeny samostatně. Barva desek bude bílá, desky mají lakované 
hrany pro lepší odolnost. Svěšení panelů bude cca 100-150 mm pod stropem. 

  
Zhotovitel požaduje: 

- stavební připravenost (dokončené elektroinstalace a jiné technologické rozvody nad panely) 
- vymezený prostor pro skladování materiálu 
- přípojka elektrické energie 230 V 
- koordinaci s dalšími firmami – elektrikář, atd. 

 

V. Cena: 
 
D+M Akustických úprav zasedací místnosti Coworking. centra  … 61.500,- Kč  
DPH 21%          … 12.915,- Kč  
Cena celkem včetně DPH 21%        … 74.415,- Kč  
 
V ceně není zahrnuto: -  dodávka a montáž svítidel 
 
V ceně je zahrnuto: -  akustické panely včetně závěsů a kotev a montáže 
   -  doprava a přesun hmot 
   -  pojištění, hrubý úklid a likvidace odpadu, VRN 
 

VI. Vyúčtování – Fakturace: 

Objednatel se zavazuje uhradit celkovou cenu na fakturu vystavenou po dokončení a předání a převzetí 
díla se splatností 30 dnů.  
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VII. Sankce: 

Objednatel se zavazuje při nedodržení splatnosti faktury uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z účtovaného objemu za každý den prodlení.   

V případě nesplnění termínu ukončení díla dle této smlouvy z viny ležící prokazatelně na straně 
zhotovitele, bude objednatelem účtována zhotoviteli pokuta ve výši 0,05 % z objemu neprovedených prací za 
každý den prodlení. 
 

VIII. Záruční doba: 

Zhotovitel přebírá za své dílo záruku po dobu 36 měsíců od předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje 
na funkčnost celku.  

Zhotovitel neodpovídá za: 
- vady vzniklé neodborným zásahem do zavěšených panelů 
- vady vzniklé opravami nebo změnami na zavěšených panelech bez účasti nebo písemné dohody se 

zhotovitelem 
- vady vzniklé násilným poškozením  

Vada díla bude uplatňována vždy písemnou formou. Zhotovitel je povinen objednateli neodkladně 
oznámit, zda vadu díla uznává či neuznává. V případě uznání vady je zhotovitel povinen písemně oznámit 
jakým způsobem a v jakém termínu bude vada odstraněna. Neuznané vady díla odstraní zhotovitel za úhradu. 
 

IX. Závěrečná ustanovení: 
a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Strany svým podpisem 

stvrzují všechna ujednání v této smlouvě obsažená. 
b) Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními Obchodního 

zákoníku 

c) Tato smlouva může být měněna pouze jejími písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 
stranami 

d) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden  
e) Materiál zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy SONING Praha s.r.o. 
f) Zhotovitel vydal Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.  
 
V Praze dne 21. 12. 2023 
 
 

Za objednatele:        Za zhotovitele:     
SSPŠ a gymnázium Preslova     SONING Praha s.r.o.  

                                   
 
--------------------------------------------------                                ----------------------------------------------------- 

Ing. Radko Sáblík     Ing. Martin Kříž, Ing. Jaroslav Bohatý 


