
Č ís lo  s m lo u v y  E d e ra :

Č ís lo  s m lo u v y  S ta v e b n ík a P Ú -12-2023

SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY 
KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

(dále také jen „Smlouva")

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku a § 104, odst.17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

mezi

EDERA Group a.s.
Se sídlem: Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice
Zastoupena: předseda představenstva,
místopředseda představenstva
IČO: 274 61 254
DIČ: CZ27461254
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 2924

(dále také jen „EDERA") 

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
Se sídlem: Na Pankráci 456/56, 14000 Praha -  Nusle
Adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Zastoupena: ředitel Správy Pardubice na základě pověření

IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

(dále také jen „Stavebník")

(EDERA a Stavebník společně dále také jen „Smluvní strany" nebo samostatně také jen 
„Smluvní strana")

I.
Předmět Smlouvy

1. Stavebník připravuje realizaci stavby „I/36 Pardubice, most 36-009“ (dále také jen „Stavba").

2. V dále uvedených nemovitostech, pozemcích pare. č. viz příloha „H.1.1. a H.1.2.“ v k. ů.
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k.ú. Trnová (717959), k.ú. Semtín (747386) a k.ú. Ohrazenice (709328) dotčených Stavbou, 
je uloženo komunikační vedení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví EDERA (dále také 
jen „Nadzemní vedení“).

3. Smluvní strany se dohodly, že Nadzemní vedení je nutné s ohledem na realizaci Stavby po 
zjištění skutečného stavu hloubkově a eventuálně i stranově přeložit (dále také jen

„Přeložka").

4. Přeložka bude provedena společností EDERA v termínu dohodnutém mezi Smluvními 
stranami v návaznosti na aktuální harmonogram stavby a podle prováděcí projektové 
dokumentace, která bude zpracována Stavebníkem, nejpozději však do 31.12.2023. 
Technické řešení a výše nákladů na provedení překládky dle výkazu výměr bylo mezi 
Smluvními stranami písemně odsouhlaseno před podpisem této Smlouvy v rámci 
samostatného stavebního objektu „Most 36-009 -  Přeložka nadzemního vedení EDERA“ 
(dále stavební objekt EDERA). Odsouhlasený výkaz výměr je součástí této Smlouvy jako 
Příloha č.1.

Povinnosti Stavebníka

1. Stavebník se zavazuje, že:
a) nejpozději do doby zahájení zemních prací na stavebním objektu EDERA zpracuje 

prováděcí projektovou dokumentaci k provedení Přeložky dle čl. I odst. 4 této Smlouvy 
a současně zajistí odsouhlasení prováděcí projektové dokumentace od společnosti 
EDERA a od vlastníků Přeložkou dotčených nemovitostí;

b) nejpozději do doby zahájení zemních prací na stavebním objektu EDERA obstará 
všechna nezbytná rozhodnutí a povolení potřebná k řádnému provedení Přeložky v 
souladu s právními předpisy;

c) nejpozději do doby zahájení zemních prací na stavebním objektu EDERA zajistí 
uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí, přičemž jejich znění bude Stavebníkem dojednáno 
s vlastníky Přeložkou dotčených nemovitostí dle vzorových smluv, které Stavebník 
obdrží od společnosti EDERA, případně dle připomínek vlastníků Přeložkou dotčených 
nemovitostí, po jejich odsouhlasení společností EDERA (samotné smlouvy o smlouvách 
budoucích o zřízení věcného břemene bude podepisovat EDERA);

d) nejpozději do 120 dnů po doručení geometrických plánů vyhotovených společností 
EDERA podle smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene uzavřených 
dle čl. II odst. 1 písm. c) této Smlouvy zajistí uzavření vlastních smluv o zřízení věcného 
břemene s vlastníky Přeložkou dotčených nemovitostí, přičemž jejich znění bude 
Stavebníkem dojednáno s vlastníky Přeložkou dotčených nemovitostí dle vzorových 
smluv. Tyto stavebník obdrží od společností EDERA, případně dle připomínek vlastníků 
Přeložkou dotčených nemovitostí, po jejich odsouhlasení společností EDERA (samotné 
vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene bude podepisovat EDERA);

e) nejpozději do 120 dnů po uzavření vlastních smluv o zřízení věcného břemene s 
vlastníky Přeložkou dotčených nemovitostí dle čl. II odst. 1 písm. d) této Smlouvy podá 
návrhy na vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do příslušného katastru 
nemovitostí s tím, že náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí ponese v plné 
výši Stavebník.

2. Stavebník se zavazuje, že v případě eventuálního přerušení řízení před příslušným
katastrálním úřadem bude přímo či prostřednictvím svých zmocněnců spolupracovat na své
náklady na doplnění veškerých náležitostí k podanému návrhu na vklad tak, aby mohlo dojít
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k zápisu vkladu práv do katastru nemovitostí. EDERA se zavazuje poskytnout Stavebníkovi 
potřebnou součinnost.

III.
Úhrada jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene a dalších 

nákladů ze strany Stavebníka

1. Smluvní strany se dohodly, že EDERA uhradí jednorázovou náhradu za zřízení věcného 
břemene dle podmínek sjednaných ve vlastní smlouvě o zřízení věcného břemene. Tuto 
náhradu za zřízení věcného břemene dle předchozí věty přefakturuje EDERA Stavebníkovi, 
který se zavazuje tento náklad EDERA uhradit, jako finanční plnění, které není předmětem 
DPH, a to na základě samostatného daňového dokladu vystaveného EDERA, se splatností 
21 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu Stavebníkovi.

2. Po dokončení Přeložky se Stavebník zavazuje uhradit společnosti EDERA náklady za 
provedení Přeložky dle schváleného výkazu výměr podle čl. I odst. 4 této Smlouvy, a to na 
základě samostatného daňového dokladu vystaveného společností EDERA, se splatností 
21 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu Stavebníkovi.

3. Stavebník se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí podle dle 
čl. II odst. 1 písm. e) této Smlouvy.

V.
Náhrada újmy a smluvní pokuty

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany 
tímto výslovně sjednávají povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození dobrého 
jména). Nárok na náhradu újmy vzniká vedle nároku na smluvní pokuty sjednané dle této 
Smlouvy.

2. Žádná ze Smluvních stran nebude považována za odpovědnou za nesplnění některého 
ustanovení této Smlouvy, budou-li příčinou okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na 
vůli povinné Smluvní strany ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

3. V případě prodlení se splněním jakékoli povinnosti Stavebníka uvedené v čl. II. odst. 1 písm. 
a) až e) této Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti EDERA smluvní pokutu ve 
výši ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to do doby splnění povinnosti Stavebníkem 
a/nebo splnění povinnosti Stavebníka prostřednictvím EDERA a/nebo smluvních partnerů 
společnosti EDERA.

4. V případě prodlení Stavebníka s úhradou oprávněně fakturovaných částek je EDERA 
oprávněna účtovat Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i 
započatý kalendářní den prodlení.

5. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost Stavebníka splnit povinnost Stavebníka 
sjednanou touto Smlouvou.

6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti EDERA na náhradu újmy včetně 
náhrady újmy smluvní pokutu převyšující.

7. Smluvní pokuta je splatná na základě jejího písemného vyúčtování do 30 kalendářních dnů 
od obdržení tohoto vyúčtování.
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8. V případě prodlení Stavebníka dle této Smlouvy je EDERA oprávněna podle svého uvážení 
zajistit splnění povinností Stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních 
partnerů společnosti EDERA, a to na náklady Stavebníka. Tímto ujednáním není dotčena 
povinnost Stavebníka k úhradě smluvní pokuty a/nebo náhrady újmy.

VI.
Komunikace smluvních stran

1. Všechna oznámení, žádosti a jiné úkony, jejichž provedení se ve smyslu této Smlouvy 
předpokládá, se druhé Smluvní straně doručí písemnou formou osobně, prostřednictvím 
kurýra, doporučeně poštou na adresy sídel Smluvních stran uvedené výše nebo e-mailem 
na adresy zástupců Smluvních stran uvedené níže s dokladem o tom, že emailová zpráva 
byla druhé Smluvní straně doručena. Jakákoliv doručovaná písemnost odeslaná 
prostřednictvím kurýra nebo doporučeně poštou se považuje v pochybnostech za 
doručenou třetí pracovní den po převzetí písemnosti poštou či kurýrem. V případě odmítnutí 
převzetí doručované písemnosti se má za to, že dokument je doručen okamžikem předání 
doručované písemnosti osobě, která byla pověřena písemnost doručit. Smluvní strany se 
zavazují neprodleně si sdělit změny jakýchkoli údajů pro doručování bez povinnosti uzavřít 
dodatek k této Smlouvě.

2. Kontaktními osobami pro záležitosti vyplývající z této Smlouvy jsou: 
a) za Stavebníka:

i. ve věcech smluvních:
ředitel Správy Pardubice, tel. č. email:

ii. ve věcech technických:
vedoucí provozního úseku, tel. č. email:

b) za EDERA:
i. ve věcech smluvních:

předseda představenstva, tel. č. email:

ii. ve věcech technických:
místopředseda představenstva, tel. č. email:

vedoucí výstavby optických sítí, tel. č. email:

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k smírnému odstranění a vyřešení 
případných sporů či nejasností, a to zejména prostřednictvím oprávněných osob nebo 
statutárních orgánů. Jakékoliv spory, které vzniknou mezi Smluvními stranami v souvislosti 
s touto Smlouvou, budou řešeny příslušným obecným soudem

2. EDERA souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva použita Stavebníkem v územním řízení, 
týkající se Přeložky ve smyslu § 86, odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
popř. ve společném územním a stavebním řízení týkajícím se Přeložky ve smyslu § 94I odst. 
2 písm. d) stavebního zákona.
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3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva nepodléhá povinnosti uveřejnění v 
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a 
dohodly se, že tuto Smlouvu neuveřejní.

4. Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ujednání této Smlouvy stalo neplatným nebo 
nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na 
platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho 
obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního 
obsahu Smlouvy. Pokud se jakékoli ujednání této Smlouvy stane neplatným nebo 
vymahatelným, zahájí Smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů 
tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

5. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy mezi nimi může dojít ke 
vzájemnému poskytnutí informací, které budou považovány za důvěrné. Za důvěrné 
informace jsou považovány zejména osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku, informace výslovně označené za 
důvěrné a další informace mající důvěrnou povahu s ohledem na jejich obsah. Každá ze 
Smluvních stran se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění 
ochrany důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáními 
Smluvních stran.

6. Smluvní strany tímto sjednávají rozvazovací podmínku této smlouvy, kterou je skutečná 
realizace Přeložky uvedené v této Smlouvě. V případě, že se výše uvedená Přeložka 
nebude realizovat, tato Smlouva zaniká.

7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Nebude-li Smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, 
stává se platnou dnem podpisu pozdějšího.

8. Jakékoliv změny a doplňky této Smlouvy jsou platné jen ve formě písemných, vzestupně 
číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků, není li v této Smlouvě uvedeno výslovně 
jinak.

9. Tato Smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze 
Smluvních stran.

10. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy.

Příloha č. 1 -  D2 Rozpocet Pce Most 36-009 prel Edera DSP+PDPS 
Příloha č. 2 -  B_3-KOORDINACNI SITUACE-- 
Příloha č. 3 -  H_1_1-SITUACE DOTCENYCH POZEMKU 
Příloha č. 4 -  H_1_2-SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU 
Příloha č. 5 -  EDERA - priloha vyjadreni 124_310516_PC
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V Pardubicích dne.......
Za EDERA: Digitálně

podepsal

V Pardubicích dne..........
Za Stavebníka:

Datum: 2023.12.11

EDERA Group a.s. 17:31:51 +01 '00' Ředitelství silnic a dálnic ČR

předseda představenstva

2023.12.
11

e d i p«l£:07:26

m , w .........a p f e t t s t v a

ředitel Správy Pardubice
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Název stavby: 1/36 PARDUBICE, MOST 36-009, DSP+PDPS
PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ - EDERA Group a.s.

______________________________________________________________________________________________________________ Kč_____________Kč

1/36 PARDUBICE, MOST 36-009, vícepráce pro vym ístění trasy pro realizaci pažení stavební jámy
MONTÁŽ Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba

Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba (před a po přeložce) 
Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba (před a po přeložce) 
Vypracování měřících protokolů
Demontáž spojky bez demontáže vláken - umístěná na sloupu DPmP 
Demontáž technologické rezervy optického kabelu ze stožáru DPmP 
Vyvěšení samonosných kabelů (včetně montážní plošiny)
Demontáž závěsných armatur ze stožárů DPmP (včetně montážní plošiny)
Montáž závěsné kotvy na stožár DPmP (včetně montážní plošiny)
Montáž závěsného kabelu na stožáry DPmP (včetně montážní plošiny)
Instalace konzole pro prostorové vychýlení trasy 
Montáž spojky bez montáže vláken - umístěná na sloupu DPmP 
Montáž technologické rezervy optického kabelu na stožáru DPmP 
Manipulace se stávající technologickou rezervou (souběh více ZOK v OS)
Úprava spojky 
Ostatní montážní práce 
Realizační dokumentace

_________________________ Dokumentace skutečného provedení______________________________________
MATERIÁL Kabel opt. 24vl. SM 9/125 samonosný

Závěsná armatura (kotva koncová)
Závěsná armatura (kotva průběžná)
Držák pro uchycení koncového závěsu (armatury) ZOK 
Konzole pro prostorové vychýlení trasy 
Ochranná spirála na ZOK 
Podružný materiál

MONTÁŽ CELKEM 
MATERIÁL CELKEM 
DOPRAVNÉ (4,6% z dodávky) 
KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI

Pozn.:
- Vyvěšení a překotvení optického kabelu musí proběhnout v jeden den, po instalací nových sloupů DPmP, aby nedošlo k poškození kabelu.
- Náročná manupilace se stávající technologickou rezervou u OS (souběh více ZOK v OS).

I/36 PARDUBICE, MOST 36-009 -1 .ETAPA
MONTÁŽ Montáž závěsných armaturna nové dočasné stožáry DPmP (včetně montážní plošiny)

Demontáž závěsných armatur ze stožárů DPmP (včetně montážní plošiny)
Zajištění přerušení provozu na optickém kabelu
Montáž dočasného závěsného kabelu na stávající a nové dočasné stožáry DPmP 
Snesení samonosných kabelů (včetně montážní plošiny)
Montáž spojky bez montáže vláken - umístěná na sloupu DPmP 
Instalace nosné konzoly optické spojky na sloup 
Montáž technologické rezervy optického kabelu na stožáru DPmP 
Příprava optického kabelu pro montáž do ODF (OS)
Svařeníjednotlivého vlákna v přístupové sítí
Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba (před a po přeložce)
Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba (před a po přeložce)
Zpracování měřících protokolů 
Ostatní montážní práce
Inženýrské činnosti a přípravné práce, DSP+PDSP, SP, ADvč. cestovného 
Přípravné práce, revize PD a úpravy PDPS r.2023 

MATERIÁL Kabel opt. 24vl. SM 9/125 samonosný
Ochrana spoje smršťovací 40 mm 
Ubrousek čistící pro opt. vlákno 
Držák spojky opt., zeď i sloup
Spojka optická na sloup/24 F, vč. kompl. příslušenství 
Závěsná armatura (kotva koncová)
Závěsná armatura (kotva průběžná)

MONTÁŽ CELKEM 
MATERIÁL CELKEM 
DOPRAVNÉ (4,6% z dodávky)
KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI__________________________________________________________________________

1/36 PARDUBICE, MOST 36-009 - ETAPA Jih
MONTÁŽ Montáž závěsných armaturna stožáry DPmP (včetně montážní plošiny)

Demontáž závěsných armatur ze stožárů DPmP (včetně montážní plošiny)
Zajištění přerušení provozu na optickém kabelu
Montáž optického kabelu na stávající, mobilní a nové stožáry DPmP
Montáž optického kabelu v chráničce do kolektoru
Uložení a ochrana zemní trasy
Snesení samonosných kabelů (včetně montážní plošiny)
Montáž spojky bez montáže vláken - umístěná na sloupu DPmP 
Demontáž spojky bez demontáže vláken - umístěná na sloupu DPmP 
Vyvedení trubky HDPE a OK na stožár DPmP 
Ochrana OK - příčné parafilové lano vč. mat.
Příprava optického kabelu pro montáž do ODF (OS)
Svařeníjednotlivého vlákna v přístupové sítí
Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba (před a po přeložce)
Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba (před a po přeložce)
Montáž technologické rezervy optického kabelu na stožáru DPmP
Úprava stávající optické spojky
Vypracování měřících protokolů
Ostatní montážní práce

_________________________ Dokumentace RDS část Jih_______________________________________________
MATERIÁL Kabel opt. 24vl. SM 9/125 samonosný

Trubka ochranná 
Ochrana spoje smršťovací 40 mm 
Ubrousek čistící pro opt. vlákno 
Držák spojky opt., zeď i sloup
Spojka optická na sloup/24 F, vč. kompl. příslušenství 
Závěsná armatura (kotva koncová)
Závěsná armatura (kotva průběžná)



Podružný materiál
MONTÁŽ CELKEM 
MATERIÁL CELKEM 
DOPRAVNÉ (4,6% z dodávky) 
KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI

1/36 PARDUBICE, MOST 36-009 - 2.ETAPA
MONTÁŽ Montáž závěsných armatur na nové konečné stožáry DPmP (včetně montážní plošiny)

Demontáž závěsných armatur ze stožárů DPmP (včetně montážní plošiny)
Zajištění přerušení provozu na optickém kabelu
Montáž konečného závěsného kabelu na stávající a nové konečné stožáry DPmP 
Snesení samonosných kabelů (včetně montážní plošiny)
Demontáž optického kabelu v chráničce do kolektoru 
Montáž spojky bez montáže vláken - umístěná na sloupu DPmP 
Demontáž spojky bez demontáže vláken - umístěná na sloupu DPmP 
Příprava optického kabelu pro montáž do ODF (OS)
Svaření jednotlivého vlákna v přístupové sítí
Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba (před a po přeložce) 
Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba (před a po přeložce)
Montáž technologické rezervy optického kabelu na stožáru DPmP 
Úprava stávající optické spojky 
Vypracování měřících protokolů 
Ostatní montážní práce

_________________________ Dokumentace skutečného provedení__________________________________________
MATERIÁL Kabel opt. 24vl. SM 9/125 samonosný

Ochrana spoje smršťovací 40 mm 
Ubrousek čistící pro opt. vlákno 
Držák spojky opt., zeď i sloup
Spojka optická na sloup/24 F, vč. kompl. příslušenství 
Závěsná armatura (kotva koncová)
Závěsná armatura (kotva průběžná)

MONTÁŽ CELKEM 
MATERIÁL CELKEM 
DOPRAVNÉ (4,6% z dodávky)
KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI______________________________________________________________

REKAPITULACE

Digitálně
podepsal

Datum: 
2023.12.11 
17:32:5 3 + 01'00'

CENA CELKEM ZA OBJEKT BEZ DPH 1 938 827,1 5 Kč

2023.12.1 
1 18:08:14 
+ 01 '00 '


