






Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0246-2023

Výroba dříví na OM, JMP + SLKT - 3, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, I. - II. Q 2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislav Fugl na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Roman Pelak
Sídlo: Kotvina 55, 43151 Okounov
IČO: 67219934
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Roman Pelak
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Roman Pelak
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Klášterec, Zahradní 529, 431 51 Klášterec nad Ohří

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 893 800 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlovy Vary 20.12.2023

V Okounov dne.....20.12.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Vratislav Fugl
ředitel divize

.....
Roman Pelak
Roman Pelak

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT -0,49/do 300m vč. výr. sortimentů	30	m3	610	18 300
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním). Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hráně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hraně.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 0,50-0,69/do 300m vč. výr. sortimentů	30	m3	580	17 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví na OM. Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním). Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hráně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hraně.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 0,70-0,99/do 300m vč. výr. sortimentů	30	m3	560	16 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví na OM. Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním). Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hráně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hraně.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 1+/do 300m vč. výr. sortimentů	30	m3	550	16 500

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví na OM. Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním). Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hráně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hráně.; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT -0,49/301-800m vč. výr. sortimentů	30	m3	610	18 300
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním). Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hráně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hráně.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 0,50-0,69/301-800m vč. výr. sortimentů	50	m3	580	29 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba dříví na OM. Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním). Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hráně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hráně.; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 0,70-0,99/301-800m vč. výr. sortimentů	520	m3	560	291 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba dříví na OM. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním). Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hráně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hráně.; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 1+/301-800m vč. výr. sortimentů	130	m3	550	71 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70;				

	Poznámka = Výroba dříví na OM. Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním). Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hráně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hraně.; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT -0,49/801-1100m vč. výr. sortimentů	30	m3	620	18 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním). Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hráně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hraně.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 0,50-0,69/801-1100m vč. výr. sortimentů	30	m3	590	17 700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Výroba dříví na OM. Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním). Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hráně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hraně.; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 0,70-0,99/801-1100m vč. výr. sortimentů	400	m3	560	224 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba dříví na OM. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním). Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hráně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hraně.; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 1+/801-1100m vč. výr. sortimentů	550	m3	560	308 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba dříví na OM. Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po				

	těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním). Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hráně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hráně.; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT -0,49/1101-1500m vč. výr. sortimentů	200	m3	620	124 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba sortimentů na OM. Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním). Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hráně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hráně.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 0,50-0,69/1101-1500m vč. výr. sortimentů	100	m3	600	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba dříví na OM. Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním). Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hráně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hráně.; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 0,70-0,99/1101-1500m vč. výr. sortimentů	390	m3	570	222 300
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba dříví na OM. Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním). Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hráně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hráně.; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování SLKT 1+/1101-1500m vč. výr. sortimentů	760	m3	570	433 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Výroba dříví na OM. Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním). Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle				

	pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hráně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hraně.; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce (práce JMP)	5	hod	500	2 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Ostatní práce JMP;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce (práce SLKT)	5	hod	900	4 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2024; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Ostatní práce SLKT;				