

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: NMNMSML20230437



OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města bankovní spojení : 1224751/0100 kontaktní osoba: Ing. Lubomír Kubík tel.: e-mail:</p>	<p>PUDIS a.s. Podbabská 1014/20 160 00 Praha 6 IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1458 zastoupená Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva bankovní spojení: 105026522/0300 kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Bolehovská tel.: - e-mail:</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

- zpracování dopravní a technické studie rekonstrukce křižovatky I/19 a III/01844 v Novém Městě na Moravě v rozsahu dle nabídky ze dne 29.11.2023.

Dokumentace (každá její část) bude předána takto:

- 2x v digitální formě na CD (pdf i otevřený formát) + 6x v listinné formě

2. Termín a místo dodání:

Termín dodání: nejpozději do 28.06.2024

Místo dodání: budova MěÚ Nové Město na Moravě

3. Cena: dle cenové nabídky dodavatele ze dne 29.11.2023: **celkem 163.200,-- Kč bez DPH**

z toho: dopravní studie: 67.200,-- Kč bez DPH

návrhová část: 96.000,-- Kč bez DPH

K této ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.

V případě zastavení prací v průběhu zpracování díla bude fakturována poměrná část ceny dle skutečné zpracovanosti.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Samostatná faktura po předání kompletního díla objednateli, splatnost faktury 30 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.
Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Příloha: nabídka

v Novém Městě na Moravě

dne 18. 12. 2023

podpis objednatele:

.....
Stanislav Marek, místostarosta

Potvrzuji přijetí objednávky:

v Praze

dne 19. 12. 2023

podpis dodavatele:

.....
Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva

.....
Ing. Lukáš Ježek, člen představenstva

Rekonstrukce křižovatky I/19 x III/01844 dopravní a technická studie

NABÍDKA

PUDIS a.s.

se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČ 45272891
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva,
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva,
Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva,
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva a
Mgr. Evou Ďurčí, členkou představenstva
registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
bank. spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 105026522/0300
kontaktní osoba: Ina. Zdeňka Bolehovská, vedoucí střediska silnic a dálnic, tel.:
, email: :
pro objednatele

Městský úřad Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ 00294900
kontaktní osoba: Marek Stanislav, místostarosta města, tel.: , email:

nabízí pro shora uvedenou akci zpracování dopravní a technické studie.

Úkolem technické studie je prověření možných variant zlepšení stávajícího stavebního stavu úrovně křižovatky I/19 x III/01844:

- Okružní křižovatka
- Rozšíření stávající křižovatky o přídatné pruhy

Podklady:

TES Obchvat Radňovic

1. Dopravní studie

- Dopravní průzkum na křižovatce I/19 x III/01844
- Posouzení víkendové a prázdninové dopravy
- Analýza dopravní nehodovosti
- Výchozí a návrhové intenzity silniční dopravy
- Posouzení kapacity křižovatky ve dvou variantách
- Posouzení širších vazeb
- Doporučení typu křižovatky




2. Návrhová část

- návrh úpravy křižovatky I/19 x III/01844
- prověření stáv. významných IS
- stanovení limitů ŽP
- zjednodušený ZE – výpis dotčených pozemků
- odhad stavebních nákladů

Výstup TES:	A. Průvodní zpráva	
	B. Výkresy	
	- Přehledná situace	
	- Situace variant	
	- Vzorové př. řezy	
	- Detaily vybraného typu křižovatky	
	C. Související dokumentace	
	- Zjednodušený ZE	
	- Odhad SN	
	D. Doklady	
Termín plnění:	3 měsíce od podpisu Objednávky (z toho 4 týdny na část "dopravní studie")	
Nabídková cena:	dopravní studie	67 200 Kč
	návrhová část	96 000 Kč
	celkem bez DPH:	163 200 Kč
	DPH 21 %	34 272 Kč
	cena celkem vč. DPH:	197 472 Kč

Poznámka:

- průzkum by měl být proveden nejdříve v 03/2024
- posouzení vlivu lyžařského areálu a Vysočina arény lze provést v zimním období na komunikaci III/01844 profilovým radarem
- bude zajištěna koordinace/vazba na stavební záměr Obchvat Radňovic
- v rámci zakázky se předpokládají 3 výrobní výbory (vstupní, v rozpracovanosti a před odevzdáním)



Fakturace: Závěrečná faktura bude vyhotovena po předání díla objednateli. Součástí faktury bude předávací protokol potvrzený oprávněnou osobou objednatele.

Tato nabídka je indikativní, má pouze informativní charakter, a tudíž se nejedná o nabídku ve smyslu § 1731 nebo § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 téhož zákona. Bez následného uzavření písemné smlouvy nebo oboustranně potvrzené objednávky oprávněnými osobami nebude založen právní nárok na plnění.

Děkujeme za projevenou poptávku a jsme v očekávání Vaší reakce.

.....
Ing. Lukáš Ježek
člen představenstva a
obchodní ředitel
PUDIS a.s.

Kopie:
ekonomický úsek: provoz@pudis.cz
obchodní úsek: obchod@pudis.cz



