

**SMLOUVA O DÍLO - provedení prací pěstební činnosti č. 005/009/2024**

Výzva k podání nabídek č. 39 v kategorii 11 - LZ Kladská  
(pěstební práce bez prořezávek na Polesí Broumov)  
Ev.č. zakázky: 099/2021/014/1277

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,  
IČO: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
zastoupený [REDACTED] Lesního závodu Kladská na základě Základní  
měrnice 2/2023 Podpisový řád,  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mariánské Lázně, č. účtu: 9809391/0100

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**INDUSTRIALICON s.r.o.**

se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město  
IČO: 17837766  
DIČ: CZ17837766  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. č. C 377590  
zastoupená Yaroslavem Babenkem, jednatelem  
bankovní spojení: Česka spořitelna a.s., č. účtu: 4927516043/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Provádění pěstebních činností 2021+ (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-007637 (dále jen „DNS“), a to v kategorii DNS s názvem 11 - LZ Kladská.
2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších, odeslanou dne 7. 12. 2023 a v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v tomto výběrovém řízení.

3. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí pěstební činnosti (popř. činnosti s těmito související) specifikované zejména v čl. II. smlouvy, příloze P2 smlouvy - Projekt pěstebních činností (dále též „projekt“) a příloze P1 smlouvy - Ceník pěstebních činností (dále též „ceník“), a to v rozsahu a za podmínek ujednaných smlouvou. Objednatel se zavazuje řádně provedené činnosti od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení cenu ujednanou smlouvou.
4. Zhotovitel je povinen provádět činnosti v souladu se smlouvou, projektem a zadávacími listy. Projekt představuje rámeček plnění pro dobu účinnosti smlouvy; projekt může být konkretizován, popř. pozměněn zadávacím listem. Pokud je v zadávacím listu (popř. projektu) stanoven konkrétní termín pro provedení činností, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést v termínu stanoveném zadávacím listem (popř. projektem). V případě rozporu údajů obsažených v zadávacím listu a projektu má přednost zadávací list. Činnosti dle smlouvy budou zhotovitelem prováděny na základě zadávacích listů předaných objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn a současně povinen provést činnosti v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených zadávacím listem (popř. projektem) a smlouvou. Zadávací list rovněž slouží k upřesnění podmínek prováděných činností. Zadávací listy jsou zhotoviteli předávány průběžně, dle potřeb objednatele.
5. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
  - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
  - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
  - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
  - e) nepřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
  - f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % celkové nabídkové ceny (NC<sub>CELKEM</sub>), splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)],

a současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

## II.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli služby pěstební činnosti. Pěstební činnosti v rámci této smlouvy zahrnují následující činnosti:

- úklid klestu a těžebních zbytků na plochách po těžbě bez pálení včetně pomocných prací,
- zalesňování první a opakovanou sadbou do nepřipravené půdy,
- zřizování nových oplocenek a opravy a údržbu stávajících,
- ochranu kultur proti zvěři, bušení a hmyzím škůdcům (klikoroh),
- rozčleňování porostů,
- práce při instalaci lapačů a lapáků a
- asanaci kůrovcového dříví chemicky

(dále také jen „PČ“ nebo „činnosti“ nebo „pěstební činnosti“).

Bližší vymezení předmětu smlouvy je obsaženo zejména v projektu (příloha P2 smlouvy) a ceníku (příloha P1 smlouvy).

## III.

### Místo plnění, základní zásady

1. Místo plnění: Polesí Broumov ev. jiné územní v rámci LZ Kladská.
2. Rozsah a specifikace podmínek provádění činností dle smlouvy jsou obsaženy v Zadávacím listu (vzor Zadávacího listu tvoří přílohu P3 smlouvy) a v příloze P2 smlouvy - Projekt pěstebních činností (Projekt). Tyto dokumenty jsou pro Zhotovitele závazné v tomto pořadí: Zadávací list, Projekt. Projekt byl rovněž součástí výběrového řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
3. Projekt obsahuje:
- a) druh a rozsah požadovaných činností, technologii provedení a termín provedení;
  - b) označení porostů, ve kterých mají být požadované činnosti prováděny.
4. Objednatel bude zhotoviteli zadávací listy předávat průběžně. Zhotovitel je povinen k výzvě objednatele zadávací listy převzít. Předání a převzetí zadávacího listu bude smluvními stranami

stvrzeno jejich podpisem na zadávacím listu. V případě, že zhotovitel nepotvrdí převzetí zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne ode dne jeho předání, zadávací list se považuje za zhotoviteli doručený, resp. zhotovitelem převzatý, jeho předáním do sféry dispozice zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn jednostranně provést úpravu předaného projektu, a to tak, že v rámci jednoho podvýkonu pěstební činnosti (ceníkového kódu) může být provedeno navýšení objemu činnosti až do výše 120 % množství uvedeného v projektu, nebo sníženo až na 80 % množství uvedeného v projektu. Jednostrannou úpravu předaného projektu ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce oznámí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě 5 dnů před její účinností.
- Zhotovitel je povinen zahájit provádění činností vždy až po předání zadávacího listu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne předání zadávacího listu.

#### IV.

##### Převzetí provedených pěstebních a souvisejících činností

- Zhotovitel je povinen jedenkrát měsíčně, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, předkládat objednateli písemný přehled dokončených činností dle porostů (soupis) za příslušný kalendářní měsíc a předávat řádně provedené činnosti ve lhůtě do 2. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly činnosti dokončeny.
- Objednatel je povinen dokončené činnosti od zhotovitele přebírat. Po převzetí soupisu dokončených činností objednatel provede jeho kontrolu (včetně kontroly provedených pěstebních činností), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupis či provedené činnosti nevykazují vady, objednatel provede v téže lhůtě i akceptaci soupisu. Soupisy jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem objednatelem s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací soupisu přechází nebezpečí škody na výsledcích provedených činností ze zhotovitele na objednatele. V případě, že soupis či provedené pěstební činnosti budou vykazovat vady (např. činnosti nebyly provedeny vůbec či nebyly provedeny v souladu se zadávacím listem či projektem), je objednatel oprávněn odmítnout převzetí soupisu či provedených činností od zhotovitele, popř. je oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění vad. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě vady odstranit a soupis opětovně předložit objednateli k akceptaci. Potvrzení převzetí soupisu, resp. akceptace soupisu, ze strany objednatele není na překážku později vzneseným námitkám ke kvalitě plnění či nárokům z titulu odpovědnosti za vady či za škodu.

#### V.

##### Cena

- Ceny za provádění jednotlivých činností jsou uvedeny v ceníku. Tyto ceny jsou platné a závazné po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH).
- Zhotoviteli bude uhrazena cena za plnění objednateli **skutečně poskytnuté** stanovená jako **součin množství skutečně provedených činností** (viz ceník) a **příslušné jednotkové ceny bez DPH**/za příslušnou technickou jednotku, uvedené v ceníku. Ceny uvedené v ceníku jsou maximální a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné poskytnutí veškerých plnění dle smlouvy.
- K ceně za plnění poskytnutá dle smlouvy bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů, vznikne-li k její úhradě povinnost.

## VI.

### Platební podmínky

1. Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena jedenkrát měsíčně, a to v rozsahu skutečně poskytnutého, řádně dokončeného a objednatelům převzatého, resp. akceptovaného, plnění. Zhotovitel je oprávněn jedenkrát měsíčně vyúčtovat cenu za činnosti dle smlouvy řádně provedené v předcházejícím kalendářním měsíci.
2. Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) doručených objednateli; přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis činností provedených zhotovitelem za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán zhotovitelem objednateli a který byl objednatelům akceptován dle čl. IV. odst. 2 smlouvy. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny činnosti, jejichž cena je příslušným daňovým dokladem (fakturou) vyúčtována. V případě prodloužení zhotovitele s doručením daňového dokladu (faktury) objednateli se o dobu tohoto prodloužení prodlužuje lhůta jeho splatnosti.
3. Veškeré sankce a úroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní hradí povinná smluvní strana na základě daňového dokladu (faktury); daňový doklad (faktura) musí být smluvní straně povinné jej uhradit doručen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. V opačném případě se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury), a to o tolik dnů, o kolik byl smluvní straně povinné jej uhradit doručen později.
4. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené dle smlouvy mají splatnost 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění [v případě sankcí a úroků od data vystavení daňového dokladu (faktury)].
5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a smlouvou, v opačném případě je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, aniž by se dostal do prodloužení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh.
6. V případě, že zhotovitelem provedené činnosti nebudou provedeny řádně či vykazují-li vady, objednatel není povinen takové činnosti od zhotovitele převzít (akceptovat) a uhradit zhotoviteli cenu za jejich provedení, resp. v takovém případě zhotovitel není oprávněn daňový doklad (fakturu) za provedené činnosti vystavit.
7. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny dle příslušné faktury.
8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit smlouvu či jakoukoli svou pohledávku za objednatelům 3. osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

## VII.

### Podmínky provádění činností, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provádět požadované činnosti řádně, s odbornou péčí a v souladu se smlouvou a všemi jejími přílohami, předcházet vzniku škod a chránit oprávněné zájmy objednatele.

2. Zhotovitel je povinen provádět činnosti dle zadávacího listu a projektu v termínech, v nichž mají být tyto činnosti provedeny.
3. Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky ochrany přírody vyskytujících se v místě plnění a s pohybem externích subjektů tamtéž.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění činností zhotovitelem, řídit jejich postup, a v případě sporu nebo mimořádných okolností je rovněž oprávněn probíhající činnosti zastavit, popř. přerušit. Zhotovitel je povinen bezodkladně pokynům objednatele vyhovět a činnosti zastavit, popř. přerušit.
5. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu smlouvy bezplatně LDS, k níž objednateli svěřil právo hospodařit. Při tomto užívání je zhotovitel povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebení LDS; v opačném případě má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu vzniklé škody.
6. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) provádět činnosti v souladu s projektem a zadávacím listem, v termínech jimi stanovených,
  - b) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
  - c) v případě poškození kmenů nebo kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, a to prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,
  - d) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady její/jejich opravu, a to do konce pracovní směny, při níž k takovému poškození došlo.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu založeného smlouvou předcházet možným škodám. Zhotovitel je tak povinen veškeré činnosti dle smlouvy zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo 3. osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které využije pro plnění svých povinností, včetně škod způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že provádění činností dle smlouvy zajišťuje prostřednictvím 3. osob.
8. Zhotovitel odpovídá za:
  - a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či v důsledku nedodržení platných právních předpisů, např. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 326/2004, o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2012 Sb., ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, vše ve znění pozdějších předpisů,

- b) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných objednatelem, zaviněnou činností zhotovitele,
  - c) zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí dle ustanovení § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
9. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím zhotovitele nebo za škody, za které zhotovitel odpovídá dle smlouvy.
10. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho povinností dle smlouvy.
11. V případě, že jsou v projektu nebo v ceníku uvedeny některé konkrétní chemické přípravky na ochranu rostlin, je zhotovitel povinen zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně pro nakládání s přípravky dle ustanovení § 86 odst. 1 zákona o rostlinolékařské péči.

## **VIII.**

### **Záruka za jakost**

1. Na pěstební činnosti poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost provedených činností o době trvání 12 měsíců. Právní režim takto poskytnuté záruky, jakož i odpovědnost za vady, se obdobně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

## **IX.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
- a) zhotovitel nezačal provádění pěstebních činností dle smlouvy, a to ani do 5 pracovních dnů ode dne předání 1. zadávacího listu, má-li takové prodlení zhotovitele za následek předčasný zánik smlouvy, a to ve výši 2,5 % z celkové nabídkové ceny ( $NC_{CELKEM}$ ),
  - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s prováděním pěstebních činností, resp. neprovedl činnosti v souladu se zadávacím(i) listem(y), a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku (tj. z ceny podle ceníku za nevykonanou činnost), s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku,
  - c) zhotovitel neprovedl výchovné zásahy do 40 let věku, a to ve výši 5.000 Kč za každý i započatý hektar řádně a včas neprovedených výchovných zásahů,
  - d) zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů stromů dle čl. VII. odst. 6, písm. c) smlouvy, a to ve výši 300 Kč za každý řádně a včas neošetřený kořenový náběh či kmen stojícího stromu,
  - e) zhotovitel nezajistil včasnou opravu oplocenky dle čl. VII. odst. 6, písm. d) smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každou neopravenou oplocenku a za každý i započatý den prodlení,
  - f) zhotovitel se ocitl v prodlení s prováděním pěstebních (popř. souvisejících) činností, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) - d) tohoto odstavce, a to ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
  - g) zhotovitel porušil kteroukoli povinnost dle čl. VI. odst. 8 smlouvy, a to ve výši 10 % z hodnoty pohledávky, kterou v rozporu se zmíněným ustanovením započel, postoupil, zastavil, popř. s ní jinak naložil, nebo ve výši 10 % z celkové ceny smlouvy ( $NC_{CELKEM}$ ), kterou v rozporu se zmíněným ustanovením postoupil, nejméně však 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení,

- h) zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost ujednanou čl. VII. smlouvy, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) - e), a to ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
2. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitého dluhu se smluvní strana, která je v prodlení, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
  3. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započítat proti pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu povinnosti objednatele zaplatit cenu za provedené činnosti (popř. její část).
  4. Vznikem povinnosti zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ani jejím samotným zaplacením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou utvrzeno, stejně jako tím není dotčeno ani jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou utvrzeno, a to v plném rozsahu, popř. právo objednatele od smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

## X.

### Doba trvání Smlouvy


1. Smlouva se uzavírá na **dobu určitou**, a to:
  - do 31. 12. 2024, nebo
  - do dosažení limitu 120 % z částky 1.450.119 Kč,a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
  - a) zhotovitel nezačal provádění činností na základě (jakéhokoli) zadávacího listu ani do 5 pracovních dnů ode dne jeho předání objednatelem,
  - b) zhotovitel je v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o dobu delší než 15 dnů, přestože byl objednatelem na takové prodlení písemně upozorněn,
  - c) zhotovitel je opakovaně (min. 2x) v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o méně než 15 dnů,
  - d) zhotovitel provádí činnosti v rozporu se svými povinnostmi a nezjednal nápravu ani ve lhůtě za tímto účelem mu objednatelem poskytnuté,
  - e) zhotovitel je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči objednateli vzniklého na základě smlouvy o dobu delší než 30 dnů,
  - f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - g) prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 5 smlouvy se ukáže nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. I. odst. 5, písm. a) až j) smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny za provedené činnosti o dobu delší než 30 dnů.

## XI.


### Vzájemná komunikace

1. Kontaktními osobami jednotlivých smluvních stran pro operativní provozní jednání podle Smlouvy jsou:

za Objednatele: jméno a příjmení:  
funkce:  
adresa:  
e-mail:  
tel.:



za Zhotovitele: jméno a příjmení: Yaroslav Babenko  
funkce: jednatel  
adresa:  
e-mail:  
datová schránka:  
tel.:



2. Kontaktní osoby nejsou bez dalšího oprávněny činit jménem smluvních stran právní úkony směřující ke změně, doplnění či zrušení Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně.

## XII.

### Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz/ccp](http://www.lesycr.cz/ccp)), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

## XIII.

### Závěrečná ustanovení


1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, ZZVZ a právními předpisy souvisejícími. Při výkladu této smlouvy je třeba přihlídnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství. Veškeré spory, které ze smlouvy případně vzniknou, včetně sporů o její platnost, výklad nebo zrušení, budou s konečnou platností řešeny výlučně podle právních předpisů České republiky a výlučně soudy České republiky.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha P1 - Ceník, P2 - Projekt pěstebních činností, P3 - Zadávací list (vzor), P4a - Oplocenka závěsná horská 220/4 - vzor a P4b - Oplocenka závěsná horská 220/3 bez ráhen - vzor. V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní text Smlouvy.

Za Objednatele


V Lázních Kynžvart dne 28. 12. 2023



.....  
[Redacted]  
[Redacted] LZ Kladská  
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele

V Lázních Kynžvart dne 28. 12. 2023



.....  
/ Yaroslav Babenko  
jedenatel  
INDUSTRIALICON s.r.o.

## Příloha P1 - Ceník

## Předpokládaný objem pěstebních prací

Položka	Výk	Podv	Pěstební činnost	MJ	Předpokládané množství	Max. přípustná jednotková cena (Kč)	Jednotková nabídková cena Kč/ m3, km, tis.ks, hod.	Cena za zpracování požadovaného objemu v porostu	Poznámka
1	11	121	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého	m3	900	80	60	54 000,00	
		122	Úklid klestu (bez pálení) ručně - jehličnatého K ZETLENÍ						
2	11	192	Úklid klestu (bez pálení) - ostatní související práce	hod.	10	220	199	1 990,00	
3	16	282	První sadba do nepřipravené půdy - ruční - jiná (koutová)	tis. ks	70,510	4 700	3 700	260 887,00	pouze služba, materiál LČR
4	16	292	První sadba do nepřipravené půdy - ruční - ostatní související práce	hod.	30	220	199	5 970,00	
5	16	682	Opakovaná sadba do nepřipravené půdy - ruční - jiná (koutová)	tis. ks	20,910	4 900	4 200	87 822,00	pouze služba, materiál LČR
6	16	692	Opakovaná sadba do nepřiprav. půdy - ruční - ostatní související práce	hod.	30	220	199	5 970,00	
7	22	41	Zřizování oplocenek z nov. mat. - drátěná horská 220/4	km	2,870	34 000	30 000	86 100,00	pouze služba, materiál LČR
8	22	42	Zřizování oplocenek z nov. mat. - drátěná horská 220/3 bez ráhén	km	2,360	29 000	25 000	59 000,00	pouze služba, materiál LČR
9	22	971	Údržba o opravy oplocenek - ostatní související práce	hod.	60	220	199	11 940,00	
10	23	121	Nátěry kultur repelenty - zimní	tis. ks	296,600	850	700	207 620,00	pouze služba, materiál LČR
11	23	131	Postřiky kultur repelenty - letní	tis. ks	92,400	800	650	60 060,00	pouze služba, materiál LČR
12	23	192	Ochrana proti zvěři repelenty - ostatní související práce	hod.	30	220	199	5 970,00	
13	24	121	Ožínání - mechanizovaně - v pruzích	ha	39,18	9 500	8 000	313 440,00	
14	24	131	Ožínání - mechanizovaně - celoplošně	ha	21,90	12 500	8 000	175 200,00	
15	24	192	Ožínání - mechanizovaně - ost. související práce	hod.	30,00	220	199	5 970,00	
16	24	521	Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně	ha	4,02	9 000	6 000	24 120,00	
17	25	11	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	tis. ks	75,200	650	600	45 120,00	pouze služba, materiál LČR
18	31	611	Rozčleňování porostů	km	3,000	7 500	6 000	18 000,00	
19	36	92	Lapače na kůrovce - ostatní práce při instalaci	hod.	30	220	199	5 970,00	
20	36	192	Lapáky - ostatní práce při instalaci	hod.	30	220	199	5 970,00	
21	36	331	Asanace kůrovcového dříví - chemicky	m3	100,00	110	90	9 000,00	pouze služba, materiál LČR
			<b>Kontrolní součet</b>		<b>1 878,796</b>	<b>Celková cena</b>		<b>1 450 119,00</b>	

#### Popis zakázky:

**položka č. 1 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého a Úklid klestu (bez pálení) ručně - jehličnatého K ZETLENÍ:** pěstební činnost spočívající v úklidu klestu a těžebních zbytků jejich shozením do hromad nebo pruhů na plochách po provedené těžbě a přibližování dřeva; min. vzdálenost mezi hromadami 10 m, min. vzdálenost souběžných pruhů 20 m; klest z malých ploch a okrajů holin (cca 15 m) odklidit do sousedních porostů.

**položka č. 2 Úklid klestu (bez pálení) - ostatní související práce:** pěstební činnost spočívající v pomocných činnostech při úklidu klestu a těžebních zbytků na plochách po provedené těžbě a přibližování dřeva jako jsou např. rozřezání větších kusů těžebních zbytků nebo uvolnění nebezpečných kusů zaražených do země.

**položka č. 3 První sadba do nepřipravené půdy - ruční - jiná (koutová):** pěstební činnosti spočívající ve vyzvednutí a donáše sazenic z místa založení k místu sadby, vyseknutí dmu speciálním koutovým sazečem, rozpojení a nadzvednutí dmu, vložení sazenice, rozprostření kořenů, přiklopení dmu zpět k sazenici a jeho přišlápnutí, vyhledání dalšího místa k výsadbě, přinesení a přenášení nářadí.

**položka č. 4 První sadba do nepřipravené půdy - ruční - ostatní související práce:** pěstební činnosti spočívající pomocných pracích při zalesnění, a to např. vykládka sadebního materiálu a jeho založení v porostu.

**položka č. 5 Opakovaná sadba do nepřipravené půdy - ruční - jiná (koutová):** viz položka č. 3

**položka č. 6 Opakovaná sadba do nepřipravené půdy - ruční - ostatní související práce:** viz položka č. 4

**položka č. 7 Zřizování oplocenek z nového materiálu - drátěná horská 220/4:** pěstební činnosti spočívající ve stavbě drátěných oplocenek typu horská závěsná 220/4 z materiálu dodaného Lesy České republiky, s.p., tzn. že dodavatel odevzdá pouze službu, a to: rozměření trasy oplocení na jednotlivé díly s určením míst pro vzpěry, roznesení tyčí po trase s přinášením ze vzdálenosti do 100 m, přinesení rolí pletiva k trase oplocení ze vzdálenosti do 100 m, ve stavbě oplocenky a upevnění pletiva dle přílohy Smlouvy č. P4a.

**položka č. 8 Zřizování oplocenek z nov. mat. - drátěná horská 220/3 bez ráhen:** pěstební činnosti spočívající ve stavbě drátěných oplocenek typu horská závěsná 220/3 bez ráhen z materiálu dodaného Lesy České republiky, s.p., tzn. že dodavatel odevzdá pouze službu, a to: rozměření trasy oplocení na jednotlivé díly s určením míst pro vzpěry, roznesení tyčí po trase s přinášením ze vzdálenosti do 100 m, přinesení rolí pletiva k trase oplocení ze vzdálenosti do 100 m ve stavbě oplocenky a upevnění pletiva dle přílohy Smlouvy č. P4b.

**položka č. 9 Údržba a opravy oplocenek - ostatní související práce:** pěstební činnosti spočívající v pracích souvisejících s provozováním oplocenek a to např. ve výměně poškozených ráhen, výměně částí poškozeného pletiva, přichycení uvolněného pletiva k ráhům atd.

**položka č. 10 Nátěry kultur repelenty - zimmí:** pěstební činnosti spočívající v rozmíchání (zředění) repelentu v blízkosti pracoviště, vyhledání první sazenice, nátěru repelentu na terminál a vyhledání další sazenice; veškeré nakládání s repelenty musí být v souladu s předpisy o nakládání s chemickými prostředky na ochranu rostlin, zbavování se zbytků repelentů a oplachování nádob a nářadí v lese je nepřipustné! Materiál dodají Lesy České republiky, s.p.

**položka č. 11 Postřikovače kultur repelenty - letní:** pěstební činnosti spočívající v rozmíchání (zředění) repelentu v blízkosti pracoviště, naplnění postřikovače připravenou jichou, donesení postřikovače do kultury a vyhledání první sazenice, nástřiku repelentu na terminál a vyhledání další sazenice; veškeré nakládání s repelenty musí být v souladu s předpisy o nakládání s chemickými prostředky na ochranu rostlin, zbavování se zbytků repelentů a vyplachování postřikovače v lese je nepřipustné! Materiál dodají Lesy České republiky, s.p.

**položka č. 12 Ochrana proti zvěři repelenty - ostatní související práce:** pěstební činnosti spočívající např. v roznáše repelentů nebo úklidu obalů od nich.

**položka č. 13 Ožinání - mechanizovaně - v pružích:** pěstební práce spočívající v likvidaci nežádoucí buňeň v pružích pomocí křovinořezu.

**položka č. 14 Ožinání - mechanizovaně - celoplošně:** pěstební práce spočívající v celoplošné likvidaci nežádoucí buňeň pomocí křovinořezu.

**položka č. 15 Ožinání - mechanizovaně - ostatní související práce:** pěstební práce spočívající např. v likvidaci nežádoucí buňeň mimo porostní půdu.

**položka č. 16 Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně:** pěstební práce spočívající v likvidaci nežádoucích a škodících dřevin pomocí křovinořezu nebo JMP.

**položka č. 17 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury:** pěstební činnosti spočívající v rozmíchání (zředění) insekticidu v blízkosti pracoviště, naplnění postřikovače připravenou insekticidní jichou, donesení postřikovače do kultury a vyhledání první sazenice, nástřiku insekticidní jichy na kořenový krček a vyhledání další sazenice; veškeré nakládání s insekticidy musí být v souladu s předpisy o nakládání s chemickými prostředky na ochranu rostlin, zbavování se zbytků insekticidů a vyplachování postřikovače v lese je nepřipustné!

**položka č. 18 Rozčleňování porostů:** pěstební činnosti spočívající v rozpracování porostů uvolněním vyznačených linek vyřezáním stromů, jejich stáhnutím, rozřezáním na 2-3metrové kusy a odtažením do přílehlého porostu tak, aby linka byla průchodná.

**položka č. 19 Lapače na kůrovce - ostatní práce při instalaci:** pěstební činnosti spočívající v roznesení lapačů na určená místa v porostech a jejich připevnění na držáky.

**položka č. 20 Lapáky - ostatní práce při instalaci:** pěstební činnosti spočívající v pokrývání lapáků klestem.

**položka č. 21 Lapáky - asanace chemicky:** pěstební činnosti spočívající v rozmíchání (zředění) insekticidu v blízkosti pracoviště, naplnění postřikovače připravenou insekticidní jichou, donesení postřikovače k lapákům a postřiku celého kmene včetně ošetření spodní části po jeho otočení; veškeré nakládání s insekticidy musí být v souladu s předpisy o nakládání s chemickými prostředky na ochranu rostlin, zbavování se zbytků insekticidů a vyplachování postřikovače v lese je nepřipustné! Materiál dodají Lesy České republiky, s.p.

V zimních měsících se na území Polesí Broumov mohou při sněhové pokrývce vyskytovat udržované běžkafské trasy, které nesmí být narušeny, část území spadá do oblíbené turistické oblasti Mariánskolázeňsko což vyžaduje zvýšené požadavky na zajištění bezpečnosti osob a povýrobní úpravy pracovišť!

Celkově převažuje terén svažité až kopcovitý, horský.

Polesí Broumov spadá do CHKO Český les - I., II., III. zóna, oblast Natura 2000, EVL.

Území je zařazeno do CHOPA V Mariánskolázeňsko a Ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů (minerální a léčivé vody).

Celá oblast je v zimních a jarních měsících hůře dostupná s ohledem na množství napadeného sněhu a námrazu.

Práce bude zadávána postupně dle potřeby LZ Kladská, a celé dílo v souladu s ustanovením smlouvy, dokončeno do 31. 12. 2024.

# Příloha P2 - Projekt pěstebních činností

1 - 9 LZ Kladská MVO-1131 PROJEKTY PĚSTEB.PRACÍ LZ DLE PODVÝKONŮ,ÚSEKŮ,POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 1

Výrob útvar	výkon podv	zak	Výr. úsek	J P R L	In-dex	Mě-síc	Množství ochr.přip.	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce	Hodnota proj.práce	Materiál dřev. kód	Cena mater.	Hodnota mater.	Hodnota celkem
-------------	------------	-----	-----------	---------	--------	--------	---------------------	-----------	-------------	------------	--------------------	--------------------	-------------	----------------	----------------

Vyběrová kritéria:  
("38 Číslo zakázky" = 627)

15 - LS Broumov

\*\*\*\*\*

011-Vyklizování ploch po těžbě

011 121-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého

								0,60	300,000						0
								0,60	300,000						0
15	011	121	627					0,60	300,000						0
-----															
								1,20	600,000		K ZETLENÍ				0
								1,20	600,000						0
15	011	122	627					1,20	600,000						0
-----															
									10,000						0
									10,000						0
15	011	192	627						10,000						0
-----															
15	011	celkem	za výkon	Vykliz.ploch po těž.				1,80	910,000						0

016-Zalesňování sadbou

016 282-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-koutová

								0,05	0,150			SM	1250		0
								0,11	0,330			SM	1250		0
								0,07	0,210			SM	1250		0
								0,10	0,300			SM	1250		0
								0,10	0,600			JS	57260		0
								0,17	0,510			SM	1250		0
								0,09	0,270			SM	1250		0
								0,10	0,800			BK	50260		0
								0,14	0,420			SM	1250		0
								0,10	0,800			BK	50260		0
								0,02	0,060			SM	1250		0
								0,04	0,120			SM	1250		0
								0,04	0,160			OL	83260		0
								0,04	0,120			SM	1250		0
								0,05	0,150			SM	1250		0
								0,06	0,180			SM	1250		0
								0,12	0,960			BK	50260		0
								0,08	0,240			SM	1250		0
								0,02	0,060			SM	1250		0
								0,09	0,270			SM	1250		0
								0,07	0,210			SM	1250		0
								0,09	0,270			SM	1250		0
								0,05	0,150			SM	1250		0
								0,02	0,060			SM	1250		0
								0,21	0,630			SM	1250		0
								0,03	0,090			SM	1250		0
								0,11	0,330			SM	1250		0
								0,10	0,300			SM	1250		0
								0,07	0,210			SM	1250		0
								0,08	0,240			SM	1250		0
								0,28	0,840			SM	1250		0
								0,20	0,800			OLS	84260		0
								0,05	0,150			SM	1250		0
								0,03	0,090			SM	1250		0
								0,06	0,180			SM	1250		0
								0,09	0,270			SM	1250		0
								0,04	0,120			SM	1250		0
								0,08	0,240			SM	1250		0
								0,28	0,840			SM	1250		0
								0,05	0,150			SM	1250		0
								0,14	0,420			SM	1250		0
								0,11	0,330			SM	1250		0
016 282	627	51	celk.					3,63	13,450						0
-----															
								0,29	0,870			SM	1250		0
								0,03	0,090			SM	1250		0
								0,04	0,120			SM	1250		0
								0,11	0,330			SM	1250		0
								0,07	0,210			SM	1250		0
								0,08	0,240			SM	1250		0
								0,28	0,840			SM	1250		0
								0,20	0,800			OLS	84260		0
								0,05	0,150			SM	1250		0
								0,03	0,090			SM	1250		0
								0,06	0,180			SM	1250		0
								0,09	0,270			SM	1250		0
								0,04	0,120			SM	1250		0
								0,08	0,240			SM	1250		0
								0,28	0,840			SM	1250		0
								0,05	0,150			SM	1250		0
								0,14	0,420			SM	1250		0
								0,11	0,330			SM	1250		0

Výrob útvar	výkon podv	Výr. zak	J P R L	In-dex	Mě-síc	Množství ochr.přip.	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce	Hodnota proj.práce	Materiál dřev. kód	Cena mater.	Hodnota mater.	Hodnota celkem	
		52	540A13	22	3		0,01	0,030			SM 1250			0	
		52	540E08	23	3		0,09	0,270			SM 1250			0	
		52	540F13	23	9		0,14	0,560			KL 53260			0	
		52	541B10a	23	3		0,06	0,180			SM 1250			0	
		52	541C13	23	3		0,97	2,910			SM 1250			0	
		52	541C13	23	9		0,18	1,440			BK 50260			0	
		52	541C13	23	9		0,32	1,280			KL 53260			0	
		52	548A17	23	3		0,11	0,330			SM 1250			0	
		52	548D13	22	3		0,08	0,240			SM 1250			0	
		52	548H13	23	3		0,17	0,510			SM 1250			0	
		52	549D14	23	3		0,12	0,360			SM 1250			0	
		52	549F09	23	3		0,02	0,060			SM 1250			0	
		52	550A15	23	3		0,45	1,350			SM 1250			0	
		52	550A15	23	9		0,20	1,600			BK 50260			0	
		52	550A15	23	9		0,35	1,400			KL 53260			0	
		52	550B14	23	3		0,89	2,670			SM 1250			0	
		52	550B14	23	9		0,20	0,800			KL 53260			0	
		52	550D07	23	3		0,04	0,120			SM 1250			0	
		52	550D16	22	3		0,02	0,060			SM 1250			0	
016	282	627	52 celk.				6,45	22,460						0	
.....															
		53	312B13	23	11		0,19	0,670			JD 10260			0	
		53	312C09	23	10		0,11	0,880			BK 50260			0	
		53	312C09	23	11		0,31	2,480			BK 50260			0	
		53	312C13	23	3		0,57	1,710			SM 1260			0	
		53	312C13	23	5		0,35	1,050			SM 1260			0	
		53	312C13	23	11		0,41	3,280			BK 50260			0	
		53	312C13	23	11		0,48	3,840			BK 50260			0	
		53	313A10	23	11		0,09	0,720			BK 50260			0	
		53	313C08	22	11		0,13	0,390			SM 1260			0	
		53	313D07	22	3		0,08	0,240			SM 1260			0	
		53	313D07	22	3		0,05	0,150			SM 1260			0	
		53	313D09	22	3		0,14	0,420			SM 1260			0	
		53	313E15	23	5		0,05	0,400			BK 50260			0	
		53	314A10	23	3		0,12	0,360			SM 1260			0	
		53	314A12b	23	5		0,19	0,570			SM 1260			0	
		53	314A12b	23	5		0,06	0,180			SM 1260			0	
		53	314B10	23	3		0,02	0,060			SM 1260			0	
		53	314B10	23	3		0,05	0,150			MD 30250			0	
		53	314B12b	23	3		0,04	0,120			SM 1260			0	
		53	314B12b	23	9		0,11	0,880			BK 50260			0	
		53	315C09	23	5		0,11	0,330			SM 1260			0	
		53	317B13	23	3		0,13	0,390			SM 1260			0	
		53	317C06a	23	3		0,03	0,120			KL 53260			0	
		53	317C07a	23	3		0,06	0,240			KL 53260			0	
		53	318A10	23	9		0,12	0,960			BK 50260			0	
		53	318B08	23	5		0,05	0,150			SM 1260			0	
		53	318C08	23	9		0,07	0,560			BK 50260			0	
		53	318E07	23	3		0,07	0,210			SM 1260			0	
		53	318E11	23	3		0,38	1,140			SM 1260			0	
		53	319B15	23	3		0,03	0,090			SM 1260			0	
		53	319B15	23	9		0,15	1,200			BK 50260			0	
		53	319C15a	23	9		0,42	3,360			BK 50260			0	
		53	319D06	23	5		0,06	0,180			SM 1260			0	
		53	319D10	23	5		0,06	0,180			SM 1260			0	
		53	319D12	23	9		0,08	0,640			BK 50260			0	
		53	320B11	23	5		0,07	0,210			SM 1260			0	
		53	323C08	23	3		0,26	0,780			SM 1260			0	
		53	325D11a	23	3		0,02	0,060			SM 1260			0	
		53	325E11	23	3		0,36	1,080			SM 1260			0	
		53	326A10	23	3		0,26	0,780			SM 1260			0	
		53	326A12	23	9		0,16	1,280			BK 50260			0	
		53	326A12	23	9		0,16	1,280			BK 50260			0	
		53	328C09	23	3		0,04	0,300			BO 20255			0	
		53	329B09	23	3		0,03	0,230			BO 20255			0	
		53	343D08	23	3		0,04	0,300			BO 20255			0	
016	282	627	53 celk.				6,77	34,600						0	
.....															
15	016	282	627	úhrn			16,85	70,510						0	
.....															
		016	292	První sadba do nepřipr.půdy-ruční-ost.souv.práce											
		51	999X999		4			10,000						0	
016	292	627	51 celk.					10,000						0	
.....															
		52	999X999		4			10,000						0	
016	292	627	52 celk.					10,000						0	
.....															
		53	999X999		4			10,000						0	
016	292	627	53 celk.					10,000						0	
.....															
15	016	292	627	úhrn				30,000						0	
.....															
		016	682	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-koutová											
		51	515E07b		21	3		0,02	0,060			SM 1250		0	
		51	515F08		20	3		0,04	0,120			SM 1250		0	
		51	516A01h		12	3		0,02	0,060			SM 1260		0	
		51	516C17b		20	3		0,03	0,090			SM 1250		0	
		51	516E01a		14	9		0,03	0,240			BK 50260		0	
		51	517B12a		21	3		0,04	0,120			SM 1250		0	

Výrob útvár	výkon podv	zak	Výr. úsek	J P R L	In- dex	Mě- sic	Množství ochr.přip.	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce	Hodnota proj.práce	Materiál dřev. kód	Cena mater.	Hodnota mater.	Hodnota celkem		
			51	517D12	20	3		0,06	0,180			SM	1260		0		
			51	517E00		3		0,04	0,120			SM	1250		0		
			51	517E10b	20	3		0,02	0,060			SM	1250		0		
			51	517E12b	21	3		0,05	0,150			SM	1250		0		
			51	530B01c	15	3		0,03	0,090			SM	1260		0		
			51	533B11	19	3		0,04	0,120			SM	1250		0		
			51	533B11	19	9		0,03	0,240			BK	50260		0		
			51	533C01a	14	9		0,03	0,240			BK	50260		0		
			51	533C10	21	3		0,03	0,090			SM	1250		0		
			51	534A01	15	3		0,02	0,060			SM	1250		0		
			51	534B08	21	3		0,05	0,150			SM	1260		0		
			51	535A17	21	3		0,03	0,090			SM	1250		0		
			51	535A17	22	9		0,04	0,320			BK	50260		0		
			51	542B09	22	3		0,04	0,120			SM	1250		0		
			51	543B13	21	3		0,06	0,180			SM	1250		0		
			51	543B13	21	9		0,02	0,160			BK	50260		0		
			51	544A01d	11	9		0,05	0,400			BK	50260		0		
			51	544C01a	19	9		0,03	0,120			OL	83250		0		
			51	546A10	21	3		0,03	0,090			SM	1250		0		
			51	546B14	20	9		0,05	0,200			OL	83250		0		
			51	547B13	20	3		0,03	0,090			SM	1250		0		
			51	547C10	20	3		0,02	0,060			SM	1250		0		
			51	547C10	20	9		0,03	0,090			DG	18255		0		
			51	547C14a	20	3		0,02	0,060			SM	1250		0		
			51	547C14b	20	3		0,03	0,090			SM	1250		0		
			51	547D10	19	9		0,05	0,150			DG	18255		0		
016	682	627	51	celk.				1,11	4,410						0		
.....																	
			52	302C00		10		0,08	0,640			BK	50260		0		
			52	302F01c	16	10		0,30	2,400			BK	50260		0		
			52	309A01b	16	4		0,11	0,330			SM	1250		0		
			52	310A01	16	10		0,11	0,440			OL	83250		0		
			52	310B01	16	10		0,32	2,560			BK	50260		0		
			52	310E01c	16	10		0,17	1,360			BK	50260		0		
			52	540F13	20	3		0,02	0,060			SM	1250		0		
			52	541D01b	13	3		0,04	0,120			SM	1250		0		
			52	548B00		9		0,03	0,250			BK	50260		0		
			52	548C01a	14	3		0,11	0,330			SM	1250		0		
			52	548C01c	16	9		0,05	0,180			JD	10260		0		
			52	548C01d	16	3		0,07	0,210			SM	1250		0		
			52	548D13	20	3		0,04	0,120			SM	1250		0		
			52	548D13	20	9		0,06	0,450			BO	20255		0		
			52	548D13	21	3		0,02	0,060			SM	1250		0		
			52	548E01b	12	9		0,03	0,250			BK	50260		0		
			52	549C01b	15	9		0,02	0,070			JD	10260		0		
			52	549C15	20	3		0,11	0,330			SM	1250		0		
			52	549C15	20	3		0,06	0,180			SM	1250		0		
			52	549D14	20	3		0,08	0,240			SM	1250		0		
			52	549F09	21	3		0,05	0,150			SM	1250		0		
			52	550B14	19	3		0,04	0,120			SM	1250		0		
			52	550B14	19	9		0,07	0,560			BK	50260		0		
			52	550C00		9		0,03	0,250			BK	50260		0		
			52	550C00		9		0,02	0,170			BK	50260		0		
			52	550C12	22	3		0,03	0,090			SM	1250		0		
			52	550C12	22	9		0,03	0,120			OL	83250		0		
			52	550D00		9		0,02	0,170			BK	50260		0		
			52	550D01f	16	3		0,05	0,150			SM	1250		0		
			52	551A01c	16	3		0,03	0,090			SM	1250		0		
			52	551B01c	16	3		0,02	0,060			SM	1250		0		
			52	551B16	21	3		0,15	0,450			SM	1250		0		
			52	551B16	21	9		0,12	0,970			BK	50260		0		
			52	551C15	21	3		0,03	0,090			SM	1250		0		
			52	551D15	19	9		0,02	0,170			BK	50260		0		
016	682	627	52	celk.				2,54	14,190						0		
.....																	
			53	319B00		3		0,02	0,160			BK	50260		0		
			53	319B01a	15	3		0,02	0,160			BK	50260		0		
			53	319C01d	16	3		0,16	1,280			BK	50260		0		
			53	319D01c	14	3		0,02	0,160			BK	50260		0		
			53	330E01b	16	3		0,05	0,150			SM	1260		0		
			53	343C11	22	3		0,02	0,160			BK	50260		0		
			53	343D08	21	3		0,06	0,240			KL	53260		0		
016	682	627	53	celk.				0,35	2,310						0		
15	016	682	627	úhrn				4,00	20,910						0		
-----																	
016	692	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-ost.souv.práce															
			51	999X999		10			10,000						0		
016	692	627	51	celk.					10,000						0		
.....																	
			52	999X999		10			10,000						0		
016	692	627	52	celk.					10,000						0		
.....																	
			53	999X999		10			10,000						0		
016	692	627	53	celk.					10,000						0		
15	016	692	627	úhrn					30,000						0		
-----																	
15	016	celkem za výkon Zalesňování sadbou													20,85	151,420	0
=====																	

Výrob útvár	výkon podv	Výr. zak	J P R L	In- dex	Mě- síc	Množství ochr.přip.	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce	Hodnota proj.práce	Materiál dřev. kód	Cena mater.	Hodnota mater.	Hodnota celkem
022-Oplocování mladých lesních porostů														
=====														
022 041-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4														
		51	516A15	23	3		0,10	0,130						0
		51	516B16	23	3		0,10	0,140						0
		51	516C17b	23	3		0,10	0,130						0
		51	517F11a		3		0,20	0,260						0
		51	533C08	23	3		0,12	0,120						0
		51	546C09	22	3		0,08	0,100						0
		51	547B13	23	3		0,08	0,120						0
		51	547D13	23	3		0,14	0,160						0
022	041	627	51 celk.				0,92	1,160						0
.....														
		52	540F13	23	2		0,14	0,150						0
		52	541C13	23	4		0,32	0,400						0
		52	541C13	23	4		0,18	0,220						0
		52	550A15	23	3		0,35	0,450						0
		52	550A15	23	4		0,20	0,240						0
		52	550B14	23	3		0,20	0,250						0
022	041	627	52 celk.				1,39	1,710						0
.....														
15	022	041	627	úhrn			2,31	2,870						0
-----														
022 042-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátě 220/4 bez ráhén														
		53	312B13	23	6		0,19	0,200						0
		53	312C09	23	7		0,11	0,160						0
		53	312C09	23	9		0,31	0,310						0
		53	312C13	23	6		0,48	0,350						0
		53	312C13	23	9		0,41	0,285						0
		53	314B12b	23	9		0,11	0,160						0
		53	318A10	23	8		0,12	0,140						0
		53	318C08	23	9		0,07	0,110						0
		53	319B15	23	9		0,15	0,250						0
		53	319D12	23	5		0,08	0,135						0
		53	326A12	23	5		0,32	0,260						0
022	042	627	53 celk.				2,35	2,360						0
.....														
15	022	042	627	úhrn			2,35	2,360						0
-----														
022 971-Údržba a opravy oplocenek														
		51	999X999		12			20,000						0
022	971	627	51 celk.					20,000						0
.....														
		52	999X999		12			20,000						0
022	971	627	52 celk.					20,000						0
.....														
		53	999X999	23	9			20,000						0
022	971	627	53 celk.					20,000						0
.....														
15	022	971	627	úhrn				60,000						0
-----														
15	022	celkem za výkon Oploc.mlad.les.poros					4,66	65,230						0
=====														
023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři														
=====														
023 121-Nátěry kultur repelenty-zimní														
		51	515C01a	14	12		0,25	0,800			73			0
		51	515D10	21	12		0,06	0,180			73			0
		51	515D16	21	12		0,03	0,090			73			0
		51	515E01e	666	12		0,12	0,500			73			0
		51	515E07b	20	12		0,03	0,120			73			0
		51	515E07b	21	12		0,12	0,360			73			0
		51	515E10a	21	12		0,04	0,120			73			0
		51	515E10a	23	12		0,05	0,150			73			0
		51	515E10b	22	12		0,11	0,330			73			0
		51	515F08	20	12		0,08	0,240			73			0
		51	516A01b	12	12		0,30	1,000			73			0
		51	516A01g	16	12		0,20	0,500			73			0
		51	516A01h	12	12		0,80	2,500			73			0
		51	516A07	23	12		0,07	0,210			73			0
		51	516A15	23	12		0,10	0,300			73			0
		51	516B01b	12	12		0,20	0,500			73			0
		51	516B16	20	12		0,09	0,360			73			0
		51	516B16	22	12		0,17	0,510			73			0
		51	516B16	23	12		0,09	0,270			73			0
		51	516C01c	12	12		0,12	0,400			73			0
		51	516C01d	14	12		0,16	0,600			73			0
		51	516C17b	20	12		0,04	0,120			73			0
		51	516C17b	23	12		0,14	0,420			73			0
		51	516E01c	12	12		0,25	0,800			73			0
		51	516E08	20	12		0,05	0,150			73			0
		51	516E11	19	12		0,07	0,250			73			0
		51	516E11	20	12		0,13	0,400			73			0
		51	516E11	22	12		0,02	0,060			73			0
		51	516F07	19	12		0,07	0,280			73			0
		51	517B10	20	12		0,14	0,560			73			0
		51	517B12a	20	12		0,10	0,400			73			0
		51	517C09b	23	12		0,04	0,120			73			0

Výrob útvár	výkon podv	zak	Výr. úsek	J P R L	In- dex	Mě- sic	Množství ochr.přip.	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce	Hodnota proj.práce	Materiál dřev. kód	Cena mater.	Hodnota mater.	Hodnota celkem
			51	517C12b		19	12	0,09	0,360			73			0
			51	517D01a	666	12		0,08	0,200			73			0
			51	517D10a	20	12		0,14	0,500			73			0
			51	517D11	21	12		0,01	0,030			73			0
			51	517D12	20	12		0,08	0,240			73			0
			51	517E00		12		0,17	0,700			73			0
			51	517E01c	12	12		0,57	1,500			73			0
			51	517E07b	23	12		0,04	0,160			73			0
			51	517E10b	20	12		0,04	0,160			73			0
			51	517E12b	21	12		0,05	0,150			73			0
			51	517F11a	20	12		0,06	0,180			73			0
			51	530A01c	16	12		0,20	0,700			73			0
			51	530A01d	666	12		0,10	0,300			73			0
			51	530B01c	15	12		0,11	0,400			73			0
			51	530B01e	16	12		0,08	0,250			73			0
			51	530C10	20	12		0,10	0,400			73			0
			51	533A01b	666	12		0,40	1,300			73			0
			51	533A01c	666	12		0,10	0,300			73			0
			51	533A10	20	12		0,07	0,240			73			0
			51	533A10	21	12		0,08	0,240			73			0
			51	533B01b	13	12		0,20	0,700			73			0
			51	533B11	19	12		0,81	2,900			73			0
			51	533B11	20	12		0,07	0,250			73			0
			51	533B11	23	12		0,04	0,120			73			0
			51	533B13	20	12		0,16	0,560			73			0
			51	533B13	23	12		0,05	0,150			73			0
			51	533C08	20	12		0,11	0,320			73			0
			51	533C08	23	12		0,06	0,180			73			0
			51	533C10	20	12		0,15	0,590			73			0
			51	533C10	21	12		0,13	0,390			73			0
			51	533C10	23	12		0,08	0,240			73			0
			51	534A07	23	12		0,02	0,060			73			0
			51	534A08	23	12		0,09	0,270			73			0
			51	534A10	23	12		0,07	0,210			73			0
			51	534A13	23	12		0,09	0,270			73			0
			51	534B08	21	12		0,09	0,270			73			0
			51	534B08	22	12		0,05	0,150			73			0
			51	534B10	19	12		0,04	0,140			73			0
			51	534B10	22	12		0,02	0,060			73			0
			51	535A06	19	12		0,05	0,180			73			0
			51	535A17	19	12		0,05	0,200			73			0
			51	535A17	20	12		0,04	0,120			73			0
			51	535B01b	666	12		0,25	0,500			73			0
			51	535B01e	666	12		0,04	0,160			73			0
			51	535C01b	666	12		0,35	0,900			73			0
			51	542B01a	666	12		0,09	0,200			73			0
			51	542B16	20	12		0,04	0,120			73			0
			51	543A10	20	12		0,06	0,180			73			0
			51	543A10	22	12		0,21	0,630			73			0
			51	543B01d	666	12		0,30	0,800			73			0
			51	543B01f	13	12		0,80	2,600			73			0
			51	543B13	19	12		0,13	0,520			73			0
			51	543B13	21	12		0,25	0,750			73			0
			51	543B13	22	12		0,03	0,090			73			0
			51	544A01b	13	12		0,50	1,400			73			0
			51	544A07	22	12		0,11	0,330			73			0
			51	544A10a	23	12		0,10	0,300			73			0
			51	544C01b	666	12		0,60	1,200			73			0
			51	544C17	19	12		0,14	0,530			73			0
			51	544D11	19	12		0,06	0,240			73			0
			51	546A01b	11	12		0,12	0,100			73			0
			51	546B01b	666	12		0,12	0,500			73			0
			51	546B14	20	12		0,20	0,750			73			0
			51	546C09	19	12		0,13	0,460			73			0
			51	546C09	20	12		0,08	0,240			73			0
			51	546C09	22	12		0,07	0,210			73			0
			51	546D01	666	12		0,12	0,400			73			0
			51	547A01c	666	12		0,05	0,200			73			0
			51	547A06	22	12		0,03	0,090			73			0
			51	547A10	20	12		0,17	0,660			73			0
			51	547A10	22	12		0,13	0,390			73			0
			51	547B01b	666	12		0,40	1,100			73			0
			51	547B13	23	12		0,33	0,990			73			0
			51	547C01a	666	12		0,26	0,400			73			0
			51	547C02a	666	12		0,05	0,100			73			0
			51	547C10	20	12		0,35	1,230			73			0
			51	547C14a	20	12		0,29	1,160			73			0
			51	547C14b	19	12		0,06	0,240			73			0
			51	547C14b	20	12		0,03	0,120			73			0
			51	547D01b	666	12		0,24	0,800			73			0
			51	547D08	19	12		0,04	0,160			73			0
			51	547D10	19	12		0,29	1,160			73			0
			51	547D13	19	12		0,04	0,160			73			0
			51	547D13	23	12		0,50	1,500			73			0
		023 121 627	51	ce1k.				17,44	54,810						0
			52	301A00		11		0,45	1,790			73			0
			52	301A12		19	11	0,33	1,290			73			0
			52	301A12		21	11	0,04	0,120			73			0



Výrob útvár	výkon podv	zak	Výr. úsek	J P R L	In- dex	Mě- síc	Množství ochr.přip.	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce	Hodnota proj.práce	Materiál dřev. kód	Cena mater.	Hodnota mater.	Hodnota celkem
			52	548A17		23	10	0,11	0,330			73			0
			52	548B01a	666	10		0,20	0,600			73			0
			52	548B11	666	10		0,08	0,300			73			0
			52	548C01a	14	10		0,90	3,000			73			0
			52	548C11	19	10		0,02	0,080			73			0
			52	548D01a	666	10		0,06	0,200			73			0
			52	548D13	20	10		0,14	0,420			73			0
			52	548D13	21	10		0,08	0,240			73			0
			52	548D13	22	10		0,08	0,240			73			0
			52	548E01b	666	10		0,30	0,800			73			0
			52	548F01c	14	10		0,14	0,400			73			0
			52	548G01c	666	10		0,30	0,700			73			0
			52	548G16	19	10		0,04	0,160			73			0
			52	548H01a	15	10		0,23	0,700			73			0
			52	548H13	23	10		0,17	0,510			73			0
			52	549A01a	15	10		0,18	0,550			73			0
			52	549A01b	666	10		0,50	1,800			73			0
			52	549B01b	15	10		0,32	1,000			73			0
			52	549B01c	666	10		0,20	0,800			73			0
			52	549C01c	666	10		0,60	1,500			73			0
			52	549C15	19	10		0,07	0,270			73			0
			52	549C15	20	10		0,19	0,560			73			0
			52	549C15	21	10		0,08	0,240			73			0
			52	549D01b	666	10		0,25	1,000			73			0
			52	549D14	20	10		0,11	0,330			73			0
			52	549D14	23	10		0,12	0,360			73			0
			52	549F01b	12	10		0,12	0,150			73			0
			52	549F01b	16	10		0,19	0,750			73			0
			52	549F01c	666	10		0,35	1,600			73			0
			52	549F09	23	10		0,02	0,060			73			0
			52	550A01b	666	10		0,05	0,200			73			0
			52	550A01d	16	10		0,25	0,850			73			0
			52	550A15	23	10		0,45	1,350			73			0
			52	550B14	19	10		0,17	0,680			73			0
			52	550B14	20	10		0,18	0,540			73			0
			52	550B14	23	10		0,89	2,670			73			0
			52	550C00		10		0,13	0,640			73			0
			52	550C00		10		0,13	0,790			73			0
			52	550C01c	666	10		0,10	1,000			73			0
			52	550D01c	666	10		0,19	1,800			73			0
			52	550D07	23	10		0,04	0,120			73			0
			52	550D16	19	10		0,12	0,480			73			0
			52	550D16	22	10		0,02	0,060			73			0
			52	551A01b	666	10		0,12	1,300			73			0
			52	551A01c	16	10		0,18	0,080			73			0
			52	551B01b	666	10		0,55	2,000			73			0
			52	551B01c	16	10		0,04	0,160			73			0
			52	551B01c	16	10		0,06	0,040			73			0
			52	551B13	21	10		0,14	0,420			73			0
			52	551C01b	666	10		0,20	0,700			73			0
			52	551C15	19	10		0,09	0,360			73			0
			52	551C15	21	10		0,04	0,120			73			0
			52	551D01b	12	10		0,50	1,200			73			0
			52	551E00		10		0,73	2,800			73			0
023	121	627	52	celk.				31,67	112,590						0
			53	312A13		21	9	0,02	0,160			73			0
			53	312B00			9	0,54	2,180			73			0
			53	312C00			9	0,46	1,780			73			0
			53	312C13		19	9	0,09	0,350			73			0
			53	312C13		23	9	0,57	1,710			73			0
			53	313B07		20	9	0,33	0,990			73			0
			53	313B15		21	9	0,07	0,560			73			0
			53	313C00			9	0,13	0,490			73			0
			53	313C05		22	9	0,08	0,240			73			0
			53	313C08		23	9	0,13	0,390			73			0
			53	313C15		19	9	0,20	0,780			73			0
			53	313D07		22	9	0,08	0,240			73			0
			53	313D07		22	9	0,05	0,150			73			0
			53	313D09		21	9	0,08	0,240			73			0
			53	313D09		23	9	0,14	0,420			73			0
			53	313D12		20	9	0,26	1,020			73			0
			53	313E15		23	9	0,05	0,400			73			0
			53	314A00			9	0,09	0,340			73			0
			53	314A01b		16	9	0,72	4,880			73			0
			53	314A07		21	9	0,05	0,120			73			0
			53	314A07		22	9	0,01	0,400			73			0
			53	314A09		20	9	0,40	0,940			73			0
			53	314A09		21	9	0,20	0,470			73			0
			53	314A09		22	9	1,08	4,320			73			0
			53	314A10		23	9	0,12	0,360			73			0
			53	314A12b		20	9	0,28	0,840			73			0
			53	314A12b		22	9	0,12	0,960			73			0
			53	314A12b		23	9	0,19	0,570			73			0
			53	314A12b		23	9	0,06	0,180			73			0
			53	314B01a		15	9	1,72	4,660			73			0
			53	314B10		21	9	0,06	0,150			73			0
			53	314B10		23	9	0,05	0,150			73			0
			53	314B10		23	9	0,02	0,060			73			0

Výrob útvár	výkon podv	zak	Výr. úsek	J P R L	In- dex	Mě- síc	Množství ochr.přip.	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce	Hodnota proj.práce	Materiál dřev. kód	Cena mater.	Hodnota mater.	Hodnota celkem
			53 314B12b		19	9		1,37	4,800			73			0
			53 314B12b		20	9		0,04	0,100			73			0
			53 314B12b		21	9		0,08	0,640			73			0
			53 314B12b		23	9		0,04	0,120			73			0
			53 314C07		20	9		0,07	0,270			73			0
			53 315A01d		666	9		0,54	1,860			73			0
			53 315A11		21	9		0,14	0,560			73			0
			53 315A13		19	9		0,23	0,930			73			0
			53 315B04		21	9		0,04	0,120			73			0
			53 315B07		21	9		0,10	0,400			73			0
			53 315B09b		21	9		0,08	0,320			73			0
			53 315B11		21	9		0,12	0,480			73			0
			53 315C09		20	9		0,21	0,820			73			0
			53 315C09		23	9		0,11	0,330			73			0
			53 315F00			9		0,61	2,350			73			0
			53 317B00			9		1,15	5,900			73			0
			53 317B13		23	9		0,13	0,390			73			0
			53 317C00			9		0,25	0,960			73			0
			53 317C00z			9		0,36	1,390			73			0
			53 317C06a		23	9		0,03	0,120			73			0
			53 317C07a		23	9		0,06	0,240			73			0
			53 318A08		19	9		0,10	0,390			73			0
			53 318B08		23	9		0,05	0,200			73			0
			53 318B08		23	9		0,05	0,150			73			0
			53 318B10		19	9		0,11	0,430			73			0
			53 318B10		22	9		0,06	0,180			73			0
			53 318C10		22	9		0,04	0,120			73			0
			53 318E07		23	9		0,07	0,210			73			0
			53 318E11		23	9		0,38	1,140			73			0
			53 319A12		19	9		0,10	0,040			73			0
			53 319A12		20	9		0,39	1,530			73			0
			53 319B00			9		0,41	1,570			73			0
			53 319B15		23	9		0,03	0,090			73			0
			53 319C01c		14	9		0,54	2,040			73			0
			53 319C15a		20	9		0,15	0,450			73			0
			53 319C15a		23	9		0,42	3,360			73			0
			53 319D01a		15	9		0,50	1,840			73			0
			53 319D06		23	9		0,06	0,240			73			0
			53 319D06		23	9		0,06	0,180			73			0
			53 319D10		19	9		0,05	0,200			73			0
			53 319D10		23	9		0,06	0,180			73			0
			53 320A08a		20	9		0,84	2,890			73			0
			53 320B11		23	9		0,07	0,210			73			0
			53 320C01a		15	9		0,99	3,700			73			0
			53 320C13		19	9		0,17	0,670			73			0
			53 320D01		666	9		0,05	0,200			73			0
			53 320E15		19	9		0,16	0,550			73			0
			53 323C08		19	9		0,11	0,380			73			0
			53 323C08		20	9		0,28	1,130			73			0
			53 323C08		23	9		0,26	0,780			73			0
			53 324D00			9		0,65	2,500			73			0
			53 324D09		22	9		0,04	1,600			73			0
			53 325B10		20	9		0,05	0,410			73			0
			53 325D01b		15	9		0,72	2,710			73			0
			53 325D11a		19	9		0,41	1,410			73			0
			53 325D11a		23	9		0,02	0,060			73			0
			53 325E01b		16	9		1,13	4,190			73			0
			53 325E11		20	9		0,13	0,390			73			0
			53 325E11		21	9		0,05	0,400			73			0
			53 325E11		23	9		0,36	1,080			73			0
			53 326A00			9		1,13	4,390			73			0
			53 326A01a		16	9		0,40	1,440			73			0
			53 326A10		20	9		0,12	0,360			73			0
			53 326A10		22	9		0,05	0,400			73			0
			53 326A10		23	9		0,26	0,780			73			0
			53 328A00			9		0,52	1,960			73			0
			53 328A09		22	9		0,19	0,760			73			0
			53 328A12		22	9		0,10	0,800			73			0
			53 328B00			9		0,12	0,460			73			0
			53 328B06		22	9		0,03	0,240			73			0
			53 328B11		20	9		0,25	1,960			73			0
			53 328B11		22	9		0,11	0,880			73			0
			53 328C00			9		0,06	0,230			73			0
			53 328C09		22	9		0,06	0,180			73			0
			53 328C09		23	9		0,04	0,320			73			0
			53 329B09		23	9		0,03	0,240			73			0
			53 329D00			9		0,12	0,450			73			0
			53 329D09		19	9		0,04	0,160			73			0
			53 330A00			9		1,28	5,040			73			0
			53 330A06		20	9		0,03	0,090			73			0
			53 330A10		20	9		0,03	0,090			73			0
			53 330A12		19	9		0,05	0,200			73			0
			53 330E00			9		0,14	0,540			73			0
			53 330E01b		16	9		0,05	0,150			73			0
			53 330E11		20	9		0,03	0,120			73			0
			53 331A00			9		0,10	0,380			73			0
			53 331B01a		14	9		0,34	1,250			73			0
			53 332A00			9		0,24	0,920			73			0
			53 332B00			9		0,33	1,390			73			0





Výrob útvár	výkon podv	zak	Výr. úsek	J P R L	In- dex	Mě- sic	Množství ochr.příp.	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce	Hodnota proj.práce	Materiál dřev. kód	Cena mater.	Hodnota mater.	Hodnota celkem		
			53	999X999			10		10,000						0		
	023	192	627	53	celk.				10,000						0		
15	023	192	627	úhrn					30,000						0		
15	023	celkem za výkon Ochrana mlad.LP-zvěř													105,09	419,000	0

024-Ochrana mladých lesních porostů proti bušení

024 121-Ožínání - mechanizovaně - v pruzích

51	515D10	21	6					0,06							0
51	515D16	21	6					0,06							0
51	515E10a	23	6					0,05							0
51	515E10b	22	6					0,11							0
51	515F08	20	6					0,08							0
51	516A07	23	6					0,07							0
51	516A15	23	6					0,10							0
51	516B16	22	6					0,17							0
51	516B16	23	6					0,09							0
51	516C17b	23	6					0,14							0
51	516E08	20	6					0,05							0
51	516E11	19	6					0,11							0
51	516E11	20	6					0,15							0
51	516E11	22	6					0,02							0
51	517C09b	23	6					0,04							0
51	517D10a	20	6					0,06							0
51	517E07b	23	6					0,04							0
51	517E10b	20	6					0,04							0
51	517E12b	21	6					0,05							0
51	517F11a	20	6					0,06							0
51	517F11a	22	6					0,08							0
51	530B01c	15	6					0,16							0
51	533A10	20	6					0,07							0
51	533A10	21	6					0,08							0
51	533A11	21	6					0,05							0
51	533B11	19	6					0,23							0
51	533B11	20	6					0,07							0
51	533B11	22	6					0,08							0
51	533B11	23	6					0,04							0
51	533B13	20	6					0,16							0
51	533B13	23	6					0,05							0
51	533C08	23	6					0,06							0
51	533C10	20	6					0,15							0
51	533C10	21	6					0,13							0
51	533C10	23	6					0,08							0
51	534A07	23	6					0,02							0
51	534A08	23	6					0,09							0
51	534A10	23	6					0,07							0
51	534A13	23	6					0,09							0
51	534B08	21	6					0,09							0
51	534B08	22	6					0,05							0
51	534B10	19	6					0,04							0
51	534B10	22	6					0,02							0
51	535A06	19	6					0,05							0
51	535A06	21	6					0,06							0
51	535A17	21	6					0,05							0
51	535A17	22	6					0,08							0
51	542B16	22	6					0,12							0
51	543A10	20	6					0,06							0
51	543A10	21	6					0,07							0
51	543A10	22	6					0,21							0
51	543B13	19	6					0,13							0
51	543B13	21	6					0,25							0
51	543B13	22	6					0,03							0
51	544A07	22	6					0,11							0
51	544A10a	21	6					0,13							0
51	544A10a	22	6					0,08							0
51	544A10a	23	6					0,10							0
51	544D11	19	6					0,06							0
51	544D11	21	6					0,05							0
51	546A07	22	6					0,03							0
51	546A10	21	6					0,27							0
51	546B14	20	6					0,15							0
51	546C09	19	6					0,13							0
51	546C09	20	6					0,06							0
51	546C09	22	6					0,07							0
51	547A06	22	6					0,03							0
51	547A10	22	6					0,13							0
51	547B13	22	6					0,04							0
51	547B13	23	6					0,33							0
51	547C10	20	6					0,35							0
51	547C14a	20	6					0,27							0
51	547C14b	19	6					0,06							0
51	547C14b	20	6					0,02							0
51	547D10	19	6					0,27							0
51	547D10	21	6					0,08							0

Výrob útvár	výkon podv	zak	Výr. úsek	J P R L	In- dex	Mě- sic	Množství ochr.přip.	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce	Hodnota proj.práce	Materiál dřev. kód	Cena mater.	Hodnota mater.	Hodnota celkem
			51	547D13			23	6			0,50				0
	024	121	627	51			celk.				7,94				0
.....															
			52	301A00							0,45				0
			52	301A12		19	7				0,33				0
			52	301B00			7				0,40				0
			52	301B13		23	7				0,29				0
			52	301D00			7				0,11				0
			52	301D12		23	7				0,03				0
			52	301F08		22	7				0,04				0
			52	301F08		23	7				0,11				0
			52	301F13		20	7				0,08				0
			52	302A00			7				0,31				0
			52	302A12		19	7				0,12				0
			52	302A15		22	7				0,08				0
			52	302A15		23	7				0,07				0
			52	302E00			7				0,18				0
			52	302E14		19	7				0,09				0
			52	302F00			7				0,69				0
			52	302G14		20	7				0,30				0
			52	307A12		23	7				0,20				0
			52	307A12		23	7				0,28				0
			52	307B00			7				0,58				0
			52	307B14		19	7				0,17				0
			52	307C01a		19	7				0,08				0
			52	308C10		23	7				0,05				0
			52	308D10		23	7				0,03				0
			52	308E10		23	7				0,06				0
			52	308F10		22	7				0,09				0
			52	309B10		19	7				0,09				0
			52	309B10		20	7				0,26				0
			52	309C00			7				0,43				0
			52	309C10a		23	7				0,04				0
			52	309C12		19	7				0,08				0
			52	309C12		20	7				0,15				0
			52	310B00			7				0,23				0
			52	310E00			7				0,28				0
			52	310E15		19	7				0,06				0
			52	311A11		20	7				0,10				0
			52	311A11		21	7				0,05				0
			52	311A12		19	7				0,13				0
			52	311B11		19	7				0,40				0
			52	311B11		23	7				0,08				0
			52	311C10		22	7				0,28				0
			52	311C10		23	7				0,05				0
			52	311C14		23	7				0,14				0
			52	311D08		23	7				0,11				0
			52	540A11a		21	5				0,13				0
			52	540A13		22	5				0,01				0
			52	540E08		23	5				0,09				0
			52	540F13		20	5				0,06				0
			52	541B10a		20	5				0,16				0
			52	541B10a		23	5				0,06				0
			52	541C13		23	5				0,97				0
			52	548A17		19	5				0,06				0
			52	548A17		23	5				0,11				0
			52	548D13		20	5				0,14				0
			52	548D13		21	5				0,06				0
			52	548D13		22	5				0,08				0
			52	548G16		19	5				0,04				0
			52	548H10		22	5				0,03				0
			52	548H13		23	5				0,17				0
			52	549A15		22	5				0,11				0
			52	549A15		22	5				0,13				0
			52	549C15		20	5				0,19				0
			52	549C15		21	5				0,08				0
			52	549D14		23	5				0,12				0
			52	549F09		23	5				0,02				0
			52	550A15		23	5				0,45				0
			52	550B14		19	5				0,15				0
			52	550B14		20	5				0,15				0
			52	550B14		23	5				0,89				0
			52	550C01c		12	5				0,08				0
			52	550C12		22	5				0,20				0
			52	550D07		23	5				0,04				0
			52	550D16		19	5				0,10				0
			52	550D16		22	5				0,02				0
			52	551B01c		16	5				0,04				0
			52	551B13		21	5				0,11				0
			52	551B16		21	5				0,26				0
			52	551C15		19	5				0,09				0
			52	551C15		21	5				0,04				0
			52	551D11		21	5				0,15				0
	024	121	627	52			celk.				13,77				0
.....															
			53	312B00			6				0,54				0
			53	312C13		23	6				0,12				0
			53	312C13		23	6				0,23				0
			53	312C13		23	6				0,57				0

Výrob útvár	výkon podv	zak	Výr. úsek	J P R L	In- dex	Mě- sic	Množství ochr.přip.	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce	Hodnota proj.práce	Materiál dřev. kód	Cena mater.	Hodnota mater.	Hodnota celkem
			53	312C13	23	6		0,57							0
			53	313B07	20	6		0,33							0
			53	313C08	23	6		0,13							0
			53	313D07	23	6		0,08							0
			53	313D07	23	6		0,05							0
			53	313D12	20	6		0,26							0
			53	314A00		6		0,09							0
			53	314A10	23	6		0,12							0
			53	314A12b	20	6		0,12							0
			53	314A12b	21	6		0,14							0
			53	314A12b	23	6		0,19							0
			53	314A12b	23	6		0,06							0
			53	314B01b	15	6		0,15							0
			53	314B10	23	6		0,02							0
			53	314B12b	19	6		1,37							0
			53	314B12b	20	6		0,04							0
			53	314B12b	23	6		0,03							0
			53	315A00		6		0,49							0
			53	315A13	19	6		0,23							0
			53	315C09	20	6		0,21							0
			53	315C09	23	6		0,11							0
			53	315E10a	20	6		0,12							0
			53	315E12	20	6		0,08							0
			53	315F13a	19	6		0,41							0
			53	317B00		6		1,30							0
			53	317B13	23	6		0,13							0
			53	317C00		6		0,25							0
			53	317C00z		6		0,36							0
			53	318B08	23	6		0,05							0
			53	318E07	23	6		0,07							0
			53	318E11	23	6		0,38							0
			53	319A12	20	6		0,44							0
			53	319B00		6		0,41							0
			53	319B15	23	6		0,03							0
			53	319C15a	20	6		0,15							0
			53	319D06	23	6		0,06							0
			53	319D10	23	6		0,06							0
			53	319D10	23	6		0,14							0
			53	320A08a	20	6		0,84							0
			53	320B11	23	6		0,07							0
			53	320E15	19	6		0,16							0
			53	323C08	23	6		0,26							0
			53	324D00		6		0,64							0
			53	325D11a	23	6		0,02							0
			53	325E11	23	6		0,36							0
			53	326A00		6		0,91							0
			53	326A10	20	6		0,12							0
			53	326A10	23	6		0,26							0
			53	328A00		6		0,52							0
			53	328B00		6		0,12							0
			53	328C00		6		0,06							0
			53	328C09	22	6		0,06							0
			53	329B09	23	6		0,03							0
			53	329D09	19	6		0,04							0
			53	330A00		6		1,00							0
			53	330A06	20	6		0,03							0
			53	330E00		6		0,14							0
			53	332C10	19	6		0,06							0
			53	332C10	20	6		0,16							0
			53	343C00		6		0,09							0
			53	343C11	19	6		0,22							0
			53	343C13	20	6		0,37							0
			53	343C13	20	6		0,20							0
			53	343D08	23	6		0,04							0
	024	121	627	53			celk.	17,47							0
15	024	121	627				úhrn	39,18							0
	024	131					Ožínání - mechanizovaně - celoplošně								
			51	515E07b	20	6		0,03							0
			51	515E07b	21	6		0,12							0
			51	515F00		6		0,07							0
			51	516A15	23	6		0,10							0
			51	516B16	20	6		0,09							0
			51	516B16	23	6		0,10							0
			51	516C17b	23	6		0,10							0
			51	516F07	19	6		0,07							0
			51	517B10	20	6		0,14							0
			51	517B12a	20	6		0,10							0
			51	517B12a	21	6		0,02							0
			51	517C07b	20	6		0,02							0
			51	517C09a	20	6		0,05							0
			51	517C09b	20	6		0,11							0
			51	517D10a	20	6		0,08							0
			51	517D10a	22	6		0,03							0
			51	517D12	20	6		0,24							0
			51	517D12	22	6		0,06							0
			51	517E00		6		0,17							0
			51	517F11a	19	6		0,15							0

Výrob útvár	výkon podv	zak	Výr. úsek	J P R L	In- dex	Mě- sic	Množství ochr.přip.	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce	Hodnota proj.práce	Materiál dřev. kód	Cena mater.	Hodnota mater.	Hodnota celkem
			51	517F11a	20	6		0,07							0
			51	530C00		6		0,07							0
			51	533B11	19	6		0,14							0
			51	533B13	22	6		0,08							0
			51	533C01a	14	6		0,13							0
			51	533C08	23	6		0,12							0
			51	533D01	14	6		0,10							0
			51	535A17	22	6		0,10							0
			51	543B13	19	6		0,12							0
			51	543B13	21	6		0,06							0
			51	544A10a	22	6		0,08							0
			51	546C09	22	6		0,07							0
			51	546C09	22	6		0,08							0
			51	547B13	20	6		0,07							0
			51	547B13	23	6		0,08							0
			51	547C10	20	6		0,35							0
			51	547C14a	20	6		0,25							0
			51	547C14b	19	6		0,11							0
			51	547D10	19	6		0,30							0
			51	547D10	21	6		0,10							0
			51	547D13	23	6		0,14							0
024	131	627	51	celk.				4,47							0
.....															
			52	301A00		7		0,14							0
			52	301A12	22	7		0,30							0
			52	301D01b	16	7		0,25							0
			52	301G01e	16	7		0,29							0
			52	301G12	20	7		0,35							0
			52	307D09	19	7		0,14							0
			52	307D09	20	7		0,10							0
			52	308F10	20	7		0,24							0
			52	309A01b	16	7		0,11							0
			52	309C00		7		0,14							0
			52	310A01	16	7		0,11							0
			52	310A01	16	7		0,11							0
			52	311A01d	16	7		0,09							0
			52	311A12	19	7		0,32							0
			52	311B11	19	7		0,30							0
			52	311C14	20	7		0,30							0
			52	540C17	21	5		0,09							0
			52	540F13	22	5		0,10							0
			52	540F13	23	5		0,14							0
			52	541B01b	15	5		0,50							0
			52	541C13	23	5		0,32							0
			52	541C13	23	5		0,18							0
			52	548B00		5		0,08							0
			52	548C01c	16	5		0,10							0
			52	548G01d	16	5		0,15							0
			52	548G16	22	5		0,14							0
			52	549A15	22	5		0,16							0
			52	549F01d	16	5		0,20							0
			52	550A15	23	5		0,20							0
			52	550A15	23	5		0,35							0
			52	550B14	20	5		0,17							0
			52	550B14	23	5		0,20							0
			52	550C00		5		0,13							0
			52	550D00		5		0,07							0
			52	550D01g		1 5		0,11							0
			52	550D16	19	5		0,10							0
			52	551B16	21	5		0,12							0
			52	551D15	19	5		0,16							0
024	131	627	52	celk.				7,06							0
.....															
			53	312B00		6		0,17							0
			53	312B13	23	6		0,19							0
			53	312C09	23	6		0,31							0
			53	312C09	23	6		0,11							0
			53	312C13	23	6		0,41							0
			53	312C13	23	6		0,48							0
			53	313A10	23	6		0,09							0
			53	313D09	20	6		0,08							0
			53	313D12	20	6		0,20							0
			53	313E15	23	6		0,05							0
			53	314A01c	16	6		0,55							0
			53	314A01c	22	6		0,15							0
			53	314A09	20	6		0,40							0
			53	314A09	21	6		0,05							0
			53	314A12b	20	6		0,08							0
			53	314B01b	15	6		0,15							0
			53	314B10	23	6		0,05							0
			53	314B12b	21	6		0,08							0
			53	314B12b	23	6		0,11							0
			53	315A00		6		0,17							0
			53	315A13	19	6		0,20							0
			53	315C09	20	6		0,20							0
			53	315F00		6		0,81							0
			53	317B00		6		0,20							0
			53	317C06a	23	6		0,03							0
			53	317C07a	23	6		0,06							0

Výrob útvár	výkon podv	zak	Výr. úsek	J P R L	In- dex	Mě- sic	Množství ochr.přip.	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce	Hodnota proj.práce	Materiál dřev. kód	Cena mater.	Hodnota mater.	Hodnota celkem
			53				318A10	23	6		0,12				0
			53				318C08	23	6		0,07				0
			53				319B00		6		0,14				0
			53				319B15	23	6		0,15				0
			53				319C15a	23	6		0,42				0
			53				319D12	23	6		0,08				0
			53				320A08a	20	6		0,40				0
			53				320B11	20	6		0,15				0
			53				320E15	20	6		0,30				0
			53				320F10	19	6		0,33				0
			53				324D00		6		0,22				0
			53				324D09	22	6		0,40				0
			53				324E16	20	6		0,40				0
			53				325E11	19	6		0,24				0
			53				326A12	23	6		0,16				0
			53				326A12	23	6		0,16				0
			53				328A12	22	6		0,10				0
			53				328B06	22	6		0,03				0
			53				328B11	20	6		0,25				0
			53				328B11	22	6		0,11				0
			53				328C09	22	6		0,09				0
			53				328C09	23	6		0,04				0
			53				329C11	22	6		0,06				0
			53				330F11	22	6		0,15				0
			53				343A11	20	6		0,16				0
			53				343A13	20	6		0,10				0
			53				343D08	21	6		0,16				0
	024	131	627				53 celk.				10,37				0
15	024	131	627				úhrn				21,90				0
	024	192					Ožínání - mechanizovaně - ost. související práce								
			51				999X999		12		10,000				0
	024	192	627				51 celk.				10,000				0
			52				999X999		12		10,000				0
	024	192	627				52 celk.				10,000				0
			53				999X999		12		10,000				0
	024	192	627				53 celk.				10,000				0
15	024	192	627				úhrn				30,000				0
	024	521					Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně								
			51				516E01a	14	6		1,32				0
			51				534B01c	13	8		0,04				0
			51				535B01a	12	9		0,09				0
			51				547B01a	13	7		0,61				0
	024	521	627				51 celk.				2,06				0
			52				548G01a	11	10		0,07				0
			52				550C01a	13	9		0,79				0
			52				550D01b	10	8		0,60				0
	024	521	627				52 celk.				1,46				0
			53				314A01c	16	3		0,19				0
			53				316D01d	12	3		0,04				0
			53				326A01b	16	3		0,14				0
			53				330E01c	16	3		0,13				0
	024	521	627				53 celk.				0,50				0
15	024	521	627				úhrn				4,02				0
15	024						celkem za výkon Ochrana mlad.LP-buř.				65,10				30,000
							025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům								
							025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury								
			51				515E10a	22	5		0,08	40			0
			51				515E10a	23	5		0,05	40			0
			51				515E10a	23	6		0,05	40			0
			51				515E10b	22	5		0,11	40			0
			51				515E10b	22	6		0,11	40			0
			51				516A07	23	5		0,07	40			0
			51				516A07	23	6		0,07	40			0
			51				516A15	23	5		0,10	40			0
			51				516A15	23	6		0,10	40			0
			51				516B16	22	5		0,17	40			0
			51				516B16	22	6		0,17	40			0
			51				516B16	23	5		0,09	40			0
			51				516B16	23	6		0,09	40			0
			51				516C17b	23	5		0,14	40			0
			51				516C17b	23	6		0,14	40			0
			51				516E11	22	5		0,02	40			0
			51				516E11	22	6		0,02	40			0
			51				517B12a	21	5		0,06	40			0
			51				517C09b	23	5		0,04	40			0
			51				517C09b	23	6		0,04	40			0

Výrob útvár	výkon podv	Výr. zak	J P R L úsek	In- dex	Mě- sic	Množství ochr.přip.	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce	Hodnota proj.práce	Materiál dřev. kód	Cena mater.	Hodnota mater.	Hodnota celkem
			51 517D10a	22	5		0,03	0,085			40			0
			51 517D12	22	5		0,06	0,165			40			0
			51 517F11a	22	5		0,08	0,230			40			0
			51 533B11	22	5		0,08	0,230			40			0
			51 533B11	23	5		0,04	0,120			40			0
			51 533B11	23	6		0,04	0,120			40			0
			51 533B13	23	5		0,05	0,150			40			0
			51 533B13	23	6		0,05	0,150			40			0
			51 533C08	23	5		0,06	0,180			40			0
			51 533C08	23	6		0,06	0,180			40			0
			51 533C10	23	5		0,08	0,240			40			0
			51 533C10	23	6		0,08	0,240			40			0
			51 534A07	23	5		0,02	0,060			40			0
			51 534A07	23	6		0,02	0,060			40			0
			51 534A08	23	5		0,09	0,270			40			0
			51 534A08	23	6		0,09	0,270			40			0
			51 534A10	23	5		0,07	0,210			40			0
			51 534A10	23	6		0,07	0,210			40			0
			51 534A13	23	5		0,09	0,270			40			0
			51 534A13	23	6		0,09	0,270			40			0
			51 534B08	22	5		0,05	0,150			40			0
			51 534B08	22	6		0,05	0,150			40			0
			51 534B10	22	5		0,02	0,060			40			0
			51 534B10	22	6		0,02	0,060			40			0
			51 535A06	21	5		0,06	0,180			40			0
			51 535A17	21	5		0,05	0,150			40			0
			51 535A17	22	5		0,08	0,230			40			0
			51 542B09	22	5		0,09	0,270			40			0
			51 542B16	22	5		0,12	0,360			40			0
			51 543A10	21	5		0,07	0,200			40			0
			51 543A10	22	5		0,03	0,090			40			0
			51 543A10	22	5		0,21	0,630			40			0
			51 543A10	22	6		0,21	0,630			40			0
			51 543B13	22	5		0,03	0,090			40			0
			51 543B13	22	6		0,03	0,090			40			0
			51 544A07	22	5		0,11	0,330			40			0
			51 544A07	22	6		0,11	0,330			40			0
			51 544A10a	21	3		0,13	0,380			40			0
			51 544A10a	22	5		0,08	0,235			40			0
			51 544A10a	22	5		0,08	0,235			40			0
			51 544A10a	23	5		0,10	0,300			40			0
			51 544A10a	23	6		0,10	0,300			40			0
			51 544D10	21	5		0,10	0,280			40			0
			51 544D10	21	5		0,08	0,230			40			0
			51 544D11	21	5		0,05	0,150			40			0
			51 544D11	22	5		0,02	0,060			40			0
			51 546A07	22	5		0,04	0,110			40			0
			51 546A10	21	5		0,35	1,050			40			0
			51 546C09	22	5		0,07	0,210			40			0
			51 546C09	22	5		0,07	0,210			40			0
			51 546C09	22	6		0,07	0,210			40			0
			51 547A06	22	5		0,03	0,090			40			0
			51 547A06	22	6		0,03	0,090			40			0
			51 547A10	21	5		0,12	0,340			40			0
			51 547A10	22	5		0,20	0,580			40			0
			51 547A10	22	5		0,13	0,390			40			0
			51 547A10	22	6		0,13	0,390			40			0
			51 547B13	22	5		0,04	0,120			40			0
			51 547B13	23	5		0,33	0,990			40			0
			51 547B13	23	6		0,33	0,990			40			0
			51 547C10	21	5		0,08	0,235			40			0
			51 547D13	23	5		0,50	1,500			40			0
			51 547D13	23	6		0,50	1,500			40			0
025 011 627			51 celk.				8,07	24,080						0
			52 301A12	22	5		0,04	0,120			50			0
			52 301B13	23	5		0,58	1,740			50			0
			52 301D12	23	5		0,06	0,180			50			0
			52 301F08	22	5		0,08	0,240			50			0
			52 301F08	23	5		0,22	0,660			50			0
			52 302A15	22	5		0,16	0,660			50			0
			52 302A15	23	5		0,14	0,420			50			0
			52 303C01e	22	5		0,12	0,390			50			0
			52 307A12	23	5		0,56	1,680			50			0
			52 308C10	23	5		0,10	0,300			50			0
			52 308D10	23	5		0,06	0,180			50			0
			52 308E10	23	5		0,12	0,360			50			0
			52 308F10	22	5		0,18	0,540			50			0
			52 309C10a	23	5		0,08	0,240			50			0
			52 310B10	21	5		0,05	0,150			50			0
			52 311A11	21	5		0,10	0,300			50			0
			52 311B11	23	5		0,16	0,480			50			0
			52 311C10	22	5		0,56	1,680			50			0
			52 311C10	23	5		0,10	0,300			50			0
			52 311C14	23	5		0,28	0,840			50			0
			52 311D08	23	5		0,22	0,660			50			0
			52 540A11a	21	5		0,13	0,380			50			0
			52 540A13	22	5		0,02	0,060			50			0
			52 540E08	23	5		0,18	0,540			50			0

Výrob útvar	výkon podv	zak	Výr. úsek	J P R L	In-dex	Mě-sic	Množství ochr.příp.	Plocha ha	Množství Tj	Cena práce	Hodnota proj.práce	Materiál dřev. kód	Cena mater.	Hodnota mater.	Hodnota celkem
			52	541B10a	23	5		0,12	0,360			50			0
			52	541C13	23	5		1,94	5,820			50			0
			52	548A10	22	5		0,03	0,090			50			0
			52	548A17	23	5		0,22	0,660			50			0
			52	548D13	22	5		0,16	0,480			50			0
			52	548H10	22	5		0,03	0,090			50			0
			52	548H13	22	5		0,08	0,230			50			0
			52	548H13	23	5		0,34	1,020			50			0
			52	549A15	22	5		0,14	0,405			50			0
			52	549D14	23	5		0,24	0,720			50			0
			52	549F09	21	5		0,08	0,230			50			0
			52	549F09	22	5		0,02	0,060			50			0
			52	549F09	23	5		0,04	0,120			50			0
			52	550A15	22	5		0,19	0,555			50			0
			52	550A15	23	5		0,90	2,700			50			0
			52	550B14	23	5		1,78	5,340			50			0
			52	550D07	23	5		0,08	0,240			50			0
			52	550D16	22	5		0,04	0,120			50			0
			52	551B16	22	5		0,26	0,760			50			0
			52	551D11	21	5		0,15	0,440			50			0
025	011	627	52	celk.				11,14	33,540						0
.....															
			53	312C13	23	5		0,35	1,050			50			0
			53	312C13	23	5		0,57	1,710			50			0
			53	313C05	22	5		0,08	0,240			50			0
			53	313C05	22	5		0,08	0,240			50			0
			53	313C08	22	5		0,13	0,390			50			0
			53	313D07	23	5		0,05	0,150			50			0
			53	313D07	23	5		0,08	0,240			50			0
			53	313D09	21	5		0,08	0,240			50			0
			53	313D09	21	5		0,08	0,240			50			0
			53	313D09	23	5		0,14	0,420			50			0
			53	314A09	22	5		0,40	0,960			50			0
			53	314A10	23	5		0,12	0,360			50			0
			53	314A12b	23	5		0,19	0,570			50			0
			53	314A12b	23	5		0,06	0,180			50			0
			53	314B10	23	5		0,05	0,150			50			0
			53	314B10	23	5		0,02	0,060			50			0
			53	314B12b	21	5		0,41	0,980			50			0
			53	314B12b	23	5		0,03	0,090			50			0
			53	314B12b	23	5		0,04	0,120			50			0
			53	315B04	21	5		0,04	0,120			50			0
			53	315B04	21	5		0,04	0,120			50			0
			53	315C09	23	5		0,11	0,330			50			0
			53	317B13	23	5		0,13	0,390			50			0
			53	318B08	23	5		0,05	0,150			50			0
			53	318B10	22	5		0,06	0,180			50			0
			53	318B10	22	5		0,06	0,180			50			0
			53	318C10	22	5		0,04	0,120			50			0
			53	318C10	22	5		0,04	0,120			50			0
			53	318E07	23	5		0,07	0,210			50			0
			53	318E11	23	5		0,38	1,140			50			0
			53	319A01a	14	5		0,15	0,450			50			0
			53	319B15	23	5		0,03	0,090			50			0
			53	319D06	23	5		0,06	0,180			50			0
			53	319D10	23	5		0,06	0,180			50			0
			53	319D10	23	5		0,06	0,180			50			0
			53	320B11	23	5		0,07	0,210			50			0
			53	323C08	23	5		0,26	0,780			50			0
			53	325D11a	23	5		0,02	0,060			50			0
			53	325E11	23	5		0,36	1,080			50			0
			53	326A10	23	5		0,26	0,780			50			0
			53	328C09	22	5		0,06	0,180			50			0
			53	328C09	22	5		0,06	0,180			50			0
			53	328C09	23	5		0,04	0,320			50			0
			53	329B09	23	5		0,03	0,090			50			0
			53	329B09	23	5		0,03	0,240			50			0
			53	330E01b	16	5		0,05	0,150			50			0
			53	343A06	21	5		0,05	0,150			50			0
			53	343A06	21	5		0,05	0,150			50			0
			53	343C11	22	5		0,04	0,120			50			0
			53	343C11	22	5		0,04	0,120			50			0
			53	343D08	23	5		0,04	0,120			50			0
			53	343D08	23	5		0,04	0,320			50			0
025	011	627	53	celk.				5,84	17,580						0
.....															
15	025	011	627	úhrn				25,05	75,200						0
-----															
15	025	celkem za výkon	Ochrana mlad.LP-hmyz					25,05	75,200						0
=====															
031-Prořezávky															
=====															
031	611	627	51	999X999		5			1,000						0
031	611	627	51	celk.					1,000						0
.....															
031	611	627	52	999X999		5			1,000						0
031	611	627	52	celk.					1,000						0
.....															

Výrob útvár	výkon podv	zak	Výr. úsek	J P R L	In- dex	Mě- síc	Množství ochr.přip.	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce	Hodnota proj.práce	Materiál dřev. kód	Cena mater.	Hodnota mater.	Hodnota celkem
			53 999X999				5		1,000						0
	031 611 627		53 celk.						1,000						0
15	031 611 627		úhrn						3,000						0
15	031		celkem za výkon Prořezávky						3,000						0
=====															
036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům															
=====															
036 092-Lapače na kůrovce - ostatní související práce															
			51 999X999				6		10,000						0
	036 092 627		51 celk.						10,000						0
			52 999X999				6		10,000						0
	036 092 627		52 celk.						10,000						0
			53 999X999				6		10,000						0
	036 092 627		53 celk.						10,000						0
15	036 092 627		úhrn						30,000						0
=====															
036 192-Lapáky - ostatní práce při instalaci															
			51 999X999				6		10,000						0
	036 192 627		51 celk.						10,000						0
			52 999X999				6		10,000						0
	036 192 627		52 celk.						10,000						0
			53 999X999				6		10,000						0
	036 192 627		53 celk.						10,000						0
15	036 192 627		úhrn						30,000						0
=====															
036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická															
			51 999X999				6		50,000						0
	036 331 627		51 celk.						50,000						0
			52 999X999				7		25,000						0
	036 331 627		52 celk.						25,000						0
			53 999X999				7		25,000						0
	036 331 627		53 celk.						25,000						0
15	036 331 627		úhrn						100,000						0
=====															
15	036		celkem za výkon Ochr.lesa proti škůd						160,000						0
=====															
15 - LS Broumov			úhrn za útvár					222,55	1813,850						0

Rekapitulace projektů útvaru podle výkonů podvýkonů a úseků:

11 121-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého (m3)			51				0,60	300,000							0
11 121							0,60	300,000	m3						0
11 122-Úklid klestu (bez páli) - ručně - jehl. K ZETLENÍ (m3)			51				1,20	600,000							0
11 122 Klest j+1 K ZETLENÍ							1,20	600,000	m3						0
11 192-Úklid klestu (bez pálení) - ostatní souvis. práce (hod.)			51					10,000							0
11 192								10,000	hod.						0
* 11 Vykliz.ploch po těž.							1,80	910,000							0
=====															
16 282-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-koutová (1000 ks)			51				3,63	13,450							0
			52				6,45	22,460							0
			53				6,77	34,600							0
16 282							16,85	70,510	1000 ks						0
16 292-První sadba do nepřipr.půdy-ruční-ost.souv.práce (hod.)			51					10,000							0
			52					10,000							0
			53					10,000							0
16 292								30,000	hod.						0
16 682-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-koutová (1000 ks)			51				1,11	4,410							0
			52				2,54	14,190							0
			53				0,35	2,310							0
16 682							4,00	20,910	1000 ks						0
16 692-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-ost.souv.práce (hod.)			51					10,000							0
			52					10,000							0
			53					10,000							0
16 692								30,000	hod.						0
* 16 Zalesňování sadbou							20,85	151,420							0
=====															
22 41-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 (km)			51				0,92	1,160							0

Výrob útvár	výkon podv	Výr. zak	Úsek	J P R L	In- dex	Mě- sic	Množství ochr.příp.	Plocha ha	Množství TJ	Cena práce	Hodnota proj.práce	Materiál dřev. kód	Cena mater.	Hodnota mater.	Hodnota celkem
			52					1,39	1,710						0
22	41							2,31	2,870	km					0
22	42		Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátě 220/4 bez ráhen							(km)					0
			53					2,35	2,360						0
22	42							2,35	2,360	km					0
22	971		Údržba a opravy oplocenek							(hod.)					0
			51						20,000						0
			52						20,000						0
			53						20,000						0
22	971								60,000	hod.					0
*	22		Oploc.mlad.les.poros					4,66	65,230						0
-----															
23	121		Nátěry kultur repelenty-zimní							(1000 ks)					0
			51					17,44	54,810						0
			52					31,67	112,590						0
			53					32,91	129,200						0
23	121							82,02	296,600	1000 ks					0
23	131		Postřiky kultur repelenty-letní							(1000 ks)					0
			51					0,91	3,270						0
			52					4,15	15,185						0
			53					18,01	73,945						0
23	131							23,07	92,400	1000 ks					0
23	192		Ochr. MLP proti zvěři repel-ost související práce							(hod.)					0
			51						10,000						0
			52						10,000						0
			53						10,000						0
23	192								30,000	hod.					0
*	23		Ochrana mlad.LP-zvěř					105,09	419,000						0
-----															
24	121		Ožínání - mechanizovaně - v pruzích							(ha)					0
			51					7,94							0
			52					13,77							0
			53					17,47							0
24	121							39,18		ha					0
24	131		Ožínání - mechanizovaně - celoplošně							(ha)					0
			51					4,47							0
			52					7,06							0
			53					10,37							0
24	131							21,90		ha					0
24	192		Ožínání - mechanizovaně - ost. související práce							(hod.)					0
			51						10,000						0
			52						10,000						0
			53						10,000						0
24	192								30,000	hod.					0
24	521		Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně							(ha)					0
			51					2,06							0
			52					1,46							0
			53					0,50							0
24	521							4,02		ha					0
*	24		Ochrana mlad.LP-buř.					65,10	30,000						0
-----															
25	11		Klikoroh borový - chemické ošetření kultury							(1000 ks)					0
			51					8,07	24,080						0
			52					11,14	33,540						0
			53					5,84	17,580						0
25	11							25,05	75,200	1000 ks					0
*	25		Ochrana mlad.LP-hmyz					25,05	75,200						0
-----															
31	611		Rozčleňování porostů							(km)					0
			51						1,000						0
			52						1,000						0
			53						1,000						0
31	611								3,000	km					0
*	31		Prořezávky						3,000						0
-----															
36	92		Lapače na kůrovce - ostatní související práce							(hod.)					0
			51						10,000						0
			52						10,000						0
			53						10,000						0
36	92								30,000	hod.					0
36	192		Lapáky - ostatní práce při instalaci							(hod.)					0
			51						10,000						0
			52						10,000						0
			53						10,000						0
36	192								30,000	hod.					0
36	331		Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická							(m3)					0
			51						50,000						0
			52						25,000						0
			53						25,000						0
36	331								100,000	m3					0
*	36		Ochr.lesa proti škůd						160,000						0
-----															
*****															
Úhrn za	9 LZ Kladská						(kontr.číslo)	222,55	1813,850						0
v tom útvár:															
	15 - LS Broumov							222,55	1813,850						0

Zpracováno dne 5. 12. 2023 11:36:36 [redacted], všechna střediska



**Oplocenka závěsná horská 220/4 se dvěma ráhny**


**Zvěř:** vysoká, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** drátěná

**Technický popis:**

Stavba bez kúlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; horní ráhno je vsazeno do rozsochy vzpěr. Pletivo je napnuto po vnějším obvodu vzpěr a je připevněno minimálně na čtyřech bodech hřebíkem nebo u-skobou k hornímu a dolnímu ráhnu.

**Konstrukční prvky:**

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	cm
nosné	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	230
funkční	horní a dolní ráhno	tyčovina	7-10			400
funkční	pletivo	220 cm	-	-	-	-



### Oplocenka závěsná horská 220/3 bez ráhen

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 250-300, Druh: drátěná

#### Technický popis:

Stavba bez kúlů, pletivo nesou vzpěry - trojnožka. Pletivo je zavěšeno horním okrajem v místě spoje vzpěr a spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

#### Konstrukční prvky:

Skupina prvků	Prvek	Materiál	Střední průměr	Min. šířka	Min. tloušťka	Délka
			cm	cm	cm	cm
nosné	vzpěry	tyčovina	7-10	-	-	230
zpevňující	kolíky	tyčovina	6-8			30
funkční	pletivo	200 cm	-	-	-	-

