
SMLOUVA O DÍLO - provedení prací pěstební činnosti č. 006/009/2024

Výzva k podání nabídek č. 40 v kategorii 11 - LZ Kladská 
(pěstební práce s prořezávkami na Polesí Broumov)

Ev.č. zakázky: 099/2021/014/1278

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

v

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
zastoupený  Lesního závodu Kladská na základě Základní 
měmice 2/2023 Podpisový řád,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mariánské Lázně, č. účtu: 9809391/0100 

(dále jen „Objednatel44) na straně jedné

a

INDUSTRIALICON s.r.o.
se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město 
IČO: 17837766 
DIČ: CZ17837766
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. č. C 377590
zastoupená Yaroslavem Babenkem, jednatelem
bankovní spojení: Česka spořitelna a.s., č. účtu: 4927516043/0800

(dále jen „Zhotovitel44) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní stran/' a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana'')

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva44):

I.
Úvodní ustanovení

1. Smlouvaje smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému 
s názvem „Provádění pěstebních činností 2021+ (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve 
Věstníku veřejných zakázek pod ev. ě. Z2021-007637 (dále jen ,,DNS“), a to v kategorii DNS 
s názvem 11 - LZ Kladská.

2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného 
výzvou k podání nabídky ve smyslu § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších, odeslanou dne 7. 12. 2023 a v souladu s nabídkou Zhotovitele 
podanou v tomto výběrovém řízení.



3. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí pěstební 
činnosti (popř. činnosti s těmito související) specifikované zejména v čl. II. smlouvy, příloze P2 
smlouvy - Projekt pěstebních činností (dále též ,,projekt“) a příloze PÍ smlouvy - Ceník 
pěstebních činností (dále též „ceník“), a to v rozsahu a za podmínek ujednaných smlouvou. 
Objednatel se zavazuje řádně provedené činnosti od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za 
jejich provedení cenu ujednanou smlouvou.

4. Zhotovitel je povinen provádět činnosti v souladu se smlouvou, projektem a zadávacími listy. 
Projekt představuje rámec plnění pro dobu účinnosti smlouvy; projekt může být konkretizován, 
popř. pozměněn zadávacím listem. Pokud je v zadávacím listu (popř. projektu) stanoven konkrétní 
termín pro provedení činností, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést v termínu stanoveném 
zadávacím listem (popř. projektem). V případě rozporu údajů obsažených v zadávacím listu 
a projektu má přednost zadávací list. Činnosti dle smlouvy budou zhotovitelem prováděny na 
základě zadávacích listů předaných objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn a současně 
povinen provést činnosti v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených zadávacím listem 
(popř. projektem) a smlouvou. Zadávací list rovněž slouží k upřesnění podmínek prováděných 
činností. Zadávací listy jsou zhotoviteli předávány průběžně, dle potřeb objednatele.

5. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze 
dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení 
Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 
dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle 
písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho prospěch žádné 
finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě 
dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 - dále jen 
„osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem 
či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní 
ochrany), fýzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fýzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 
na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 
anebo fýzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, 
subjektu nebo orgánu, který je zvíce než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním 
příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fýzickou či 
právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
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i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části 
odpovídající více než 10 % celkové nabídkové ceny (NCcelkem), splňují a budou splňovat 
podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel 
poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo 
převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31.7. 
2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) 
a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. 
nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo 
vyvezeno z Běloruska ěi z Běloruska pochází)],

a současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost prohlášení 
jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně 
neprodleně písemně informovat objednatele.

II.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli služby pěstební činnosti. Pěstební 
činnosti v rámci této smlouvy zahrnují následující činnosti:

- úklid klestu a těžebních zbytků na plochách po těžbě bez pálení a s pálením včetně 
pomocných prací,

- zalesňování první a opakovanou sadbou do nepřipravené půdy,

- opravy a údržbu stávajících oplocenek,

- ochranu kultur proti zvěři, buřeni a hmyzím škůdcům (klikoroh),

- prořezávky a rozěleňování porostů,

- zpřístupňování porostů řezem,

- práce při instalaci lapačů a lapáků a

- asanaci kůrovcového dříví chemicky

(dále také jen „PC“ nebo „činnosti/4 nebo „pěstební činnosti").
Bližší vymezení předmětu smlouvy je obsaženo zejména v projektu (příloha P2 smlouvy) a ceníku 
(příloha PÍ smlouvy).

III.
Místo plnění, základní zásady

1. Místo plnění: Polesí Broumov ev. jiné územní v rámci LZ Kladská.

2. Rozsah a specifikace podmínek provádění činností dle smlouvy jsou obsaženy v Zadávacím listu 
(vzor Zadávacího listu tvoří přílohu P3 smlouvy) a v příloze P2 smlouvy - Projekt pěstebních 
činností (Projekt). Tyto dokumenty jsou pro Zhotovitele závazné v tomto pořadí: Zadávací list, 
Projekt. Projekt byl rovněž součástí výběrového řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla 
uzavřena tato smlouva.

3. Proj ekt obsahuj e:

a) druh a rozsah požadovaných činností, technologii provedení a termín provedení;
b) označení porostů, ve kterých mají být požadované činnosti prováděny.



4. Objednatel bude zhotoviteli zadávací listy předávat průběžně. Zhotovitel je povinen k výzvě 
objednatele zadávací listy převzít. Předání a převzetí zadávacího listu bude smluvními stranami 
stvrzeno jejich podpisem na zadávacím listu. V případě, že zhotovitel nepotvrdí převzetí zadávacího 
listu podpisem do následujícího pracovního dne ode dne jeho předání, zadávací list se považuje za 
zhotoviteli doručený, resp. zhotovitelem převzatý, jeho předáním do sféry dispozice zhotovitele.

5. Objednatel je oprávněn jednostranně provést úpravu předaného projektu, a to tak, že v rámci 
jednoho podvýkonu pěstební činnosti (ceníkového kódu) může být provedeno navýšení objemu 
činnosti až do výše 120 % množství uvedeného v projektu, nebo sníženo až na 80 % množství 
uvedeného v projektu. Jednostrannou úpravu předaného projektu ve smyslu předchozí věty tohoto 
odstavce oznámí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě 5 dnů před její účinností.

6. Zhotovitel je povinen zahájit provádění činností vždy až po předání zadávacího listu, nejpozději 
však do 5 pracovních dnů ode dne předání zadávacího listu.

IV.
Převzetí provedených pěstebních a souvisejících činností

1. Zhotovitel je povinen jedenkrát měsíčně, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, 
předkládat objednateli písemný přehled dokončených činností dle porostů (soupis) za příslušný 
kalendářní měsíc a předávat řádně provedené činnosti ve lhůtě do 2. pracovního dne kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly činnosti dokončeny.

2. Objednatel je povinen dokončené činnosti od zhotovitele přebírat. Po převzetí soupisu 
dokončených činností objednatel provede jeho kontrolu (včetně kontroly provedených pěstebních 
činností), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupis či provedené činnosti nevykazují vady, objednatel provede v téže lhůtě i akceptaci 
soupisu. Soupisy jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem objednatelem s uvedením data 
akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací soupisu přechází nebezpečí škody na výsledcích 
provedených činností ze zhotovitele na objednatele. Y případě, že soupis či provedené pěstební 
činnosti budou vykazovat vady (např. činnosti nebyly provedeny vůbec či nebyly provedeny 
v souladu se zadávacím listem či projektem), je objednatel oprávněn odmítnout převzetí soupisu 
či provedených činností od zhotovitele, popř. je oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit 
zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění vad. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené 
lhůtě vady odstranit a soupis opětovně předložit objednateli k akceptaci. Potvrzení převzetí 
soupisu, resp. akceptace soupisu, ze strany objednatele není na překážku později vzneseným 
námitkám ke kvalitě plnění či nárokům z titulu odpovědnosti za vady či za škodu.

V.
Cena

1. Ceny za provádění jednotlivých činností jsou uvedeny v ceníku. Tyto ceny jsou platné a závazné 
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou. Ceny jsou uvedeny bez daně 
z přidané hodnoty (DPH).

2. Zhotoviteli bude uhrazena cena za plnění objednateli skutečně poskytnuté stanovená jako 
součin množství skutečně provedených činností (viz ceník) a příslušné jednotkové ceny bez 
DPH/za příslušnou technickou jednotku, uvedené v ceníku. Ceny uvedené v ceníku jsou 
maximální a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné poskytnutí 
veškerých plnění dle smlouvy.
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3. K ceně za plnění poskytnutá dle smlouvy bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních 
předpisů, vznikne-li k její úhradě povinnost.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena jedenkrát měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého, řádně dokončeného a objednatelem převzatého, resp. akceptovaného, plnění. 
Zhotovitel je oprávněn jedenkrát měsíčně vyúčtovat cenu za činnosti dle smlouvy řádně 
provedené v předcházejícím kalendářním měsíci.

2. Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena na základě řádných daňových dokladů 
(faktur) doručených objednateli; přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis činností 
provedených zhotovitelem za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán zhotovitelem 
objednateli a který byl objednatelem akceptován dle čl. IV. odst. 2 smlouvy. Zhotovitel je povinen 
vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) objednateli vždy nej později do 10. dne kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny činnosti, jejichž cena je příslušným 
daňovým dokladem (fakturou) vyúčtována. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového 
dokladu (faktury) objednateli se o dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta jeho splatnosti.

3. Veškeré sankce a úroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní hradí povinná smluvní strana 
na základě daňového dokladu (faktury); daňový doklad (faktura) musí být smluvní straně povinné 
jej uhradit doručen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. V opačném případě 
se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury), a to o tolik dnů, o kolik byl smluvní straně 
povinné jej uhradit doručen později.

4. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené dle smlouvy mají splatnost 30 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění [v případě sankcí a úroků od data vystavení daňového dokladu (faktury)].

5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy 
a smlouvou, v opačném případě je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, aniž by se dostal do 
prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně 
opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh.

6. V případě, že zhotovitelem provedené činnosti nebudou provedeny řádně či vykazují-li vady, 
objednatel není povinen takové činnosti od zhotovitele převzít (akceptovat) a uhradit zhotoviteli 
cenu za jejich provedení, resp. v takovém případě zhotovitel není oprávněn daňový doklad 
(fakturu) za provedené činnosti vystavit.

7. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního 
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny dle 
příslušné faktury.

8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám objednatele. 
Zhotovitel dále není oprávněn postoupit smlouvu či jakoukoli svou pohledávku za objednatelem
3. osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo sní jinak nakládat, ledaže bude mezi 
smluvními stranami ujednáno jinak.

VII.
Podmínky provádění činností, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel j e povinen provádět požadované činnosti řádně, s odbornou péčí a v souladu se smlouvou 
a všemi jejími přílohami, předcházet vzniku škod a chránit oprávněné zájmy objednatele.

5



2. Zhotovitel je povinen provádět činnosti dle zadávacího listu a projektu v termínech, v nichž mají 
být tyto činnosti provedeny.

3. Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky ochrany přírody vyskytujících se v místě plnění 
a s pohybem externích subjektů tamtéž.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění činností zhotovitelem, řídit jejich postup, 
a v případě sporu nebo mimořádných okolností je rovněž oprávněn probíhající činnosti zastavit, 
popř. přerušit. Zhotovitel je povinen bezodkladně pokynům objednatele vyhovět a činnosti 
zastavit, popř. přerušit.

5. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu smlouvy bezplatně LDS, kníž 
objednateli svědčí právo hospodařit. Při tomto užívání je zhotovitel povinen postupovat spéěí 
řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebení LDS; v opačném případě má 
objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu vzniklé škody.

6. Zhotovitel se zavazuje:

a) provádět činnosti v souladu s projektem a zadávacím listem, v termínech jimi stanovených,

b) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,

c) v případě poškození kmenů nebo kořenových náběhů provést na své náklady ošetření 
poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, a to 
prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,

d) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady její/jejich opravu, a to do konce 
pracovní směny, při níž k takovému poškození došlo.

7. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu založeného smlouvou předcházet možným 
škodám. Zhotovitel je tak povinen veškeré činnosti dle smlouvy zajišťovat a vykonávat tak, aby 
neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo objednatele, ani jiných právnických 
nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo 3. osob. Zhotovitel odpovídá za škody, 
které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, 
odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které 
využije pro plnění svých povinností, včetně škod způsobených cestou do místa plnění, v místě 
plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za 
plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že provádění činností dle 
smlouvy zajišťuje prostřednictvím 3. osob.

8. Zhotovitel odpovídá za:

a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku 
České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání 
nevhodných ěi nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených 
ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, ěi v důsledku 
nedodržení platných právních předpisů, např. zákona ě. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 326/2004, o rostlinolékařské péči 
a o změně některých souvisejících zákonů, zákona ě. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
vyhlášky č. 327/2012 Sb., ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, vše ve znění pozdějších předpisů,
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b) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, 
případně dalších certifikátů získaných objednatelem, zaviněnou činností zhotovitele,

c) zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí dle ustanovení § 6 zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

9. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím zhotovitele nebo 
za škody, za které zhotovitel odpovídá dle smlouvy.

10. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho 
povinností dle smlouvy.

11. V případě, že jsou v projektu nebo v ceníku uvedeny některé konkrétní chemické přípravky na 
ochranu rostlin, je zhotovitel povinen zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně 
držiteli osvědčení I. stupně pro nakládání s přípravky dle ustanovení § 86 odst. 1 zákona 
o rostlinolékařské péči.

VIII.
Záruka za jakost

1. Na pěstební činnosti poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost provedených činností 
o době trvání 12 měsíců. Právní režim takto poskytnuté záruky, jakož i odpovědnost za vady, se 
obdobně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

IX.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel nezahájil provádění pěstebních činností dle smlouvy, a to ani do 5 pracovních dnů 
ode dne předání 1. zadávacího listu, má-li takové prodlení zhotovitele za následek předčasný 
zánik smlouvy, a to ve výši 2,5 % z celkové nabídkové ceny (NCcelkem),

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s prováděním pěstebních činností, resp. neprovedl činnosti v souladu 
se zadávacím(i) listem(y), a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku (tj. 
z ceny podle ceníku za nevykonanou činnost), s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku,

c) zhotovitel neprovedl výchovné zásahy do 40 let věku, a to ve výši 5.000 Kč za každý 
i započatý hektar řádně a včas neprovedených výchovných zásahů,

d) zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů stromů dle čl. VII. odst. 6, 
písm. c) smlouvy, a to ve výši 300 Kč za každý řádně a včas neošetřený kořenový náběh či 
kmen stojícího stromu,

e) zhotovitel nezajistil včasnou opravu oplocenky dle ěl. VII. odst. 6, písm. d) smlouvy, a to ve 
výši 500 Kč za každou neopravenou oplocenku a za každý i započatý den prodlení,

f) zhotovitel se ocitl v prodlení s prováděním pěstebních (popř. souvisejících) činností, 
s výjimkou případů uvedených pod písm. a) - d) tohoto odstavce, a to ve výši 1.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení,

g) zhotovitel porušil kteroukoli povinnost dle čl. VI. odst. 8 smlouvy, a to ve výši 10 % z hodnoty 
pohledávky, kterou v rozporu se zmíněným ustanovením započetl, postoupil, zastavil, popř. 
s ní jinak naložil, nebo ve výši 10 % z celkové ceny smlouvy (NCcelkem), kterou v rozporu 
se zmíněným ustanovením postoupil, nejméně však 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení,
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h) zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost ujednanou čl. VII. smlouvy, s výjimkou případů 
uvedených v tomto odstavci pod písm. a) - e), a to ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti.

2. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitého dluhu se smluvní strana, která je 
v prodlení, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení.

3. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele zaplatit 
smluvní pokutu započíst oproti pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu povinnosti 
objednatele zaplatit cenu za provedené činnosti (popř. její část).

4. Vznikem povinnosti zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ani jejím samotným 
zaplacením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou 
utvrzeno, stejně jako tím není dotčeno ani jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody 
vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou utvrzeno, a to v plném rozsahu, 
popř. právo objednatele od smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužije.

X.
Doba trvání Smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

do 31. 12. 2024,nebo
do dosažení limitu 120 % z částky 3.090.334 Kč,

a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů a za
podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel nezahájil provádění činností na základě (jakéhokoli) zadávacího listu ani do 
5 pracovních dnů ode dne jeho předání objednatelem,

b) zhotovitel je v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli 
termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o dobu delší než 15 dnů, přestože byl 
objednatelem na takové prodlení písemně upozorněn,

c) zhotovitel je opakovaně (min. 2x) v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím 
listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o méně než 15 dnů,

d) zhotovitel provádí činnosti v rozporu se svými povinnostmi a nezjednal nápravu ani ve lhůtě 
za tímto účelem mu objednatelem poskytnuté,

e) zhotovitel je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči objednateli 
vzniklého na základě smlouvy o dobu delší než 30 dnů,

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

g) prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 5 smlouvy se ukáže nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel 
během účinnosti smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. I. odst. 5, písm. 
a) až j) smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel jev prodlení s úhradou
ceny za provedené činnosti o dobu delší než 30 dnů.
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XI.
Vzájemná komunikace

1. Kontaktními osobami jednotlivých smluvních stran pro operativní provozní jednání podle 
Smlouvy jsou:

za Objednatele: jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
e-mail: 
tel.:

za Zhotovitele: jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
e-mail:
datová schránka: 
tel.:

Yaroslav Babenko 
jednatel

2. Kontaktní osoby nejsou bez dalšího oprávněny činit jménem smluvních stran právní úkony 
směřující ke změně, doplnění či zrušení Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna své 
kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného 
druhé smluvní straně.

XII.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné 
ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 
Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 
v co nej širším možném rozsahu respektovat.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem, ZZYZ a právními předpisy souvisejícími. Při 
výkladu této smlouvy je třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně 
v odvětví lesního hospodářství. Veškeré spory, které ze smlouvy případně vzniknou, včetně sporů 
o její platnost, výklad nebo zrušení, budou s konečnou platností řešeny výlučně podle právních 
předpisů České republiky a výlučně soudy České republiky.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
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ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným 
zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění 
smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech 
tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 
uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána 
elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 
čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí 
a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouvaje vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné 
vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha PÍ - Ceník, P2 - Projekt pěstebních činností, 
P3 - Zadávací list (vzor) a P4 - Zásady požární ochrany. V případě rozporu vlastního textu 
Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní text Smlouvy.

Za Objednatele Za Zhotovitele

V Lázních Kynžvart dne 28. 12. 2023 V Lázních Kynžvart dne 28. 12. 2023

I
LZ Kladská 

Lesy České republiky, s.p.

Yaroslav Babenko 
jednatel

INDUSTRIALICON s.r.o.
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Příloha PÍ - Ceník
Předpokládaný objem pěstebních prací

Položka Výk Podv Pěstební činnost IVU Předpokládané
množství

Max.
přípustná 

jednotková 
cena(Kč)

Jednotková
nabídková 

cena Kč/ m3, 
km, tis.ks, 

hod.

Cena za 
zpracování 

požadovaného 
objemu 

v porostu

Poznámka

1 11

11

21

Úklid a pálení klestu 
-jehličnatého a listnatého

Úklid a pálení klestu 
-jehličnatého

m3 400 105 75 30 000,00

2 11

111

112

Úklid klestu (bez pálení)
- ručně - jehličnatého a listnatého

Úklid klestu (bez pálení) - ručně 
-jehličnatého a listnatého KZETLEN1

m3 2 180 80 60 130 800,00

3 11

121

122

Úklid klestu (bezpálení)
- ručně - jehličnatého

Úklid klestu (bezpálení) 
ručně - jehličnatého KZETLENÍ

m3 11 850 80 64 758 400,00

4 11 192
Úklid klestu (bezpálení)

- ostatní související práce
hod. 50 220 199 9 950,00

5 16 211
První sadba do nepřipravené půdy 

- ruční - jamky 25x25
tis.
ks

6,880 9 100 6 800 46 784,00
pouze služba, 
materiál LČR

6 16 221 První sadba do nepřipravené půdy 
-ruční - štěrbinová

tis.
ks

5,360 4 600 3 600 19 296,00
pouze služba, 
materiál LČR

7 16 282
První sadba do nepřipravené půdy 

- ruční - jiná (koutová)
tis.
ks

23,960 4 700 3 900 93 444,00
pouze služba, 
materiál LČR

8 16 292
První sadba do nepřipravené půdy 

- ruční - ostatní související práce
hod. 20 220 199 3 980,00

9 16 311
První sadba do nepřipavené půdy 

- mechanizovaná - jamková
tis.
ks

7,850 9 700 8 000 62 800,00
pouze služba, 
materiál LČR

10 16 611
Opakovaná sadba do nepřiprav, půdy 

- ruční - jamky 25x25
tis.
ks

3,260 9 700 7 500 24 450,00
pouze služba, 
materiál LČR

11 16 621 Opakovaná sadba do nepřiprav, půdy 
- ruční - štěrbinová

tis.
ks

2,150 4 800 4 000 8 600,00
pouze služba, 
materiál LČR

12 16 682 Opakovaná sadba do nepřipravené 
půdy - ruční - jiná (koutová)

tis.
ks

0,400 4900 4 000 1 600,00
pouze služba, 
materiál LCR

13

14

16 692
Opakovaná sadba do nepřiprav, půdy 

- ruční - ostatní související práce
hod. 20 220 199

199

3 980,00

1 1 940,00
———

22 971
Údržba o opravy oplocenek - ostatní 

souvis ejíci práce
hod. 60 220

15

16

23

23

121

131

Nátěry kultur repelenty - zimní
tis.
ks

221,300 850 700 154 910,00
pouze služba, 
materiál LČR

Postřiky kultur repelenty - letní tis.
ks

36,600 800 650 23 790,00
pouze služba, 
materiál LČR

17 23

24

192 Ochrana proti zvěři repelenty 
- ostatní související práce

hod. 20 220 199 3 980,00

18 121
Ožínání - mechanizovaně 

- v pruzích
ha 43,90 9 500 7 800 342 420,00

19 24 131
Ožínání - mechanizovaně 

- celoplošně
ha 27,10 12 500 9 500 257 450,00

20 24 521
Odstranění škodících dřevin -

mechanizovaně
ha 0,90 9 000 6 000 5 400,00

21 25 11 Klikoroh borový 
- chemické o šetření kultury

tis,
ks

50,000 650 500 25 000,00 pouze služba, 
materiál LČR
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Položka Výk Podv Pěstební činnost MJ Předpokládané
množství

Max.
přípustná 

jednotková 
cena (Kč)

Jednotková
nabídková 

cena Kč/ m3, 
km, tis.ks, 

hod.

Cena za 
zpracování 

požadovaného 
objemu 

v poros tu

Poznámka

22 31 321
Prořezávky - jehličnaté a listnaté 

- mechanizovaně
ha 7,20 13 000 10 000 72 000,00

23 31 421
Prořezávky - jehličnaté 

- mechanizovaně
ha 61,90 15 000 12 000 742 800,00

24 31 521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha 13,60 12 500 10 000 136 000,00

25 31 611 Rozčleňování porostů km 4,550 7 500 6 000 27 300,00

26 32 311 Zpřístupňování porostů řezem ha 11,55 7 000 6 000 69 300,00

27 36 92
Lapače na kůrovce 

- ostatní práce při instalaci
hod. 20 220 199 3 980,00

28 36 192 Lapáky - ostatní práce při instalaci hod. 20 220 199 3 980,00

29 36 331
Asanace kůrovcového dříví 

- chemicky
m3 200,00 110 80 16 000,00

pouze služba, 
materiál LCR

Kontrolní součet 15 368,460 Celková cena 3 090 334,00

Popis zakázky:

položka č. 1 Úklid a pálení klestu - jehličnatého a listnatého a Úklid a pálení klestu - jehličnatého; pěstební činnost spočívající v úklidu klestu a 
těžebních zbytků jejich shozením do hromad a jeho následné spálení za dodržení protipožárních opatření, tj. izolování budoucího ohniště pruhem, ve 
kterém budou odstraněny veškeré hořlavé materiály až na minerální půdu, zapálení sneseného klestu, po dohoření shrnutí všech zuhelnatělých zbytků 
ke středu ohniště na min. vzdálenost 0,5 m od okraje ohniště, uhašení ohnišť před opuštěním pracoviště; podrobné požadavky viz. příloha Smlouvy č. 
P5

položka č. 2 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého a listnatého a Úklid klestu (bez pálení) ručně - jehličnatého a listnatého KZETLENI: 
pěstební činnost spočívající v úklidu klestu a těžebních zbytků jejich shozením do hromad nebo pruhů na plochách po provedené těžbě a přibližování 
dřeva; min. vzdálenost mezi hromadami 10 m, min. vzdálenost souběžných pruhů 20 m; klest z malých ploch a okrajů holin (cca 15 m) odklidit do 
sousedních porostů.

položka č. 3 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého a Úklid klestu (bez pálení) ručně - jehličnatého KZETLENI; viz položka č. 2

položka č. 4 Úklid klestu (bez pálení) - ostatní souvicející práce: pěstební činnost spočívající v pomocných činnostech při úklidu klestu a těžebních 
zbytků na plochách po provedené těžbě a přibližování dřeva jako jsou např. rozřezání větších kusů těžebních zbytků nebo uvolnění nebezpečných 
kusů zaražených do země.

položka č. 5 První sadba do nepřipravené půdy - ruční - jamky 25x25: pěstební činnosti spočívající ve vyzvednutí a donášce sazenic z místa založení 
k místu sadby, strhnutí dmu, vykopání jamky velikosti 25x25 cm, prokopání zeminy, vložení sazenice do jamky, rozprostření kořenů, přihrnutí zeminy k 
sazenici a její přišlápnutí, vyhledání dalšího místa k výsadbě, přinesení a přenášení nářadí.

položka č. 6 První sadba do nepřipravené půdy - mění - štěrbinová: pěstební činnosti spočívající ve vyzvednutí a donášce sazenic z místa založení k 
místu sadby, vytvoření štěrbiny lopatkovým sazečem, vložení sazenice,srovnání kořenů, přitlačení zeminy k sazenici pomocí souběžné štěrbiny a její 
přišlápnutí, vyhledání dalšího místa k výsadbě, přinesení a přenášení nářadí.

položka č. 7 První sadba do nepřipravené půdy - ruční - jiná (koutová); pěstební činnosti spočívající ve vyzvednutí a donášce sazenic z místa 
založení k místu sadby, vyseknutí dmu speciálním koutovým sazečem, rozpojení a nadzvednutí dmu, vložení sazenice, rozprostření kořenů, přiklopení 
dmu zpět k sazenici a jeho přišlápnutí, vyhledání dalšího místa k výsadbě, přinesení a přenášení nářadí.

položka č. 8 První sadba do nepřipravené půdy - mění - ostatní související práce: pěstební činnosti spočívající pomocných pracech při zalesnění, a 
to např. vykládka sadebního materiálu a jeho založení v porostu.

položka č. 9 První sadba do nepřipravené půdy - mechanizovaná - jamková: pěstební činnosti spočívající ve vyzvednutí a donášce sazenic z místa 
založení k místu sadby, vytvoření jamky pomocí jamkovače, vložení sazenice do jamky, rozprostření kořenů, přihrnutí zeminy k sazenici a její 
přišlápnutí, vyhledání dalšího místa k výsadbě, přinesení a přenášení nářadí.

položkač. 10 Opakovaná sadba do nepřipravené půdy - mění - jamky 25x25: viz položka č.5 

položka č. 11 Opakovaná sadba do nepřipravené půdy - mění - štěrbinová: viz položka č. 6 

položkač. 12 Opakovaná sadba do nepřipravené půdy - mění - jiná (koutová); viz položka č.7 

položka č. 13 Opakovaná sadba do nepřipravené půdy - mění - ostatní související práce: viz položka č. 8

položka č. 14 Údržba a opravy oplocenek - ostatní související práce: pěstební činnosti spočívají v pracech souvisejících s provozováním oplocenek 
a to např. ve výměně poškozených ráhen, výměně částí poškozeného pletiva, přichycení uvolněného pletiva k ráhnům atd.

položka č. 15 Nátěry kultur repelenty - zimní: pěstební činnosti spočívající v rozmíchání (zředění) repelentu v blízkosti pracoviště, vyhledání první 
sazenice, nátěru repelentu na terminál a vyhledání další sazenice; veškeré nakládání s repelenty musí být v souladu s předpisy o nakládání s 
chemickými prostředky na ochranu rostlin, zbavování se zbytků repelentů a oplachování nádob a nářadí v lese je nepřípustné! Materiál dodají Lesy 
České republiky, s.p.
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položka č. 16 Postřiky kultur repelenty - letní: pěstební činnosti spočívající v rozmíchání (zředění) repelentu v blízkosti pracoviště, naplnění 
postřikovače připravenou jíchou, donesení postřikovače do kultury a vyhledání první sazenice, nástřiku repelentu na tenninál a vyhledání další 
sazenice; veškeré nakládání s repelenty musí být v souladu s předpisy o nakládání s chemickými prostředky na ochranu rostlin, zbavování se zbytků 
repelentů a vyplachování postřikovače v lese je nepřípustné! Materiál dodají Lesy České republiky, s.p.

položka č. 17 Ochrana proti zvěři repelenty - ostatní související práce: pěstební činnosti spočívající např. v roznášce repelentů nebo úklidu obalů od 
nich.

položka č. 18

položka č. 19

položka č. 20 
nebo JMP.

Ožínání - mechanizovaně - v pruzích: pěstební práce spočívající v likvidaci nežádoucí buřeně v pruzích pomocí křovinořezu.

Ožínání - mechanizovaně - celoplošně: pěstební práce spočívající v celoplošné likvidaci nežádoucí buřeně pomocí křovinořezu. 

Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně: pěstební práce spočívající v likvidaci nežádoucích a škodících dřevin pomocí křovinořezu

položka č. 21 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury: pěstební činnosti spočívající v rozmíchání (zředění) insekticidu v blízkosti pracoviště, 
naplnění postřikovače připravenou insekticidní jíchou, donesení postřikovače do kultury a vyhledání první sazenice, nástřiku insekticidní jíchy na 
kořenový krček a vyhledání další sazenice; veškeré nakládání s isekticidy musí být v souladu s předpisy o nakládání s chemickými prostředky na 
ochranu rostlin, zbavování se zbytků insekticidů a vyplachování postřikovače v lese je nepřípustné!

položka č. 22 Prořezávky - jehličnaté a listnaté - mechanizovaně: pěstební činnosti spočívající ve vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokácení, 
stažení na zem a rozřezání na 2m sekce.

položka č. 23 Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně: viz položka č. 22 

položka č. 24 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně: viz položka č. 22

položka č. 25 Rozčleňování porostů: pěstební činnosti spočívající v rozpracování porostů uvolněním vyznačených linek vyřezáním stromů, jejich 
stáhnutím, rozřezáním na 2-3metrové kusy a odtažení do přilehlého porostu tak, aby linka byla průchodná.

položka č. 26 Zpřístupňování porostů řezem: pěstební činnosti spočívající ve vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokácení, stažení na zem a 
rozřezání na 2m sekce tak,, aby byl umožněn následný pohyb přibližovacích prostředků v těženém porostu.

položka č. 27 Lapače na kůrovce - ostatní práce při instalaci: pěstební činnosti spočívající v roznesení lapačů na určená místa v porostech a jejich 
připevnění na držáky.

položka č. 28 Lapáky - ostatní práce při instalaci; pěstební činnosti spočívající v pokrývání lapáků klestem.

položka č. 29 Lapáky - asanace chemicky: pěstební činnosti spočívající v rozmíchání (zředění) insekticidu v blízkosti pracoviště, naplnění 
postřikovače připravenou insekticidní jíchou, donesení postřikovače k lapákům a postřiku celého kmene včetně ošetření spodní části po jeho otočení; 
veškeré nakládání s isekticidy musí být v souladu s předpisy o nakládání s chemickými prostředky na ochranu rostlin, zbavování se zbytků insekticidů 
a vyplachování postřikovače v lese je nepřípustné! Materiál dodají Lesy České republiky, s.p.

V zimních měsících se na území Polesí Broumov mohou při sněhové pokrývce vyskytovat udržované běžkařské trasy, které nesmí být narušeny, část 
území spadá do oblíbené turistické oblasti Mariánskolázeňska což vyžaduje zvýšené požadavky na zajištění bezpečnosti osob a povýrobní úpravy 
pracovišť!

Celkově převažuje terén svažitý až kopcovitý, horský.

Polesí Broumov spadá do CHKO Český les -1., II., III. zóna, oblast Natura 2000, EVL.
Území je zařazeno do CHOPA V Mariánsko lázeňsko a Ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů (minerální a léčivé vody).
Celá oblast je v zimních a jarních měsících hůře dostupná s ohledem na množství napadeného sněhu a námrazu.

Práce bude zadávána postupně dle potřeby LZ Kladská, a celé dílo v souladu s ustanovením smlouvy, dokončeno do 31. 12.2024.



Příloha P2 - Projekt pěstebních činností

1 - 9 LZ Kladská MVO-1131 PROJEKTY PĚSTEB.PRACÍ LZ DLE PODVÝKONŮ,ÚSEKŮ,POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 1
1

Výrob výkon Výr. J P R L In~ Mě- Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex sic ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

Výběrová kritéria:
("38 Čislo zakázky" = 628)

15 - LS Broumov

011-Vyklizování ploch po těžbě

15

15

15

15

15

15

011 011-Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého

011 011 628
51
51

999X999 
celk.

2 0,40
0,40

200,000
200,000

0
0

011 011 628 úhrn 0,40 200,000 0

011 021--Úklid a pálení klestu j ehličnatého
51 999X999 12 0,40 200,000 0

011 021 628 51 celk. 0,40 200,000 0

011 021 628 úhrn 0,40 200,000 0

011 111--Úklid klestu (bez pálení ) - ručně - jehl.+list.
52 999X999 1 1, 00 500,000 0

011 111 628 52 celk. 1, 00 500,000 0

53 999X999 6 1,20 600,000 0
011 111 628 53 celk. 1,20 600,000 0

011 111 628 úhrn 2,20 1100,000 0

011 112--Úklid klestu (bez pál) - ručně - jeh+li K ZETLENÍ
52 307A12 5 0,30 150,000 0

011 112 628 52 celk. 0,30 150,000 0

53 325C13 9 1,00 500,000 0
011 112 628 53 celk. 1,00 500,000 0

54 419E14 3 0,60 270,000 0
011 112 628 54 celk. 0, 60 270,000 0

55 415G13 6 0,32 160,000 0
011 112 628 55 celk. 0,32 160,000 0

011 112 628 úhrn Klest j+1 K ZETLENÍ 2,22 1080,000 0

011 121--Úklid klestu (bez pálení ) - ručně - jehličnatého
52 999X999 2 1,20 600,000 0

011 121 628 52 celk. 1,20 600,000 0

54 999X999 7 3, 83 1915,000 0
011 121 628 54 celk. 3,83 1915,000 0

011 121 628 úhrn 5, 03 2515,000 0

011 122--Úklid klestu (bez pál) - ručně - jehl. K :ZETLENÍ
51 999X999 12 4,00 2000,000 0

011 122 628 51 celk. 4,00 2000,000 0

52 301A12 4 0,50 250,000 0
52 301D12 3 0,50 250,000 0

011 122 628 52 celk. 1, 00 500,000 0

53 320C15 8 0,90 450,000 0
53 999X999 7 1,50 700,000 0

011 122 628 53 celk. 2,40 1150,000 0

54 419E13 5 0,68 341,000 0
54 420B13 11 1, 41 702,000 0
54 420G13 2 0,76 382,000 0
54 421C11 10 2,36 945,000 0

011 122 628 54 celk. 5,21 2370,000 0

55 404D14 11 0,74 345,000 0
55 408G14 4 1, 55 670,000 0
55 999X999 12 4,60 2300,000 0

011 122 628 55 celk. 6,89 3315,000 0

011 122 628 úhrn Klest j ehl K: ZETLENÍ 19,50 9335,000 0

011 192--Úklid klestu (bez pálení)i - ostatní souvis. práce
51 999X999 12 10,000 0

011 192 628 51 celk. 10,000 0

52 999X999 12 10,000 0
011 192 628 52 celk. 10,000 0

53 999X999 12 10,000 0
011 192 628 53 celk. 10,000 0
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1 - 9 LZ Kladská MVO—1131 PROJEKTY PĚSTEB.PRACÍ LZ DLE PODVÝKONŮ,ÚSEKŮ, POROSTŮ 01/2024 Proj .rok:2024

Výrob výkon Výr. J P R L In- Mě- Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex sic ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

54
192 628 54

999X999 
celk.

12 10,000
10,000

0
0

55 999X999 12 10,000 0
192 628 55 celk. 10,000 0

192 628 úhrn 50,000 0

celkem za výkon Vykliz .ploch po těž. 29,75 14480,000 0
======s============= =======_____============================= ======= = = ==================__=----------------- ===================

-Zalesňování sadbou

211-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková
55 403B12 23 9 0,10 0,800 BK 50260 0
55 403C13 23 3 0,05 0,400 BK 50260 0
55 406C08 23 9 0,11 0,880 BK 50260 0
55 406D12 23 3 0,04 0,320 BK 50260 0
55 406E12 23 9 0,12 0,960 BK 50260 0
55 406F12 23 9 0,04 0,320 BK 50260 0
55 408B11 23 9 0,10 0,800 BK 50260 0
55 408G11 23 9 0,05 0,400 BK 50260 0
55 414A11 23 3 0,06 0,240 KL 53260 0
55 414D09 23 3 0,08 0,320 KL 53260 0
55 415B09 23 3 0,05 0,400 BK 50260 0
55 415C12 23 3 0,03 0,240 BK 50260 0
55 415D09 23 3 0,10 0,800 BK 50260 0

211 628 55 celk. 0, 93 6,880 0

211 628 úhrn 0, 93 6,880 0

221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová
55 402C11 23 3 0,12 0,880 BO 20265 0
55 404B10 22 3 0,06 0, 450 BO 20265 0
55 406E05 22 3 0,05 0,380 BO 20265 0
55 407G06a 23 3 0,08 0, 600 BO 20265 0
55 408G11 23 3 0,15 1,100 BO 20265 0
55 409B11 23 3 0,08 0,600 BO 20265 0
55 410J05 23 3 0,14 1,050 BO 20265 0
55 416B09 23 3 0,04 0,300 BO 20265 0

221 628 55 celk. 0,72 5,360 0

221 628 úhrn 0,72 5,360 0

282-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-koutová
54 303A08b 23 3 0,12 0,360 SM 1260 0
54 303F06 23 3 0, 04 0,120 SM 1260 0
54 304A08 23 9 0,04 0,160 KL 53260 0
54 304D11 23 9 0, 08 0,640 BK 50260 0
54 304F09 23 9 0, 07 0,420 JS 57260 0
54 305A12 22 3 0, 12 0,360 SM 1260 0
54 305F15 23 3 0, 08 0,240 SM 1260 0
54 305F15 23 3 0, 04 0,160 KL 53260 0
54 316B10 23 3 0,16 0,480 SM 1260 0
54 316E11 23 3 0, 06 0,180 SM 1260 0
54 327B05a 23 3 0,16 0,480 SM 1260 0
54 327B08b 23 3 0, 12 0,360 SM 1260 0
54 417A06a 23 3 0, 04 0,120 SM 1260 0
54 417A06a 23 3 0,10 0,400 KL 53260 0
54 417B06 23 3 0,24 0,720 SM 1260 0
54 417B06 23 3 0, 07 0,280 KL 53260 0
54 417C06 23 3 0,04 0,120 SM 1260 0
54 417C06 23 3 0,10 0,400 KL 53260 0
54 417C13a 23 3 0, 06 0,180 SM 1260 0
54 417C13a 23 9 0,04 0,320 BK 50260 0
54 417D06 23 3 0,06 0,180 SM 1260 0
54 418A09 23 9 0,08 0,640 BK 50260 0
54 419C13a 22 9 0,08 0,640 BK 50260 0
54 420B13 23 3 0,06 0,450 BO 20265 0
54 420B13 23 3 0,04 0,320 BK 50260 0
54 420G11 23 3 0,14 0, 420 SM 1260 0
54 420G11 23 3 0,06 0,480 BK 50260 0
54 421C03 23 3 0,04 0,300 BO 20265 0
54 421D11 23 3 0,22 0,660 SM 1260 0
54 421D11 23 9 0,07 0,560 BK 50260 0
54 422F13 22 3 0,04 0,120 SM 1260 0
54 422F13 22 9 0,05 0, 400 BK 50260 0
54 423B10 23 3 0,05 0,150 SM 1260 0
54 423B10 23 3 0,05 0,400 BK 50260 0
54 423D06 23 3 0,07 0,210 SM 1260 0
54 423D09 23 3 0,06 0,180 SM 1260 0
54 423D11 23 3 0,19 0,570 SM 1260 0
54 423D11 23 9 0,06 0,480 BK 50260 0
54 423E09 23 9 0,04 0,320 BK 50260 0
54 423E12 23 9 0,04 0,320 BK 50260 0
54 424B11 23 9 0,04 0,320 BK 50260 0
54 425B12 23 3 0,16 0,480 SM 1260 0
54 425B12 23 9 0,07 0,560 BK 50260 0
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1 - 9 LZ Kladská MVO-1131 PROJEKTY PĚSTEB.PRACÍ LZ DLE PODVÝKONŮ,ÚSEKŮ,POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 3
3

Výrob výkon Výr. J P R L In Mě Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

54 425D09 23 3 0,08 0,240 SM 1260 0
54 425D09 23 9 0,04 0,320 BK 50260 0
54 425G11 23 3 0, 13 0,390 SM 1260 0
54 425G13 23 3 0, 11 0,800 BO 20265 0
54 427B10 23 3 0,12 0,360 SM 1260 0
54 427B10 23 9 0,30 2,200 BO 20265 0

628 54 celk. 4,33 19,970 0

55 403B12 23 3 0,30 0, 900 SM 1250 0
55 405B09 23 3 0, 02 0,060 SM 1250 0
55 405B14 23 3 0, 07 0,210 SM 1250 0
55 406C06 23 3 0, 13 0,390 SM 1250 0
55 406C08 23 3 0,33 0, 990 SM 1250 0
55 408B11 23 3 0, 14 0, 420 SM 1250 0
55 415C08 23 3 0, 04 0,120 SM 1250 0
55 415C12 23 3 0,03 0,090 SM 1250 0
55 415D09 23 3 0,27 0,810 SM 1250 0

628 55 celk. 1,33 3, 990 0

628 úhrn 5, 66 23,960 0

-První sadba do jnepřipr .půdy-ruční-ost. souv.práce
54 999X999 4 10,000 0

628 54 celk. 10,000 0

55 999X999 4 10,000 0
628 55 celk. 10,000 0

016 292 628 úhrn 20,000

15

15

016 311-Prvni sadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková
55 402C11 23 9 0, 04 0,260 BK 50390 0
55 404B10 22 3 0, 02 0,130 BK 50390 0
55 405B04 23 3 0,06 0,180 SM 1260 0
55 405B09 23 3 0, 02 0, 130 BK 50390 0
55 406D06 23 3 0,07 0,210 SM 1260 0
55 406E12 23 3 0,34 1,020 SM 1260 0
55 407A12 23 3 0,14 0, 420 SM 1260 0
55 407A12 23 9 0,07 0,250 JD 10260 0
55 410C11 23 3 0, 04 0,120 SM 1260 0
55 410J05 23 3 0,14 0, 420 SM 1260 0
55 414A09 23 3 0, 06 0,240 KL 53260 0
55 414A13 23 3 0,18 0,540 SM 1260 0
55 414C07b 23 3 0,24 0,720 SM 1260 0
55 414C07b 23 3 0, 08 0,320 KL 53260 0
55 415C08 23 3 0,03 0,240 BK 50260 0
55 415G11 23 3 0,17 0,510 SM 1260 0
55 415G11 23 3 0,06 0,480 BK 50260 0
55 416A0 9 23 3 0, 04 0,120 SM 1260 0
55 416A09 23 3 0, 04 0,320 BK 50260 0
55 416B10 23 9 0, 05 0,320 BK 50390 0
55 416D13 23 3 0,15 0,450 SM 1260 0
55 416D13 23 9 0,07 0,450 BK 50390 0

016 311 628 55 celk. 2,11 7, 850 0

016 311 628 úhrn 2, 11 7,850 0

016 611--Opakovaná sadba do nepř.půdy--ruční-j amková
54 421D11 22 3 0,06 0,180 SM 1260 0
54 423D11 21 3 0,06 0,450 BO 20265 0
54 425C00a 3 0,05 0,360 BO 20265 0

016 611 628 54 celk. 0,17 0, 990 0

55 403A13a 20 3 0,06 0,180 SM 1260 0
55 406D12 19 3 0, 08 0,240 SM 1260 0
55 408C12c 19 3 0, 05 0,320 BK 50390 0
55 410J05 21 3 0,25 0,750 SM 1260 0
55 414A09 21 3 0, 05 0,150 SM 1260 0
55 414C07b 22 3 0, 10 0,300 SM 1260 0
55 414D10 19 3 0, 06 0,180 SM 1260 0
55 415F10 21 3 0, 05 0,150 SM 1260 0

016 611 628 55 celk. 0,70 2,270 0

016 611 628 úhrn 0, 87 3,260 0

016 621--Opakovaná sadba 
55 410E11

dc nepř.půdy-ruční - 
22 3

-štěrbinová
0, 04 0,300 BO 20265 0

55 410J05 19 3 0,06 0,450 BO 20265 0
55 410J05 22 3 0,15 1, 100 BO 20265 0
55 414D09 19 3 0, 04 0,300 BO 20265 0

016 621 628 55 celk. 0,29 2,150 0

016 621 628 úhrn 0,29 2,150 0

016 682--Opakovaná sadba 
54 420F12

do nepř.půdy-ruční - 
20 9

-koutová
0, 02 0,160 BK 50270 0

54 425B01a 15 9 0,03 0,240 BK 50270 0
016 682 628 54 celk. 0, 05 0,400 0
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016 682 628 úhrn 0,05 0,400 0

016 692--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční--ost.souv.práce
54 999X999 10 10,000 0

016 692 628 54 celk. 10,000 0

55 999X999 10 10,000 0
016 692 628 55 celk. 10,000 0

016 692 628 úhrn 20,000 015

15 016 celkem za výkon Zalesňování sadbou 10,63 89,860

022-Oplocování mladých lesních porostů

15

15

022 971-Údržba ;a opravy oplocenek
54 999X999 6 30,000 0

022 971 628 54 celk. 30,000 0

55 999X999 10 30,000 0
022 971 628 55 celk. 30,000 0

022 971 628 úhrn 60,000 0

022 celkem za v;ýkon Oploc..mlád.les.poros 60,000 0

023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

023 121-Nátěry 1kultur repelenty-zimní
54 303A08a 23 11 0,12 0,360 73 0
54 303B00 11 0,20 1,610 73 0
54 303C00 11 0,10 0,380 73 0
54 303D10 19 11 0,11 0, 430 73 0
54 303F06 23 11 0,04 0,120 73 0
54 304A08 23 11 0,04 0,160 73 0
54 304A09 20 11 0,08 0,310 73 0
54 304B00 11 0,16 0,610 73 0
54 304B08a 19 11 0,04 0,140 73 0
54 304B08a 22 10 0,20 0,800 73 0
54 304D00 11 0,07 0,260 73 0
54 304D01b 16 11 1,08 4,170 73 0
54 304D11 19 11 0,29 1,140 73 0
54 304D11 20 11 0,08 0,240 73 0
54 3O4E00 11 0,26 0,960 73 0
54 304E08 20 11 0,08 0,310 73 0
54 304E10a 20 11 0,08 0,310 73 0
54 304F09 20 11 0,08 0,310 73 0
54 304G08 20 11 0,08 0,310 73 0
54 305A12 20 11 0,15 0,450 73 0
54 305A12 22 11 0,12 0,360 73 0
54 305C00z 11 0,37 1,430 73 0
54 305F00 10 0, 64 2,480 73 0
54 305F15 23 11 0,08 0,240 73 0
54 305F15 23 11 0,04 0,160 73 0
54 316B10 23 11 0,16 0,480 73 0
54 316D00 10 0,15 0,570 73 0
54 316D01C 16 10 0,43 1,830 73 0
54 316D11 20 10 0, 04 0,120 73 0
54 316D13a 19 10 0, 66 2,590 73 0
54 316D13a 20 10 0,55 2,160 73 0
54 316D13a 21 10 0,25 0,980 73 0
54 316D13a 21 10 0, 05 0,200 73 0
54 316E00 10 0,22 0,860 73 0
54 316E11 23 10 0,05 0,200 73 0
54 316E11 23 11 0,06 0,180 73 0
54 327B05a 23 11 0,16 0,480 73 0
54 327B08b 23 11 0,12 0,360 73 0
54 327B11 20 10 0,45 1,060 73 0
54 417A06a 23 10 0,10 0,400 73 0
54 417A06a 23 10 0,04 0,120 73 0
54 417B06 23 10 0,24 0,720 73 0
54 417B06 23 10 0,07 0,280 73 0
54 417C06 20 10 0,06 0,220 73 0
54 417C06 23 10 0,10 0,400 73 0
54 417C06 23 10 0,04 0,120 73 0
54 417C13a 19 10 0, 07 0,260 73 0
54 417C13a 23 10 0,06 0,180 73 0
54 417D06 23 10 0,06 0,180 73 0
54 417E07a 20 10 0,06 0,200 73 0
54 418A00 9 0,09 0,300 73 0
54 418A07 20 10 0,04 0,140 73 0
54 419A00 10 0,15 0,600 73 0
54 419A09 19 10 0, 05 0,180 73 0
54 419Cl3a 22 10 0,08 0,640 73 0
54 419D01a 16 9 0,28 0,900 73 0
54 419D13 19 10 0, 07 0,280 73 0
54 419E00 10 0, 18 0,700 73 0
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54 419E01a 15 9 0, 62 1,800 73 0
54 419E13 20 10 0, 07 0,210 73 0
54 419E13 21 10 0, 03 0,090 73 0
54 4 20A01a 15 10 0, 17 0,890 73 0
54 420B0O 10 0, 13 1, 000 73 0
54 420B01b 16 10 0, 12 0, 900 73 0
54 420B13 23 9 0, 06 0, 450 73 0
54 420B13 23 10 0, 06 0, 480 73 0
54 420D09a 20 10 0, 08 0,320 73 0
54 420F05 22 10 0, 09 0,270 73 0
54 420F06 22 10 0,26 0,780 73 0
54 420F12 20 10 0, 13 0,520 73 0
54 420G00 10 0, 06 0, 450 73 0
54 420G11 20 10 0, 23 0, 690 73 0
54 420G11 21 10 0, 71 2,130 73 0
54 420G11 23 10 0, 14 0,420 73 0
54 421B00 10 0, 18 1, 400 73 0
54 421B12 20 10 0, 25 1,250 73 0
54 421B14 19 10 0, 09 0,350 73 0
54 421C03 23 10 0, 04 0,320 73 0
54 421D11 20 10 0, 25 0,730 73 0
54 421D11 21 10 0, 12 0,360 73 0
54 421D11 23 10 0, 22 0, 660 73 0
54 422A13 19 10 0, 14 0,560 73 0
54 422F10 20 10 0, 14 0, 420 73 0
54 422F13 20 10 0, 06 0, 180 73 0
54 422F13 22 10 0, 04 0,120 73 0
54 423A06a 20 10 0, 05 0, 150 73 0
54 423B08 20 10 0, 14 0,560 73 0
54 423B10 21 10 0, 16 0,480 73 0
54 423B10 23 10 0, 05 0,150 73 0
54 423B12 21 10 0, 06 0,180 73 0
54 423B12 21 10 0, 12 0, 870 73 0
54 423C10 19 9 0, 09 0,320 73 0
54 423D00 10 0, 18 1, 160 73 0
54 423D06 23 11 0, 07 0, 210 73 0
54 423D09 21 10 0, 16 1,160 73 0
54 423D09 23 11 0, 06 0,180 73 0
54 423D11 19 10 0, 13 0,520 73 0
54 423D11 20 10 0, 43 1, 620 73 0
54 423D11 21 10 0, 17 1,230 73 0
54 423D11 23 11 0, 19 0,570 73 0
54 424A10 20 10 0, 24 0, 960 73 0
54 424B11 19 10 0, 19 0,760 73 0
54 424B11 20 10 0, 11 0, 440 73 0
54 424B11 21 10 0, 05 0,180 73 0
54 424B14 20 10 0, 04 0,160 73 0
54 425B12 20 10 0, 15 0,450 73 0
54 425B12 21 10 0, 12 0,360 73 0
54 425B12 23 11 0, 16 0,480 73 0
54 425C00a 10 0,17 1,300 73 0
54 425C00b 10 0, 05 0,200 73 0
54 425C07a 20 10 0,18 0, 720 73 0
54 425C09a 19 10 0, 30 1,200 73 0
54 425C09a 21 10 0, 04 0,120 73 0
54 425C12 19 10 0, 09 0,580 73 0
54 425D01C 13 10 0, 06 0, 180 73 0
54 425D09 23 11 0,08 0,240 73 0
54 425D12 19 10 0,18 0,720 73 0
54 425G11 20 9 0, 05 0, 320 73 0
54 425G11 22 10 0,05 0,180 73 0
54 425G11 23 11 0, 13 0,390 73 0
54 425G13 23 11 0, 11 0,880 73 0
54 426B00 10 0, 07 0,280 73 0
54 426B10 21 10 0,13 0,390 73 0
54 426C00 10 0,15 0, 600 73 0
54 42 6C01e 20 9 0,15 0,850 73 0
54 426C10 20 9 0, 06 0,240 73 0
54 426D07 20 10 0, 17 0, 680 73 0
54 426D09 20 10 0, 14 0,550 73 0
54 426D11 20 10 0,11 0, 440 73 0
54 426E08 20 10 0, 06 0,180 73 0
54 426E08 21 10 0,09 0,270 73 0
54 426E10b 21 10 0, 15 0,450 73 0
54 427A12 19 10 0,10 0,380 73 0
54 427B10 21 10 0, 02 0, 060 73 0
54 427B10 23 11 0, 12 0,360 73 0
54 427C01b 16 9 0, 42 1,270 73 0
54 427C10 19 10 0,20 0, 800 73 0
54 427C12 19 10 0,11 0,440 73 0
54 427D12 21 10 0, 04 0,320 73 0
54 427D12 21 10 0, 06 0,480 73 0
54 427E01a 15 10 0,23 0,780 73 0

628 54 celk. 21,46 84,690 0

55 402A13 22 10 0,25 0,700 73 0
55 402B00 10 0, 08 0, 620 73 0
55 402B12 21 11 0, 07 0,200 73 0
55 402C11 20 11 0, 10 0,260 73 0
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02C11 21 11 0, 12 0,350 73 0
02C11 23 10 0, 16 1,220 73 0
02D10 22 10 0,10 0,300 73 0
03A13a 20 10 0, 33 1,250 73 0
03A13a 22 10 0, 10 0,750 73 0
03B00 10 0,20 1,500 73 0
03B06c 21 11 0, 08 0,220 73 0
03B06c 22 10 0, 06 0,160 73 0
03B08 21 11 0,28 0,800 73 0
03B12 23 10 0,40 1,700 73 0
03C08 20 10 0, 04 0, 150 73 0
03C11 19 10 0, 10 0, 350 73 0
03C15a 20 11 0, 06 0, 450 73 0
03D00 10 0,22 1,720 73 0
03D10 20 10 0,13 1,020 73 0
03D12 21 11 0, 02 0, 090 73 0
03D14 21 11 0, 18 0,820 73 0
04A00a 10 0, 04 0,300 73 0
04A00b 10 0,22 1, 680 73 0
04A10C 19 10 0, 14 1,100 73 0
04A10c 20 11 0, 13 0, 920 73 0
04A10c 22 10 0, 05 0,200 73 0
04A12a 19 10 0, 04 0,300 73 0
04A12a 20 10 0,17 1,250 73 0
04A12a 20 11 0,15 0, 960 73 0
04A12b 19 10 0,34 2,650 73 0
04A12b 20 11 0, 33 2,250 73 0
04B10 19 10 0, 20 1,500 73 0
04B10 22 10 0, 08 0, 610 73 0
04D00 10 0, 04 0,300 73 0
04D13 20 11 0,26 1, 900 73 0
05A08a 19 10 0,04 0,180 73 0
05Al4a 19 10 0,08 0, 600 73 0
05A14b 21 11 0, 17 0,500 73 0
05A16 19 10 0, 19 0,760 73 0
05A16 21 11 0,21 0,850 73 0
05B04 19 10 0, 06 0,220 73 0
05B04 21 11 0,04 0, 120 73 0
05B04 23 10 0,06 0,180 73 0
05B09 20 10 0,04 0, 150 73 0
05B09 23 10 0,04 0,190 73 0
05B14 19 10 0,02 0,080 73 0
05B14 23 10 0,07 0,210 73 0
0 6A00 10 0, 11 0,800 73 0
06A11 19 10 0,22 1,700 73 0
06A11 20 10 0,11 0, 400 73 0
06B06 21 11 0,06 0,160 73 0
06B09 19 10 0,17 0, 650 73 0
06B09 20 10 0,33 1,300 73 0
06B09 21 11 0,30 0, 900 73 0
06C00 10 0, 15 1,100 73 0
06C06 23 10 0,13 0,390 73 0
06C08 23 10 0, 33 0, 990 73 0
06C11 22 10 0, 08 0, 620 73 0
06D00 10 0,08 0, 620 73 0
06D06 21 11 0,07 0,200 73 0
06D06 22 10 0,14 0, 400 73 0
06D06 23 10 0, 07 0,210 73 0
06D09 22 10 0, 14 0, 620 73 0
06D12 19 10 0,47 1, 660 73 0
06D12 20 10 0,37 2,850 73 0
0 6D12 23 10 0, 04 0,320 73 0
06E05 22 10 0, 05 0,400 73 0
06E12 19 10 0, 60 3,500 73 0
06E12 20 10 0,06 0,220 73 0
06E12 22 10 0,17 0,500 73 0
06E12 23 10 0,34 1, 020 73 0
06F08 20 10 0,07 0,230 73 0
06F10 20 10 0,16 0,550 73 0
06F10 21 11 0, 17 0, 650 73 0
06F10 22 10 0,20 0,760 73 0
06F12 23 10 0,04 0,320 73 0
06G12 20 11 0, 07 0, 620 73 0
06G12 22 10 0,25 0,850 73 0
07 AI 2 22 10 0,06 0,180 73 0
07 AI 2 23 10 0,21 0, 670 73 0
07B00 10 0, 09 0,700 73 0
07B12 20 10 0, 14 1,100 73 0
07B12 21 11 0,04 0,260 73 0
07D09a 21 11 0, 07 0,280 73 0
07D09a 22 10 0, 12 0,330 73 0
07D09b 19 10 0, 17 1,200 73 0
07F00 10 0,05 0, 300 73 0
07F09 20 11 0, 19 1, 350 73 0
07G00 10 0,26 1, 900 73 0
07G06a 23 10 0, 08 0, 640 73 0
07G10a 19 10 0,25 1, 900 73 0
07G10a 21 11 0,23 1, 600 73 0
08B11 23 10 0,14 0, 420 73 0
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08B14 20 10 0, 13 0,500 73 0
08B14 20 11 0, 12 0, 620 73 0
08B14 22 10 0, 13 0,800 73 0
08C12c 19 10 0, 04 0,160 73 0
08E07 21 11 0, 06 0,120 73 0
08F05a 19 10 0, 08 0,260 73 0
08F12 19 10 0,28 2,150 73 0
08F12 20 11 0,26 1, 060 73 0
08F12 22 10 0, 19 1,350 73 0
08G11 23 10 0, 15 1,200 73 0
08H00 10 0, 04 0,300 73 0
09A07b 22 10 0,05 0, 130 73 0
09A09 20 11 0, 11 0, 320 73 0
09B00 10 0, 04 0, 280 73 0
09B06 22 10 0,06 0, 160 73 0
09B11 23 10 0, 08 0, 640 73 0
09D12 19 10 0, 16 0, 520 73 0
09D12 20 11 0,06 0,160 73 0
09D12 21 11 0,16 1,100 73 0
10B11 20 10 0,14 0, 540 73 0
10B11 21 10 0, 08 0, 560 73 0
10C09 20 10 0, 08 0, 620 73 0
10C11 21 11 0,15 0, 650 73 0
10C11 22 10 0,08 0,250 73 0
10C11 23 10 0,04 0,120 73 0
10E11 20 10 0,13 1, 000 73 0
10E11 22 10 0,11 0, 800 73 0
10G11 20 10 0,05 0, 180 73 0
lOHOla 21 11 0,14 0,400 73 0
10H10 20 10 0, 06 0, 450 73 0
10H10 20 11 0, 07 0,350 73 0
10J05 19 10 0, 18 1,250 73 0
10J05 21 11 0, 40 0, 900 73 0
10J05 22 10 0, 15 1, 060 73 0
10J05 23 10 0,28 1,540 73 0
10J07 21 10 0,30 0,850 73 0
10J07 21 11 0,09 0,250 73 0
14A00 10 0,34 1,100 73 0
14A09 21 11 0,25 0,250 73 0
14A09 23 10 0,06 0,240 73 0
14A11 21 10 0, 08 0,230 73 0
14 AI 3 23 10 0, 18 0,540 73 0
14B11 19 10 0, 08 0,300 73 0
14C00 10 0, 10 0,350 73 0
14C07b 20 10 0,30 0, 850 73 0
14C07b 22 10 0,51 1, 400 73 0
14C07b 23 10 0,32 1, 040 73 0
14C10 20 10 0,23 0, 900 73 0
14D09 19 10 0, 06 0,400 73 0
14D09 23 10 0, 08 0,320 73 0
14D10 19 10 0, 19 0, 680 73 0
14D10 22 10 0, 06 0,160 73 0
15A0 0 z 10 0,20 0, 600 73 0
15A06 20 10 0,13 0,360 73 0
15A07 20 10 0, 09 0,250 73 0
15A11 22 10 0, 13 0,350 73 0
15B00 10 0,19 0,480 73 0
15B09 19 10 0, 19 0, 690 73 0
15B09 22 10 0, 06 0,500 73 0
15B09 23 10 0, 05 0,400 73 0
15B13 19 10 0,15 1,100 73 0
15C05 19 10 0,06 0,180 73 0
15C05 22 10 0,07 0,200 73 0
15C08 23 10 0, 07 0,360 73 0
15C12 19 10 0, 11 0,400 73 0
15C12 20 10 0, 14 0,530 73 0
15C12 23 10 0, 06 0,330 73 0
15D09 23 10 0,27 0,810 73 0
15D12 20 10 0,25 1,300 73 0
15E11 19 10 0, 14 0,540 73 0
15F00 10 0,20 1, 400 73 0
15F10 19 10 0, 12 0,450 73 0
15F10 21 10 0,13 0,350 73 0
15F10 22 10 0,05 0, 120 73 0
15F12 20 10 0,08 0,300 73 0
15G11 20 11 0,05 0,180 73 0
15G11 21 10 0,18 0,520 73 0
15G11 23 10 0,23 0,990 73 0
15H10 20 10 0,05 0,120 73 0
15H10 20 11 0, 15 0, 520 73 0
15H11 20 10 0, 14 0, 400 73 0
15H11 20 11 0, 06 0,220 73 0
16AOO 10 0,13 0, 350 73 0
16A09 23 10 0, 08 0,440 73 0
16A10 19 11 0, 07 0,260 73 0
16B00 10 0,15 0,460 73 0
16B09 19 11 0,28 1,100 73 0
16B09 23 10 0,04 0,320 73 0
16B10 19 11 0,29 2,250 73 0
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023 121

55 416B10 23 10 0, 05 0,320 73 0
55 416D00 10 0, 12 0, 860 73 0
55 416D12 19 11 0, 18 0,700 73 0
55 416D12 20 10 0,04 0, 110 73 0
55 416D12 22 10 0, 06 0, 450 73 0
55 416D13 19 11 0, 04 0,150 73 0
55 416D13 23 10 0, 22 0, 900 73 0
55 416E00 10 0, 06 0,450 73 0
55 416E09 21 10 0, 11 0,300 73 0
55 416E09 22 10 0, 05 0,350 73 0
55 416E13 22 10 0,06 0,400 73 0
55 416F00 10 0, 18 0, 140 73 0
55 416F09 20 11 0, 04 0,300 73 0
55 416F09 21 10 0, 30 1,000 73 0
55 416F09 22 10 0, 07 0,360 73 0
55 416F11 21 10 0, 13 0,520 73 0
55 416G00 10 0, 12 0,900 73 0
55 416G11 19 10 0, 19 1,450 73 0
55 416G11 19 11 0, 06 0,220 73 0
55 416H06b 19 11 0, 10 0,380 73 0
55 416H06b 22 10 0, 10 0,280 73 0
55 416H08b 19 11 0, 17 0,650 73 0

628 55 celk. 28,80 136,610 0

628 úhrn 50,26 221,300 0

Postřiky kultur repelenty-letní
54 303B00 6 0, 06 0,480 53 0
54 303D10 19 6 0,11 0,440 53 0
54 304A08 23 6 0, 04 0,160 53 0
54 304A09 20 6 0, 08 0,320 53 0
54 304B08a 19 6 0, 04 0,140 53 0
54 304B08a 22 7 0,20 0,800 53 0
54 304D00 6 0, 07 0,270 53 0
54 304D11 19 6 0,29 1,160 53 0
54 304D11 20 6 0, 08 0,240 53 0
54 304E08 20 6 0,08 0,320 53 0
54 304E10a 20 6 0, 08 0,320 53 0
54 304F09 20 6 0, 08 0,320 53 0
54 304G08 20 6 0, 08 0,320 53 0
54 305A12 20 6 0, 15 0,450 53 0
54 305C00z 7 0,37 1,450 53 0
54 305F00 7 0, 64 2,520 53 0
54 305F15 23 6 0, 04 0,160 53 0
54 316B10 20 7 0, 07 0,280 53 0
54 316D00 7 0, 15 0,580 53 0
54 316D11 20 7 0, 04 0,120 53 0
54 316D13a 19 7 0, 66 2,660 53 0
54 316D13a 20 7 0,55 2,200 53 0
54 316D13a 21 7 0,25 1,000 53 0
54 316D13a 21 7 0, 05 0,200 53 0
54 316E00 7 0,22 0,880 53 0
54 316E11 20 7 0, 05 0,200 53 0
54 327B11 20 7 0, 45 0,200 53 0
54 417A06a 23 6 0, 10 0,400 53 0
54 417B06 23 6 0, 07 0,280 53 0
54 417C06 23 6 0, 10 0, 400 53 0
54 419E13 21 6 0, 04 0,320 53 0
54 425C09a 21 6 0, 10 0,080 53 0
54 427D12 21 6 0, 06 0,480 53 0
54 427D12 21 6 0,04 0,320 53 0

628 54 celk. 5,49 20,470 0

55 402C11 20 6 0, 07 0,560 53 0
55 402C11 23 7 0, 04 0,260 53 0
55 403A13a 22 6 0, 10 0, 900 53 0
55 403B12 23 7 0, 10 0,800 53 0
55 403D14 21 6 0, 06 0,480 53 0
55 404A10C 22 6 0, 05 0,200 53 0
55 404A12a 20 6 0,04 0,160 53 0
55 404B10 22 7 0, 02 0,130 53 0
55 404D13 20 6 0, 07 0,630 53 0
55 405B09 23 7 0, 02 0,130 53 0
55 406C11 22 6 0, 03 0,270 53 0
55 406D09 22 6 0, 04 0,360 53 0
55 406D12 23 7 0, 04 0,320 53 0
55 406F10 21 6 0, 03 0,240 53 0
55 406F10 22 6 0, 04 0,320 53 0
55 406F12 23 7 0, 04 0,320 53 0
55 406G12 20 6 0, 07 0, 630 53 0
55 406G12 22 6 0, 03 0,240 53 0
55 407A12 23 7 0, 07 0, 630 53 0
55 407D09a 21 6 0, 07 0,280 53 0
55 407F09 20 6 0, 04 0,330 53 0
55 408B14 20 6 0, 06 0,480 53 0
55 408B14 22 6 0, 07 0,630 53 0
55 409D12 21 7 0, 08 0,720 53 0
55 414A09 21 6 0, 02 0,080 53 0
55 414A09 23 7 0,06 0,240 53 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In- Mě- Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex sic ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

55 414C07b 23 7 0,08 0,320 53 0
55 414D09 23 7 0,08 0,320 53 0
55 415A00z 6 0,20 0,800 53 0
55 415B09 22 6 0,06 0,540 53 0
55 415B09 23 7 0,05 0,400 53 0
55 415C08 23 7 0,03 0,240 53 0
55 415C12 23 7 0,03 0,240 53 0
55 415G11 23 7 0,06 0,480 53 0
55 416A09 23 7 0,04 0,320 53 0
55 416B10 23 7 0,05 0,320 53 0
55 416D12 22 6 0,06 0,480 53 0
55 416D13 23 7 0,07 0,450 53 0
55 416E09 22 6 0,05 0,400 53 0
55 416F09 21 6 0,03 0,240 53 0
55 416F11 21 6 0,03 0,240 53 0

023 131 628 55 celk. 2,28 16,130 0

023 131 628 úhrn 7,77 36,600 0

023 192-■Ochr . MLP proti zvěři repel-ost souvisejici práce
54 999X999 10 10,000 0

023 192 628 54 celk. 10,000 0

55 999X999 10 10,000 0
023 192 628 55 celk. 10,000 0

023 192 628 úhrn 20,000 0

15 023 celkem za výkon Ochrana mlad.LP-zvěř 58,03 277,900 0

024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

024 121-Ožínání - mechanizovaně - v pruzích
54 303A08a 23 7 0,12 0
54 303F06 23 7 0,04 0
54 304B08a 19 7 0,04 0
54 304D00 7 0,07 0
54 304D11 19 7 0,29 0
54 304D11 20 7 0,08 0
54 305A12 22 7 0,12 0
54 305C00z 7 0,37 0
54 305F00 7 0,64 0
54 305F15 23 7 0,08 0
54 316B10 23 7 0,16 0
54 316D00 7 0,15 0
54 316D01C 16 7 0,43 0
54 316D13a 19 7 0, 66 0
54 316D13a 20 7 0,80 0
54 316E00 7 0,22 0
54 316E11 20 7 0,05 0
54 316E11 23 7 0,06 0
54 327B05a 23 7 0,16 0
54 327B08b 23 7 0,12 0
54 417A06a 23 7 0,04 0
54 417B06 23 7 0,24 0
54 417C06 20 7 0,06 0
54 417C06 23 7 0,04 0
54 417C13a 19 7 0,07 0
54 417C13a 23 7 0,06 0
54 417D01a 16 6 0,31 0
54 417D06 23 7 0,06 0
54 417E07a 20 7 0,06 0
54 418A07 20 7 0,04 0
54 419A00 7 0,15 0
54 419A09 19 7 0,05 0
54 419A12 19 7 0,10 0
54 419D13 19 7 0, 07 0
54 419E00 6 0,18 0
54 419E13 20 6 0,07 0
54 419E13 21 6 0,07 0
54 420D09a 19 7 0,09 0
54 420D09a 20 7 0,08 0
54 420F05 22 7 0,09 0
54 420F06 22 7 0,26 0
54 420F12 20 7 0,19 0
54 420G11 20 6 0,23 0
54 420G11 21 6 0, 18 0
54 420G11 22 6 0,53 0
54 420G11 23 7 0,14 0
54 421B12 20 6 0,15 0
54 421B14 19 6 0,12 0
54 421D11 20 6 0,25 0
54 421D11 20 6 0,15 0
54 421D11 22 6 0,12 0
54 421D11 23 7 0,22 0
54 422A13 19 6 0,14 0
54 422F10 20 6 0,14 0
54 422F13 20 6 0,06 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In Mě Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

54 422F13 22 7 0, 04 0
54 423A06a 20 6 0, 05 0
54 423B08 21 6 0, 19 0
54 423B10 21 6 0, 16 0
54 423B10 23 7 0, 05 0
54 423B12 21 6 0, 08 0
54 423C10 19 6 0, 13 0
54 423D06 23 7 0, 07 0
54 423D09 23 7 0, 06 0
54 423D11 19 6 0, 13 0
54 423D11 20 6 0, 43 0
54 423D11 23 7 0, 19 0
54 424A10 20 7 0, 24 0
54 424B11 19 7 0, 32 0
54 424B11 20 7 0, 11 0
54 425B12 20 6 0, 15 0
54 425B12 21 6 0, 12 0
54 425B12 23 7 0, 16 0
54 425C00b 6 0, 10 0
54 425C07a 20 6 0, 18 0
54 425C09a 19 6 0, 30 0
54 425C09a 21 6 0, 05 0
54 425C12 19 6 0, 14 0
54 425D09 23 7 0, 08 0
54 425D12 19 6 0, 18 0
54 425G11 20 6 0, 05 0
54 425G11 22 6 0, 05 0
54 425G11 23 7 0, 13 0
54 426B00 7 0, 07 0
54 426B10 21 7 0, 17 0
54 426C01b 20 6 0, 15 0
54 426C01e 20 6 0, 15 0
54 426C10 20 7 0, 06 0
54 426D07 20 7 0, 17 0
54 426D09 20 7 0, 14 0
54 426E00 7 0, 01 0
54 426E08 20 7 0, 06 0
54 426E08 21 7 0, 09 0
54 426E10b 21 7 0,22 0
54 427A12 19 7 0, 10 0
54 427B10 21 7 0, 02 0
54 427B10 23 7 0, 12 0
54 427C10 19 7 0,20 0
54 427C12 19 7 0, 11 0
54 999X999 8 3, 50 0

628 54 celk. 18,75 0

55 402B12 21 7 0, 07 0
55 402C11 20 7 0, 17 0
55 402C11 21 7 0, 12 0
55 402D10 22 7 0, 10 0
55 4 03A13a 20 7 0, 44 0
55 403B06c 21 7 0, 08 0
55 403B06c 22 7 0, 06 0
55 403B08 21 7 0, 38 0
55 403B12 23 6 0, 40 0
55 403C08 20 7 0, 04 0
55 403C11 19 7 0, 10 0
55 4 03Cl5a 20 7 0, 06 0
55 403D12 21 7 0, 03 0
55 403D14 21 7 0, 18 0
55 404A10C 22 7 0, 05 0
55 4 04A12a 20 7 0, 04 0
55 4 04A12b 20 7 0, 11 0
55 404D13 20 7 0, 07 0
55 4 05A14b 21 7 0, 17 0
55 405A16 19 7 0, 19 0
55 405A16 21 7 0,21 0
55 405B00 7 0, 09 0
55 405B04 19 7 0, 06 0
55 405B04 21 7 0, 04 0
55 405B04 23 6 0, 06 0
55 405B09 20 7 0, 04 0
55 405B09 23 6 0, 04 0
55 405B11 20 7 0, 11 0
55 405B14 23 6 0, 07 0
55 406A11 20 7 0, 23 0
55 406B06 21 7 0, 06 0
55 406B09 19 7 0, 25 0
55 406B09 20 7 0, 37 0
55 406B09 21 7 ■ 0, 30 0
55 406C06 23 6 0, 13 0
55 406C08 23 6 0, 33 0
55 406D06 21 7 0, 07 0
55 406D06 22 7 0, 14 0
55 406D06 23 6 0, 07 0
55 406D09 22 7 0, 14 0
55 406D12 19 7 0, 47 0
55 406D12 23 6 0, 04 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In Mě Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.přip. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

55 406E12 19 7 0, 30 0
55 406E12 20 7 0, 06 0
55 406E12 22 7 0, 23 0
55 406E12 23 6 0, 34 0
55 406F08 20 7 0, 07 0
55 406F10 20 7 0, 16 0
55 406F10 21 7 0, 17 0
55 406F10 22 7 0, 20 0
55 406F12 23 6 0, 04 0
55 406G12 20 7 0, 07 0
55 406G12 22 7 0, 25 0
55 407A12 22 7 0, 06 0
55 407A12 23 6 0,21 0
55 407D09a 21 7 0, 07 0
55 407D09a 22 7 0, 12 0
55 407F09 20 7 0, 06 0
55 408B11 23 6 0, 14 0
55 408B14 20 7 0, 12 0
55 408B14 22 7 0, 13 0
55 408C12c 19 7 0, 04 0
55 408E07 21 7 0,06 0
55 408F05a 19 7 0, 08 0
55 408F12 20 7 0, 21 0
55 4 09A07b 22 7 0, 05 0
55 409A09 20 7 0, 11 0
55 409B06 22 7 0, 06 0
55 409D12 19 7 0, 16 0
55 409D12 20 6 0, 06 0
55 409D12 21 6 0, 08 0
55 409D12 21 7 0, 08 0
55 409D12 22 6 0, 07 0
55 410B11 20 6 0, 14 0
55 410C11 21 6 0, 11 0
55 410C11 22 6 0, 08 0
55 410C11 23 6 0, 04 0
55 410G11 20 6 0, 05 0
55 4lOHOla 21 6 0, 14 0
55 410H10 20 6 0, 04 0
55 410J05 21 6 0, 40 0
55 410J07 21 6 0, 39 0
55 414A00 6 0, 34 0
55 414A09 21 6 0, 09 0
55 414A11 21 6 0, 08 0
55 414A13 23 6 0, 18 0
55 414B11 19 6 0, 08 0
55 414C00 6 0, 10 0
55 414C07b 20 6 0, 30 0
55 414C07b 22 6 0, 51 0
55 414C07b 23 6 0, 32 0
55 414C10 20 6 0,23 0
55 414D10 19 6 0, 19 0
55 415A00 6 0, 32 0
55 415A00z 6 0,20 0
55 415A06 20 6 0,13 0
55 415A07 20 6 0,09 0
55 415A11 22 6 0,13 0
55 415B00 6 0,19 0
55 415B09 19 6 0, 19 0
55 415C05 19 6 0, 06 0
55 415C05 22 6 0,07 0
55 415C08 23 6 0,07 0
55 415C12 19 6 0,20 0
55 415C12 20 6 0,14 0
55 415C12 23 6 0, 06 0
55 415D09 23 6 0,27 0
55 415D12 20 6 0,15 0
55 415E11 19 6 0,14 0
55 415E11 20 6 0, 05 0
55 415F10 19 6 0, 12 0
55 415F10 21 6 0,13 0
55 415F10 22 6 0,05 0
55 415F12 20 6 0,08 0
55 415G11 20 6 0,05 0
55 415G11 21 6 0,18 0
55 415G11 23 6 0,23 0
55 415H00 6 0,24 0
55 415H10 20 6 0,28 0
55 415H11 20 6 0,27 0
55 416A00 6 0,13 0
55 416A09 23 6 0, 08 0
55 416A10 19 6 0, 07 0
55 416B09 19 6 0,38 0
55 416D12 19 6 0,18 0
55 416D13 23 6 0,22 0
55 416E09 21 6 0, 11 0
55 416E09 22 6 0,05 0
55 416F09 21 6 0,30 0
55 416F11 21 6 0,13 0
55 416G11 19 6 0,12 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In- Mě- Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex sic ochr.přip. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

55 416H06b 19 6 0,10 0
55 416H06b 22 6 0, 10 0
55 416H08b 19 6 0,17 0
55 999X999 7 0,07 0
55 999X999 8 5, 00 0

024 121 628 55 celk. 25,15 0

024 121 628 úhrn 43, 90 0

024 131-Ožínáni - mechanizovaně - celoplošně
54 304D11 23 7 0,08 0
54 305C00z 7 0,12 0
54 305F00 7 0,22 0
54 305F15 23 7 0,04 0
54 316B01a 16 7 0,36 0
54 316B10 19 7 0,13 0
54 316B10 20 7 0,07 0
54 316D13a 21 7 0, 05 0
54 316E11 20 7 0,25 0
54 417A06a 23 7 0,10 0
54 417B06 23 7 0,07 0
54 417C06 23 7 0,10 0
54 417D01b 16 6 0,15 0
54 419A00 7 0,05 0
54 419A09 21 7 0,05 0
54 419C14a 19 7 0,15 0
54 419D01b 16 6 0,15 0
54 420A00 7 0,09 0
54 420B00 7 0,13 0
54 420B01a 16 6 0,24 0
54 420B13 20 7 0,06 0
54 420B13 23 7 0,06 0
54 420B13 23 7 0,04 0
54 42OG00 6 0,06 0
54 420G11 20 6 0,10 0
54 420G11 22 6 0,25 0
54 420G11 23 7 0,06 0
54 421B00 7 0,08 0
54 421B12 20 7 0,18 0
54 421C03 23 7 0,04 0
54 421C11 19 6 0,24 0
54 422F10 20 6 0,05 0
54 423B10 21 6 0,06 0
54 423B10 23 7 0,05 0
54 423B12 22 6 0,16 0
54 423D00 6 0,24 0
54 423D09 22 6 0,22 0
54 423D11 19 6 0,19 0
54 423D11 22 6 0,23 0
54 424B11 21 6 0, 05 0
54 424B14 20 6 0, 08 0
54 425B12 20 6 0,10 0
54 425C00a 6 0,45 0
54 425C09a 19 6 0,10 0
54 425D12 19 6 0,07 0
54 425F11 19 6 0,05 0
54 425G01a 16 6 0,23 0
54 425G01b 16 6 0,36 0
54 425G13 23 7 0,11 0
54 426D09 20 7 0,05 0
54 426E10b 21 7 0,05 0
54 427B10 19 7 0,11 0
54 427C10 19 7 0,07 0
54 427C12 19 7 0,08 0
54 427D12 21 7 0, 10 0
54 999X999 8 2,80 0

024 131 628 54 celk. 9, 83 0

55 402C11 23 6 0,16 0
55 4 03A13b 20 7 0,12 0
55 403C13 23 6 0,05 0
55 403D10 20 7 0,18 0
55 404A10C 20 7 0,18 0
55 404A12a 19 7 0,04 0
55 404A12a 20 7 0,35 0
55 404A12b 19 7 0,45 0
55 404A12b 20 7 0,33 0
55 404B10 19 7 0,27 0
55 404B10 22 6 0,08 0
55 404D13 20 7 0,19 0
55 405A14a 19 7 0,08 0
55 405A14b 21 7 0,06 0
55 405B11 20 7 0,04 0
55 405B14 19 7 0,15 0
55 406A00 7 0,15 0
55 4 06A11 19 7 0,22 0
55 406B09 19 7 0,09 0
55 406B09 20 7 0,12 0
55 406C00 7 0,15 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In- Mě- Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex sic ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

55 406C08 23 6 0,11 0
55 406C11 22 7 0, 08 0
55 406D12 19 7 0,29 0
55 406D12 20 7 0,37 0
55 406E05 22 6 0, 05 0
55 406E12 19 7 0,52 0
55 406E12 23 6 0,12 0
55 406F10 19 7 0,06 0
55 407B12 20 7 0,19 0
55 407B12 21 7 0,04 0
55 407D09b 19 7 0, 17 0
55 407G06a 23 6 0, 08 0
55 407G10a 19 7 0,33 0
55 407G10a 21 7 0,29 0
55 408B11 23 6 0,10 0
55 408C12c 19 7 0,10 0
55 408F12 19 7 0,37 0
55 408F12 20 7 0,05 0
55 408F12 22 7 0,16 0
55 408G11 23 6 0,20 0
55 409B00 7 0, 04 0
55 409B11 23 6 0, 08 0
55 410A10 20 6 0, 09 0
55 410A10 21 6 0,06 0
55 410B11 20 6 0,10 0
55 410B11 21 6 0,08 0
55 410C09 20 6 0,08 0
55 410C11 21 6 0,04 0
55 410D01 22 6 0,09 0
55 410E11 20 6 0,13 0
55 410E11 22 6 0,19 0
55 410G11 20 6 0,14 0
55 410H10 20 6 0,03 0
55 410J05 19 6 0,18 0
55 410J05 22 6 0,15 0
55 410J05 23 6 0,28 0
55 410J07 22 6 0,15 0
55 414AOOZ 6 0, 31 0
55 414A09 23 6 0,06 0
55 414A11 23 6 0, 06 0
55 414A13 20 6 0, 08 0
55 414C00 6 0,24 0
55 414C10 20 6 0, 08 0
55 414D09 19 6 0,06 0
55 414D09 23 6 0,08 0
55 414D10 22 6 0,06 0
55 415A11 22 6 0,05 0
55 415B00 6 0,07 0
55 415B09 22 6 0,06 0
55 415B09 23 6 0,05 0
55 415B13 19 6 0,20 0
55 415D09 23 6 0,10 0
55 415D12 20 6 0, 10 0
55 415F10 22 6 0, 10 0
55 415G11 21 6 0, 08 0
55 415H10 20 6 0,08 0
55 416A00 6 0,04 0
55 416A10 19 6 0,10 0
55 416B09 23 6 0,04 0
55 416B10 19 6 0,39 0
55 416B10 23 6 0,05 0
55 416D12 19 6 0,10 0
55 416D12 22 6 0,06 0
55 416E13 22 6 0,06 0
55 416F09 20 6 0, 12 0
55 416F09 22 6 0,10 0
55 416G11 19 6 0,19 0
55 999X999 7 0,05 0
55 999X999 8 5, 00 0

024 131 628 55 celk. 17,27 0

024 131 628 úhrn 27,10 0

024 521-Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně
54 419D01b 16 7 0,15 0
54 420B01a 16 6 0,24 0
54 423E01a 16 5 0,04 0

024 521 628 54 celk. 0,43 0

55 4 03C01a 15 6 0,05 0
55 403D00 6 0,22 0
55 403D10 20 6 0,18 0
55 999X999 7 0,02 0

024 521 628 55 celk. 0,47 0

15 024 521 628 úhrn 0,90 0

15 024 celkem za výkon Ochrana mlad.LP-buř. 71,90 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In Mě Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům

025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury
54 303A08a 23 5 0,12 0,360 50 0
54 303F06 23 5 0,04 0,120 50 0
54 304D11 20 5 0,08 0,240 50 0
54 305A12 22 5 0,15 0,450 50 0
54 305A12 22 5 0,12 0,360 50 0
54 305F15 23 5 0,08 0,240 50 0
54 316B10 23 5 0,16 0,480 50 0
54 316D11 22 5 0,04 0,120 50 0
54 316E11 23 5 0,06 0,180 50 0
54 327B05a 23 5 0,16 0,480 50 0
54 327B08b 23 5 0,12 0,350 50 0
54 417A06a 23 5 0,04 0,120 50 0
54 417B06 23 5 0,24 0,720 50 0
54 417C06 23 5 0, 04 0,120 50 0
54 417C13a 23 5 0,06 0,180 50 0
54 417D06 23 5 0,06 0,180 50 0
54 419C13a 22 5 0,08 0,640 50 0
54 419E13 20 4 0,07 0,210 50 0
54 419E13 21 4 0,03 0,210 50 0
54 420B13 23 5 0,06 0,480 50 0
54 420F05 22 4 0, 09 0,270 50 0
54 420F06 22 4 0,26 0,780 50 0
54 420G11 20 4 0,23 0,690 50 0
54 420G11 21 4 0, 18 0,540 50 0
54 420G11 22 4 0, 53 1,590 50 0
54 420G11 23 5 0, 14 0,420 50 0
54 421B12 20 4 0, 15 0,450 50 0
54 421C03 23 5 0,04 0,320 50 0
54 421D11 20 4 0,25 0,760 50 0
54 421D11 22 4 0,12 0,360 50 0
54 421D11 23 5 0,22 0,660 50 0
54 422F10 20 4 0,14 0,420 50 0
54 422F13 20 4 0, 06 0,180 50 0
54 422F13 22 5 0, 04 0,120 50 0
54 423A06a 20 4 0, 05 0,150 50 0
54 423B08 21 4 0,19 0,570 50 0
54 423B10 21 4 0,16 0,480 50 0
54 423B10 23 5 0, 05 0,150 50 0
54 423B12 21 4 0, 06 0,180 50 0
54 423B12 22 4 0, 12 0,870 50 0
54 423D06 23 5 0, 07 0,210 50 0
54 423D09 22 4 0, 16 1,160 50 0
54 423D09 23 5 0, 06 0,180 50 0
54 423D11 22 4 0, 17 1,230 50 0
54 423D11 23 5 0, 19 0,570 50 0
54 424B11 21 4 0, 05 0,180 50 0
54 425B12 20 4 0, 15 0,450 50 0
54 425B12 21 4 0, 12 0,360 50 0
54 425B12 23 5 0, 16 0,480 50 0
54 425C09a 21 4 0, 04 0,120 50 0
54 425D09 23 5 0, 08 0,240 50 0
54 425G11 22 4 0, 05 0,180 50 0
54 425G11 23 5 0, 13 0,390 50 0
54 425G13 23 5 0,11 0,880 50 0
54 426B10 21 4 0,13 0,390 50 0
54 426E08 20 4 0,06 0,180 50 0
54 426E08 21 4 0,09 0,270 50 0
54 426E10b 21 4 0,15 0,450 50 0
54 426E10b 21 4 0,07 0,250 50 0
54 427B10 21 5 0,02 0,060 50 0
54 427B10 23 5 0,12 0,360 50 0
54 celk. 7,07 24,790 0

55 402A13 22 4 0,25 0,750 50 0
55 402C11 23 5 0,12 0,960 50 0
55 402D10 22 4 0,10 0,320 50 0
55 403B06c 22 4 0, 06 0,180 50 0
55 403B12 23 5 0,30 0,900 50 0
55 404B10 22 5 0, 06 0,480 50 0
55 405B04 23 5 0, 06 0,180 50 0
55 405B09 23 5 0, 02 0,060 50 0
55 405B14 23 5 0, 07 0,210 50 0
55 406C06 23 5 0, 13 0,390 50 0
55 406C08 23 5 0,33 0,990 50 0
55 406C11 22 4 0,05 0,360 50 0
55 406D06 22 4 0, 14 0,420 50 0
55 406D06 23 5 0,07 0,210 50 0
55 406D09 22 4 0,10 0,300 50 0
55 406E05 22 5 0,05 0,400 50 0
55 406E12 22 4 0,17 0,510 50 0
55 406E12 23 5 0,34 1,020 50 0
55 406F10 22 4 0,16 0,480 50 0
55 406G12 22 4 0,22 0,660 50 0
55 407A12 22 4 0,06 0,180 50 0
55 407A12 23 5 0, 14 0,420 50 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In Mě Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

025 011

55 407D09a 22 4 0, 12 0,360 50 0
55 407G06a 23 5 0, 08 0, 640 50 0
55 408B11 23 5 0, 14 0,420 50 0
55 408B14 22 4 0, 06 0,180 50 0
55 408G11 23 5 0, 15 1,200 50 0
55 409A07b 22 4 0,05 0,150 50 0
55 409B06 22 4 0, 06 0,180 50 0
55 409B11 23 5 0, 08 0,640 50 0
55 409D12 22 4 0, 07 0,210 50 0
55 410C11 22 4 0, 08 0,260 50 0
55 410C11 23 5 0, 04 0,120 50 0
55 410E11 22 4 0, 11 0, 800 50 0
55 410J05 22 4 0, 15 1,000 50 0
55 410J05 23 5 0,28 1,540 50 0
55 414A13 23 5 0, 18 0,540 50 0
55 414C07b 22 4 0, 51 1,450 50 0
55 414C07b 23 5 0,24 0,720 50 0
55 414D10 22 4 0, 06 0,150 50 0
55 415A11 22 4 0, 13 0,380 50 0
55 415C05 22 4 0, 07 0,210 50 0
55 415C08 23 5 0, 04 0,120 50 0
55 415C12 23 5 0, 03 0,090 50 0
55 415D09 23 5 0,27 0,810 50 0
55 415F10 22 4 0, 05 0, 150 50 0
55 415G11 23 5 0, 17 0,510 50 0
55 416A09 23 5 0, 04 0,120 50 0
55 416B09 23 5 0, 04 0,320 50 0
55 416D13 23 5 0,15 0,450 50 0
55 416E13 22 4 0, 06 0,420 50 0
55 416F09 22 4 0, 07 0,390 50 0
55 416H06b 22 4 0,10 0,300 50 0

628 55 celk. 6, 68 25,210 0

628 úhrn 13,75 50,000 0

15 025 celkem za výkon Ochrana mlad.LP-hmyz 13,75 50,000

031-Prořezávky

031 321-Prořezávky - jehličnaté listnaté- mechanizovaně
55 406A01a 9 0,86 0
55 407B01 6 1, 80 0
55 407B02 6 1, 67 0
55 410A01 3 0,76 0
55 4lOCOlc 3 1,53 0
55 414B02b 12 0, 57 0
55 999X999 9 0, 01 0

628 55 celk. 7,20 0

628 úhrn 7,20 0

Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně
51 515D01b 3 0, 07 0
51 515E01e 3 0, 68 0
51 516C01C 3 0,27 0
51 517C01a 3 0,20 0
51 517C01b 3 0, 03 0
51 517F01a 3 0, 10 0
51 517F01b 3 0, 07 0
51 530B01b 12 1, 72 0
51 533A02a 3 0, 60 0
51 533A02b 3 0, 14 0
51 533B01c 6 0, 09 0
51 534B02 6 1, 97 0
51 543A02 6 0, 10 0
51 543B01d 9 3, 54 0
51 54 4A01b 6 1, 56 0
51 544A01C 9 0,25 0
51 544D01a 9 0,27 0
51 546B01c 12 0, 13 0
51 546B02 12 4,29 0
51 547B01a 12 0, 15 0

628 51 celk. 16, 23 0

52 301B01a 3 0,16 0
52 301B01c 3 0, 54 0
52 301D01a 3 0, 45 0
52 301G01a 3 0,46 0
52 301G01d 3 0,11 0
52 301H01a 6 0,20 0
52 302A01c 6 0, 60 0
52 302E01a 6 0,21 0
52 302F01b 6 0, 37 0
52 302G01a 6 0,29 0
52 306A01b 6 0, 06 0
52 307A01e 6 0,25 0
52 308E02 6 0, 02 0
52 308F01b 6 0,54 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In Mě Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

52 308JOla 9 0, 10 0
52 308JOlb 9 0, 11 0
52 308J02a 9 0, 04 0
52 308J02b 9 0, 12 0
52 310D01a 12 0,23 0
52 310E01a 12 1,76 0
52 310G01a 12 0, 02 0
52 310G01C 12 0,34 0
52 311B01C 12 0, 38 0
52 311C02a 12 0, 06 0
52 311C02b 12 0, 63 0
52 311C02c 12 0, 64 0
52 311C02d 12 0,41 0
52 311C02e 12 0, 10 0
52 311D01a 12 0, 42 0
52 54 8A01a 3 0, 84 0
52 54 8D01a 3 0, 61 0
52 54 8E01a 6 0, 04 0
52 548E01b 6 1,27 0
52 548G01C 9 1, 43 0
52 548G02 12 0, 07 0
52 548H01d 12 0, 06 0
52 548H02 12 3, 66 0

628 52 celk. 17, 60 0

53 312A01a 6 0, 16 0
53 312A01b 12 0,77 0
53 312A01c 6 0, 03 0
53 312A01d 6 0, 07 0
53 312A02a 6 0,22 0
53 312A02b 12 0, 11 0
53 312B01a 9 0,14 0
53 312B01c 12 0, 11 0
53 312B02a 9 0,03 0
53 312B02b 9 0, 93 0
53 312B02c 9 0, 83 0
53 312B03a 12 0,23 0
53 312C01b 6 0, 31 0
53 312C02 12 0, 12 0
53 313B01b 12 0, 07 0
53 313B01C 12 0, 12 0
53 313B02a 12 0, 88 0
53 313C01b 9 0, 59 0
53 313C02a 9 1, 35 0
53 319B02 9 1, 72 0
53 319C02b 12 0, 58 0
53 323A02 12 1, 02 0
53 325D02 12 0,20 0

628 53 celk. 10,59 0

54 417C01b 9 0,74 0
54 417D02b 9 0,32 0
54 419C02 3 0,24 0
54 419E01f 9 0, 63 0
54 419E02b 3 0,51 0
54 419E02C 3 0,16 0
54 421A02b 6 0,28 0
54 421B01c 9 1,27 0
54 421B02a 6 0,21 0
54 421B02b 6 0, 15 0
54 421C01a 6 0,58 0
54 421D02 3 0, 09 0
54 422F01b 9 1, 17 0
54 422F01b 9 1, 17 0
54 422F01C 9 0,22 0
54 423B02C 6 1, 54 0
54 424B02 3 1,24 0
54 42 6E01b 3 0,49 0
54 427C01d 3 0,77 0

628 54 celk. 11, 78 0

55 4 04D01a 9 0,78 0
55 4 04D01b 9 0, 60 0
55 404D03 9 0, 14 0
55 405A01b 6 0,29 0
55 405A01d 6 0, 05 0
55 405B01 6 0,40 0
55 406C01a 9 0,49 0
55 4lOHOld 3 0, 84 0
55 414B01d 12 0, 99 0
55 414B02c 12 0,21 0
55 416G01C 12 0, 11 0
55 416G02 12 0, 80 0

628 55 celk. 5,70 0

628 úhrn 61, 90 0

Prořezávky - listnaté - mechanizovaně
51 515E01e 3 0,04 0
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17

Výrob výkon Výr. J P R L In Mě Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

031 521

51 517C01b 3 0, 11 0
51 533A02b 3 0, 12 0
51 533B01C 6 0, 38 0
51 547B01a 12 0, 46 0

628 51 celk. 1, 11 0

52 301H01a 6 0, 10 0
52 302A01a 6 0, 72 0
52 302A01C 6 0, 07 0
52 302E01a 6 0, 01 0
52 302G01a 6 0, 03 0
52 308E02 6 0, 03 0
52 308JOla 9 0, 06 0
52 308JOlb 9 0, 11 0
52 308J02a 9 0, 02 0
52 308J02b 9 0, 01 0
52 310D01a 12 0, 04 0
52 310G01a 12 0, 03 0
52 310G01C 12 0, 04 0
52 311C02a 12 0, 09 0
52 311C02b 12 0, 03 0
52 311C02c 12 0, 27 0
52 311C02e 12 0, 01 0
52 311D01a 12 0, 02 0
52 548A01a 3 0, 36 0
52 548A01b 3 0, 15 0
52 548E01a 6 0, 04 0
52 548E01b 6 0, 04 0
52 548E01c 9 0, 11 0
52 54 8G01a 9 0, 33 0
52 548G02 9 0, 17 0
52 548H01d 12 0, 06 0
52 548H02 12 0, 64 0

628 52 celk. 3, 59 0

53 312A01a 6 0, 62 0
53 312A01b 12 0, 09 0
53 312A01C 6 0, 56 0
53 312A01d 6 0, 03 0
53 312A02b 12 0, 17 0
53 312B01a 9 0, 15 0
53 312B02a 9 0, 13 0
53 312C02 12 0, 10 0
53 313B01b 12 0, 65 0
53 313B02a 12 0, 05 0
53 313C01b 9 0, 15 0
53 313C01c 9 0, 63 0
53 319B02 9 0, 09 0
53 319C02b 12 0, 07 0
53 323A02 12 0, 18 0
53 325D01a 12 0,23 0
53 325D02 12 0, 58 0

628 53 celk. 4, 48 0

54 417A02a 9 0, 14 0
54 417A02b 3 0,20 0
54 417D02a 9 0,21 0
54 419E01Í 9 0, 41 0
54 419E02a 3 0, 21 0
54 419E02d 6 0, 14 0
54 421A02a 6 0, 09 0
54 421A02c 6 0, 13 0
54 423B02a 9 0, 04 0
54 423B02b 6 0,21 0
54 426B01 3 0, 45 0

628 54 celk. 2, 23 0

55 404B02 9 0, 63 0
55 4 0 5A01c 6 0, 11 0
55 405B02 6 0, 07 0
55 406A01b 9 0, 79 0
55 406A02 9 0, 11 0
55 406A03b 9 0, 11 0
55 406C01b 9 0, 09 0
55 410B03 3 0, 10 0
55 414B02d 12 0, 14 0
55 999X999 9 0, 04 0

628 55 celk. 2, 19 0

628 úhrn 13, 60 0

-Rozčleňování porostů
51 999X999 12 1,000 0

628 51 celk. 1, 000 0

52 999X999 12 0, 500 0
52 999X999 12 0,500 0

628 52 celk. 1,000 0
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18

Výrob výkon Výr. J P R L In- Mě- Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex sic ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

15

15

53 323A02 3 0,100 0
53 324B10 3 0,050 0
53 325E11 3 0,400 0

031 611 628 53 celk. 0,550 0

54 999X999 7 1,000 0
031 611 628 54 celk. 1,000 0

55 999X999 12 1,000 0
031 611 628 55 celk. 1,000 0

031 611 628 úhrn 4,550 0

031 celkem za výkon Prořezávky 82,70 4,550 0
==== == = = = === = = = == = = ==========================:================ = =:-“=:====“=“== = :==============================================

032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů. do 40 let

032 311--Zpřístupňování porostů řezem
51 515D03 4 1,19 0
51 515E03 5 0, 64 0
51 516F03 7 1,03 0
51 543B03 6 2, 65 0

032 311 628 51 celk. 5, 51 0

52 301B03b 7 0,70 0
52 310E03 9 0,70 0
52 540C03 9 0,40 0
52 540E03 4 0,38 0
52 541C03b 9 0,50 0
52 548C03 8 0,75 0

032 311 628 52 celk. 3,43 0

53 315A03 7 0,20 0
53 319B03 5 0,75 0
53 319C03a 4 0, 65 0
53 319C04a 2 0,40 0

032 311 628 53 celk. 2,00 0

54 417D03b 9 0,34 0
032 311 628 54 celk. 0,34 0

55 408H04 3 0,26 0
55 999X999 3 0,01 0

032 311 628 55 celk. 0,27 0

032 311 628 úhrn 11,55 0

032 celkem za výkon Ost.nákl.na vých-40 11,55 0

036--Ochrana lesa proti hmyzím ,a ostatním škůdcům

036 092--Lapače na kůrovce - ostatní související práce
54 999X999 6 10,000 0

036 092 628 54 celk. 10,000 0

55 999X999 6 10,000 0
036 092 628 55 celk. 10,000 0

036 092 628 úhrn 20,000 0

036 192--Lapáky -- ostatní práce při instalací
54 999X999 6 10,000 0

036 192 628 54 celk. 10,000 0

55 999X999 6 10,000 0
036 192 628 55 celk. 10,000 0

036 192 628 úhrn 20,000 0

036 331--As anace kůrovcového dříví - SM - chemická
54 999X999 6 100,000 0

036 331 628 54 celk. 100,000 0

55 999X999 7 100,000 0
036 331 628 55 celk. 100,000 0

036 331 628 úhrn 200,000 0

15 036 celkem za výkon Ochr.lesa proti škůd 240,000

15 - LS Broumov úhrn za útvar 278,31 15202,310
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19

Výrob výkon Výr. J P R L In Mě Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

Rekapitulace projektů útvaru podle výkonů podvýkonů a úseků:

11 11-Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého (m3)
51 0,40 200,000 0

11 11 0,40 200,000 m3 0
11 21-Úklid a pálení klestu - jehličnatého (m3)

51 0,40 200,000 0
11 21 0,40 200,000 m3 0
11 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. (m3)

52 1, 00 500,000 0
53 1,20 600,000 0

11 111 2,20 1100,000 m3 0
11 112-Úklid klestu (bez pál) - ručně - jeh+li K ZETLENÍ (m3)

52 0,30 150,000 0
53 1, 00 500,000 0
54 0, 60 270,000 0
55 0,32 160,000 0

11 112 Klest j+1 K ZETLENÍ 2,22 1080,000 m3 0
11 121-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého (in3)

52 1,20 600,000 0
54 3, 83 1915,000 0

11 121 5, 03 2515,000 m3 0
11 122-Úklid klestu (bez pál) - ručně - jehl. K ZETLENÍ (m3)

51 4,00 2000,000 0
52 1, 00 500,000 0
53 2,40 1150,000 0
54 5, 21 2370,000 0
55 6, 89 3315,000 0

11 122 Klest jehl K ZETLENÍ 19,50 9335,000 m3 0
11 192-Úklid klestu (bez pálení) - ostatní souvis. práce (hod.)1

51 10,000 0
52 10,000 0
53 10,000 0
54 10,000 0
55 10,000 0

11 192 50,000 hod. 0
11 Vykliz.ploch po těž. 29,75 14480,000 0

16 211-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková (1000 ks)
55 0, 93 6,880 0

16 211 0, 93 6,880 1000 ks 0
16 221-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová (1000 ks)

55 0, 72 5,360 0
16 221 0, 72 5,360 1000 ks 0
16 282-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-koutová (1000 ks)

54 4,33 19,970 0
55 1,33 3,990 0

16 282 5, 66 23,960 1000 ks 0
16 292-První sadba do nepřipr.půdy-ruční-ost.souv.práce (hod.)i

54 10,000 0
55 10,000 0

16 2 92 20,000 hod. 0
16 311-První sadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková (1000 ks)

55 2,11 7,850 0
16 311 2, 11 7,850 1000 ks 0
16 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková (1000 ks)

54 0, 17 0, 990 0
55 0,70 2,270 0

16 611 0, 87 3,260 1000 ks 0
16 621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová (1000 ks)

55 0,29 2,150 0
16 621 0,29 2,150 1000 ks 0
16 682-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-koutová (1000 ks)

54 0, 05 0,400 0
16 682 0, 05 0,400 1000 ks 0
16 692-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-ost.souv..práce (hod.)

54 10,000 0
55 10,000 0

16 692 20,000 hod. 0
16 Zalesňování sadbou 10,63 89,860 0

22 971-Údržba a opravy oplocenek (hod.)
54 30,000 0
55 30,000 0

22 971 60,000 hod. 0
22 Oploc.mlád.les.poros 60,000 0

23 121-Nátěry kultur repelenty-zimní (1000 ks)
54 21, 46 84,690 0
55 28,80 136,610 0

23 121 50,26 221,300 1000 ks 0
23 131-Postřiky kultur repelenty-letní (1000 ks)

54 5,49 20,470 0
55 2,28 16,130 0

23 131 7,77 36,600 1000 ks 0
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20

Výrob výkon Výr. J P R L In Mě Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.přip. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

23 192-Ochr. MLP proti zvěři repel-ost související práce (hod.)
54 10,000 0
55 10,000 0

23 192 20,000 hod. 0
23 Ochrana mlad.LP-zvěř 58,03 277,900 0

24 121-Ožínání - mechanizovaně - v pruzích (ha)
54 18,75 0
55 25,15 0

24 121 43, 90 ha 0
24 131-Ožínání - mechanizovaně - celoplošně (ha)

54 9, 83 0
55 17,27 0

24 131 27, 10 ha 0
24 521-Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně (ha)

54 0, 43 0
55 0, 47 0

24 521 0, 90 0
24 Ochrana mlad.LP-buř. 71, 90 ha 0

25 11-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury (1000 ks)
54 7,07 24,790 0
55 6, 68 25,210 0

25 11 13,75 50,000 1000 ks 0
25 Ochrana mlad.LP-hmyz 13, 75 50,000 0

31 321-Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně (ha)
55 7,20 0

31 321 7,20 ha 0
31 421-Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně (ha)

51 16, 23 0
52 17,60 0
53 10,59 0
54 11,78 0
55 5,70 0

31 421 61, 90 ha 0
31 521-Prořezávky - listnaté - mechanizovaně (ha)

51 1, 11 0
52 3,59 0
53 4,48 0
54 2,23 0
55 2,19 0

31 521 13, 60 ha 0
31 611-Rozčleňování porostů (km)

51 1,000 0
52 1,000 0
53 0,550 0
54 1,000 0
55 1,000 0

31 611 4,550 km 0
31 Prořezávky 82,70 4,550 0

32 311-Zpřístupňování porostů řezem (ha)
51 5, 51 0
52 3, 43 0
53 2,00 0
54 0, 34 0
55 0,27 0

32 311 11,55 ha 0
32 Ost.nákl.na vých-40 11,55 0

36 92-Lapače na kůrovce - ostatní související práce (hod.)
54 10,000 0
55 10,000 0

36 92 20,000 hod. 0
36 192-Lapáky - ostatní práce při instalaci (hod.)

54 10,000 0
55 10,000 0

36 192 20,000 hod. 0
36 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická (m3)

54 100,000 0
55 100,000 0

36 331 200,000 m3 0
36 Ochr.lesa proti škůd 240,000 0

***** **************************************** ******** ******************************************************************

za 9 LZ Kladská (kontr.čísla) 278,31 15202,310 0

v tom útvar:
15 - LS Broumov 278,31 15202,310

Zpracováno dne 5. 12. 2023 17:39:15 , všechna střediska
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Příloha P3 - Zadávací list (vzor)

ZADÁVACÍ LIST na pěstební činnosti soutěžené v DNS

Zadávací list ke Smlouvě o dílo č.: 006/009/2024 číslo zakázky: 628
Smluvní partner: Zadavatel

Lesy České re publiky, s.p. , LZ Kladská

K Pramenům 217, 354 91 Lázně Kynžvart
IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451

LZ: Kladská Polesí Broumov

Stručný popis zadávané práce: ze dne:

JPRL výkon podvýkon tj- množství poznámka (např. termín pro dokončení prací)

Dne: za Lesy ČR předal:

Dne: za Smluvního partnera převzal:

Provedené práce Lesy ČR akceptoval:

Dne:
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Příloha P4 - Zásady požární ochrany

Tato příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných 
těžebních zbytků (dále jen ,,pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky:
1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky může v období nepříznivém pro vznik požáru 

povolit objednatel z těchto důvodů:
a) výrazné snížení produkční plochy uložením klestu a těžebních zbytků do pruhů,
b) hrozba přemnožení hmyzích škůdců,
c) neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
a) zhotovitel je povinen předem oznámit objednateli termín zamýšleného pálení. Objednatel je 

oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení zhotovitel oznámí operačnímu 
středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení 
a jméno osoby odpovědné za pálení,

b) pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18 let. 
Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními 
předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany,

c) na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, tlumice), 
případně další prostředky k hašení požáru,

d) v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných požárně 
nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za silného větru, 
dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno,

e) velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem 
žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 1 m odstraněn 
veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy,

f) přikládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně 
nebezpečné situace ihned,

g) zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to min. o 0,5 metru.
h) pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 

5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 dnů bude 
zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a kontrole bude učiněn 
písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a kontrolu provedla,

i) pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný déšť 
5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 1.000 
litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit přenosným HP 
s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.

3) Zhotovitel je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární předpisy 
týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech 
s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je 
stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m3 a dále hadice a čerpadla 
pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela uhašena.
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