
Lesy České republiky, s.p.

SMLOUVA O DÍLO - provedení prací pěstební činnosti č. 008/009/2024

Výzva k podání nabídek č. 42 v kategorii 11 - LZ Kladská 
(pěstební práce na Polesí Chodský Újezd II)

Ev.č. zakázky: 099/2021/014/1280

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník'4)

v

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540, 
IČO:42196451 
DIČ: CZ42196451
zastoupený  Lesního závodu Kladská na základě Základní 
měmice 2/2023 Podpisový řád,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mariánské Lázně, ě. účtu: 9809391/0100 

(dále jen „Objednatel44) na straně jedné

a

INDUSTRIALICON s.r.o.
se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město 
IČO: 17837766 
DIČ: CZ17837766
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. č. C 377590
zastoupená Yaroslavem Babenlcem, jednatelem
bankovní spojení: Česka spořitelna a.s., ě. účtu: 4927516043/0800

(dále jen „Zhotovitel44) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany44 a každý jednotlivě jako 
„,smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva44):

I.
Úvodní ustanovení

1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému 
s názvem „Provádění pěstebních činností 2021+ (DNS)44, jehož zavedení bylo oznámeno ve 
Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-007637 (dále jen ,,DNS“), a to v kategorii DNS 
s názvem 11 - LZ Kladská.

2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného 
výzvou k podání nabídky ve smyslu § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších, odeslanou dne 7. 12. 2023 a v souladu s nabídkou Zhotovitele 
podanou v tomto výběrovém řízení.



3. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí pěstební 
činnosti (popř. činnosti s těmito související) specifikované zejména v čl. II. smlouvy, příloze P2 
smlouvy - Projekt pěstebních činností (dále též ,,projekť‘) a příloze PÍ smlouvy - Ceník 
pěstebních činností (dále též „ceník44), a to v rozsahu a za podmínek ujednaných smlouvou. 
Objednatel se zavazuje řádně provedené činnosti od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za 
jejich provedení cenu ujednanou smlouvou.

4. Zhotovitel je povinen provádět činnosti v souladu se smlouvou, projektem a zadávacími listy. 
Projekt představuje rámec plnění pro dobu účinnosti smlouvy; projekt může být konkretizován, 
popř. pozměněn zadávacím listem. Pokud je v zadávacím listu (popř. projektu) stanoven konkrétní 
termín pro provedení činností, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést v termínu stanoveném 
zadávacím listem (popř. projektem). V případě rozporu údajů obsažených v zadávacím listu 
a projektu má přednost zadávací list. Činnosti dle smlouvy budou zhotovitelem prováděny na 
základě zadávacích listů předaných objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn a současně 
povinen provést činnosti v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených zadávacím listem 
(popř. projektem) a smlouvou. Zadávací list rovněž slouží k upřesnění podmínek prováděných 
činností. Zadávací listy jsou zhotoviteli předávány průběžně, dle potřeb objednatele.

5. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze 
dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení 
Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 
dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve zněm pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle 
písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho prospěch žádné 
finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě 
dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 - dále jen 
„osoba požívající mezinárodní ochrany44), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem 
či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní 
ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 
na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 
anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, 
subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním 
příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či 
právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,



i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části 
odpovídající více než 10 % celkové nabídkové ceny (NCcelkem), splňují a budou splňovat 
podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel 
poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo 
převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31.7. 
2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) 
a nařízení (ES) ě. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. 
nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo 
vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)],

a současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost prohlášení 
jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně 
neprodleně písemně informovat objednatele.

II.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli služby pěstební činnosti. Pěstební 
činnosti v rámci této smlouvy zahrnují následující činnosti:

- úklid klestu a těžebních zbytků na plochách po těžbě bez pálení a s pálením

- zalesňování první a opakovanou sadbou do nepřipravené půdy,

- zřizování nových, likvidaci nefunkčních a opravy a údržbu stávajících oplocenek,

- ochranu kultur proti zvěři, buřeni a hmyzím škůdcům (klikoroh),

- prořezávky a zpřístupňování porostů řezem,

- výrobu a instalaci otrávených troj nožek,

- opakované chemické ošetření otrávených lapáků a

- chemickou asanaci kůrovcového dříví

(dále také jen „PC44 nebo „činnosti44 nebo „pěstební činnosti44).
Bližší vymezení předmětu smlouvy je obsaženo zejména v projektu (příloha P2 smlouvy) a ceníku 
(příloha PÍ smlouvy).

III.
Místo plnění, základní zásady

1. Místo plnění: Polesí Chodský Újezd ev. jiné územní v rámci LZ Kladská.

2. Rozsah a specifikace podmínek provádění činností dle smlouvy jsou obsaženy v Zadávacím listu 
(vzor Zadávacího listu tvoří přílohu P3 smlouvy) a v příloze P2 smlouvy - Projekt pěstebních 
činností (Projekt). Tyto dokumenty jsou pro Zhotovitele závazné v tomto pořadí: Zadávací list, 
Projekt. Projekt byl rovněž součástí výběrového řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla 
uzavřena tato smlouva.

3. Projekt obsahuje:

a) druh a rozsah požadovaných činností, technologii provedení a termín provedení;
b) označení porostů, ve kterých mají být požadované činnosti prováděny.
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4. Objednatel bude zhotoviteli zadávací listy předávat průběžně. Zhotovitel je povinen k výzvě 
objednatele zadávací listy převzít. Předání a převzetí zadávacího listu bude smluvními stranami 
stvrzeno jejich podpisem na zadávacím listu. V případě, že zhotovitel nepotvrdí převzetí zadávacího 
listu podpisem do následujícího pracovního dne ode dne jeho předání, zadávací list se považuje za 
zhotoviteli doruěený, resp. zhotovitelem převzatý, jeho předáním do sféry dispozice zhotovitele.

5. Objednatel je oprávněn jednostranně provést úpravu předaného projektu, a to tak, že v rámci 
jednoho podvýkonu pěstební činnosti (ceníkového kódu) může být provedeno navýšení objemu 
činnosti až do výše 120 % množství uvedeného v projektu, nebo sníženo až na 80 % množství 
uvedeného v projektu. Jednostrannou úpravu předaného projektu ve smyslu předchozí věty tohoto 
odstavce oznámí objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě 5 dnů před její účinností.

6. Zhotovitel je povinen zahájit provádění činností vždy až po předání zadávacího listu, nejpozději 
však do 5 pracovních dnů ode dne předání zadávacího listu.

IV.
Převzetí provedených pěstebních a souvisejících činností

1. Zhotovitel je povinen jedenkrát měsíčně, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, 
předkládat objednateli písemný přehled dokončených činností dle porostů (soupis) za příslušný 
kalendářní měsíc a předávat řádně provedené činnosti ve lhůtě do 2. pracovního dne kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly činnosti dokončeny.

2. Objednatel je povinen dokončené činnosti od zhotovitele přebírat. Po převzetí soupisu 
dokončených činností objednatel provede jeho kontrolu (včetně kontroly provedených pěstebních 
činností), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupis či provedené činnosti nevykazují vady, objednatel provede v téže lhůtě i akceptaci 
soupisu. Soupisy jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem objednatelem s uvedením data 
akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací soupisu přechází nebezpečí škody na výsledcích 
provedených činností ze zhotovitele na objednatele. Y případě, že soupis či provedené pěstební 
činnosti budou vykazovat vady (např. činnosti nebyly provedeny vůbec či nebyly provedeny 
v souladu se zadávacím listem či projektem), je objednatel oprávněn odmítnout převzetí soupisu 
či provedených činností od zhotovitele, popř. je oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit 
zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění vad. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené 
lhůtě vady odstranit a soupis opětovně předložit objednateli k akceptaci. Potvrzení převzetí 
soupisu, resp. akceptace soupisu, ze strany objednatele není na překážku později vzneseným 
námitkám ke kvalitě plnění či nárokům z titulu odpovědnosti za vady či za škodu.

V.
Cena

1. Ceny za provádění jednotlivých činností jsou uvedeny v ceníku. Tyto ceny jsou platné a závazné 
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou. Ceny jsou uvedeny bez daně 
z přidané hodnoty (DPH).

2. Zhotoviteli bude uhrazena cena za plnění objednateli skutečně poskytnuté stanovená jako 
součin množství skutečně provedených činností (viz ceník) a příslušné jednotkové ceny bez 
DPH/za příslušnou technickou jednotku, uvedené v ceníku. Ceny uvedené v ceníku jsou 
maximální a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné poskytnutí 
veškerých plnění dle smlouvy.

4



3. K ceně za plnění poskytnutá dle smlouvy bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních 
předpisů, vznikne-li k její úhradě povinnost.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena jedenkrát měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého, řádně dokončeného a objednatelem převzatého, resp. akceptovaného, plnění. 
Zhotovitel je oprávněn jedenkrát měsíčně vyúčtovat cenu za činnosti dle smlouvy řádně 
provedené v předcházejícím kalendářním měsíci.

2. Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena na základě řádných daňových dokladů 
(faktur) doručených objednateli; přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis činností 
provedených zhotovitelem za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán zhotovitelem 
objednateli a který byl objednatelem akceptován dle čl. IV. odst. 2 smlouvy. Zhotovitel je povinen 
vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) objednateli vždy nej později do 10. dne kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny činnosti, jejichž cena je příslušným 
daňovým dokladem (fakturou) vyúčtována. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového 
dokladu (faktury) objednateli se o dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta jeho splatnosti.

3. Veškeré sankce a úroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní hradí povinná smluvní strana 
na základě daňového dokladu (faktury); daňový doklad (faktura) musí být smluvní straně povinné 
jej uhradit doručen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. V opačném případě 
se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury), a to o tolik dnů, o kolik byl smluvní straně 
povinné jej uhradit doručen později.

4. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené dle smlouvy mají splatnost 30 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění [v případě sankcí a úroků od data vystavení daňového dokladu (faktury)].

5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy 
a smlouvou, v opačném případě je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, aniž by se dostal do 
prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně 
opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh.

6. V případě, že zhotovitelem provedené činnosti nebudou provedeny řádně či vykazují-li vady, 
objednatel není povinen takové činnosti od zhotovitele převzít (akceptovat) a uhradit zhotoviteli 
cenu za jejich provedení, resp. v takovém případě zhotovitel není oprávněn daňový doklad 
(fakturu) za provedené činnosti vystavit.

7. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního 
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny dle 
příslušné faktury.

8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám objednatele. 
Zhotovitel dále není oprávněn postoupit smlouvu či jakoukoli svou pohledávku za objednatelem
3. osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo sní jinak nakládat, ledaže bude mezi 
smluvními stranami ujednáno jinak.

VII.
Podmínky provádění činností, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provádět požadované činnosti řádně, s odbornou péčí a v souladu se smlouvou 
a všemi jejími přílohami, předcházet vzniku škod a chránit oprávněné zájmy objednatele.
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2. Zhotovitel je povinen provádět činnosti dle zadávacího listu a projektu v termínech, v nichž mají 
být tyto činnosti provedeny.

3. Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky ochrany přírody vyskytujících se v místě plnění 
a s pohybem externích subjektů tamtéž.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění činností zhotovitelem, řídit jejich postup, 
a v případě sporu nebo mimořádných okolností je rovněž oprávněn probíhající činnosti zastavit, 
popř. přerušit. Zhotovitel je povinen bezodkladně pokynům objednatele vyhovět a činnosti 
zastavit, popř. přerušit.

5. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu smlouvy bezplatně LDS, kníž 
objednateli svědčí právo hospodařit. Při tomto užívání je zhotovitel povinen postupovat s péčí 
řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebení LDS; v opačném případě má 
objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu vzniklé škody.

6. Zhotovitel se zavazuje:

a) provádět činnosti v souladu s projektem a zadávacím listem, v termínech jimi stanovených,

b) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,

c) v případě poškození kmenů nebo kořenových náběhů provést na své náklady ošetření 
poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, a to 
prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,

d) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady její/jejich opravu, a to do konce 
pracovní směny, při níž k takovému poškození došlo.

7. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu založeného smlouvou předcházet možným 
škodám. Zhotovitel je tak povinen veškeré činnosti dle smlouvy zajišťovat a vykonávat tak, aby 
neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo objednatele, ani jiných právnických 
nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo 3. osob. Zhotovitel odpovídá za škody, 
které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, 
odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické ěi fyzické osoby, které 
využije pro plnění svých povinností, včetně škod způsobených cestou do místa plnění, v místě 
plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za 
plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že provádění činností dle 
smlouvy zajišťuje prostřednictvím 3. osob.

8. Zhotovitel odpovídá za:

a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku 
České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání 
nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených 
ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, ěi v důsledku 
nedodržení platných právních předpisů, např. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 326/2004, o rostlinolékařské péči 
a o změně některých souvisejících zákonů, zákona ě. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona 
ě. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona ě. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
vyhlášky ě. 327/2012 Sb., ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, vše ve znění pozdějších předpisů,
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b) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, 
případně dalších certifikátů získaných objednatelem, zaviněnou činností zhotovitele,

c) zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí dle ustanovení § 6 zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

9. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím zhotovitele nebo 
za škody, za které zhotovitel odpovídá dle smlouvy.

10. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho 
povinností dle smlouvy.

11. V případě, že jsou v projektu nebo v ceníku uvedeny některé konkrétní chemické přípravky na 
ochranu rostlin, je zhotovitel povinen zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně 
držiteli osvědčení I. stupně pro nakládání s přípravky dle ustanovení § 86 odst. 1 zákona 
o rostlinolékařské péči.

VIII.
Záruka za jakost

1. Na pěstební činnosti poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost provedených činností
o době trvání 12 měsíců. Právní režim takto poskytnuté záruky, jakož i odpovědnost za vady, se
obdobně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

IX.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel nezahájil provádění pěstebních činností dle smlouvy, a to ani do 5 pracovních dnů 
ode dne předání 1. zadávacího listu, má-li takové prodlení zhotovitele za následek předčasný 
zánik smlouvy, a to ve výši 2,5 % z celkové nabídkové ceny (NCcelkem),

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s prováděním pěstebních činností, resp. neprovedl činnosti v souladu 
se zadávacím(i) listem(y), a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku (tj. 
z ceny podle ceníku za nevykonanou činnost), s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku,

c) zhotovitel neprovedl výchovné zásahy do 40 let věku, a to ve výši 5.000 Kč za každý 
i započatý hektar řádně a včas neprovedených výchovných zásahů,

d) zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů stromů dle čl. Vil. odst. 6, 
písm. c) smlouvy, a to ve výši 300 Kč za každý řádně a včas neošetřený kořenový náběh či 
kmen stojícího stromu,

e) zhotovitel nezajistil včasnou opravu oplocenky dle ěl. VII. odst. 6, písm. d) smlouvy, a to ve 
výši 500 Kč za každou neopravenou oplocenku a za každý i započatý den prodlení,

f) zhotovitel se ocitl v prodlení s prováděním pěstebních (popř. souvisejících) činností, 
s výjimkou případů uvedených pod písm. a) - d) tohoto odstavce, a to ve výši 1.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení,

g) zhotovitel porušil kteroukoli povinnost dle čl. VI. odst. 8 smlouvy, a to ve výši 10 % 
z hodnoty pohledávky, kterou v rozporu se zmíněným ustanovením započetl, postoupil, 
zastavil, popř. s ní jinak naložil, nebo ve výši 10 % z celkové ceny smlouvy (NCcelkem), 
kterou v rozporu se zmíněným ustanovením postoupil, nejméně však 10.000 Kč za každé 
j ednotlivé porušení,
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h) zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost ujednanou čl. VII. smlouvy, s výjimkou případů 
uvedených v tomto odstavci pod písm. a) - e), a to ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti.

2. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitého dluhu se smluvní strana, která je 
v prodlení, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení.

3. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele zaplatit 
smluvní pokutu započíst oproti pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu povinnosti 
objednatele zaplatit cenu za provedené činnosti (popř. její část).

4. Vznikem povinnosti zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ani jejím samotným 
zaplacením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou 
utvrzeno, stejně jako tím není dotčeno ani jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé 
porušením povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou utvrzeno, a to v plném rozsahu, popř. právo 
objednatele od smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

X.
Doba trvání Smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

do 31. 12. 2024,nebo
do dosažení limitu 120 % z částky 2.917.403 Kč,

a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů a za
podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel nezahájil provádění činností na základě (jakéhokoli) zadávacího listu ani do 
5 pracovních dnů ode dne jeho předání objednatelem,

b) zhotovitel je v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s jakýmkoli 
termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o dobu delší než 15 dnů, přestože byl 
objednatelem na takové prodlení písemně upozorněn,

c) zhotovitel je opakovaně (min. 2x) v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím 
listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o méně než 15 dnů,

d) zhotovitel provádí činnosti v rozporu se svými povinnostmi a nezjednal nápravu ani ve lhůtě 
za tímto účelem mu objednatelem poskytnuté,

e) zhotovitel je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči objednateli 
vzniklého na základě smlouvy o dobu delší než 30 dnů,

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

g) prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 5 smlouvy se ukáže nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel 
během účinnosti smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. I. odst. 5, písm. 
a) až j) smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel jev prodlení s úhradou
ceny za provedené činnosti o dobu delší než 30 dnů.



XI.
Vzájemná komunikace

1. Kontaktními osobami jednotlivých smluvních stran pro operativní provozní jednání podle 
Smlouvy jsou:

za Objednatele: jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
e-mail: 
tel.:

za Zhotovitele: jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
e-mail:
datová schránka: 
tel.:

Yaroslav Babenko 
jednatel

2. Kontaktní osoby nejsou bez dalšího oprávněny činit jménem smluvních stran právní úkony 
směřující ke změně, doplnění či zrušení Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna své 
kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného 
druhé smluvní straně.

XII.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné 
ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 
Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 
v co nej širším možném rozsahu respektovat.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě uj ednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem, ZZVZ a právními předpisy souvisejícími. Při 
výkladu této smlouvy je třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně 
v odvětví lesního hospodářství. Veškeré spory, které ze smlouvy případně vzniknou, včetně sporů 
o její platnost, výklad nebo zrušení, budou s konečnou platností řešeny výlučně podle právních 
předpisů České republiky a výlučně soudy České republiky.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
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ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným 
zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění 
smlouvy věetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech 
tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 
uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona ě. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána 
elektronicky. Y ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 
čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašuj í, že si tuto smlouvu před j ejím podpisem přečetly, j ej ímu obsahu rozumí 
a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouvaje vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné 
vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha PÍ - Ceník, P2 - Projekt pěstebních činností, 
P3 - Zadávací list (vzor), P4 - Oplocenka závěsná horská 220/3 bez ráhen - vzor a P5 - Zásady 
požární ochrany. Y případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost 
vlastní text Smlouvy.

Za Objednatele

V Lázních Kynžvart dne 28. 12. 2023

Za Zhotovitele

V Lázních Kynžvart dne 28. 12. 2023

ř  LZ Kladská 
Lesy České republiky, s.p.

Y aroslav Babenko 
jednatel

INDUSTRIALICON s.r.o.
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Příloha PÍ - Ceník
Předpokládaný objem pěstebních prací

Položka Výk Podv Pěstební činnost MJ Předpokládané
množství

Max.
přípustná 

jednotková 
cena (Kč)

Jednotková
nabídková 

cena Kč/ m3, 
km, tis.ks, 

hod

Cena za 
zpracování 

požadovaného 
objemu 

v porostu

Poznámka

1 11

11

21

Úklid a pálení klestu 
-jehličnatého a listnatého

Úklid a pálení klestu 
-jehličnatého

m3 2 050 105 75 153 750,00

2 11

111

121

Úklid klestu (bez pálení)
-ručně - jehličnatého a listnatého

Úklid klestu (bezpáleni)
- ručně - jehličnatého

m3 6 050 80 56 338 800,00

3 16 211 První sadba do nepřipravené půdy 
- ruční - jamky 25x25

tis.
ks

2,010 9100 6 000 12 060,00
pouze služba, 
materiál LČR

4 16 213 První sadba do nepřipravené půdy 
- ruční - jamky 35x35

tis.
ks

1,450 10 200 7 000 10 150,00 pouze služba, 
materiál LCR

5 16 282 První sadba do nepřipravené půdy 
- ruční - jiná (koutová)

tis.
ks

90,450 4 700 3 600 325 620,00
pouze služba, 
materiál LCR

6 16 682 Opakovaná sadba do nepřipravené 
půdy - ruční - jiná (koutová)

tis.
ks

1,500 4 900 3 700 5 550,00
pouze služba, 
materiál LCR

7 22 42 Zřizování oplocenekznov mat. - 
drátěná horská 220/3 bez ráhen

lan 7,550 34 000 30 000 226 500,00
pouze služba, 
materiál LČR

8 22 221 Rozebírání a likvidace oplocenek 
- drátěné - nad 180 cm

km 5,900 13 000 9 900 58 410,00

9 22 971
Údržba o opravy oplocenek - ostatní 

související práce
hod. 370 220 199 73 630,00

10 23 111 Nátěry kultur repelenty - letní tis.
ks

3,240 850 700 2 268,00 pouze služba, 
materiál LČR

11 23 121 Nátěry kultur repelenty - zimní tis.
ks

288,900 850 700 202 230,00 pouze služba, 
materiál LČR

12 23 131 Postřik kultur repelenty - letní tis.
ks

20,700 800 650 13 455,00
pouze služba, 
materiál LČR

13 23 161 Ochrana náletů repelenty - zimní 
(1.000 ks/ha)

ha 6,000 1050 750 4 500,00 pouze služba, 
materiál LČR

14 24

24

21 Ožínání - ručně - v pruzích ha 3,30 10 000 7 500 24 750,00

15 31 Ožínání - ručně - celoplošně ha 1,20 13 000 8 000 9 600,00

16 24 121 Ožínání - mechanizovaně 
- v pruzích

ha 49,64 9 500 7 500 372 300,00

17 24 131 Ožínání - mechanizovaně 
- celoplošně

ha 8,41 12 500 8 000 67 280,00

18 25 11
Kliko roh borový 

- chemické ošetření kultury
tis.
ks

70,600 650 500 35 300,00 pouze služba, 
materiál LČR

19 31 421 Prořezávky - jehličnaté 
- mechanizovaně

ha 40,47 15 000 10 500 424 935,00

20 31 521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha 4,59 12 500 8 500 39 015,00



Položka Výk Podv Pěstební činnost MJ Předpokládané
množství

Max.
přípustná 

jednotková 
cena(Kč)

Jednotková
nabídková 

cena Kč/ m3, 
km, tis.ks, 

hod.

Cena za 
zpracování 

požadovaného 
objemu 

v porostu

Poznámka

21 32 311 Zpřístupňování porostů řezem ha 10,00 7 000 4900 49 000,00

22 32 331 Zpřístupňování porostů řezem 
s hrázkováním

ha 15,40 10 000 7 000 107 800,00

23 36 33
Otrávené lapáky 

- výroba a instalace trojnožky
1<S 300 250 175 52 500,00

pouze služba, 
materiál LČR

24 36 171
Otrávené lapáky 

- opakované chemické ošetření
les 100 110 77 7 700,00

pouze služba, 
materiál LČR

25 36 331 Asanace kůrovcového dříví - chemická ks 3 900 110 77 300 300,00 pouze služba, 
materiál LČR

Kontrolní součet 13 401,310 Celková cena 2 917 403,00

Popis zakázky:

položka č. 1 Úklid a pálení klestu - jehličnatého a listnatého a Úklid a pálení klestu - jehličnatého: pěstební činnost spočívajicí v úklidu klestu a těžeb­
ních zbytků jejich shozením do hromad ajeho následné spálení za dodržení protipožárních opatření, tj. izolování budoucího ohniště pruhem, ve kterém 
budou odstraněny veškeré hořlavé materiály až na minerální půdu, zapálení sneseného klestu, po dohoření shrnutí všech zuhelnatělých zbytků ke 
středu ohniště na min. vzdálenost 0,5 m od okraje ohniště, uhašení ohnišť před opuštěním pracoviště; podrobné požadavky viz. příloha Smlouvy č. P5.

položka č. 2 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého a listnatého a Úklid klestu (bez pálení) ručně - jehličnatého a listnatého KZETLENÍ: 
pěstební činnost spočívající v úklidu klestu a těžebních zbytků jejich shozením do hromad nebo pruhů na plochách po provedené těžbě a přibližováni 
dřeva; min. vzdálenost mezi hromadami 10 m, min. vzdálenost souběžných pruhů 20 m; klest z malých ploch a okrajů holin (cca 15 m) odklidit do 
sousedních porostů.

položka č. 3 První sadba do nepřipravené půdy - ruční - jamky 25x25: pěstební činnosti spočívajici ve vyzvednutí a donášce sazenic z místa založení 
k místu sadby, strhnutí dmu, vykopání jamky velikosti 25x25 cm, prokopání zeminy, vložení sazenice do jamky, rozprostření kořenů, přihrnutí zeminy k 
sazenici a její přišlápnutí, vyhledání dalšího místa k výsadbě, přinesení a přenášení nářadí. Materiál dodají Lesy České republiky, s.p.

položka č. 4 První sadba do nepřipravené půdy - ruční - jamky 35x35: viz položka č. 3

položka č. 5 První sadba do nepřipravené půdy - ruční - jiná (koutová): pěstební činnosti spočívající ve vyzvednutí a donášce sazenic zmísta 
založení k místu sadby, vyseknutí dmu speciálním koutovým sazečem, rozpojení a nadzvednutí dmu, vložení sazenice, rozprostření kořenů, přiklopení 
dmu zpět k sazenici a jeho přišlápnutí, vyhledání dalšího místa k výsadbě, přinesení a přenášení nářadí. Materiál dodají Lesy České republiky, s.p.

položka č. 6 Opakovaná sadba do nepřipravené půdy - mční - jiná (koutová): viz poločka č.5

položka č. 7 Zřizování oplocenek z nov, mat. - drátěná horská 220/3 bez ráhen: pěstební činnosti spočívají ve stavbě drátěných oplocenek typu 
horská závěsná 220/3 bez ráhen z materiálu dodaného Lesy České republiky, s.p., tzn. že dodavatel odevzdá pouze službu, a to: rozměření trasy 
oplocení na jednotlivé díly s určením míst pro vzpěry, roznesení tyčí po trase s přinášením ze vzdálenosti do 100 m, přinesení rolí pletiva k trase 
oplocení ze vzdálenosti do 100 m ve stavbě oplocenky a upevnění pletiva dle přílohy Smlouvy č. P4

položka č. 8 Rozebírání a likvidace oplocenek - drátěné - nad 180 cm: pěstební činnosti spočívají v rozebírání a likvidaci nefunkčních oplocenek, jde 
o uvolnění pletiva z nosné konstrukce, jeho smotání do kompaktních přenositelných balíků (možno sešlapat) a uložení na určené místo, rozebrání 
nosné konstrukce na jednotlivé tyče a jejich uložení do hromad v porostu.

položka č. 9 Údržba a opravy oplocenek - ostatní související práce: pěstební činnosti spočívají v pracech souvisejících s provozováním oplocenek 
a to např. ve výměně poškozených ráhen, výměně částí poškozeného pletiva, přichycení uvolněného pletiva k ráhnům atd.

položka č. 10 Nátěry kultur repelenty - letní: pěstební činnosti spočívající v rozmíchání (zředění) repelentu v blízkosti pracoviště, vyhledání první 
sazenice, nátěm repelentu na terminál a vyhledání další sazenice; veškeré nakládání s repelenty musí být v souladu s předpisy o nakládání s 
chemickými prostředky na ochranu rostlin, zbavování se zbytků repelentů a oplachování nádob a nářadí v lese je nepřípustné! Materiál dodají Lesy 
České republiky, s.p.

položka č. 11 Nátěry kultur repelenty - zimní: vizpoložka č. 10

položka č. 12 Postřiky kultur repelenty - letní: pěstební činnosti spočívající v rozmíchání (zředění) repelentu v blízkosti pracoviště, naplnění 
postřikovače připravenou jíchou, donesení postřikovače do kultury a vyhledání první sazenice, nástřiku repelentu na terminál a vyhledání další 
sazenice; veškeré nakládání s repelenty musí být v souladu s předpisy o nakládání s chemickými prostředky na ochranu rostlin, zbavování se zbytků 
repelentů a vyplachování postřikovače v lese je nepřípustné! Materiál dodají Lesy České republiky, s.p.

položka č. 13 Ochrana nátěrů repelenty -zimní: pěstební činnosti spočívající v rozmíchání (zředění) repelentu v blízkosti pracoviště, vyhledání 
prvního stromku, nátěru repelentu na terminál a vyhledání dalšího stromku; předpokládané množství natřených jedinců je 1.000 ks/ha - mělo by jít o 
budoucí kostru porostu; veškeré nakládání s repelenty musí být v souladu s předpisy o nakládání s chemickými prostředky na ochranu rostlin, 
zbavování se zbytků repelentů a oplachování nádob a nářadí v lese je nepřípustné! Materiál dodají Lesy České republiky, s.p.

položka č. 14 Ožínání - měně - v pruzích: pěstební práce spočívající v likvidaci nežádoucí buřeně v pruzích ručně srpem, kosou příp. kosířemnebo 
mačetou.
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položka č. 15 Ožínání - mčně - celoplošně: pěstební práce spočívající v celoplošné likvidaci nežádoucí buřeně ručně srpem, kosou příp. kosířemnebo 
mačetou.

položka č. 16 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích: pěstební práce spočívající v likvidaci nežádoucí buřeně v pruzích pomocí křovinořezu.

položka č. 17 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně: pěstební práce spočívající v celoplošné likvidaci nežádoucí buřeně pomocí křovinořezu.

položka č. 18 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury: pěstební činnosti spočívající v rozmíchání (zředění) insekticidu v blízkosti pracoviště, 
naplnění postřikovače připravenou insekticidní jíchou, donesení postřikovače do kultury a vyhledání první sazenice, nástřiku insekticidní jíchy na 
kořenový krček a vyhledání další sazenice; veškeré nakládání s isekticidy musí být v souladu s předpisy o nakládání s chemickými prostředky na 
ochranu rostlin, zbavování se zbytků insekticidů a vyplachování postřikovače v lese je nepřípustné! Materiál dodají Lesy České republiky, s.p.

položka č. 19 Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně: pěstební činnosti spočívající ve vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokácení, stažení na 
zem a rozřezání na 2m sekce.

položka č. 20 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně: vizpoložka č. 19

položka č. 21 Zpřístupňování porostů řezem: pěstební činnosti spočívající ve vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokácení, stažení na zem, 
rozřezání na 2m sekce tak, aby byl umožněn následný pohyb přibližovacích prostředků v těženém porostu.

položka č. 22 Zpřístupňování porostů řezem s hrázkováním: pěstební činnosti spočívající ve vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokácení, stažení 
na zem, rozřezání na 2m sekce a úklidu na hromady či vály tak, aby byl umožněn následný pohyb přibližovacích prostředků v těženém porostu.

položka č. 23 Otrávené lapáky - výroba a instalace troinožky: pěstební činnosti spočívající ve výrobě otrávených trojnožek a jejich instalaci na určené 
místo v porostu.. Materiál dodají Lesy České republiky, s.p.

položka č. 24 Otrávené lapáky - opakované chemické ošetření: pěstební činnosti spočívající v rozmíchání (zředění) insekticidu v blízkosti pracoviště, 
naplnění postřikovače připravenou insekticidní jíchou, donesení postřikovače k lapákům a postřiku celého kmene včetně ošetření spodní části po jeho 
otočení; veškeré nakládání s isekticidy musí být v souladu s předpisy o nakládání s chemickými prostředky na ochranu rostlin, zbavování se zbytků 
insekticidů a vyplachování postřikovače v lese je nepřípustné! Materiál dodají Lesy České republiky, s.p.

položka č. 25 Asanace kůrovcového dříví - chemicky: pěstební činnosti spočívající v rozmíchání (zředění) insekticidu v blízkosti pracoviště, 
naplnění postřikovače připravenou insekticidní jíchou, donesení postřikovače ke kůrovcovému či kůrovcem ohroženému dříví, postřiku celého kmene 
včetně ošetření spodní části po jeho otočení; veškeré nakládání s isekticidy musí být v souladu s předpisy o nakládání s chemickými prostředky na 
ochranu rostlin, zbavování se zbytků insekticidů a vyplachování postřikovače v lese je nepřípustné! Materiál dodají Lesy České republiky, s.p.

V zimních měsících se na území Polesí Chodský Újezd mohou při sněhové pokrývce vyskytovat udržované běžkařské trasy, které nesmí být narušeny, 
část území spadá do oblíbené turistické oblasti, což vyžaduje zvýšené požadavky na zajištění bezpečnosti osob a povýrobní úpravy pracovišť!

Celkově převažuje terén svažitý až kopcovitý, horský.

Polesí Chodský Újezd spadá do CHKO Český les -1., II., III. zóna, oblast Nátura 2000, EVL.
Část území je zařazena do CHOPA V Mariánsko lázeňsko a Ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů (minerální a léčivé vody).
Celá oblast je v zimních a jarních měsících hůře dostupná s ohledem na množství napadeného sněhu a námrazu.

Práce bude zadávána postupně dle potřeby LZ Kladská, a celé dílo v souladu s ustanovením smlouvy, dokončeno do 31. 12. 2024.



Příloha P2 - Projekt pěstebních činností

1 - 9 LZ Kladská MVO-1131 PROJEKTY PĚSTEB.PRACÍ LZ DLE PODVÝKONŮ,ÚSEKŮ,POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 1
1

Výrob výkon Výr. J P R L In- Mě- Množštvi Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex sic ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

Výběrová kritéria:
("38 Čislo zakázky" = 630)

16 - LS Chodský Újezd

011-Vyklizováni ploch po těžbě

011 011-Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého
61 999X999 10 0,40 200,000 0

011 011 630 61 celk. 0,40 200,000 0

62 999X999 10 0,40 200,000 0
011 011 630 62 celk. 0,40 200,000 0

011 011 630 úhrn 0,80 400,000 0

011 021--Úklid a páleni klestu - jehličnatého
63 113D09a 2 0,03 12,000 0
63 117C11 1 0,20 100,000 0
63 121B11 2 0,17 84,000 0
63 121D11 2 0,05 25,000 0
63 122A10 2 0,31 155,000 0
63 122A12 2 0,09 41,000 0
63 124D10 1 0,60 210,000 0
63 999X999 2 2,05 1023,000 0

011 021 630 63 celk. 3, 50 1650,000 0

011 021 630 úhrn 3,50 1650,000 0

011 111--Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list.
61 999X999 3 1, 00 500,000 0
61 999X999 6 1,00 500,000 0

011 111 630 61 celk. 2,00 1000,000 0

62 999X999 6 1,00 500,000 0
011 111 630 62 celk. 1,00 500,000 0

64 132A10 6 0,40 200,000 0
64 133A14 6 0,41 200,000 0
64 133B10 6 0,41 200,000 0
64 134C10 6 0,21 100,000 0
64 136C12 6 0,41 200,000 0
64 138B15 6 0,81 400,000 0
64 142B14 6 0,41 200,000 0
64 142C14 6 0,81 400,000 0
64 150C13 6 0,81 400,000 0

011 111 630 64 celk. 4,68 2300,000 0

011 111 630 úhrn 7,68 3800,000 0

011 121--Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehličnatého
61 999X999 10 1,00 500,000 0

011 121 630 61 celk. 1,00 500,000 0

62 999X999 3 1, 00 500,000 0
62 999X999 10 1, 00 500,000 0

011 121 630 62 celk. 2,00 1000,000 0

64 142D14 6 0,81 400,000 0
64 150E13 6 0,71 350,000 0

011 121 630 64 celk. 1,52 750,000 0

011 121 630 úhrn 4,52 2250,000 0

011 celkem za výkon Vykliz:.ploch po těž. 16,50 8100,000 0

016-Zalesňováni sadbou

016 211-Prvni sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková
61 347B12 22 4 0,10 0,300 BR 64265 0
61 347C12 22 4 0,10 0,300 BR 64265 0
61 349A14 22 4 0,15 0,450 BR 64265 0
61 350B13 22 4 0,10 0,360 KL 53265 0
61 351D10 22 4 0,20 0,600 BR 64265 0

016 211 630 61 celk. 0, 65 2,010 0

016 211 630 úhrn 0, 65 2,010 0

016 213-•Prvni sadba do nepřipravené půdy--ručni-jamky 35x35
61 345B11 22 4 0,10 0,300 BR 64265 0

016 213 630 61 celk. 0,10 0,300 0

62 102C11 22 4 0,04 0,150 KL 53265 0
62 103F07 22 4 0,07 0,270 KL 53265 0
62 103F11 22 4 0,06 0,230 KL 53265 0
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1 - 9 LZ Kladská MVO-1131 PROJEKTY PĚSTEB.PRACÍ LZ DLE PODVÝKONŮ,ÚSEKŮ,POROSTŮ 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 2
2

Výrob výkon Výr. J P R L In­ Mě­ Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.přip. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

62 106D12 22 4 0,10 0,300 BR 64265 0
016 213 630 62 celk. 0,27 0,950 0

64 142C12 22 4 0,03 0,200 BK 50390 0
016 213 630 64 celk. 0,03 0,200 0

016 213 630 úhrn 0,40 1,450 0

016 282-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-koutová
61 335B16 22 4 0,25 0,750 SM 1260 0
61 336B12 22 4 0,30 0,900 SM 1260 0
61 336B12 22 4 0,12 1,000 BK 50260 0
61 336D10 22 4 0,05 0,150 SM 1260 0
61 337B10 22 4 0, 60 1,800 SM 1260 0
61 337C13b 22 4 0,05 0,150 SM 1260 0
61 337D13 22 4 0,05 0,150 SM 1260 0
61 338A13 22 4 0,40 1,200 SM 1260 0
61 338A13 22 4 0,24 1,950 BK 50260 0
61 34 OAOla 16 4 0,04 0,150 SM 1260 0
61 340C11 22 4 0,02 0,100 SM 1260 0
61 340C11 22 4 0,08 0,650 BK 50260 0
61 345B11 22 4 0,15 0,450 SM 1260 0
61 346A13 22 4 0, 11 0,350 SM 1260 0
61 346B10 22 4 0,24 0,750 SM 1260 0
61 34 6Bllb 22 4 0,24 0,750 SM 1260 0
61 347B12 22 4 0,16 0,500 SM 1260 0
61 347C10 22 4 0,10 0,300 SM 1260 0
61 347C10 22 4 0, 10 0,800 BK 50260 0
61 347C12 22 4 0,15 0,450 SM 1260 0
61 348E10 22 4 0,06 0,200 SM 1260 0
61 348F11 22 4 0,14 0,450 SM 1260 0
61 3 4 9AI 4 22 4 0,20 0, 600 SM 1260 0
61 349E11 22 4 0,18 0,550 SM 1260 0
61 349E12 22 4 0,06 0,200 SM 1260 0
61 350A12 22 4 0, 05 0,150 SM 1260 0
61 350B13 22 4 0, 10 0,300 SM 1260 0
61 351B10 22 4 0,23 0,700 SM 1260 0
61 351D10 22 4 0,30 0,900 SM 1260 0
61 351E10a 22 4 0, 60 1,800 SM 1260 0
61 354C15a 22 4 0,15 0,450 SM 1260 0
61 356A11 22 4 0,04 0,150 SM 1260 0
61 356C07 22 4 0,04 0,150 SM 1260 0
61 356D11 22 4 0,04 0,150 SM 1260 0
61 358A11 22 4 0, 04 0,150 SM 1260 0
61 358C06 22 4 0, 06 0,200 SM 1260 0
61 358C11 22 4 0,06 0,200 SM 1260 0

630 61 celk. 5, 80 20,600 0

62 102A09 22 4 0, 05 0,150 SM 1260 0
62 102B09 22 4 0,27 0,850 SM 1260 0
62 102C11 22 4 0,27 0,850 SM 1260 0
62 103C10 22 4 0,08 0,650 BK 50260 0
62 103C10 22 4 0,15 0,550 KL 53265 0
62 103D11 22 4 0,18 1,450 BK 50260 0
62 103F07 22 4 0,16 1,300 BK 50260 0
62 103F11 22 4 0,11 0,350 SM 1260 0
62 103G04 22 4 0, 04 0,350 BK 50260 0
62 103G07 22 4 0, 08 0,250 SM 1260 0
62 103G07 22 4 0, 10 0,800 BK 50260 0
62 103G11 22 4 0, 05 0,150 SM 1260 0
62 103G11 22 4 0,10 0,800 BK 50260 0
62 104B14 22 4 0,06 0,200 SM 1260 0
62 106D12 22 4 0,05 0,150 SM 1260 0
62 106E09 22 4 0,10 0,300 SM 1260 0
62 355B15 22 4 0, 05 0,150 SM 1260 0
62 361B10 22 4 0,05 0,150 SM 1260 0
62 361B11 22 4 0, 06 0,200 SM 1260 0
62 361C10 22 4 0, 20 0,600 SM 1260 0
62 361C13 22 4 0,48 1,450 SM 1260 0
62 361C13 22 4 1,00 8,000 BK 50260 0
62 361D09 22 4 0, 10 0,800 BK 50260 0
62 362A07 22 4 0, 10 0,800 BK 50260 0
62 362A10 22 4 0, 10 0,300 SM 1260 0
62 362B07 22 4 0,20 0,600 SM 1260 0
62 362B07 22 4 0,30 2,400 BK 50260 0
62 363A12 22 4 0,05 0,150 SM 1260 0
62 363A12 22 4 0,10 0,800 BK 50260 0
62 363B12 22 4 0,02 0,300 SM 1260 0
62 363B12 22 4 0,02 0,200 BK 50260 0
62 363C08 22 4 0,10 0,800 BK 50260 0
62 363D12 22 4 0, 06 0,500 BK 50260 0
62 363E10b 22 4 0, 05 0,150 SM 1260 0
62 363E12 22 4 0,15 1,200 BK 50260 0
62 363F09b 22 4 0,05 0,400 BK 50260 0
62 364A09 22 4 0,04 0,150 SM 1260 0
62 364A12 22 4 0,16 0,500 SM 1260 0
62 364A12 22 4 0,20 1, 600 BK 50260 0
62 364B12 22 4 0, 11 0,350 SM 1260 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In~ Mě- Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex sic ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

16

16

16

62 364C08 22 4 0,08 0,250 SM 1260 0
62 364C08 22 4 0, 10 0,800 BK 50260 0
62 364C10 22 4 0,05 0,150 SM 1260 0
62 364E11 22 4 0, 04 0,150 SM 1260 0
62 364E13 22 4 0,05 0,150 SM 1260 0
62 365B07 22 4 0,05 0,400 BK 50260 0
62 365B12 22 4 0,10 0,800 BK 50260 0
62 365C09 22 4 0,04 0,150 SM 1260 0
62 365C09 22 4 0,10 0,800 BK 50260 0

016 282 630 62 celk. 6,21 35,350 0

63 112D10b 23 4 0,16 1,300 BK 50260 0
63 112D11 22 4 0,09 0,300 SM 1260 0
63 112D11 22 4 0,06 0,500 BK 50260 0
63 117C14 22 4 0,33 1,000 SM 1260 0
63 117C14 22 4 0,12 1,000 BK 50260 0
63 119B10 23 4 0,14 1,150 BK 50260 0
63 121D13 22 4 0,13 0,400 SM 1260 0
63 121D13 22 4 0, 05 0,400 BK 50260 0
63 122A10 22 4 0,10 0,300 SM 1260 0
63 122C10 22 4 0,13 0,400 SM 1260 0
63 122C10 22 4 0,07 0, 600 BK 50260 0
63 124D10 22 4 0,05 0,150 SM 1260 0
63 126A10 22 4 0,19 0,600 SM 1260 0
63 126A10 22 4 0, 11 0,900 BK 50260 0
63 126B11 22 4 0, 05 0,150 SM 1260 0
63 127A12 24 4 0,20 1,600 BK 50260 0
63 128A13 22 4 0,03 0,100 SM 1260 0
63 129D12 22 4 0,30 0, 900 SM 1260 0
63 129D12 22 4 0,11 0,900 BK 50260 0
63 130B13 22 4 0,05 0,150 SM 1260 0
63 130B13 22 4 0,10 0,800 BK 50260 0
63 131A11 22 4 0, 91 2,750 SM 1260 0
63 131A11 22 4 0,28 2,250 BK 50260 0
63 131A11 23 4 0,10 0,800 BK 50260 0

016 282 630 63 celk. 3,86 19,400 0

64 125B13 22 4 0, 06 0,200 SM 1260 0
64 125D11 22 4 0, 12 0,400 SM 1260 0
64 125D11 22 4 0, 13 1,050 BK 50260 0
64 125D12 22 4 0, 11 0,350 SM 1260 0
64 125D12 22 4 0, 09 0,750 BK 50260 0
64 125E12 22 4 0,33 1,000 SM 1260 0
64 138A14 22 4 0,26 0,800 SM 1260 0
64 138A14 22 4 0, 10 0,800 BK 50260 0
64 141A11 22 4 0, 16 0,500 SM 1260 0
64 141A11 22 4 0,19 1,550 BK 50260 0
64 142B14 22 4 0, 14 0, 450 SM 1260 0
64 142B14 22 4 0, 11 0,900 BK 50260 0
64 142C12 22 4 0, 10 0,300 SM 1260 0
64 142C12 22 4 0, 07 0,600 BK 50260 0
64 142C14 22 4 0, 16 0,500 SM 1260 0
64 142C14 22 4 0, 14 1,150 BK 50260 0
64 150A13 22 4 0, 59 1,800 SM 1260 0
64 150A13 22 4 0,25 2,000 BK 50260 0

016 282 630 64 celk. 3, 11 15,100 0

016 282 630 úhrn 18, 98 90,450 0

016 682-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční--koutová
61 345B01b 16 4 0,04 0,150 SM 1260 0
61 348C01b 16 4 0, 03 0,200 BK 50390 0
61 350B01a 16 4 0, 06 0,200 SM 1260 0

016 682 630 61 celk. 0,13 0,550 0

62 103B01b 16 4 0, 09 0,300 SM 1260 0
62 103C01 16 4 0,02 0,100 SM 1260 0
62 103F01C 16 4 0, 07 0,250 SM 1260 0
62 103F01e 16 4 0, 02 0,150 BK 50390 0
62 361C01c 16 4 0, 04 0,150 SM 1260 0

016 682 630 62 celk. 0,24 0, 950 0

016 682 630 úhrn 0,37 1,500 0

016 celkem za výkon Zalesňování sadbou 20, 40 95,410 0

•Oplocování mladých lesních porostů

042-Oplocenky z novr.mat.-drátěná-Drátě 220/4 bez ráhen
61 336B12 22 3 0, 12 0,160 0
61 338A13 22 3 0,24 0,240 0
61 340C11 22 3 0,08 0,120 0
61 347C10 22 3 0, 10 0,140 0

042 630 61 celk. 0,54 0,660 0

62 103C10 22 3 0, 08 0,120 0
62 103G04 22 3 0,04 0,080 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In­ Mě­ Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

62 103G07 22 3 0, 10 0,150 0
62 103G11 22 3 0,10 0,150 0
62 361C13 22 3 1, 00 1,000 0
62 361D09 22 3 0,10 0,140 0
62 362A07 22 3 0,35 0,240 0
62 362B07 22 3 0, 30 0,210 0
62 363A12 22 3 0, 10 0,140 0
62 363B12 22 3 0, 10 0,140 0
62 363C08 22 3 0, 10 0,140 0
62 363D12 22 3 0, 06 0,110 0
62 363E12 22 3 0, 15 0,180 0
62 363F09b 22 3 0, 06 0,110 0
62 364A12 22 3 0, 20 0,200 0
62 364C08 22 3 0, 10 0, 150 0
62 365B07 22 3 0, 05 0,100 0
62 365B12 22 3 0, 10 0,140 0
62 365C09 22 3 0, 10 0,140 0

022 042 630 62 celk. 3, 19 3, 640 0

63 112D10b 23 2 0, 16 0,175 0
63 112D11 22 3 0, 06 0,100 0
63 117C14 22 3 0, 12 0,140 0
63 119B10 23 2 0, 14 0,178 0
63 121D13 22 3 0, 05 0,108 0
63 122C10 22 3 0, 07 0,108 0
63 126A10 22 3 0, 11 0,135 0
63 127A12 24 2 0,20 0,236 0
63 129D12 22 3 0, 11 0,136 0
63 130B13 22 3 0, 10 0,140 0
63 131A11 22 3 0, 28 0,300 0
63 131A11 23 2 0, 10 0,136 0

022 042 630 63 celk. 1,50 1,892 0

64 125D11 22 4 0, 13 0,206 0
64 125D12 22 4 0, 09 0,177 0
64 138A14 22 4 0, 10 0,117 0
64 141A11 22 4 0, 19 0,176 0
64 142B14 22 4 0, 11 0,132 0
64 142C12 22 4 0, 07 0,110 0
64 142C14 22 4 0, 14 0,217 0
64 150A13 22 4 0, 25 0,223 0

022 042 630 64 celk. 1, 08 1,358 0

022 042 630 úhrn 6, 31 7,550 0

022 221--Rozebírání a likvidacei oploc. -drátěné-nad 180 cm
61 999X999 10 2,000 0

022 221 630 61 celk. 2,000 0

62 999X999 10 2,000 0
022 221 630 62 celk. 2,000 0

64 136A02b 666 5 0,350 0
64 136C02b 666 5 0,330 0
64 136F02b 666 5 0, 940 0
64 140B03 666 5 0,280 0

022 221 630 64 celk. 1, 900 0

022 221 630 úhrn 5, 900 0

022 971--Údržba £i opravy oplocenek
61 999X999 10 100,000 0

022 971 630 61 celk. 100,000 0

62 999X999 10 100,000 0
022 971 630 62 celk. 100,000 0

63 999X999 666 6 100,000 0
022 971 630 63 celk. 100,000 0

64 999X999 7 70,000 0
022 971 630 64 celk. 70,000 0

022 971 630 úhrn 370,000 0

022 celkem za výkon Oploc .mlád .les.poros 6,31 383,450 0

023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

023 111-Nátěry kultur repelenty-letní
61 345B11 22 5 0, 10 0,300 62 0
61 347B12 22 5 0, 10 0,300 62 0
61 347C12 22 5 0, 10 0,300 62 0
61 349A14 22 5 0, 15 0, 450 62 0
61 350B13 22 5 0, 10 0,360 62 0
61 351B10 22 5 0,20 0, 600 62 0
61 celk. 0, 75 2,310 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In­ Mě­ Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.přip. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

62 102C11 22 5 0,04 0,150 62 0
62 103F07 22 5 0,07 0,260 62 0
62 103F11 22 5 0,06 0,220 62 0
62 106D12 22 5 0, 10 0,300 62 0

i 62 celk. 0,27 0,930 0

úhrn 1, 02 3,240 0

:ry :kultur repelenty-zimní
61 333B13 19 10 0,10 0,350 73 0
61 335B00 11 0,10 0,380 73 0
61 335B16 20 10 0,06 0,180 73 0
61 335B16 22 11 0,25 0,750 73 0
61 335D00 10 0,22 0, 600 73 0
61 336B00 10 0,25 0,960 73 0
61 336B12 19 10 0, 10 0,380 73 0
61 336B12 20 10 0,10 0,280 73 0
61 336B12 22 11 0, 30 0,900 73 0
61 336D10 22 11 0, 05 0,150 73 0
61 336E00 10 0,35 1,250 73 0
61 337B00 11 0,40 1,550 73 0
61 337B10 22 11 0,60 1,800 73 0
61 337C13b 22 11 0,05 0,150 73 0
61 337D13 22 11 0, 05 0,150 73 0
61 337E00 10 0, 40 1,500 73 0
61 337E13 19 10 0,12 0,460 73 0
61 337E13 20 10 0, 86 2,550 73 0
61 338A00 10 0,18 0,550 73 0
61 338A13 19 10 0,10 0,350 73 0
61 338A13 20 10 0, 05 0,130 73 0
61 338A13 22 11 0,40 1,200 73 0
61 338B00 10 0,28 0, 880 73 0
61 339A00 10 0,20 0, 680 73 0
61 34 OAOla 16 10 0,24 0, 650 73 0
61 34 0A08b 19 11 0,06 0,200 73 0
61 340A12 19 10 0,35 1,150 73 0
61 340B00 11 0,35 1,200 73 0
61 340B13 19 10 0,20 0, 680 73 0
61 340B13 20 10 0,10 0,280 73 0
61 340C00 10 0,15 0,560 73 0
61 340C11 19 10 0,08 0,270 73 0
61 340C11 20 10 0,08 0,240 73 0
61 340C11 22 11 0,02 0,060 73 0
61 345B00 10 0,07 0,220 73 0
61 34 5B01b 16 10 0,54 1,250 73 0
61 345B11 22 11 0,25 0,750 73 0
61 346A00 10 0,30 1,140 73 0
61 346A09 19 10 0,16 0, 620 73 0
61 346A09 20 10 0,08 0,230 73 0
61 346A13 19 10 0,12 0,400 73 0
61 346A13 22 11 0, 11 0,330 73 0
61 34 6B01a 16 10 0,50 1,100 73 0
61 34 6B07b 19 10 0,10 0,350 73 0
61 346B10 19 10 0,20 0,650 73 0
61 346B10 22 11 0,24 0,720 73 0
61 34 6Bllb 19 11 0,10 0,340 73 0
61 34 6Bllb 22 11 0,24 0,720 73 0
61 347B00 11 0,47 1,850 73 0
61 347B01c 16 10 0,10 0,300 73 0
61 347B12 19 10 0,50 1,950 73 0
61 347B12 20 10 0,35 1,000 73 0
61 347B12 22 11 0,26 0,800 73 0
61 347C00 11 0,30 1,150 73 0
61 347C10 22 11 0,10 0,300 73 0
61 347C12 19 11 0,50 1,950 73 0
61 347C12 22 11 0,25 0,750 73 0
61 348A00 11 0,09 0,340 73 0
61 348A17 20 10 0,30 0,800 73 0
61 348B11 19 11 0,08 0,300 73 0
61 348C01c 15 10 0,20 0, 600 73 0
61 348C11 19 11 0, 10 0,380 73 0
61 348D12 19 10 0,08 0,250 73 0
61 348D12 20 10 0,12 0,380 73 0
61 348E00 11 0,10 0,310 73 0
61 348E08 19 11 0, 12 0,460 73 0
61 348E10 22 11 0,06 0,180 73 0
61 348F00 10 0,50 1,900 73 0
61 348F11 19 10 0,30 1,150 73 0
61 348F11 20 10 0, 10 0,380 73 0
61 348F11 22 11 0,14 0,420 73 0
61 349A00 10 0,35 1,280 73 0
61 349A14 20 10 0,20 0,580 73 0
61 349A14 22 11 0,35 1,050 73 0
61 349EOO 11 0,52 1, 640 73 0
61 349E11 19 10 0, 10 0,350 73 0
61 349E11 22 11 0, 18 0,540 73 0
61 349E12 19 10 0,30 1,140 73 0
61 349E12 20 10 0,10 0,280 73 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In­ Mě­ Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

61 349E12 22 11 0, 06 0,180 73 0
61 350A00 10 0, 15 0,580 73 0
61 350A01a 16 10 1, 00 3,400 73 0
61 350A12 19 10 0, 40 1,500 73 0
61 350A12 20 10 0, 17 0,600 73 0
61 350A12 22 11 0, 05 0,150 73 0
61 350B01a 16 10 0, 26 0,750 73 0
61 350B13 19 11 0, 16 0,620 73 0
61 350B13 22 11 0,20 0,660 73 0
61 351AOO 10 0, 07 0,210 73 0
61 351A01a 16 11 0, 06 0,150 73 0
61 351A09 19 10 0,20 0,580 73 0
61 351A09 20 10 0,20 0,280 73 0
61 351B10 19 10 0, 54 2,120 73 0
61 351B10 22 11 0,23 0,690 73 0
61 351D00 10 0, 80 3,100 73 0
61 351D10 19 11 0, 15 0,580 73 0
61 351D10 22 11 0, 50 1,500 73 0
61 351E00 10 0, 60 1,750 73 0
61 351E10a 19 10 0, 44 1,250 73 0
61 351E10a 20 10 0,50 1,400 73 0
61 351E10a 22 11 0, 60 1,800 73 0
61 352A09a 19 10 0,25 0,700 73 0
61 352A09a 20 10 0,28 0,800 73 0
61 352B00 10 0,77 2,600 73 0
61 354C00 11 0,14 0,400 73 0
61 354C15a 19 11 0, 10 0,280 73 0
61 354C15a 22 11 0,15 0,450 73 0
61 354D09 19 11 0,10 0,290 73 0
61 356A00 10 0,09 0,240 73 0
61 356A10 19 10 0,04 0,100 73 0
61 356A10 20 10 0,05 0,140 73 0
61 356A11 19 10 0, 04 0,130 73 0
61 356A11 20 10 0,08 0,230 73 0
61 356A11 22 11 0, 04 0,120 73 0
61 356B10 19 11 0,06 0,230 73 0
61 356C07 22 11 0,04 0,120 73 0
61 356C09 10 0, 06 0,180 73 0
61 356C09 19 10 0,22 0,700 73 0
61 356D00 11 0, 60 2,100 73 0
61 356D01C 16 11 0, 10 0,300 73 0
61 356D11 19 11 0, 20 0,680 73 0
61 356D11 22 11 0, 04 0,120 73 0
61 357A00 11 0, 09 0,300 73 0
61 357A01b 16 11 0,30 0,750 73 0
61 357A11 19 11 0, 40 1,560 73 0
61 357A14 20 11 0, 10 0,680 73 0
61 357B14a 19 11 0, 05 0,190 73 0
61 357E01b 16 11 0, 10 0,350 73 0
61 357E12 19 11 0, 10 0,340 73 0
61 357E12 19 11 0, 10 0,340 73 0
61 357E12 20 11 0,20 0, 680 73 0
61 357E12 20 11 0,20 0, 680 73 0
61 358A00 11 0, 13 0,430 73 0
61 358A11 19 11 0,35 1,100 73 0
61 358A11 20 11 0, 06 0,180 73 0
61 358A11 22 11 0, 04 0,120 73 0
61 358C06 22 11 0, 06 0,180 73 0
61 358C11 22 11 0, 06 0,180 73 0

630 61 celk. 30, 56 99,820 0

62 101B09 19 11 0, 10 0,280 73 0
62 102A00 11 0, 14 0,400 73 0
62 102A09 22 11 0, 05 0,150 73 0
62 102B00 10 0, 16 0,600 73 0
62 102B07 19 11 0, 15 0,440 73 0
62 102B09 19 10 0, 15 0,400 73 0
62 102B09 20 10 0, 12 0,370 73 0
62 102B09 20 11 0, 12 0,380 73 0
62 102B09 22 11 0,27 0,850 73 0
62 102C00 10 0, 53 1,680 73 0
62 102C11 19 11 0, 08 0,240 73 0
62 102C11 22 11 0, 31 1,000 73 0
62 102E07 19 11 0, 18 0,700 73 0
62 102E09 19 11 0, 08 0,300 73 0
62 103B01b 16 11 0,37 1,000 73 0
62 103B01b 16 11 0, 09 0,250 73 0
62 103B01b 22 11 0, 09 0,250 73 0
62 103B11 19 11 0,20 0,780 73 0
62 103C01 16 11 0,06 0,200 73 0
62 103C01 16 11 0, 02 0,050 73 0
62 103C01 22 11 0, 02 0,050 73 0
62 103C10 20 10 0,12 0,380 73 0
62 103C10 22 11 0,15 0,450 73 0
62 103D00 10 0,15 0,560 73 0
62 103D11 19 10 0,06 0,200 73 0
62 103D11 20 10 0,05 0,120 73 0
62 103D11 20 11 0,05 0,140 73 0
62 103D11 22 11 0, 18 0,480 73 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In­ Mě­ Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

62 103F00 10 0,50 1,700 73 0
62 103F01c 16 11 0,07 0,200 73 0
62 103F01c 22 11 0,04 0,100 73 0
62 103F07 20 10 0,25 0,730 73 0
62 103F07 22 11 0,23 0,780 73 0
62 103F11 20 10 0,55 2,000 73 0
62 103F11 22 11 0,17 0,570 73 0
62 103G07 22 11 0, 08 0,240 73 0
62 103G11 22 11 0, 05 0, 150 73 0
62 104A10a 19 11 0,08 0,300 73 0
62 104B14 22 11 0,06 0,180 73 0
62 104D00 10 0,15 0, 450 73 0
62 104D00 11 0,15 0, 470 73 0
62 104D01C 16 11 0,50 1,400 73 0
62 104D13 19 11 0,25 0,980 73 0
62 104D13 20 10 0,06 0,190 73 0
62 104E14 20 10 0,10 0,280 73 0
62 105B00 10 0,51 1,200 73 0
62 105B10 19 11 0,06 0,200 73 0
62 105C00 11 0,23 0,540 73 0
62 105C13 19 11 0,06 0,150 73 0
62 105G00 10 0,19 0,480 73 0
62 105G12 20 10 0,16 0,480 73 0
62 106C11 19 10 0,10 0,350 73 0
62 1O6D00 10 0,28 1,100 73 0
62 10 6D01b 11 0,20 0,500 73 0
62 106D06 19 11 0,06 0,230 73 0
62 106D12 19 10 0,50 1, 950 73 0
62 106D12 22 11 0,15 0,450 73 0
62 106E09 20 10 0,12 0,380 73 0
62 106E09 22 11 0,10 0,300 73 0
62 107A00 10 0,20 0, 600 73 0
62 107A14 20 11 0,08 0,300 73 0
62 107B00 10 0,14 0,360 73 0
62 107B04 20 10 0,04 0,140 73 0
62 107B14 20 10 0,15 0,430 73 0
62 107D00 10 0,06 0,200 73 0
62 107D14 20 10 0,08 0,240 73 0
62 107E14 20 10 0,32 1,150 73 0
62 352B00 11 0,77 2,550 73 0
62 355B15 19 11 0,30 1,150 73 0
62 355B15 22 11 0,05 0,150 73 0
62 361B00 10 0,22 0,500 73 0
62 361B00 11 0,22 0,450 73 0
62 361B10 11 0,22 0,500 73 0
62 361B10 20 11 0,12 0,380 73 0
62 361B10 22 11 0,05 0,150 73 0
62 361B11 22 11 0,06 0,180 73 0
62 361C00 11 0,25 0,780 73 0
62 361C01c 16 11 0,04 0,100 73 0
62 361C01c 22 11 0,04 0,100 73 0
62 361C10 22 11 0,20 0,600 73 0
62 361C13 19 11 0,15 0,580 73 0
62 361C13 20 11 0,20 0,580 73 0
62 361C13 22 11 0,48 1,440 73 0
62 361D00 11 0,35 1,200 73 0
62 362A10 22 11 0,10 0,300 73 0
62 362B07 22 11 0,20 0, 600 73 0
62 363A00 11 0,15 0,560 73 0
62 363A12 22 11 0,05 0,150 73 0
62 363B00 11 1,08 3,100 73 0
62 363B12 22 11 0,02 0,300 73 0
62 363C00 11 0,28 1,000 73 0
62 363C08 19 11 0,24 0,940 73 0
62 363C13 20 11 0,10 0,250 73 0
62 363D13 19 11 0,08 0,300 73 0
62 363E10b 22 11 0,05 0,150 73 0
62 363E12 20 11 0,20 0, 680 73 0
62 363F00a 11 0,09 0,240 73 0
62 363F00b 11 0,15 0,400 73 0
62 363F09b 19 11 0, 10 0,340 73 0
62 363G00 11 0, 18 0, 630 73 0
62 363H00 11 0,37 1,150 73 0
62 364AOO 11 0, 63 1,720 73 0
62 364A09 20 11 0,08 0,240 73 0
62 364A09 22 11 0,04 0,150 73 0
62 364A12 19 11 0,28 1,050 73 0
62 364A12 19 11 0,28 1,050 73 0
62 364A12 20 11 0,30 0,860 73 0
62 364A12 22 11 0,16 0,500 73 0
62 364B00 11 0,32 1,150 73 0
62 364B12 20 11 0,16 0,480 73 0
62 364B12 22 11 0, 11 0,350 73 0
62 364C00 11 0,18 0,500 73 0
62 364C08 22 11 0,08 0,250 73 0
62 364C10 22 11 0, 05 0,150 73 0
62 364E00 11 0,27 0,840 73 0
62 364E11 20 11 0,46 1,800 73 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In- Mě- Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex sic ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

62 364E11 22 11 0,04 0,150 73 0
62 364E13 22 11 0, 05 0,150 73 0
62 365B00 11 0, 13 0,400 73 0
62 365B12 19 11 0,30 1,100 73 0
62 365B12 19 11 0,30 1,180 73 0
62 365B12 20 11 0,10 0,250 73 0
62 365C09 19 11 0,20 0,750 73 0
62 365C09 19 11 0,20 0,780 73 0
62 365C09 20 11 0,12 0,350 73 0
62 365C09 22 11 0, 04 0,150 73 0
62 366D00 11 0,39 1,450 73 0
62 366D11 19 11 0, 10 0,380 73 0
62 366E00 11 0, 15 0,470 73 0
62 celk. 23, 81 76,280 0

63 112D00 9 0, 11 0,350 73 0
63 112D11 22 9 0,09 0,300 73 0
63 117A01a 16 9 0,34 1,150 73 0
63 117B00 9 0, 04 0,110 73 0
63 117B01a 14 9 0, 51 1,800 73 0
63 117C00 9 0,25 1,000 73 0
63 117C14 22 9 0,33 1,000 73 0
63 119B00 9 0,40 1,200 73 0
63 119B10 21 9 0,11 0,380 73 0
63 120A08 21 9 0, 16 0,580 73 0
63 120C00 9 0,16 0,700 73 0
63 120C11 19 9 0, 07 0,230 73 0
63 120C11 21 9 0,03 0,110 73 0
63 121A00 9 0,07 0,220 73 0
63 121B00 9 0, 08 0,280 73 0
63 121C00 9 0, 60 2,300 73 0
63 121D00 9 0, 60 2,200 73 0
63 121D13 22 9 0, 13 0,400 73 0
63 121E00 9 0, 13 0,300 73 0
63 121F00 9 0, 16 0,500 73 0
63 122A00 9 1,13 4,050 73 0
63 122A10 21 9 0,20 0,730 73 0
63 122A10 22 9 0,10 0,300 73 0
63 122C10 22 9 0,13 0,400 73 0
63 122C13 19 9 0,07 0,230 73 0
63 124C00 9 0,08 0,200 73 0
63 124D00 9 0,34 1,200 73 0
63 124D10 22 9 0,05 0,150 63 0
63 124E08 19 9 0, 12 0,430 73 0
63 124E08 21 9 0, 02 0,770 73 0
63 124E12 19 9 0, 05 0,130 73 0
63 126A10 22 9 0, 19 0, 600 73 0
63 126B00 9 0,25 0,850 73 0
63 126B11 22 9 0, 05 0,150 63 0
63 127A12 20 9 0,40 1,520 73 0
63 127BOO 9 0, 10 0,330 73 0
63 127B12 19 9 0,16 0,570 73 0
63 128A13 22 9 0, 03 0,100 63 0
63 129B00 9 0, 15 0,330 73 0
63 129D00 9 0,24 0,810 73 0
63 129D09 21 9 0, 10 0,330 73 0
63 129D12 22 9 0,30 0,900 73 0
63 129G00 9 0, 10 0,570 73 0
63 130A00 9 0, 16 0,570 73 0
63 130B00 9 0,08 0,270 73 0
63 130B01a 15 9 0,71 2, 600 73 0
63 130B13 19 9 0, 04 0,130 73 0
63 130B13 22 9 0, 05 0,150 63 0
63 130C09 19 9 0, 06 0,180 73 0
63 130C11 19 9 0, 12 0,430 73 0
63 130F13 21 9 0,18 0,680 73 0
63 131A00 9 0,40 1, 460 73 0
63 131A11 22 9 0, 91 2,750 73 0
63 131C09 19 9 0,07 0,230 73 0
63 131C09 21 9 0, 07 0,230 73 0
63 celk. 11,58 40,440 0

64 125B13 22 10 0, 06 0,175 73 0
64 125D00 10 0,16 0,580 73 0
64 125D11 22 10 0,12 0,400 73 0
64 125D12 19 10 0,27 1,030 73 0
64 125D12 22 10 0, 11 0,350 73 0
64 125E00 10 0,54 1,930 73 0
64 125E12 19 10 0,20 0,730 73 0
64 125E12 22 10 0, 33 1, 000 73 0
64 132B00 10 0, 14 0,490 73 0
64 132B11 19 10 0,01 0,045 73 0
64 133B01a 14 10 0, 40 1,400 73 0
64 133B10 19 10 0, 14 0,540 73 0
64 133C07 19 10 0, 08 0,290 73 0
64 133D06 19 10 0, 03 0,125 73 0
64 133D08 19 10 0, 16 0,590 73 0
64 134C00 10 0, 11 0,390 73 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In­ Mě­ Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

023 121

023 131

64 136A01a 13 10 0, 46 1, 600 73 0
64 136C10 20 10 0, 04 0,145 73 0
64 136C12 20 10 0, 18 0,540 73 0
64 136D00 10 0, 18 0, 640 73 0
64 136D01a 14 10 0,30 1,000 73 0
64 136E01a 12 10 0,16 0,580 73 0
64 136F01a 14 10 0,49 1,750 73 0
64 137B01a 16 10 0, 33 1,150 73 0
64 137G01b 14 10 0, 13 0,380 73 0
64 138A14 19 10 0,35 1,340 73 0
64 138A14 22 10 0,26 0,800 73 0
64 138B00 10 1,15 5,050 73 0
64 138C01b 16 10 0,17 0,480 73 0
64 138D01a 15 10 1,39 6,500 73 0
64 139A01a 14 10 0, 40 1, 450 73 0
64 14 OAOlb 13 10 0, 65 2,400 73 0
64 14OB00 10 0, 03 0,115 73 0
64 140B01a 15 10 0,57 2,300 73 0
64 141A11 22 10 0,60 0,500 73 0
64 141B11 19 10 0,14 0,530 73 0
64 141C01a 15 10 0, 37 1,300 73 0
64 14IDOlb 15 10 1,38 5,250 73 0
64 141D12 19 10 0, 03 0,125 73 0
64 142A00 10 0,05 0,175 73 0
64 142B00 10 0,45 1, 680 73 0
64 142B14 22 10 0,14 0,450 73 0
64 142C00 10 0, 15 0,540 73 0
64 142C01a 15 10 0,23 0,780 73 0
64 142C12 22 10 0, 10 0,300 73 0
64 142C14 22 10 0,16 0,500 73 0
64 142D00 10 0,30 0,930 73 0
64 142E00 10 0,31 1,330 73 0
64 150A00 10 0,16 0,580 73 0
64 150A01a 15 10 0, 98 3, 650 73 0
64 150A01C 16 10 0, 11 0,340 73 0
64 150A13 22 10 0,59 1,800 73 0
64 150B00 10 0, 67 2,630 73 0
64 150B01a 15 10 0,56 2,000 73 0
64 150C01a 13 10 0,58 1,900 73 0
64 150D00 10 0, 11 0,380 73 0
64 150D01a 13 10 0, 67 2,500 73 0
64 150E00 10 0,23 0,580 73 0
64 150E01b 12 10 0,44 1,550 73 0
64 150E01b 15 10 0, 41 1,450 73 0
64 150E13 19 10 0,05 0,180 73 0
64 150E13 20 10 0,02 0,090 73 0
64 999X999 10 0,055 73 0

630 64 celk. 20, 09 72,360 0

630 úhrn 86, 04 288,900 0

Postřiky kultur repelenty-letni
63 112D11 22 6 0, 09 0,300 62 0
63 113D13 21 6 0,26 0,800 62 0
63 113D15 21 6 0,22 0,700 62 0
63 117C14 21 6 0, 10 0,300 62 0
63 117C14 22 6 0,33 1,000 62 0
63 120B09 21 6 0, 10 0,300 62 0
63 121D13 22 6 0, 13 0,400 62 0
63 122A10 22 6 0, 10 0,300 62 0
63 122C10 22 6 0,13 0,400 62 0
63 124D10 22 6 0,05 0,150 62 0
63 126A10 22 6 0,19 0,600 62 0
63 126B11 21 6 0, 10 0,300 62 0
63 126B11 22 6 0, 05 0,150 62 0
63 127B12 21 6 0,12 0,400 62 0
63 128A13 22 6 0,03 0,100 62 0
63 129D09 21 6 0,03 0,100 62 0
63 129D12 22 6 0,30 0, 900 62 0
63 130B13 22 6 0, 05 0,150 62 0
63 131A11 22 6 0, 91 2,750 62 0

630 63 celk. 3,29 10,100 0

64 125B13 22 6 0, 06 0,180 62 0
64 125C13 21 6 0, 13 0,400 62 0
64 125D11 22 6 0,12 0,400 62 0
64 125D12 21 6 0,30 0,900 62 0
64 125D12 22 6 0,11 0,350 62 0
64 125E12 21 6 0,30 0, 910 62 0
64 125E12 22 6 0,33 1,000 62 0
64 138A14 22 6 0,26 0,810 62 0
64 138C14 21 6 0,30 0,900 62 0
64 139C10b 21 6 0,10 0,300 62 0
64 140B15 21 6 0,24 0,750 62 0
64 141A11 22 6 0,16 0,500 62 0
64 142B14 22 6 0,14 0,450 62 0
64 142C12 22 6 0,10 0,300 62 0
64 142C14 22 6 0,16 0,500 62 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In- Mě- Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex sic ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

64 150A13 21 6 0, 05 0,150 62 0
64 150A13 22 6 0,59 1,800 62 0

023 131 630 64 celk. 3,45 10,600 0

16 023 131 630 úhrn 6,74 20,700 0

023 161--Ochrana náletů repelenty-zimní
61 999X999 10 3, 00 73 0

023 161 630 61 celk. 3,00 0

62 999X999 10 3, 00 73 0
023 161 630 62 celk. Oom 0

16 023 161 630 úhrn 6, 00 0

16 023 celkem za výkon Ochrana mlad.LP-zvěř 99, 80 312,840 0

024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

024 021-Ožínání - ručně - v pruzích
63 112D11 22 8 0,09 0
63 113D13 21 8 0,26 0
63 113D15 21 8 0,19 0
63 117C14 21 8 0,13 0
63 117C14 22 8 0,33 0
63 120B09 21 8 0,10 0
63 121D13 22 8 0,13 0
63 122A10 22 8 0,10 0
63 122C10 22 8 0,13 0
63 124D10 22 8 0,05 0
63 126A10 22 8 0,19 0
63 126B11 21 8 0,10 0
63 126B11 22 8 0,05 0
63 127B12 21 8 0,12 0
63 128A13 22 8 0,03 0
63 129D09 21 8 0,01 0
63 129D12 22 8 0, 30 0
63 130B13 22 8 0,05 0
63 131A11 22 8 0,91 0
63 999X999 8 0,03 0

024 021 630 63 celk. 3,30 0

024 021 630 úhrn 3,30 0

024 031-Ožínání - ručně - celoplošně
63 112D11 22 8 0,06 0
63 113D13 21 8 0,04 0
63 117C14 21 8 0,08 0
63 117C14 22 8 0,12 0
63 120A11 23 8 0,07 0
63 121D13 22 8 0,05 0
63 122C10 22 8 0,06 0
63 126A10 22 8 0, 11 0
63 126B11 21 8 0, 10 0
63 129D12 22 8 0, 11 0
63 130B13 22 8 0, 10 0
63 131A11 22 8 0,28 0
63 999X999 8 0, 02 0

024 031 630 63 celk. 1,20 0

024 031 630 úhrn 1,20 0

024 121-Ožínání - mechanizovaně - v pruzích
61 335B16 22 8 0,25 0
61 335D00 8 0,10 0
61 335D01d 16 8 0, 05 0
61 336B01b 16 8 0,05 0
61 336B12 19 8 0,07 0
61 336B12 22 8 0, 42 0
61 336D10 22 8 0, 05 0
61 337B00 8 0,15 0
61 337B10 22 8 0, 60 0
61 337C13b 22 8 0, 05 0
61 337D13 22 8 0, 05 0
61 337E00 8 0,30 0
61 337E13 19 8 0, 11 0
61 337E13 20 8 0, 86 0
61 338A00 8 0,10 0
61 338A13 22 8 0, 64 0
61 338B00 8 0,28 0
61 339A00 8 0,20 0
61 340A01d 16 8 0,30 0
61 340A12 19 8 0, 35 0
61 340B00 8 0, 35 0
61 340B13 19 8 0,20 0
61 340B13 20 8 0,10 0
61 340C00 8 0, 15 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In­ Mě­ Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

61 340C11 19 8 0, 08 0
61 340C11 22 8 0, 10 0
61 345B00 8 0, 07 0
61 345B01b 16 8 0,80 0
61 345B11 22 8 0, 25 0
61 346A13 22 8 0,11 0
61 34 6B01a 16 8 0,40 0
61 346B10 19 8 0,20 0
61 346B10 21 8 0,20 0
61 346B10 22 8 0,24 0
61 34 6Bllb 19 8 0, 09 0
61 34 6Bllb 22 8 0, 24 0
61 347B01C 16 8 0, 08 0
61 347B12 19 8 0, 50 0
61 347B12 20 8 0, 25 0
61 347B12 22 8 0,36 0
61 347C00 8 0, 15 0
61 347C10 22 8 0,20 0
61 347C12 19 8 0,46 0
61 347C12 22 8 0,35 0
61 348B11 19 8 0,08 0
61 348C11 19 8 0, 10 0
61 348D12 19 8 0, 07 0
61 348E10 22 8 0, 06 0
61 348F00 8 0, 42 0
61 348F11 19 8 0, 30 0
61 348F11 20 8 0, 10 0
61 348F11 22 8 0, 14 0
61 349A00 8 0, 35 0
61 349A14 22 8 0, 45 0
61 349E00 8 0,46 0
61 349E11 19 8 0,10 0
61 349E11 22 8 0,18 0
61 349E12 19 8 0, 30 0
61 349E12 20 8 0, 10 0
61 349E12 22 8 0,06 0
61 350A00 8 0, 10 0
61 350A12 19 8 0, 40 0
61 350A12 20 8 0, 10 0
61 350A12 22 8 0, 05 0
61 350B01a 16 8 0, 10 0
61 350B13 22 8 0,20 0
61 351A09 19 8 0, 15 0
61 351B10 22 8 0,23 0
61 351D00 8 1,20 0
61 351D10 22 8 0,20 0
61 351E00 8 1,00 0
61 351E10a 19 8 0,46 0
61 351E10a 20 8 0,40 0
61 351E10a 22 8 0, 60 0
61 354C00 8 0, 07 0
61 354C01d 16 8 0, 40 0
61 354C15a 22 8 0,15 0
61 354D09 19 8 0, 07 0
61 356A00 8 0,09 0
61 356A11 22 8 0, 04 0
61 356C07 22 8 0, 04 0
61 356C09 20 8 0, 06 0
61 356C09 21 8 0,22 0
61 356D00 8 0, 28 0
61 356D11 22 8 0, 04 0
61 357A01b 16 8 0, 15 0
61 357A11 19 8 0,40 0
61 357B14a 19 8 0, 05 0
61 357E12 19 8 0,10 0
61 357E12 20 8 0,20 0
61 358A00 8 0, 13 0
61 358A11 19 8 0, 35 0
61 358A11 20 8 0, 06 0
61 358A11 22 8 0,04 0
61 358C06 22 8 0,06 0
61 358C11 22 8 0, 06 0

630 61 celk. 22, 43 0

62 101B09 19 7 0, 10 0
62 102A09 22 7 0, 05 0
62 102B00 7 0, 16 0
62 102B07 19 7 0,12 0
62 102B09 19 7 0,15 0
62 102B09 22 7 0,27 0
62 102C00 7 0,30 0
62 102C11 22 7 0, 31 0
62 102E07 19 7 0, 16 0
62 102E09 19 7 0, 07 0
62 103B01b 16 7 0,37 0
62 103B11 19 7 0,20 0
62 103C01 16 7 0, 06 0
62 103C10 20 7 0, 12 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In­ Mě­ Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.přip. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

62 103C10 22 7 0,23 0
62 103D11 20 7 0, 05 0
62 103D11 22 7 0, 18 0
62 103F00 7 0,30 0
62 103F01c 16 7 0,09 0
62 103F07 22 7 0,23 0
62 103F11 20 7 0,35 0
62 103F11 22 7 0, 17 0
62 103G04 22 7 0, 04 0
62 103G07 22 7 0, 18 0
62 103G11 22 7 0, 15 0
62 104A10a 19 7 0, 08 0
62 104B14 22 7 0,06 0
62 10 4D01d 16 7 0,30 0
62 104D13 19 7 0,25 0
62 105B0O 7 0, 40 0
62 105B10 19 7 0, 06 0
62 105C00 7 0, 18 0
62 105G12 20 7 0, 06 0
62 106C11 19 7 0,15 0
62 106C11 19 7 0, 15 0
62 106D00 7 0,28 0
62 10 6D01e 16 7 0, 16 0
62 106D12 19 7 0, 50 0
62 106D12 20 7 0, 06 0
62 106D12 22 7 0, 15 0
62 106E09 20 7 0, 12 0
62 106E09 22 7 0,15 0
62 107A00 7 0,12 0
62 107A14 20 7 0, 08 0
62 107B00 7 0, 10 0
62 107D00 7 0, 06 0
62 107E14 20 7 0,30 0
62 335D01d 16 7 0, 11 0
62 352A09a 19 7 0,25 0
62 352B00 7 0,70 0
62 355B15 19 7 0,28 0
62 355B15 22 7 0, 05 0
62 361B10 22 7 0, 05 0
62 361B11 22 7 0, 06 0
62 361C00 7 0,25 0
62 361C01c 16 7 0, 40 0
62 361C01c 16 7 0,04 0
62 361C10 22 7 0,20 0
62 361C13 19 7 0,15 0
62 361C13 20 7 0,20 0
62 361C13 22 7 1, 48 0
62 361D00 7 0,30 0
62 361D09 22 7 0,10 0
62 362A07 22 7 0,35 0
62 362A10 22 7 0,10 0
62 362B07 22 7 0,50 0
62 363A12 22 7 0, 18 0
62 363B00 7 1, 00 0
62 363B12 22 7 0, 12 0
62 363C00 7 0,28 0
62 363C08 22 7 0,10 0
62 363C13 20 7 0,10 0
62 363D12 22 7 0, 06 0
62 363E10b 22 7 0, 05 0
62 363E12 22 7 0,15 0
62 363F00a 7 0,06 0
62 363F00b 7 0,18 0
62 363F00b 7 0,10 0
62 363F09b 22 7 0,06 0
62 364A00 7 0, 40 0
62 364A09 20 7 0,08 0
62 364A09 20 7 0,08 0
62 364A09 22 7 0,04 0
62 364A12 19 7 0,28 0
62 364A12 20 7 0,30 0
62 364A12 20 7 0,30 0
62 364A12 22 7 0, 36 0
62 364B00 7 0,25 0
62 364B12 20 7 0, 16 0
62 364B12 22 7 0, 11 0
62 364C00 7 0,37 0
62 364C08 20 7 0,25 0
62 364C08 22 7 0, 18 0
62 364C10 19 7 0, 50 0
62 364C10 22 7 0, 05 0
62 364E00 7 0,18 0
62 364E11 22 7 0,04 0
62 364E13 22 7 0,05 0
62 365B00 7 0,10 0
62 365B07 22 7 0,05 0
62 365B12 19 7 0,30 0
62 365B12 20 7 0, 10 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In­ Mě­ Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

62 365B12 22 7 0, 10 0
62 365C09 19 7 0,20 0
62 365C09 20 7 0, 12 0
62 365C09 21 7 0, 10 0
62 365C09 22 7 0, 14 0
62 366D00 7 0, 39 0

024 121 630 62 celk. 21,77 0

64 125B13 22 6 0,06 0
64 125C13 21 6 0, 13 0
64 125C13 21 6 0, 06 0
64 125D11 22 6 0, 12 0
64 125D11 22 6 0, 13 0
64 125D12 21 6 0,30 0
64 125D12 21 6 0,19 0
64 125D12 22 6 0,11 0
64 125D12 22 6 0, 09 0
64 125E12 21 6 0, 30 0
64 125E12 22 6 0,33 0
64 125E12 22 6 0,20 0
64 138A14 21 6 0,20 0
64 138A14 21 6 0,10 0
64 138A14 22 6 0,26 0
64 138A14 22 6 0, 10 0
64 138C14 21 6 0,30 0
64 139C10a 21 6 0, 10 0
64 139C10a 21 6 0, 14 0
64 140B15 21 6 0,24 0
64 141A11 22 6 0, 16 0
64 141A11 22 6 0, 19 0
64 142B14 22 6 0, 14 0
64 142B14 22 6 0, 11 0
64 142C12 22 6 0,10 0
64 142C12 22 6 0,07 0
64 142C14 22 6 0,16 0
64 142C14 22 6 0, 14 0
64 150A13 21 6 0, 07 0
64 150A13 22 6 0,59 0
64 150A13 22 6 0,25 0

024 121 630 64 celk. 5, 44 0

024 121 630 úhrn 49, 64 0

024 131-Ožínáni - mechanizovaně - celoplošně
61 336B01f 16 8 0, 20 0
61 337E13 20 8 0,12 0
61 339A00 8 0,13 0
61 346AOO 8 0,15 0
61 346A00 8 0,15 0
61 347B12 20 8 0,25 0
61 34 8C01b 16 8 0, 12 0
61 348E01 16 8 0,52 0
61 348F00 8 0,29 0
61 349A00 8 0,14 0
61 350A12 19 8 0, 17 0
61 350B01C 16 8 0,24 0
61 351A09 19 8 0, 08 0
61 351D00 8 0, 63 0
61 351E00 8 0,24 0
61 356A01d 16 8 0,24 0
61 356A01e 16 8 0,39 0
61 356DOO 8 0, 14 0

024 131 630 61 celk. 4,20 0

62 103D11 20 7 0,07 0
62 103F01e 16 7 0,17 0
62 10 4D01d 16 7 0,30 0
62 105A01e 16 7 0,34 0
62 105B01e 16 7 0,21 0
62 105G12 20 7 0,13 0
62 106D06 19 7 0,06 0
62 106E09 21 7 0,05 0
62 352A09a 20 7 0,13 0
62 361D01d 16 7 0,22 0
62 361D01d 16 7 0,22 0
62 363B00 7 0,16 0
62 363C13 20 7 0,15 0
62 363E12 20 7 0,20 0
62 363H00 7 0,37 0
62 364A09 20 7 0,17 0
62 364A12 19 7 0,42 0
62 365C00 7 0,10 0
62 365C09 21 7 0,22 0
62 366D00 7 0,52 0

024 131 630 62 celk. 4,21 0

024 131 630 úhrn 8,41 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In­ Mě­ Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.přip. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

16 024 celkem za výkon Ochrana mlad.LP-buř. 62,55 0

025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům

025 011-Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury
61 335B16 22 5 0, 25 0,750 50 0
61 335B16 22 7 0,25 0,750 50 0
61 336B12 22 5 0,30 0,910 50 0
61 336B12 22 7 0,30 0, 900 50 0
61 336D10 22 5 0, 05 0,150 50 0
61 336D10 22 7 0, 05 0,150 50 0
61 337B10 22 5 0, 60 1,800 50 0
61 337B10 22 7 0, 60 1,800 50 0
61 337C13b 22 5 0,05 0,150 50 0
61 337Cl3b 22 7 0,05 0,150 50 0
61 337D13 22 5 0, 05 0,150 50 0
61 337D13 22 7 0, 05 0,150 50 0
61 338A13 22 5 0,40 1,210 50 0
61 338A13 22 7 0,40 1,200 50 0
61 340C11 22 5 0,02 0,100 50 0
61 340C11 22 7 0, 02 0,100 50 0
61 345B11 22 5 0, 15 0,450 50 0
61 345B11 22 7 0, 15 0,450 50 0
61 346A13 22 5 0,11 0,350 50 0
61 346A13 22 7 0,11 0,350 50 0
61 346B10 22 5 0,24 0,750 50 0
61 346B10 22 7 0,24 0,750 50 0
61 34 6Bllb 22 5 0,24 0,760 50 0
61 34 6Bllb 22 7 0,24 0,750 50 0
61 347B12 22 5 0, 16 0,500 50 0
61 347B12 22 7 0,16 0,500 50 0
61 347C10 22 5 0, 10 0,300 50 0
61 347C10 22 7 0, 10 0,300 50 0
61 347C12 22 5 0, 15 0,450 50 0
61 347C12 22 7 0, 15 0,450 50 0
61 348E10 22 5 0,06 0,200 50 0
61 348E10 22 7 0,06 0,200 50 0
61 348F11 22 5 0,14 0,450 50 0
61 348F11 22 7 0, 14 0,450 50 0
61 349A14 22 5 0,20 0,600 50 0
61 349A14 22 7 0,20 0,600 50 0
61 349E11 22 5 0, 18 0,550 50 0
61 349E11 22 7 0, 18 0,550 50 0
61 349E12 22 5 0, 06 0,200 50 0
61 349E12 22 7 0, 06 0,200 50 0
61 350A12 22 5 0, 05 0,150 50 0
61 35QA12 22 7 0,05 0,150 50 0
61 350B13 22 5 0, 10 0,300 50 0
61 350B13 22 7 0, 10 0,300 50 0
61 351B10 22 5 0,23 0,700 50 0
61 351B10 22 7 0,23 0,700 50 0
61 351D10 22 5 0,30 0, 900 50 0
61 351D10 22 7 0, 30 0,900 50 0
61 351E10a 22 5 0, 60 1,810 50 0
61 351E10a 22 7 0, 60 1,800 50 0
61 354C15a 22 5 0,15 0,450 50 0
61 354C15a 22 7 0, 15 0,450 50 0
61 356A11 22 5 0,04 0,150 50 0
61 356A11 22 7 0, 04 0,150 50 0
61 356C07 22 5 0,04 0,150 50 0
61 356C07 22 7 0, 04 0,150 50 0
61 356D11 22 5 0, 04 0,150 50 0
61 356D11 22 7 0, 04 0,150 50 0
61 358A11 22 5 0,04 0,150 50 0
61 358A11 22 7 0, 04 0,150 50 0
61 358C06 22 5 0, 06 0,200 50 0
61 358C06 22 7 0, 06 0,200 50 0
61 358C11 22 5 0,06 0,200 50 0
61 358C11 22 7 0,06 0,200 50 0
61 celk. 10, 44 32,140 0

62 102A09 22 5 0,05 0,150 50 0
62 102A09 22 7 0,05 0,150 50 0
62 102B09 22 5 0,27 0,850 50 0
62 102B09 22 7 0,27 0,850 50 0
62 102C11 22 5 0,27 0,850 50 0
62 102C11 22 7 0,27 0, 850 50 0
62 103C10 22 5 0,15 0,450 50 0
62 103C10 22 7 0,15 0,450 50 0
62 103D11 22 5 0,18 0,500 50 0
62 103D11 22 7 0,18 0,500 50 0
62 103F07 22 5 0,16 0,500 50 0
62 103F07 22 7 0,16 0,500 50 0
62 103F11 22 5 0,11 0,350 50 0
62 103F11 22 7 0,11 0,350 50 0
62 103G11 22 5 0, 05 0,150 50 0
62 103G11 22 7 0,05 0,150 50 0
62 104B14 22 5 0,06 0,200 50 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In­ Mě­ Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

62 104B14 22 7 0, 06 0,200 50 0
62 106D12 22 5 0, 05 0,150 50 0
62 106D12 22 7 0, 05 0,150 50 0
62 106E09 22 5 0, 10 0, 300 50 0
62 106E09 22 7 0, 10 0,300 50 0
62 355B15 22 5 0, 05 0,150 50 0
62 355B15 22 7 0,05 0,150 50 0
62 361B10 22 5 0,05 0,150 50 0
62 361B10 22 7 0,05 0,150 50 0
62 361B11 22 5 0,06 0,200 50 0
62 361B11 22 7 0, 06 0,200 50 0
62 361C10 22 5 0,20 0, 600 50 0
62 361C10 22 7 0,20 0, 600 50 0
62 361C13 22 5 0,48 1,450 50 0
62 361C13 22 7 0, 48 1, 450 50 0
62 362A10 22 5 0,10 0,300 50 0
62 362A10 22 7 0,10 0, 300 50 0
62 362B07 22 5 0,20 0, 600 50 0
62 362B07 22 7 0,20 0, 600 50 0
62 363A12 22 5 0,05 0,150 50 0
62 363A12 22 7 0,05 0,150 50 0
62 363B12 22 5 0,02 0,300 50 0
62 363B12 22 7 0, 02 0,300 50 0
62 363E10b 22 5 0,05 0,150 50 0
62 363E10b 22 7 0, 05 0,150 50 0
62 364A09 22 5 0, 04 0,150 50 0
62 364A09 22 7 0, 04 0,150 50 0
62 364A12 22 5 0,16 0,500 50 0
62 364A12 22 7 0,16 0, 500 50 0
62 364B12 22 5 0,11 0,350 50 0
62 364B12 22 7 0,11 0,350 50 0
62 364C08 22 5 0, 08 0,250 50 0
62 364C08 22 7 0,08 0,250 50 0
62 364C10 22 5 0, 05 0,150 50 0
62 364C10 22 7 0,05 0,150 50 0
62 364E11 22 5 0,04 0,150 50 0
62 364E11 22 7 0,04 0,150 50 0
62 364E13 22 5 0,05 0,150 50 0
62 364E13 22 7 0,05 0,150 50 0
62 365C09 22 5 0, 04 0,150 50 0
62 365C09 22 7 0,04 0,150 50 0

025 011 630 62 celk. 6,56 20,700 0

63 112D11 22 5 0,09 0,300 50 0
63 117C14 22 5 0,33 1, 000 50 0
63 121D13 22 5 0,13 0, 400 50 0
63 122A10 22 5 0,10 0,300 50 0
63 122C10 22 5 0,13 0, 400 50 0
63 124D10 22 5 0,05 0,150 50 0
63 126A10 22 5 0,19 0, 600 50 0
63 126B11 22 5 0, 05 0,150 50 0
63 128A13 22 5 0,03 0,100 50 0
63 129D12 22 5 0,30 0, 900 50 0
63 130B13 22 5 0,05 0,150 50 0
63 131A11 22 5 0,91 2,750 50 0

025 011 630 63 celk. 2,36 7,200 0

64 125B13 22 4 0,06 0,180 50 0
64 125C13 21 4 0,13 0,400 50 0
64 125D11 22 4 0,12 0, 400 50 0
64 125D12 21 4 0,30 0,900 50 0
64 125D12 22 4 0,11 0,350 50 0
64 125E12 21 4 0, 90 0,900 50 0
64 125E12 22 4 0,33 1,000 50 0
64 138A14 22 4 0,26 0, 800 50 0
64 138C14 21 4 0,30 0, 900 50 0
64 139C10b 21 4 0,10 0,300 50 0
64 140B15 21 4 0,24 0,750 50 0
64 141A11 22 4 0, 16 0,500 50 0
64 142B14 22 4 0,14 0,430 50 0
64 142C12 22 4 0,10 0,300 50 0
64 142C14 22 4 0,16 0,500 50 0
64 150A13 21 4 0,05 0,150 50 0
64 150A13 22 4 0,59 1, 800 50 0

025 011 630 64 celk. 4,05 10,560 0

025 011 630 úhrn 23, 41 70,600 0

025 celkem za výkon Ochrana mlad.LP-hmyz 23,41 70,600 0

031-Prořezávky

031 421-Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně
61 335B01c 2 1,06 0
61 335C01 3 0,27 0
61 335D01b 3 1,56 0
61 336B01e 4 0,56 0
61 336E01a 4 1, 41 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In- Mě- Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex sic ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

031 421

031 421

61 337D01a 6 0,26 0
61 337D01b 6 1, 31 0
61 337E01C 6 1, 16 0
61 338B01a 7 0, 62 0
61 339A01b 8 1,26 0
61 339B01b 9 0, 94 0
61 34 8G03a 1 0, 03 0
61 349C02 1 0,20 0

630 61 celk. 10, 64 0

62 102D02 1 0, 12 0
62 102E02a 1 0,09 0
62 102E02b 1 0, 06 0
62 103E02b 1 0,08 0
62 103F02a 1 0,52 0
62 103F02b 1 0, 08 0
62 104A02a 1 0, 04 0
62 104A02b 2 0,20 0
62 104A03a 2 0, 08 0
62 104B02a 2 1,50 0
62 104B02b 2 0, 10 0
62 104B02d 3 0, 12 0
62 104B03 3 0, 64 0
62 104C02a 3 0, 40 0
62 10 6D02a 3 0, 07 0
62 361A02b 4 0,26 0
62 361B02b 4 0, 86 0
62 361C02b 5 0,16 0
62 361D02 5 1,01 0
62 361E02a 6 0,33 0
62 361E02c 6 0,24 0
62 362A02 6 0,26 0
62 362B02a 6 0, 60 0
62 362C02a 7 0, 94 0
62 362C02c 7 0, 06 0
62 366A02 7 0, 05 0
62 366E02 7 0,11 0

630 62 celk. 8,98 0

63 118A01 3 0,14 0
63 119A02b 3 0, 07 0
63 121A01C 3 0, 14 0
63 121A02a 4 2,18 0
63 121D02a 4 1,23 0
63 122C01d 4 0, 62 0
63 123B02C 5 0, 43 0
63 126A01C 5 0,09 0
63 126A02C 5 0, 90 0
63 129C02c 6 0,25 0
63 12 9G01b 6 0,59 0
63 12 9G02b 6 0,06 0
63 130A01d 7 0,02 0
63 130B01e 7 0,33 0
63 130C01c 7 0, 05 0
63 130C01e 7 0,49 0
63 130D01e 8 0,40 0
63 130F01C 8 0,06 0
63 131C01b 8 0,09 0

630 63 celk. 8,14 0

64 125A01a 2 1,17 0
64 125B01d 2 0,15 0
64 125B02b 2 0, 05 0
64 125C01b 3 0,29 0
64 125C02a 3 0, 99 0
64 125C02b 3 0, 42 0
64 125D01c 3 0, 49 0
64 125D02b 4 0, 47 0
64 125E01b 4 0,33 0
64 132A01b 6 0,11 0
64 132B01b 4 0,19 0
64 132B02 4 0,07 0
64 132C01b 5 0,27 0
64 132D01b 6 0, 35 0
64 132D02 6 0,52 0
64 133A02 5 2,05 0
64 136A01b 7 0,17 0
64 136A02a 7 2,24 0
64 136A02b 7 0,44 0
64 136A02C 8 1, 92 0
64 999X999 8 0, 02 0

630 64 celk. 12,71 0

630 úhrn 40, 47 0

■Prořezávky - listnaté - mechanizovaně
61 336B01d 3 0,14 0
61 336E01d 5 0,21 0
61 339A01b 8 0,07 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In­ Mě­ Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

61 348G03a 1 0, 06 0
61 349C02 1 0, 12 0
61 350A02c 1 0,06 0
61 356C02b 2 0,11 0

031 521 630 61 celk. 0,77 0

62 102E02b 1 0, 04 0
62 103F02b 1 0, 06 0
62 104B02a 2 0, 07 0
62 104B02c 3 0, 07 0
62 104C02b 3 0, 14 0
62 361A02a 4 0, 10 0
62 361B02b 4 0, 10 0
62 361C02a 5 0, 07 0
62 361E02c 6 0, 02 0
62 362B02a 6 0, 03 0
62 362C02a 7 0, 10 0

031 521 630 62 celk. 0, 80 0

63 112D02c 3 0, 12 0
63 118A01 3 0, 44 0
63 119A02b 3 0, 41 0
63 121A01C 3 0, 02 0
63 121A02a 4 0, 39 0
63 122B01 4 0, 12 0
63 122B02C 4 0, 60 0
63 122C01d 4 0, 07 0
63 12 6A02b 5 0, 10 0
63 129G02b 6 0,23 0
63 130A01d 7 0, 10 0
63 130C01C 7 0,01 0
63 130F01C 8 0,11 0
63 130F02b 8 0, 18 0
63 131A02b 8 0, 12 0

031 521 630 63 celk. 3,02 0

031 521 630 úhrn 4,59 0

031 celkem za výkon Prořezávky 45, 06 0

032--Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let

032 Síl­-Zpřístupňování porostů řezem
62 999X999 10 10, 00 0

032 ili 630 62 celk. 10, 00 0

032 311 630 úhrn 10, 00 0

032 331--Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním
63 122B04 2 0, 80 0
63 124E04 3 1, 00 0
63 127B04 3 1, 01 0
63 128B04 6 1, 00 0

032 331 630 63 celk. 3, 81 0

64 133B03 6 0, 68 0
64 136F03 6 3,30 0
64 138A03 6 3, 05 0
64 138B03 6 4,56 0

032 331 630 64 celk. 11, 59 0

032 331 630 úhrn 15, 40 0

032 celkem za výkon Ost.nákl.na vých-40 25, 40 0

036--Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

036 033--Otrávené lapáky - výroba a instalace troj nožky
61 999X999 5 100,000 0

036 033 630 61 celk. 100,000 0

62 999X999 5 100,000 0
036 033 630 62 celk. 100,000 0

63 999X999 4 50,000 0
036 033 630 63 celk. 50,000 0

64 999X999 5 50,000 0
036 033 630 64 celk. 50,000 0

036 033 630 úhrn 300,000 0

036 171-•Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření
61 999X999 8 100,000 0

036 171 630 61 celk. 100,000 0

036 171 630 úhrn 100,000 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In- Mě- Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex sic ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

036 331--Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická
61 999X999 6 100,000 0
61 999X999 6 200,000 0
61 999X999 7 100,000 0
61 999X999 7 500,000 0
61 999X999 8 800,000 0

036 331 630 61 celk. 1700,000 0

62 999X999 6 100,000 0
62 999X999 6 200,000 0
62 999X999 7 100,000 0
62 999X999 7 500,000 0
62 999X999 8 800,000 0

036 331 630 62 celk. 1700,000 0

63 999X999 4 500,000 0
036 331 630 63 celk. 500,000 0

16 036 331 630 úhrn 3900,000 0

16 036 celkem za výkon Ochr.lesa proti škůd 4300,000 0

16 -- LS Chodský Újezd úhrn za útvar 299,43 13262,300 0

Rekapitulace projektů útvaru podle výkonů podvýkonů a úseků:

11 11-Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého (m3)
61 0, 40 200,000 0
62 0, 40 200,000 0

11 11 0, 80 400,000 m3 0
11 21-Úklid a pále:ní klestu - jehličnatého (m3)

63 3, 50 1650,000 0
11 21 3, 50 1650,000 m3 0
11 111-Úklíd klestui (bez pálení) - ručně - jehl.+list. (m3)

61 2, 00 1000,000 0
62 1, 00 500,000 0
64 4, 68 2300,000 0

11 111 7, 68 3800,000 m3 0
11 121-Úklid klestui (bez pálení) - ručně - jehličnatého (m3)

61 1, 00 500,000 0
62 2, 00 1000,000 0
64 1, 52 750,000 0

11 121 4,52 2250,000 m3 0
11 Vykliz.ploch po těž. 16,50 8100,000 0

16 211-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková (1000 ks)
61 0, 65 2,010 0

16 211 0, 65 2,010 1000 ks 0
16 213-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamky 35x35 (1000 ks)

61 0, 10 0,300 0
62 0, 27 0, 950 0
64 0, 03 0,200 0

16 213 0, 40 1,450 1000 ks 0
16 282-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-koutová (1000 ks)

61 5, 80 20,600 0
62 6,21 35,350 0
63 3, 86 19,400 0
64 3,11 15,100 0

16 282 18,98 90,450 1000 ks 0
16 682-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-koutová (1000 ks)

61 0, 13 0,550 0
62 0, 24 0, 950 0

16 682 0, 37 1,500 1000 ks 0
16 Zalesňování sadbou 20,40 95,410 0

22 42-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátě 220/4 bez ráhen (km)
61 0,54 0,660 0
62 3,19 3, 640 0
63 1, 50 1,892 0
64 1, 08 1,358 0

22 42 6, 31 7,550 km 0
22 221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 1801 cm (km)

61 2,000 0
62 2,000 0
64 1, 900 0

22 221 5,900 km 0
22 971-Údržba a opravy oplocenek (hod.)

61 100,000 0
62 100,000 0
63 100,000 0
64 70,000 0

22 971 370,000 hod. 0
22 Oploc.mlád.les.poros 6,31 383,450 0

23 111-Nátěry kultur repelenty-letní (1000 ks)
61 0, 75 2,310 0
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Výrob výkon Výr. J P R L In­ Mě­ Množství Plocha Množství Cena Hodnota Materiál Cena Hodnota Hodnota
útvar podv zak úsek dex síc ochr.příp. ha TJ práce proj.práce dřev. kód mater. mater. celkem

62 0,27 0, 930 0
23 111 1, 02 3,240 1000 ks 0
23 121-Nátěry kultur repelenty-zimní (1000 ks)

61 30,56 99,820 0
62 23, 81 76,280 0
63 11,58 40,440 0
64 20, 09 72,360 0

23 121 86, 04 288,900 1000 ks 0
23 131-Postřiky kultur repelenty-letní (1000 ks)

63 3,29 10,100 0
64 3, 45 10,600 0

23 131 6, 74 20,700 1000 ks 0
23 161-Ochrana náletů repelenty-zimní (ha)

61 3, 00 0
62 3, 00 0

23 161 6, 00 ha 0
23 Ochrana mlad.LP-zvěř 99, 80 312,840 0

24 21-Ožínání - ručně - v pruzích (ha)
63 3, 30 0

24 21 3, 30 ha 0
24 31-Ožínání - ručně - celoplošně (ha)

63 1,20 0
24 31 1,20 ha 0
24 121-Ožínání - mechanizovaně - v pruzích (ha)

61 22, 43 0
62 21, 77 0
64 5,44 0

24 121 49, 64 ha 0
24 131-Ožínání - mechanizovaně - celoplošně (ha)

61 4,20 0
62 4,21 0

24 131 8, 41 ha 0
24 Ochrana mlad.LP-buř. 62,55 0

25 11-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury (1000 ks)
61 10, 44 32,140 0
62 6, 56 20,700 0
63 2,36 7,200 0
64 4, 05 10,560 0

25 11 23, 41 70,600 1000 ks 0
25 Ochrana mlad.LP-hmyz 23, 41 70,600 0

31 421-Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně (ha)
61 10, 64 0
62 8, 98 0
63 8, 14 0
64 12,71 0

31 421 40, 47 ha 0
31 521-Prořezávky - listnaté - mechanizovaně (ha)

61 0,77 0
62 0, 80 0
63 3, 02 0

31 521 4,59 ha 0
31 Prořezávky 45, 06 0

32 311-Zpřístupňování porostů řezem (ha)
62 10, 00 0

32 311 10, 00 ha 0
32 331-Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním (ha)

63 3, 81 0
64 11, 59 0

32 331 15, 40 ha 0
32 Ost.nákl.na vých-40 25, 40 0

36 33-Otrávené lapáky - výroba a instalace trojnožky (ks)
61 100,000 0
62 100,000 0
63 50,000 0
64 50,000 0

36 33 300,000 ks 0
36 171-Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření (ks)

61 100,000 0
36 171 100,000 ks 0
36 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická (m3)

61 1700,000 0
62 1700,000 0
63 500,000 0

36 331 3900,000 m3 0
* 36 Ochr.lesa proti škůd 4300,000 0

**********,t************************************************ *********** ************************* ******************************
Úhrn za 9 LZ Kladská (kontr.čísla) 299,43 13262,300 0

v tom útvar:
16 - LS Chodský Újezd 299,43 13262,300 0

Zpracováno dne 7. 12. 2023 17:23:05  všechna střediska
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Příloha P3 - Zadávací list (vzor)

ZADÁVACÍ LIST na pěstební činnosti soutěžené v DNS

Zadávací lis t ke Smlouvě o dílo č.
Smluvní partner:

008/009/2024 číslo zakázky: 630
Zadavatel

v
Lesy České republiky, s.p. , LZ Kladská 
K Pramenům 217, 354 91 Lázně Kynžvart 
IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451
LZ: Kladská Po lesí Chodský Újezd

Stručný popis zadávané práce: ze dne:

JPRL výkon podvýkon množství poznámka (např. termín pro dokončení prací)

Dne:

Dne:

za Lesy ČR předal: 

za Smluvního partnera převzal:

Provedené práce Lesy ČR akceptoval:

Dne:



Příloha P4 - Oplocenka závěsná horská 220/3 bez ráhen - vzor

Oplocenka závěsná horská 220/3 bez ráhen
Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 250-300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry - troj nožka. Pletivo je zavěšeno horním okrajem v místě spoje 
vzpěr a spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina
prvků Prvek Materiál Střední

průměr
Min.
šířka

Min.
tloušťka Délka

cm cm cm cm
nosné vzpěry tyěovina 7-10 - - 230

zpevňující kolíky tyčovina 6-8 30
funkční pletivo 200 cm - - - -
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Příloha P5 - Zásady požární ochrany

Tato příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných 
těžebních zbytků (dále jen „pálení”) je povinen dodržet tyto podmínky:
1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky může v období nepříznivém pro vznik požáru 

povolit objednatel z těchto důvodů:
a) výrazné snížení produkční plochy uložením klestu a těžebních zbytků do pruhů,
b) hrozba přemnožení hmyzích škůdců,
c) neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
a) zhotovitel je povinen předem oznámit objednateli termín zamýšleného pálení. Objednatel je 

oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení zhotovitel oznámí operačnímu 
středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení 
a jméno osoby odpovědné zapálení,

b) pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18 let. 
Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními 
předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany,

c) na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, tlumice), 
případně další prostředky k hašení požáru,

d) v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných požárně 
nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za silného větru, 
dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno,

e) velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem 
žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 1 m odstraněn 
veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy,

f) přikládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně 
nebezpečné situace ihned,

g) zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to min. o 0,5 metru.
h) pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 

5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 dnů bude 
zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a kontrole bude učiněn 
písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a kontrolu provedla,

i) pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný déšť 
5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 1.000 
litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit přenosným HP 
s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.

3) Zhotovitel je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární předpisy 
týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech 
s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je 
stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m3 a dále hadice a čerpadla 
pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela uhašena.
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