SMLOUVA
na zhotoveni studie stavby v€. souvisejici ¢innosti

¢. SW/23/10

1.
Smluvni strany

1. Stredni skola remesel, Frydek-Mistek, prispévkova organizace

se sidlem: Pionyrli 2069, 738 01 Frydek-Mistek
zastoupen: Mgr. Petrem Solichem, reditelem

1CO: 13644301

DIC: CZ13644301

bankovni spojeni: Komer¢ni banka a. s., pobocka Frydek-Mistek
Cislo Uctu: 28437781/0100

Osoba oprévnéné jednat ve vécech technick)'/ch
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(dale jen ,objednatel)

. CHVALEK ATELIER s.r.0.

se sidlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. arch. Martinem Chvalkem, jednatelem
1CO: 05725674

DIC: CZ05725674

bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a.s., Ostrava

Cislo Uctu: 1022017/5500

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, sp. zn. C 69052

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,obcansky zakonik"), a to podle ustanoveni § 2586
a nasl. obcanského zakoniku.

. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajti oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran véetné zmeény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zverejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.
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5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu pInéni podle této
smlouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze tuto smlouvu uzaviely po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd.

7. Ulelem smlouvy je upresnéni zakladnich predstav objednatele o koncepci Feseni
stavebniho zaméru a vytvoreni komplexniho podkladu pro pripravu stavby, na jehoz
zakladé bude nasledné mozné zpracovat v souladu s prisluSnymi pravnimi predpisy
projektovou dokumentaci stavby.

8. Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmd, ve znéni pozdéjsich predpisl
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoZ Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovladand osoba viastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele studii (dale téz ,studie" nebo ,dilo") pro
stavbu ,Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu"“ (dale téz ,stavba“), parc. C.
1951/2, k. U. Mistek, v€etné zajisténi souvisejici ¢Cinnosti dle specifikace uvedené dale v této
smlouvé.

Predmétem studie bude celkova rekonstrukce a modernizace budovy plaveckého bazénu
zahrnujici zejména:

- provéreni statického stavu stfechy bazénu a prilehlych télocvicen

Jedna se o stiesni konstrukci tvorfenou tfemi sekcemi o atypicky zborcenych plochach a
spadech, nosnou konstrukci je soustava ocelovych siti kotvenych do obvodovych priviakd
a do vnitfnich Zlb. priviakl o opacném spadu. Vr. 2015 byla opravena hydroizolace a
poloZena nova krytina, kotveni krytiny je kombinaci podtlakového a mechanického systému
- navrzeni nové strechy objektu bazénu a télocvicen, a to v pripadé, Ze staticky posudek
posoudi stfechu jako nevyhovuijici

- zatepleni budovy, vyménu okennich vyplni

- rekonstrukci venkovniho schodisté, broditka, socialniho zafizeni, navrzeni venkovni terasy
- novou vzduchotechniku s rekuperaci — vzduchotechnicka jednotka pro bazény, posouzeni
vytapéni bazénu - vyména otopnych téles a vyhrivanych lavic

- rekonstrukci elektroinstalace a osvétleni bazénu

- rekonstrukci loze bazénové vany, odtokovych Zlabd apod.

- novou bazénovou vanu (nerez) spliiujici parametry pro poradani plaveckych zavodl na
republikové Urovni - predpoklad min. 5 plaveckych drah, zapusténé zebriky, plavecka lana,
Uchyty, startovni mUstky, znaceni drah na dné a na obratkovych sténach bazénu, apod.

- tribunu pro divaky plaveckych zavodd

- aktualizaci Satnového zazemi dle modernich trendl - dispozicni feSeni rekonstrukce
zazemi a vstupu do prostor bazénu, evidence a pohyb navstévnikd bazénu ci plaveckych
zavodd, Satny pro zaméstnance, navstévniky a plavecké oddily, socialni zafizeni a sprchy
pro personal i navstévniky, mistnost pro plavciky

- novou akumulacéni nadrz pro bazén
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- posouzeni cirkulacni kapacity bazénové technologie a spravnost dimenze (z r. 2021)
v navaznosti na predpokladany zvySeny objem vody v bazénovém okruhu, ev. navrZeni
nové technologie

Objednatel v minulosti feSil zatékani bazénové vany a Spatny hydroizolacni stav kolem
bazénu a v prostorach sprch. V roce 2020 bylo vypracovano statické posouzeni a navrh
sanace ochozu kolem bazénu a na zakladé tohoto nasledujici rok i projektova dokumentace
stavebnich Uprav krytého bazénu a projektova dokumentace sanace Zelezobetonové
konstrukce na urovni ochozu kolem bazénu a sloupd v pfizemi objektu TV a krytého
bazénu. Zhotovitel bude mit tyto dokumenty k dispozici a zohledni projekty pfi své
projekéni ¢innosti.

2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:
1. CAST
Zaméreni, priizkumy a navrh Feseni

2.1

Predmétem této Casti dila je:

Zaméreni

Geodetické polohopisné a vysSkopisné zaméreni mista stavby a dotcenych
navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemk{ véetné stavajicich siti technické
infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy, bezohledu na stav stavajici
pasportizace objektu. Zdokumentovan bude skutecny stav kdatu provedeni
zaméreni. Soucasti zaméreni bude podrobna fotodokumentace stavajiciho stavu
objektu.

Zaméreni vSech stavajicich staveb a objektl nachazejicich se vfeSeném tzemi, které
budou umisténim projektované stavby demolovany i jinak upraveny. Dokumentace
bude obsahovat pldorysy vSech podlazi, ptidy, krovu, stfechy, potfebné svislé fezy,
fasady, pohledy a situacni vykresy na podkladé geodetického zaméreni.

Priizkumy

Provedeni nasledujicich priizkumd:
- stavebné-technicky prlizkum,
- zjisténi existence stavajicich siti v misté stavby.

Vramci prizkum@ budou mimo jiného provedeny destruktivni sondy do stavajicich
konstrukci za iCelem zjisténi skute¢ného stavu. Zhotovitel je povinen posléze nasvdj
naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach tak, aby
nedochazelo k poskozovani objektd a objekty mohly byt bez omezeni uZivany.

Pokud béhem zpracovavani studie vyvstane potfeba dalSich prizkumd, které nebyly
konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodé s objednatelem k
jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad ramec stanoveny touto smlouvou budou
feSeny formou vicepraci.

Zaméreni a prlizkumy se nebudou provadét v ¢astech objektu, ve kterych se nachazeji
vyukové prostory stavebnich oborl a ve vestibulu. Rozsah viz pfiloha ¢. 1 Smlouvy -
Oblast provadénych zaméreni a prizkumi{ objektu 1951/2.

Déle budou provedeny minimalné dvé sondy na typickych konstrukcich, tj. stfecha,
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stropy, nosné stény.

Navrh reseni
e Zpracovani navrhu feseni v¢. odborného odhadu nakladd na realizaci stavby.

e Projednani/predjednani navrhu feSeni a zajisténi vystupd z tohoto
projednani/predjednani s prislusSnymi dotéenymi organy statni spravy (dale jen
,DOSS"Y). Vystupem bude vyjadreni formou vyjadreni, nebo zapisu z jednani Ci
emailového sdéleni dotcenych organd.

e Zpracovani koncepce pozarné bezpecnostniho reseni.

2.2. 2.CAST
Studie stavby

Predmétem této Casti dila je dopracovani navrhu feseni zpracovaného v ramci 1. ¢asti
dila do finalni studie.

Soucasti studie bude propocet nakladd na realizaci stavby, ktery bude dolozen
kontrolovatelnym vykazem vymér a jednotkovou cenou prislusné vyméry. Jednotkova
cena bude stanovena dle aktualnich cenovych (rozpoctovych) ukazateld ve stavebnictvi
nebo kalkulaci ceny jednotlivych polozek (Casti stavby). Propolet nakladl bude
zahrnovat také propocet nakladd na souvisejici projektovou a inzenyrskou cinnost
potrebnou k realizaci stavby.

Ve studii budou zapracovana a zohlednéna veskera zjisténi z provedenych priizkum( a
z projednani s DOSS. Tyto skutecnosti budou v textové Casti vyslovné a konkrétné
uvedeny.

Studie bude zpracovana v souladu s Uzemnim planem. Situovani navrhovaného objektu
bude v souladu s vyhlaskou €. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani
Uzemi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Soucasti studie bude ramcovy ¢asovy harmonogram budouci vystavby.

Studie bude resit vSechny vnitfni a venkovni dispozi¢ni a provozni vazby objektu, bude
obsahovat architektonické feSeni vnitfni dispozice a zakladni provozni, konstrukéni,
materidlové, technické a technologické feSeni stavby vcetné navaznosti na reSeni
napojeni inzenyrskych siti a dopravni infrastruktury.

Clenéni studie bude vychézet z vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisli a bude obsahovat nasleduijici:

A Technickd zprava zahrnujici popis urbanistického feseni a souvislosti, popis konceptu
feSeni, funkce a provozu, popis technického feseni profesi, navrhova technicka data,
bilance energii, popis napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

B Zaméreni a prizkumy

C Situacni vykresy s vyznacenim dotcenych siti, okolnich vazeb a limitd na podkladé
katastralni mapy

D Dokumentace objektl zahrnuijici zejména pldorysy, fezy, pohledy a vizualizaci,
posouzeni nezbytnych statickych a stavebnich Uprav

E Dokladova ¢ast o vysledcich projednani s DOSS obsahuijici také souhlasnou Uzemné
planovaci informaci
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F Propocet naklad(l

H Harmonogram vystavby

Dilo zpracované na zakladé této smlouvy bude objednateli dodano takto:

e 1. cast dila bude objednateli dodana v 3 listinnych vyhotovenich a 2x na CD/USB flash
disku ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xIs, pro skenované dokumenty
* pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a soucasné *.pdf,

e 2. Cast dila bude objednateli dodana v 3 listinnych vyhotovenich a 2x na CD/USB flash
disku ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xIs, pro skenované dokumenty
* pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a soucasné *.pdf.

. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélk( prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

1v.
Doba a misto pInéni

. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokoncit a predat objednateli) jednotlivé Casti dila
v téchto terminech:

a) zaméreni, prizkumy a navrh Feseni (1. ¢ast dila) do 120 dnili ode dne nabyti
Gcinnosti této smlouvy.

b) studii (2. ¢ast dila) do 90 dnii od prevzeti 1. ¢asti dila.
. Mistem plnéni pro predani jednotlivych casti dila je sidlo prikazce.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

. Dilo (jeho ¢ast) bude provedeno a objednateli predano v terminu uvedeném v ¢l. IV odst. 1
této smlouvy. Predani a prevzeti dila (jeho Casti) bude provedeno osobné v sidle
objednatele.

. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pripadé, ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni prejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho Cast) prejima ¢i nikoli.

. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ci nikoli
do 5 pracovnich dnli od predlozeni dila (jeho ¢asti) k prejimacimu fizeni.

. Po dobu trvani prejimaciho fizeni, tedy od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho ¢asti) nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy
neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho ¢asti).

. Dilo (jeho &ast) je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany
se dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo (jeho ¢ast) prevzit, pokud toto vykazuje vady
¢i nedodélky. V takovém pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v predavacim
protokolu.

. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obCanského zakoniku
a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd
(dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobg,

e vSemi zplsoby uziti,
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e vUzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

8. Vlastnické pravo k studii a dalSim dokumentim a hmotnym vystuplim, které jsou
predmétem dila, a nebezpeci Skody na nich prechazi na objednatele dnem jejich prevzeti
objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo Fadné, véas a za pouziti postupd, které odpovidaiji pravnim predpisiim CR,
b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele,
c) provést dilo na svidj naklad a své nebezpedi,
d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykaijicich se dila,
e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasleduijici pracovni den poté, kdy prislusna skute¢nost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zdkladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazm Ucastnikl zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele projektové
dokumentace stavby dle predmétného dila. Pozadované informace je zhotovitel
povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé nejpozdéji do 2 pracovnich dnl
ode dne doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle
pozadavek na poskytnuti dodatecné informace prostrednictvim e-mailu na adresu:
info@chvalekatelier.cz,

h) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zzivotniho prostfedi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

i) postupovat pri provadéni dila s odbornou péci,

j) organizovat pravidelné schlizky, na kterych bude objednatele informovat o aktualnim
stavu rozpracovanosti dila (dale jen ,kontrolni den"). Kontrolni den se bude konat 1x/3
tydny v sidle objednatele, pokud se smluvni strany (za objednatele osoba opravnéna
jednat ve vécech technickych) v konkrétnim pripadé nedohodnou jinak. Zhotovitel
z kazdého kontrolniho dne poftidi zapis, ktery zasle k odsouhlaseni objednateli, a to do
2 pracovnich dnl ode dne jeho uskutecnéni. V pripadé, ze objednatel nebude se
zapisem souhlasit, zasle své vyhrady do 2 pracovnich dnli zhotoviteli zpét, vietné
specifikace nedostatkd a vad zapisu. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé upravit
zapis dle pripominek objednatele, a to do 2 pracovnich dnl ode dne obdrZeni
nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpét k odsouhlaseni objednateli.
Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat minimalné tyto nalezitosti: datum konani,
misto konani, seznam pfitomnych ¢ omluvenych Gcastnikd, program jednani, popis
sjednanych a spinénych ukoll a zavérl z kontrolniho dne.

2. Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu nebo termin plnéni, zavazuji se
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zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti bezodkladné pisemné upozornit druhou smluvni
stranu.

3. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pri zajisténi podkladd, dopliiujicich Gdajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potteba
vznikne v priibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih{té a rozsahu dojednaném
obéma stranami.

VII.
Cena dila
1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Predmét Cena v K¢ bez DPH | Cena v K¢ v€etné DPH
Zaméreni, prlizkumy a navrh feseni 590.000,- 713.900,-
(1. cast dila)

Studie (2. cast dila) 400.000,- 484.000,-
Celkem 990.000,- 1.197.900,-

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvysSe pripustnou, kterou je mozné
zménit pouze v pripadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti plnéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za spinéni podminek dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi.

4. Nebude-li néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny

5. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Gctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v pripadé zmény ceny
dila v ddsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.
V souladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povazuje
zasamostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle nize uvedeného.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

Studie stavby ,Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu®." 7



e po predani a prevzeti zaméreni, prlzkumd, a navrhu feSeni dle ¢l. III odst.2 bod 2.1
této smlouvy bude uhrazena cena za 1. ¢ast dila ve vysi dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani a prevzeti studie véetné navrhu interiéru dle ¢l. III odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy bude uhrazena cena za 2. ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

2. Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dariového
dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy objednatele, ICO objednatele, Cislo verejné zakazky (tj. 6),

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby Rekonstrukce
objektu plaveckého bazénu",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutecnosti
v souladu s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, ze dilo (jeho cast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihltu splatnosti faktury,

f) oznaceni odboru, ktery akci likviduje (odbor investi¢ni a majetkovy),
g) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila véetné kontaktniho telefonu.

Lhdta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnt ode dne jejich doruceni objednateli.

4. Fakturu mizZze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, ze dilo (jeho Cast) prejima.

5. Doruceni faktury se provede osobné na recepci objednatele, dorucenkou prostrednictvim
provozovatele postovnich sluzeb, elektronicky na e-mail ss@ssremesel.cz nebo
prostfednictvim datové schranky.

6. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova Ihiita splatnosti béZi ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

7. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Uctu
objednatele.

8. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadeé, Ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
v insolvencnim Fizeni, nebo

¢) bankovni Gcet zhotovitele uréeny k Uhradé pInéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".
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Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidaijici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Prava z vadného plnéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovidad pozadavklim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvirci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé studie maji vady, jestlize
neodpovidaji této smlouvé, pozadavkim, pfipominkdm nebo pokyndm objednatele
uplatnénym v priibéhu poskytovani pinéni zhotovitele dle této smlouvy.

. Objednatel ma pravo z vadného pInéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnll od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzaviit kterakoli osoba uvedena v ¢l. I
odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisesmnym protokolem.

6. Zhotovitel prohlasuje, ze si je védom toho, ze dilo bude slouzit jako podklad pro dalsi

projekéni prace souvisejici se stavbou a pro samotnou realizaci stavby. Zhotovitel si je
védom vzniku pripadnych skod a jeho pripadné odpovédnosti za né, které mohou vzniknout
v souvislosti s vadami dila, které se projevi pfi navazujicich cinnostech uvedenych
v predchozi vété tohoto odstavce smlouvy.

X.
Sankcni ujednani

Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv ¢ast dila ve Ih{té dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné Casti dila
vCetné DPH dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, s jejimz provedenim je zhotovitel v prodleni,
a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih{té uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy pripad a kazdy
i zapocCaty den prodleni.

.V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit za kazdy
pripad objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K.

.V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni
u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na poskytnuti vysvétleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni ve
vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.
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6. Pokud zavazek spinit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych &asti zanikne pred radnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

7. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

XI.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se Fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v ddsledku vadného pinéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera objednateli vznikla tim, ze musel
vynaloZit naklady v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potiebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam

vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ a spoluticasti max. 10
tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
vCetné pripadnych dodatkd na pozadované pojisténi nebo certifikat pFislusné pojistovny
prokazuijici existenci pojisténi (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné
Castky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi spolutcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi
byt starsi jednoho mésice.

XII.
Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pfi¢emz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Casti) ve sjednané dobé pinéni,

b) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti),

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

2. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila objednatelem po
druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat
drive nez 30 dnl po doruceni prvni vyzvy.

3. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnl".

XIII.
Sankce vii¢i Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
primo nebo nepfimo ani jen z¢asti zpfistupnény osobam, vaci kterym plati tzv. individudini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o
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omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektlim a organlim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich
v{ci prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny na
tzv. sank¢nich seznamech (dle priloh €. 1 obou nafizeni).

2. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou obdobného
vyznamu, uvedend povinnost se uplatni obdobné.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti zhotovitele vyplyvajicich
ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu, povinnosti
nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci souvisejicich s pInénim dle této
smlouvy.

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XIV.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho radnym spinénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti.

3. Zhotovitel nemlize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smilouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona
o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel.

5. V pripadé, Ze tato smlouva nebude uverejnéna dle predchoziho odstavce, bere zhotovitel
na védomi a vyslovné souhlasi s tim, Ze smlouva vcetné priloh a pfipadnych dodatkd bude
zverejnéna na oficidlnich webovych strankach objednatele. Smlouva bude zverejnéna po
anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

6. Tato smlouva je uzavirana elektronicky.

7. Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
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8. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro Gcely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym ucelim nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich udaji dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich dajti jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach www.ssremesel.cz.

Priloha €. 1 Smlouvy - Oblast provadénych zaméreni a prlizkum{ objektu 1951/2.

Ve Frydku-Mistku dne .................. V Ostravé dne ..................
Digitalné pod I Mgr. . igitalné ng. arch.
Mgr. Petr Ee% &E::’Z ? Ing. arch. Martin poiane podepsa no. arch
M atum: 01, e um: Q7.
Solich 10:57:20 +01'00' Chvalek, MBA 385.00.' 2023.12.22 0837:50
za objednatele za zhotovitele
Mgr. Petr Solich, reditel Ing. arch. Martin Chvalek
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ni a prizkuma objektu 1951,/2

[

PFﬂoha ¢. 1 Smlouvy — Oblast provadénych zaméfe

i a prizkumy; zbylé prostory objektu, tj. vestibul a dilny stavebnich obord, se nefe§

1/2, kde bude provedeno zaméfen

Vymezeni éasti feSeného objektu 195

i

nda:

Lege
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