

Příloha 2 -- Investice CG

Projekt BD Freyova

Projekt Harfa Living

Projekt Tesla Hloubětín

Projekt Elektrické pece

Číslo změny: **Z 3533/28**

Z 3538/28

Z 3541/28

Z 3507/28

NÁHRADY dle Metodiky HMP verze 6.0

změna hrubých podlažních ploch

stávající	HPPs	230 165 m2	množství	cena
navyšování	ΔHPP	42 654 m2		836 Kč/m2
navrhované	HPPn	272 819 m2		2748 Kč/m2

minimální požadované plnění

309 631 292 Kč

položky	množství	ohodnocení na jednotku	ohodnocení	poznámky
E.1 Finanční plnění				
-- Příspěvek MČ na ZŠ U Elektry			25 000 000 Kč	
E.2 Plnění formou výstavby veřejné infrastruktury (Investorem)				
-- MŠ 6 tříd v lokalitě [TESLA+ZEZ]	150 žáků	597 369 Kč/žák	89 605 350 Kč	
-- rekonstrukce ul. Pod Harfou [TEBAS]			20 000 000 Kč	
-- odstranění ekologické zátěže (Vypořádání ekologického závazku státu) [TEBAS]			120 000 000 Kč	
-- rekonstrukce ul. Poděbradská v úseku lokality - 3x SSZ			67 500 000 Kč	
-- výstavba nových TRAM zastávek				
-- příspěvek na křižovatku Poděbradská x Příčmyslová [TESLA+ZEZ]			20 000 000 Kč	
E.3 Plnění formou pozemků				
-- Městské parky (ZP)	2 000 m2	597 Kč/m2	1 194 000 Kč	
E.6 Plnění formou vyhrazené kapacity				

Minimální požadované plnění

309 631 292 Kč

Plnění investora

343 299 350 Kč

Procento plnění

110,9%

Rozdíl

33 668 058 Kč

K doplacení

- Kč

Procento plnění

110,9%

Celkové plnění

343 299 350 Kč



- A) Projekt Harfa Living, k. ú. Vysočany
- B) Projekt Tesla Hloubětín, k. ú. Hloubětín
- C) Projekt Elektrické pece, k. ú. Hloubětín
- D) Projekt BD Freyova, k. ú. Vysočany


MŠ 1 - Mateřská škola 1

MŠ 2 - Mateřská škola 2

MŠ 3 - mateřská škola 3



D)



C)



B)



A)

