

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Tábor Náchod

dne: 15.12.2023

č. 4500084283

číslo Č.S.:

222

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
611400 51R	výměna plastových dveří s nasvětlíkem, profil pětikomorový (2 ks)	m2	2,42	19 430,00	47 021,00
549260 00K	zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 72x55mm	kus	1	3 590,00	3 590,00
766660 734K	Montáž dvevního bezpečnostního kování - panikového	kus	1	2 340,00	2 340,00
549R	hydraulický samozavírač dveří	ks	1	5 230,00	5 230,00
549131 101K	pákové táhlo na dálkové ovládání větracího kování nadsvětlíku	ks	1	4 850,00	4 850,00
767695 5K	kovová zarážka dveří páková s pružinou	ks	1	937,00	937,00
811	Doprava osob a materiálu	km	142	18,00	2 556,00
	Cena Celkem bez DPH				66 524,00
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: XII/2023					
Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně					
za ČEPRO a.s.: [redacted] za GKR STAVBY s.r.o.: [redacted]					
20.12.2023					

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: