

Č.j. objednatele: 10PU-001598

Č.j. zhotovitele: 5170129

## D o h o d a

na provedení záchranného archeologického výzkumu a dokumentace uzavřená na základě zákona č. 20/87 Sb. v platném znění.

### I.

#### Strany dohody

**Objednatel:** Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,

Na Pankráci 546/56

140 00 Praha 4

**Zastoupený:**

**Bankovní spojení:**

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Nejsme plátcí DPH

**Zhotovitel:**

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Eliščino nábřeží čp. 465

500 01 Hradec Králové tel. : 495 512 391-2

**Zastoupený:**

**Bankovní spojení:**

IČO: 00088382

DIČ: CZ00088382

### II.

#### Předmět dohody

Provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu na stavbě „I/33 Trotina křiž. III/32531 - Rodov křiž.III/3089, oprava silnice“ v k.ú. Trotina, Rodov.

### III.

#### Čas plnění

Termín konání archeologického výzkumu je od června 2017 a jeho ukončení bude závislé na průběhu zemních prací.

Závěrečná zpráva bude investorovi dodána nejpozději do dvou měsíců po ukončení výzkumu.

#### IV.

#### Způsob provádění výzkumu

Výzkum bude prováděn formou dohledu při prováděných zemních pracích s vyhotovením dokumentace. Zjištěné archeologické situace budou vzorkovány a dokumentovány (fotograficky, graficky, geodeticky a verbálně). Součástí tohoto výzkumu je i základní ošetření získaných archeologických nálezů a zpracování pořízené dokumentace a závěrečné zprávy.

#### V.

#### Cena práce zhotovitele, platební podmínky

Cena práce je stanovena ve smyslu vyhlášky 526/1990 Sb. o cenách, a nepřekročí částku:

**50.000,- Kč**

*(slovy: padesát tisíc korun)*

(cena je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH ve výši 21 %)

Fakturace bude provedena jednorázově podle skutečně odpracovaných hodin evidovaných ve stavebním deníku či jiném úředním dokladu objednatele či zhotovitele a vzájemně odsouhlasených objednavatelem a zhotovitelem. Doba splatnosti faktury je 30 dní.

*Fakturované částky za provedenou práci:*

<i>Archeolog-terén</i> .....	<i>450,- Kč/hod</i>
<i>Archeolog-zpracování</i> .....	<i>450,- Kč/hod</i>
<i>Konzervátor</i> .....	<i>415,- Kč/hod</i>
<i>Dokumentátor</i> .....	<i>250,- Kč/hod</i>
<i>Laborant, dělník</i> .....	<i>150,- Kč/hod</i>
<i>Náhrada za ujetý km</i> .....	<i>11,- Kč/km</i>

Zhotovitel je plátcem DPH.

#### VI.

#### Zvláštní ujednání

1. Objednatel či jeho zástupce se zavazuje telefonicky vyrozumět AO MVČ o skutečném zahájení termínu zahájení zemních prací v jednotlivých úsecích (částech stavby), a to v předstihu dvou pracovních dnů. Kontaktní osobou zhotovitele je [REDAKCE]
2. Veškerá korespondence a fakturace bude adresována na: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
3. Tato dohoda je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednavatel a 2 zhotovitel.
4. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
5. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran.
6. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
7. V případě zjištění rozsáhlejších archeologických situací proběhne neprodleně jednání mezi zástupci obou účastníků dohody, na základě kterého bude uzavřena samostatná písemná dohoda.
8. Tato dohoda nezavazuje objednatele zákonné povinnosti oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (mailto: [REDAKCE]).

V Hradci Králové dne 12.6.2017