
číslo: 2355 / M+R 

Uzavřená v souladu s ustanovením 5 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi těmito stranami: 

tř. 5. května 3 
373 72 LIŠOV 

Odpovědný zástupce ve věcech; 
smluvních: Mgr. Marie Benedová, ředitelka 
technických: Kateřina Mrázová, zástupce ředitelky pro 

provozně-ekonomický úsek 
ekonom©sou—1isov.cz 

Ičo: 75050111 
DIC: 

Karolíny_Světlé 2556 
370 04 Ceské Budějovice 

zapsaná v OR vedeném u KS České Budějovice oddíl C, vložka 3813 
Odpovědný zástupce ve věcech: ' 
a) smluvních: p. Šanda Josef, jednatel společnosti 
b) technických: p. Koudelka Pavel, vedoucí výroby 

IČO: 60837161 
DIČ: C260837161 

Bankovní spojení: ČSOB č. Budějovice 
Císlo účtu: 812064683/0300 

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu Č. Budějovice, odd. C, vl. 3813 

1. Zhotovitel provede na základě požadavku objednatele: 

Havarijní opravu topných větví 
v budově H a E 

v rozsahu předložené cenové nabídky—. 

2. Součástí díla jsou výrobky a materiály, z nichž se dilo skládá. Tyto výrobky a materiály 
zabezpečuje zhotovitel. 



. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v termínu: 

do: 31.12.2023 

V případě, že nebude dodržen termín předání pracoviště v bodě VI.3, prodlouží se termín předání 
díla. 

. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme tyto dokončené části díla: dodávku a montáž zařízení 
MaR. 

. Pokud dojde k podstatnému rozšíření předmětu díla, bude termín dokončení projednán a případně 
po dohodě upraven. 

. Objednatel se zavazuje převzít řádně provedené části díla i před uplynutím sjednané doby. 

. Cena díla je pevná. Za předpokladu dodržení obchodně technické specifikace činí: 

Cena bez DPH 328.499,— Kč 
21% DPH 68.985,- Kč 
CENA CELKEM DPH 397.484: K_č_ 

Objeví—li se při provádění díla nebo v souvislosti se změnou projektu potřeba činnosti, nebo jiný 
rozsah činností, než je uvedeno ve výkazu výměr, nebo jiný rozsah činnosti, než je uvedeno ve 
výkazu výměr, považuje se za vícepráce. 
Vícepráce nej sou součástí dohodnuté ceny a budou řešeny v písemném dodatku smlouvy, vícepráce 
malého rozsahu zápisem ve stavebním deníku, potvrzeném oběma stranami. 

. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny projektem, ČSN, EN a katalogem popisů stavebních 
prací. 

. Veškeré materiály a výrobky, pokud není v projektu, eventuelně v nabídce zhotovitele uvedeno 
jinak, jsou běžné tuzemské výroby a obvyklé obchodní kvality. 

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je p. Koudelka Pavel, který vyřizuje s objednatelem záležitosti 
související s prováděním díla a navrhuje případné změny závazků ze smlouvy. 

. Zástupcem objednatele na stavbě je pí Kateřina Mrázová, tel. 739633028, který se závazně 
vyjadřuje k otázkám provádění díla a jeho financování a odpovídá za koordinaci prací na stavbě. 

. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení objednateli. 



2. Nedodrží-li objednatel splatnost zaslaných dílčích faktur nebo záloh, je zhotovitel oprávněn 
zastavit práce na zakázce do doby, než bude provedena úhrada faktur a automaticky se prodlužuje 
termín předání díla o dobu prodlení úhrady faktur. 

3. Vpřípadě, že objednatel nedodrží splatnost zaslaných faktur o více než 30 dnů, je zhotovitel 
oprávněn odpojit zařízení M+R zprovozu. Objednatel tímto na sebe přebírá veškerou 
zodpovědnost za provoz daného zařízení a případné vzniklé škody. 

Objednatel se zavazuje: 
1. Provést práce HSV a zajistit stavební připravenost tak, aby zhotoviteli bylo umožněno plnit podle 

článku ll. této smlouvy. 

2. Vyzvat zhotovitele k nástupu prací a převzetí pracoviště do 12/2023 

3. Předat pracoviště a příslušnou stavební připravenost HSV zhotoviteli do 12/2023 

4. Zaplatit faktury v termínech a výši sjednané v čl. V. smlouvy. V případě nesplnění této povinností 
je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla po dobu prodlení a o tuto dobu prodloužit lhůtu 
stanovenou pro jeho dokončení. 

5. Zhotovitel není v prodlení s provedením a předáním díla nebo jeho části, pokud objednatel nesplní 
závazky uvedené v tomto článku. 

6. Provést veškeré pomocné a stavební práce, spojené s montáží MaR na vlastní náklady (viz 
technická dokumentace). 

l. Zhotovitel poskytne na provedené práce záruku po dobu 60 měsíců od podepsání zápisu o převzetí 
stavebního díla. 

2. U dodávek strojů, zařízení a jiných předmětů nutných k provedení díla, dodávaných jejich výrobci 
s odpovědnosti za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazují se lhůty uvedené v 
předešlém odstavci těmito záručními lhůtami. 

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně zařízení staveniště — sklad elektromateriálu (i místnost). 

4. Objednatel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a 
zdůvodnění odchylek od PD. Zápisy do deníku provádí zástupce uvedený v této smlouvě za 
objednatele a zhotovitele. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům do 3 pracovních dnů. 
Povinnost vést deník končí dnem odstranění vad. 
V případě nedostupností stavebního deníku bude mít stejnou platnost zápis do montážního deníku 
prací PSV. 

5. Smluvní strany se zavazují dodržovat ustanovení vyhl. č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a tech. 
zařízení a další právní předpisy BOZ, P0 a ekologieý 



6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, příp. by mohly vést 
k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení. 

7. Objednatel seznámí pověřeného zástupce zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro 
zajištění BOZ a PO. Objednatel zajistí vypínání el. vedení a přerušení výrobního provozu na 
základě upozornění zhotovitele provedeného zápisem do stavebního deníku 3 dny předem. 

8. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do 10 dnů od vyzvání zhotovitelem o dokončení 
díla, nebojeho samostatně odevzdané části. 

9. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis. Jestliže objednatel odmítá dílo převzít, je povinen 
písemně uvést veškeré vady a důvody nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se řízení v nezbytně nutném rozsahu. V tomto případě je možné k 
původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část se přejímá. 

10. Po skončení prací příslušného oboru zajistí zhotovitel úklid pracoviště. Do 2 dnů po dokončení 
prací zhotovitel staveniště uklidí a předá objednateli. 

11. Případný požadavek na zkušební provoz není předmětem této smlouvy a lze jej uplatnit pouze na 
základě samostatné objednávky a příslušné dohody stran. 

12.V případech, kdy z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, nedojde k zabudování výrobků a 
materiálů zajištěných zhotovitelem, zavazuje se objednatel tyto výrobky a materiály převzít a 
zaplatit, vč. souvisejících nákladů do l4-ti dnů po obdržení faktury od zhotovitele. 

13. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy činí 10 dnů od doručení. 

14. Reklamace případných vad bude objednatelem uslána zhotoviteli vždy písemně. 

15.Změny a doplňky této smlouvy lze dohodnout pouze písemně oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

16. Smluvní pokuty - za prodlení zhotovitele s předáním a převzetím díla 0,01% 2 ceny díla za každý 
den prodlení 

- za prodlení objednatele s placením finančních záloh a faktur 0,01% 2 ceny díla za 
každý den prodlení 

17. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu s tim, že každá smluvní strana 
obdrží po jednom výtisku této smlouvy. 

18. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

393;n Budějoyicích,_dne 12. 12. 2023 . „ —  .___ 

ý 


