

# Smlouva o přepravě dříví č. VLS-DNS-007264-2020-0003-2023

## Přeprava dřevní hmoty - divize Plumlov - rok 2024

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2555 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Odesílatel:

Název:	Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo:	Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO:	00000205
DIČ:	CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený:	ředitel Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur na základě zmocnění
Sídlo divize:	Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání:	[REDAKCE]
Telefon/fax:	[REDAKCE]
Email:	[REDAKCE]
Osoba pro provozní jednání:	[REDAKCE]
Telefon:	[REDAKCE]
Email:	[REDAKCE]

a

### Dopravce:

Název:	RM FOREST lesní společnost s.r.o.
Sídlo:	Pitínská 1015, 68771 Bojkovice
IČO:	27720748
DIČ:	CZ27720748
Zápis v obchodním rejstříku:	KS Brno, oddíl C, vložka 54432
Zastoupený:	Roman Martinec
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Číslo účtu:	[REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání:	[REDAKCE]
Telefon/fax:	[REDAKCE]
Email:	[REDAKCE]

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o přepravě dříví (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Dopravce se touto Smlouvou zavazuje pro Odesílatele úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provádět přepravu dříví a další práce související s touto přepravou, které jsou uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Odesílatele udělenými Dopravci a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na předmět smlouvy vztahují.

3. Odesílatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Dopravci za přepravu a související práce sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na předmět smlouvy vztahují.

## **ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou nakládací místa v rámci organizační jednotky Odesílatele: Divize Plumlov, Žárovice 31, 798 03 Plumlov
2. Místem plnění jsou dále vykládací místa určená dle potřeb Odesílatele. Přesné určení množství a míst nakládky a vykládky bude zadáváno oprávněnou osobou Odesílatele.

## **ČLÁNEK III. Ceny - Přepravné**

1. Ceny za provedení přepravy a souvisejících prací sjednané touto Smlouvou (dále také jen „přepravné“) jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě nabídky dopravce.
2. Odesílatel se zavazuje za provedení přepravy a souvisejících prací dle Smlouvy zaplatit Dopravci dohodnutou cenu 342 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Dopravce. Pokud je Dopravce plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Dopravce neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Dopravce vůči Odesílateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva je Odesílatelem a Dopravcem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vztupně číselně označenými dodatky ke smlouvě, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP PR2024“), a dále ustanoveními § 2555 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Dopravce prohlašuje, že se podrobně seznámil s VOP PR2024 a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti není Dopravce bez předchozího písemného souhlasu Odesílatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Odesílatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Odesílatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena přepravy.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Žárovicích dne 4.1.2024

V Bojkovicích dne 21.12.2023

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Ladislav Pur  
ředitel divize

.....  
RM FOREST lesní společnost s.r.o.  
Roman Martinec

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena přepravy**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování				
141511	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - krátké (do 5 m) - pásma do 20 km	100	m3	130	13 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, do železničních stanic Ptení, Ivanovice na Hané, Vyškov na Moravě, Prostějov, Dzbel, Konice, Bučovice, Slavkov u Brna, Polička, Chotěboř a Havlíčkův Brod a následné vagónování. Jde o jehličnaté výřezy v délkách 2-5 m v pásma do 20 km.;				
141512	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - celé délky - pásma do 20 km	50	m3	45	2 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, do železničních stanic Ptení, Ivanovice na Hané, Vyškov na Moravě, Prostějov, Dzbel, Konice, Bučovice, Slavkov u Brna, Polička, Chotěboř a Havlíčkův Brod a následné vagónování. Jde o jehličnaté dříví v délkách 6-12 m v pásma do 20 km.;				
141521	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - listnaté - krátké (do 5 m) - pásma do 20 km	100	m3	150	15 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, do železničních stanic Ptení, Ivanovice na Hané, Vyškov na Moravě, Prostějov, Dzbel, Konice, Bučovice, Slavkov u Brna, Polička, Chotěboř a Havlíčkův Brod a následné vagónování. Jde o listnaté výřezy v délkách 2-5 m v pásma do 20 km. ;				
141522	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - listnaté - celé délky - pásma do 20 km	50	m3	50	2 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, do železničních stanic Ptení, Ivanovice na Hané, Vyškov na Moravě, Prostějov, Dzbel, Konice, Bučovice, Slavkov u Brna, Polička, Chotěboř a Havlíčkův Brod a následné vagónování. Jde o listnaté dříví v délkách 6-12 m v pásma do 20 km.;				
141511	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - krátké (do 5 m) - pásma 21-40 km	100	m3	145	14 500

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, do železničních stanic Ptení, Ivanovice na Hané, Vyškov na Moravě, Prostějov, Dzbel, Konice, Bučovice, Slavkov u Brna, Polička, Chotěboř a Havlíčkův Brod a následné vagónování. Jde o jehličnaté výřezy v délkách 2-5 m v pásmu 21-40 km.;				
141512	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - jehličnaté - celé délky - pásmo 21-40 km	50	m3	60	3 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, do železničních stanic Ptení, Ivanovice na Hané, Vyškov na Moravě, Prostějov, Dzbel, Konice, Bučovice, Slavkov u Brna, Polička, Chotěboř a Havlíčkův Brod a následné vagónování. Jde o jehličnaté dříví v délkách 6-12m v pásmu 21-40 km.;				
141521	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - listnaté - krátké (do 5 m) - pásmo 21-40 km	100	m3	165	16 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, do železničních stanic Ptení, Ivanovice na Hané, Vyškov na Moravě, Prostějov, Dzbel, Konice, Bučovice, Slavkov u Brna, Polička, Chotěboř a Havlíčkův Brod a následné vagónování. Jde o listnaté výřezy v délkách 2-5 m v pásmu 21-40 km.;				
141522	Přeprava dřevní hmoty po ose a vagónování - listnaté - celé délky - pásmo 21-40 km	50	m3	70	3 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, do železničních stanic Ptení, Ivanovice na Hané, Vyškov na Moravě, Prostějov, Dzbel, Konice, Bučovice, Slavkov u Brna, Polička, Chotěboř a Havlíčkův Brod a následné vagónování. Jde o listnaté dříví v délkách 6-12 m v pásmu 21-40 km.;				
132711	Vagónování z místa - jehličnaté a listnaté - krátké (do 5 m)	100	m3	45	4 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o samostatnou nakládku vagónů bez převážení dříví v železničních stanicích Ptení, Ivanovice na Hané, Vyškov na Moravě, Prostějov, Dzbel, Konice, Bučovice, Slavkov u Brna, Polička, Chotěboř a Havlíčkův Brod. Jde o jehličnaté a listnaté výřezy v délkách 2-5 m.;				
	Přeprava dřevní hmoty po ose k odběrateli				
141111	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - krátké (do 5 m) - pásmo do 20 km	100	m3	110	11 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, odběratelům v rámci regionu. Jde se o jehličnaté výřezy v délkách 2-5m v pásmu do 20 km.;				

141112	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - celé délky - pásmo do 20 km	50	m3	110	5 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, odběratelům v rámci regionu. Jde se o jehličnaté dříví v délkách 6-12m v pásmu do 20 km.;				
141121	Přeprava dřevní hmoty po ose - listnaté - krátké (do 5 m) - pásmo do 20 km	100	m3	130	13 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, odběratelům v rámci regionu. Jde se o listnaté výřezy v délkách 2-5m v pásmu do 20 km.;				
141122	Přeprava dřevní hmoty po ose - listnaté - celé délky - pásmo do 20 km	50	m3	145	7 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, odběratelům v rámci regionu. Jde se o listnaté dříví v délkách 6-12m v pásmu do 20 km.;				
141111	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - krátké (do 5 m) - pásmo 21-40 km	100	m3	130	13 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, odběratelům v rámci regionu. Jde se o jehličnaté výřezy v délkách 2-5m v pásmu 21-40 km.;				
141112	Přeprava dřevní hmoty po ose - jehličnaté - celé délky - pásmo 21-40 km	50	m3	130	6 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, odběratelům v rámci regionu. Jde se o jehličnaté dříví v délkách 6-12m v pásmu 21-40 km.;				
141121	Přeprava dřevní hmoty po ose - listnaté - krátké (do 5 m) - pásmo 21- 40 km	100	m3	150	15 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, odběratelům v rámci regionu. Jde se o listnaté výřezy v délkách 2-5m v pásmu 21-40 km.;				
141122	Přeprava dřevní hmoty po ose - listnaté - celé délky - pásmo 21-40 km	50	m3	150	7 500

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, odběratelům v rámci regionu. Jde se o listnaté dříví v délkách 6-12m v pásmu 21-40 km.;				
141121	Přeprava dřevní hmoty po ose - listnaté - krátké (do 5 m) - pásmo 61-80 km	100	m3	180	18 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, odběratelům v rámci regionu. Jde se o listnaté výřezy v délkách 2-5m v pásmu 61-80 km.;				
141121	Přeprava dřevní hmoty po ose - listnaté - krátké (do 5 m) - pásmo 221-280 km	50	m3	350	17 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, odběratelům. Jde se o listnaté výřezy v délkách 2-5m v pásmu 221-280 km.;				
141122	Přeprava dřevní hmoty po ose - listnaté - celé délky - pásmo 221-280 km	50	m3	400	20 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o přepravu dřevní hmoty po ose z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků, odběratelům. Jde se o listnaté výřezy v délkách 6-12m v pásmu 221-280 km.;				
	Převoz dřevní hmoty na expediční sklady divize				
132111	Odvoz dříví - jehličnaté - krátké (do 5 m) - pásmo do 10 km	100	m3	100	10 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o převoz (svoz) dřevní hmoty z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků a dále převoz dřevní hmoty na expediční sklady divize Plumlov nebo na sklad dříví v Prostějově. Jde o jehličnaté výřezy v délkách 2-5m v pásmu do 10 km.;				
132112	Odvoz dříví - jehličnaté - celé délky - pásmo do 10 km	50	m3	120	6 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o převoz (svoz) dřevní hmoty z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků a dále převoz dřevní hmoty na expediční sklady divize Plumlov nebo na sklad dříví v Prostějově. Jde o jehličnaté dříví v délkách 6-12m v pásmu do 10 km.;				
132121	Odvoz dříví - listnaté - krátké (do 5 m) - pásmo do 10 km	100	m3	90	9 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o převoz (svoz) dřevní hmoty z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků a dále převoz dřevní hmoty na expediční sklady divize Plumlov nebo na sklad dříví v Prostějově. Jde o listnaté výřezy v délkách 2-5m v pásmu do 10 km.;				
132122	Odvoz dříví - listnaté - celé délky - pásmo do 10 km	50	m3	100	5 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o převoz (svoz) dřevní hmoty z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků a dále převoz dřevní hmoty na expediční sklady divize Plumlov nebo na sklad dříví v Prostějově. Jde o listnaté dříví v délkách 6-12m v pásmu do 10 km.;				
132111	Odvoz dříví - jehličnaté - krátké (do 5 m) - pásmo 11-40 km	100	m3	120	12 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o převoz (svoz) dřevní hmoty z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků a dále převoz dřevní hmoty na expediční sklady divize Plumlov nebo na sklad dříví v Prostějově. Jde o jehličnaté výřezy v délkách 2-5m v pásmu 11-40 km.;				
132112	Odvoz dříví - jehličnaté - celé délky - pásmo 11-40 km	50	m3	120	6 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o převoz (svoz) dřevní hmoty z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků a dále převoz dřevní hmoty na expediční sklady divize Plumlov nebo na sklad dříví v Prostějově. Jde o jehličnaté dříví v délkách 6-12m v pásmu 11-40 km.;				
132121	Odvoz dříví - listnaté - krátké (do 5 m) - pásmo 11-40 km	50	m3	150	7 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o převoz (svoz) dřevní hmoty z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků a dále převoz dřevní hmoty na expediční sklady divize Plumlov nebo na sklad dříví v Prostějově. Jde o listnaté výřezy v délkách 2-5m v pásmu 11-40 km.;				
132122	Odvoz dříví - listnaté - celé délky - pásmo 11-40 km	50	m3	150	7 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o převoz (svoz) dřevní hmoty z odvozních míst v působnosti divize Plumlov, vč. odloučených úseků a dále převoz dřevní hmoty na expediční sklady divize Plumlov nebo na sklad dříví v Prostějově. Jde o listnaté dříví v délkách 6-12m v pásmu 11-40 km.;				
132999	Odvoz dříví a vagónování dříví - ostatní práce	70	hod	1 000	70 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 25; Poznámka = Jedná se o hodinovou sazbu - sbírání z více než 5 skládek při převozu (svozu) dřevní hmoty z odvozních míst v působnosti divize Plumlov (vč. odloučených úseků). ;				