Smlouva o dilo ¢. 2420027

Zhotovitel:

MANUS Prostéjov, spol. s r.o.

Se sidlem: Za drahou 4332/4, 796 01 Prost&jov

Zapsana v Obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brn¢, oddil C, vlozka 9106
Zastoupena: Ing. AleSem MatusSi, jednatelem spole¢nosti

IC: 479 00 440, DIC: CZ47900440

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., Prost&jov, ¢islo t¢tu: 15304701/ 0100

Objednatel:

Domov dichodct Prose¢-Obofristé, p. o.

Se sidlem: Prosec-Oboiisté 1, 393 01 Pelhfimov

Zastoupena: Richardem Havlem, feditelem

IC: 00511901 DIC:

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., Pelhfimov, ¢. 0. 15532261/0100
Kontaktni osoba: Richard Havel

Mob: 736 490 363

E-mail: reditel@ddprosec-oboriste.cz

I
Piredmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést generalni opravu schodist’ové ploSiny (vyména plosiny),
umisténé v prijezdu budovy zamku prispévkové organizace Domov dichodci Prosec-Obofisté, coz
predstavuje:

1 ks schodistové ploSiny typu CPM 300-2 ve vnitinim provedeni, vyrabéné dle prohlaseni o shodé
inspekéniho certifikatu e.¢. 14.852.652, vydaného dne 14. prosince 2022 spoleénosti TUV SUD Czech s.r.o.,
na zakladé projektové dokumentace €. 24z0027 (dale jen ,,dilo*). a cenové nabidky €. 745/2023 ze dne
25. fijna 2023.

Soucasti dila je:

Demontaz, odvoz a likvidace ptivodni ploSiny, zpracovani projektové dokumentace €. 2420027 k umisténi
nové plosSiny typu CPM 300-2, vyroba nové plosiny typu CPM 300-2, dodani ploSiny do mista pInéni,
montaz 1 ks nové plosiny typu CPM 300-2 v provedeni dle dohody, pfipojeni plosiny na elektricky piivod,
dodani navodu k obsluze, prohlaseni o shod€, uvedeni do provozu a proskoleni obsluhy.

Misto plnéni:
Domov dichodcu Prose¢-Oboristé, Prose¢-Oboftisté 1, 393 01 Pelhfimov

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli sjednanou cenu.

IL.
Cas plnéni

Provedeni generalni opravy (dodavka plosiny typu CPM 300-2 v provedeni dle projektové dokumentace €.
2470027 pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace) v misté plnéni bude realizovano
do 31. prosince 2023.

Lhity pro dokonéeni dila se prodluzuji o dobu, po kterou trva:

- prekazka v praci zavinéna objednatelem (provozni podminky objektu, montazni neptipravenost apod.)

- nepriznivy klimaticky vliv pro splnéni kvalitniho dila u venkovni realizace (mraz, dést)

- feSeni a odstranovani prekazek pfi zjisténi novych skute¢nosti, které nebylo pred zapocCetim stavby
mozno zjistit



Doba k dokonceni dila se prodluzuje o ptislusny pocet dni zdrzeni, pokud zhotovitel nepozaduje termin jiny.
Zhotovitel je opravnén dilo provést jesté pred uplynutim sjednané doby a objednatel je povinen dilo takto
provedené pred uplynutim sjednané doby od zhotovitele pievzit. Dilo je provedeno, je — 1i dokonc¢eno

a predano. Dokonceno je dilo, je — li pfedvedena jeho zpusobilost slouzit svému tcelu. Objednatel nema
pravo odmitnout pievzeti dila, pro ojedin€lé drobné vady, které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani dila funk¢éné ani esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji.

I11.
Cena za dilo

Cena za dilo je sjednana dohodou a objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit castku 381.000,-K¢ bez DPH,
plus DPH (15%) ve vysi 57.150,- K¢, celkem tedy 438.150,- K¢ véetné DPH.

Cena dila je schvalena obéma smluvnimi stranami, jako celkovy rozpocéet s vyhradou uplnosti
(neptedvidatelné Cinnosti) a s vyhradou zévaznosti (nevyhnutelné, ucelné vynalozené naklady). Nastane — li
uziti vyhrady béhem provadéni dila, je zhotovitel povinen oznamit objednateli tuto skute¢nost bez
zbyte¢ného odkladu.
Iv.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zadnou zalohu pied zapocetim praci.

Cena dila bude uhrazena na zéklad¢ pfedlozenych danovych dokladt (faktur), a to po pfedani a prevzeti dila.
Prilohou faktur musi byt kopie Protokolu o pfedani a pfevzeti dila podepsaného obéma smluvnimi stranami.
Doba splatnosti danovych dokladi (faktur) se sjednava na 30 kalendarnich dnti ode dne doruceni dafiového
dokladu objednateli.

V.
DalSi ujednani

1/ Objednatel se zavazuje predat ¢ast objektu, v némz ma byt ploSina instalovana, zhotoviteli ve stavu
zpusobilém k zahajeni praci dle pozadavkl projektu €. 24z0027, nejpozdéji vSak v den zahdjeni montiZe
plosiny.

2/ Pro ptipad prodleni objednatele sthradou platby faktur se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1%
z fakturované ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni s platbou.

3/ Pro ptipad prodleni zhotovitele s plnénim zavazku z této smlouvy tak, jak je popsan v piedmétu smlouvy,
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1% za kazdy zapocaty den prodleni.

4/ Pokud dojde k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli
naklady vykonanych praci a pouzitého materialu, dle jejich vySe ke dni, v némz bylo doruceno zhotoviteli
odstoupeni od smlouvy, pokud nedojde k odstoupeni od smlouvy z diivodu neplnéni smlouvy na strané
zhotovitele.

5/ Vlastnické pravo k pfredmétu dila prechdzi ze zhotovitele na objednatele dnem, kdy sjednand cena dila
bude v pIné vysi uhrazena na Gcet zhotovitele.

6/ Zaruka na ploSinu a liziny se poskytuje v délce 24 mésici na celou zakazku a to ode dne piedani
dokonceného dila zhotovitelem objednateli v misté plnéni. Odstranéni reklamovanych vad zhotovitel
provede na zakladé pisemného (emailového) oznameni objednatele, které musi obsahovat mj. ¢islo této
smlouvy a popis zavady.

V piipadé, ze dojde k neopravnénému zasahu do zafizeni jinou osobou, nez osobou fadné proskolenou
k obsluze zafizeni, nebo objednatel nebude moci dolozit, kdo manipulaci se zatfizenim zplsobiv§im zavadu
provedl, nebo dojde k manipulaci se zatfizenim piesahujici ramec vyty¢eny zhotovitelem pro manipulaci se
zafizenim (navod k obsluze — uzivatelské funkce) a zhotovitel je vyzvan k provedeni odstranéni vady, ktera
by spadala do ramce zaruky, zhotovitel informuje objednatele zépisem do provozni knihy a pozadovany
ukon provede za uhradu.

Kontaktni idaje zhotovitele pro nahlaseni poruchy a objednani servisu:
tel: 777 586 802 (popi. 582 360 558); email:  servis@manus.cz




Odstranovani poruch neodkladného charakteru (dale jen urgentni zasah) bude zahajeno nejpozdéji do dvou
pracovnich dnti od nahlageni. Pokud se jedna o urgentni zasah, je toto NUTNE oznamit pfi hlaeni opravy.
V ostatnich pifipadech se zhotovitel zavazuje, Ze zahaji prace na odstranéni fadné nahlasSené poruchy
nejpozdéji do 4 pracovnich dnil od nahlaseni objednatelem.

Podminkou opraviujici objednatele k uplatnéni odpovédnosti za vady ze zaruky je objednatelem zajisténa
placena predepsana periodickd prohlidka pfedmétu dila vyrobcem nebo autorizovanym servisem jedenkrat
za 12 mésici.

7/ Smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost originalu. Po jednom vyhotoveni
smlouvy obdrzi zhotovitel a jedno objednatel.

7a/ Uhrada za plnéni z této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim pievodem na G&et zhotovitele, ktery
je spravcem dané (financnim ufadem) zvefejnén zpiisobem umoziujicim dalkovy pfistup ve smyslu
ustanoveni § 98 zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen
,»,Zakon o DPH*).*

7b/ Pokud se po dobu ¢innosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni
§ 106a zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Zze objednatel uhradi DPH za zdanitelné plnéni ptimo
piislusnému spravci dané. Objednatelem takto provedena tihrada je povaZovana za uhrazeni piislusné casti
smluvni ceny rovnajici se vySi DPH fakturované zhotovitelem.

7¢/ Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a G¢innosti dnem uvefejnéni v informaénim systému
vetejné spravy - Registru smluv.

Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy vcetné podpisi v informacnim
systému vefejné spravy - Registru smluv.

8/ Rozsah, cena a doba plnéni ptipadnych vicepraci nad rozsah praci sjednany v ¢l. I. této smlouvy, budou
feSeny pisemnym, ¢islovanym dodatkem k této SoD.

9/ Objednatel poskytne zhotoviteli:
a) privod elektrického proudu

b) socialni zatizeni

10/Smlouvu lze ménit ¢i dopliiovat pouze pisemnymi dodatky a po oboustranné dohodg.

Za zhotovitele: Ing. Ale§ Matusi Za objednatele: Richard Havel

V Prostéjoveé dne 15. 12. 2023 V Proseci-Obofisté dne ............ 2023



