

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2024/00020

| | |
|---|--|
| Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 123-5588480297/0100 | Dodavatel: M - PROJEKCE s.r.o. IČO: 05061415 DIČ: CZ05061415 Adresa: Resslerova 956/13 Hradec Králové 50002 Číslo účtu: 274779891/0300 |
|---|--|

Objednáváme u Vás:

pro PZ Solnice – Kvasiny, Prověřovací studie vnitřní obslužné komunikace - Návrh dvoupruhové, zpevněné, obslužné komunikace. Tato komunikace bude sloužit pro vnitřní dopravní obsluhu průmyslové zóny a napojení budoucích pozemních staveb jednotlivých investorů. Začátek komunikace bude napojen na slepé rameno OK navržené jako součást SO 101 v rámci projektu „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“.

Komunikace by měla být vedena středem průmyslové zóny a napojena do SO 102.1 Přístupová komunikace západ – část jih. Přesný průběh vedení a napojení na SO 102.1 bude Objednatelem upřesněn během provádění prací, na základě zpracovatelem předložených návrhů.

Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni prověřovací studie. Na základě požadavku Objednatele bude studie zpracována v několika variantách. Součástí studie bude prověření odtokových poměrů a způsob nakládání se srážkovými vodami a jejich likvidace.

Technická studie bude projednána pouze s Objednatelem.

Termín dodání koncept: 29. 2. 2024

Termín dodání čistopis: do 14 dnů od připomínek Objednatele

Částka: 288 000,- bez DPH, včetně DPH 348 480,- Kč

Smluvní pokuta: ve výši 1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení

| Předmět dodávky | Množství | Předpokládaná cena |
|---|----------|----------------------|
| | 0 | 348 480,00 Kč |
| Celková částka včetně DPH nepřesáhne | | 348 480,00 Kč |

Objednávku vystavil: Vančurová Jitka Bc. dne: **04.01.2024**

Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

| NS | SU | AU | ODPA | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka v Kč |
|----------|-----|------|--------|------|-----------|------------|---------------|-------------|
| 70889546 | 231 | 0012 | 002212 | 6121 | 000000000 | 0000000021 | 0002224630000 | 348 480,00 |

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

| | | |
|----------------------|--|------------|
| Schvalující referent | Vančurová Jitka Bc., INV-EKO-x-REF1 | 04.01.2024 |
| Kontrola správnosti | Jiráňová Jana Ing., CIRI_Ved. odd. prům. zón | 04.01.2024 |
| Příkazce operace | Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD | 04.01.2024 |
| Vedoucí odboru | Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB | 04.01.2024 |
| Správce rozpočtu | Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5 | 04.01.2024 |

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).