

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2017/1281/OSIO

Hlavní činnost

IČ: 00063584

Číslo jednací:

Bankovní spojení:

Vyřizuje: Mašek Milan Ing.

Číslo účtu:

Telefon: 261 192 444

Uveřejnit v registru smluv: ANO

E-mail: milan.masek@praha4.cz

Uveřejněno v registru smluv: ANO / NE

Dodavatel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Adresa: Sokolovská 45/16, 186 00 Praha 8

IČ: 26760312

Bankovní spojení:

plátce DPH ano

Číslo účtu:

DIČ: CZ26760312

Plátce DPH uvádí číslo tuzemského účtu registrovaného a zveřejněného správcem daně (§ 96 ZDPH).

Předmět plnění:

Nový chodník v ulici Sulická, Praha 4 dle cenové nabídky.

Geodetické zaměření, průzkum a zakres inž. sítí, dendrologický průzkum, majetkoprávní elaborát:

39.000,00 Kč

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR):

17.000,00 Kč

Inženýrská činnost DUR:

19.500,00 Kč

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)+dokumentace pro provádění stavby (DPS):

66.000,00 Kč

Inženýrská činnost DSP:

19.500,00 Kč

Položkový rozpočet a výkaz výměr:

13.000,00 Kč

Celkem cena bez DPH: 174.000,00 Kč

DPH 21%: 36.540,00 Kč

Celkem s DPH: 210.540,00 Kč

Cena včetně DPH:

210.540,00 Kč

Režim přenesení daň. povinnosti: NE

Platební podmínky: Platba po převzetí předmětu plnění převodem na účet dodavatele do 30 dnů od doručení faktury odběrateli.

Termín dodání: 31.12.2017

Místo dodání: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

Smluvní podmínky:

Smlouva je uzavřena doručím akceptace objednávky dodavatelem odběrateli. Povinnost dodavatele provést řádně předmět plnění je splněna dnem, kdy je předmět plnění bez vad předán odběrateli, a tento den je uvedený v objednávce jako termín dodání. Při dodání předmětu plnění bude odběrateli předán rozpis předávaného předmětu plnění. Odběratel dodavatelí potvrdí převzetí předmětu plnění. Předmět plnění s vadami není odběratel povinen převzít. Je-li předmět plnění předmětem úpravy technické normy, ČSN či mezinárodní, musí být technická norma dodržena. Ve faktuře dodavatel uvádí číslo objednávky odběratele, nebo k ní připojuje kopii objednávky odběratele. Pro případ nedodržení termínu dodání ze strany dodavatele je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění (včetně DPH, je-li účtována) za každý den následující po smlouveném termínu dodání. Při nedodržení splatnosti ceny za předmět plnění odběratelem má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády ČR. Změny v objednávce a akceptaci změn lze činit jen písemnou formou. Fakturu – daňový doklad za převzaté plnění dodavatel vystaví a doručí odběrateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí plnění. Pohledávku dodavatele za odběratelem k zaplacení ceny je dodavatel oprávněn postoupit pouze po dohodě s odběratelem. Je vyloučeno, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky, pokud ji druhá strana neodmítne.

Je-li dodavatel plátcem DPH, je povinen určit k zaplacení ceny pouze tuzemský účet patřící dodavatelí registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. V případě, že do data splatnosti faktury -- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění zveřejněn, příjemce zdanitelného plnění pozastaví úhradu faktury – daňového dokladu a požádá poskytovatele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatel jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Rozsah oprávnění zástupců odběratele: Zákonní zástupci odběratele jsou starosta, tajemník ÚMČ Praha 4, vedoucí odborů a jejich zástupci. Objednávkou nelze zabezpečovat dodávky a služby trvalého charakteru. Dodávky a služby nelze objednávat bez předchozího rozpočtového ověření příslušného správce rozpočtu odběratele. Objednávky lze činit do výše 200 tis. Kč bez DPH včetně. Překročí-li zástupce odběratele své oprávnění zákonného zástupce odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje. Objednala-li dodávky a služby jiná osoba než výše vyjmenovaní zákonní zástupci odběratele, tato objednávka odběratele nezavazuje.

Schválil správce rozpočtu:

Ing. Lidmila Turková

Jméno, příjmení, podpis:

Datum: 22.06.2017

Objednal:

Ing. Josef Jahoda

Jméno, příjmení, funkce, podpis

Datum: 22.06.2017

vedoucí Odboru stavebních investic a oprav

Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4

Akceptace dodavatelem **ANO**/ NE

Jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby:

Datum: 26.6.2017

Ing. Karel Janoch
předseda představenstva



d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45
186 00 PRAHA 8