

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEG

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trat' Baška - Pržno

258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití prážců příčných betonových	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Baška

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
-----	---	------------	---	-----

Žst. Dobrá u Frýdku

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
-----	---	------------	---	-----

Žst. Frýdek-Místek

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trat' Hnojník – Český Těšín

258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Hnojník

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
-----	---	------------	---	-----

Žst. Lískovec u FM

48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trat' Paskov - Lískovec u FM

258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Pržno

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
-----	---	------------	---	-----

Trat' Pržno – Frýdlant nad Ostravicí

258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trat' Havířov – Ostrava Bartovice

257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod

7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
---	---	-----------	--	-----

Žst. Albrechtice u Českého Těšína

258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
374	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
376	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína

212	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus
218	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus
237	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu	kus
243	K	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.
254	K	5908070340	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "e"	km
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Havířov - Albrechtice u Českého Těšína

212	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus
214	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového kompletu a pryžová podložka	úl.pl.
218	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus
237	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu	kus
254	K	5908070340	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "e"	km
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Havířov

257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
260	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
261	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
262	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
374	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
375	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus
376	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 3. 1. 2024

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 31. 1. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk.

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 3. 1. 2024