

Vážená paní

[REDAKCE]
projektová manažerka
Český Aeroholding, a.s.
Jana Kašpara 1069/1
160 08 Praha 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
107031_17

VYŘIZUJE / LINKA

DNE
02.06.2017**Věc: Nabídka na doplnění připojení, dodávku a práce dle RKS**

Vážená paní inženýrko,

na základě zasláné poptávky a projednání si Vám dovoluujeme předložit následující nabídku na dodávku, parametrizace a další služby.

Předmět nabídky

Přílohou nabídky je oceněný detailní výkaz výměr s položkami dle Přílohy 2 platné Rámcové smlouvy (schválený ceník), číslo smlouvy 0224001335.

Požadavky vycházejí ze zadání investora k rozšíření měřicích míst nebo s tím souvisejících služeb.

Práce budou provedeny v období do cca 3 týdnů od jejich objednání.

Celková cena nabídky činí [REDAKCE] Kč bez DPH.

Věřím, že Vám bude nabídka vyhovovat a zůstávám s pozdravem,

COLSYS - AUTOMATIK, a.s.
Huťská 1294 6
272 01 Kladno
IČ:25678825 DIČ: CZ25678825[REDAKCE]
místopředseda představenstva
COLSYS – AUTOMATIK, a.s.

ks	cena/ks	celkem	popis	období	typ	oblast	řádek RS
4			servis DK Z164, 98D, 112.1, + projekční obhlídka nových měření, připojení nových měření	2/17	služby dle RKS	Z164, Z98D, Z112.1	38
1			příprava na servis DK Z98D + DK Z39	2/17	služby dle RKS		37
5			servis DK Z98D	2/17	služby dle RKS		37
4			připojení elměrů v RON54	2/17	rozšíření zóny	Z100A	37
4			připojení vodoměru na Prstu C (costa coffe)	2/17	rozšíření zóny	Z100A	37
3			servis + připojení elměrů v RON58	2/17	rozšíření zóny	Z100A	38
6			odmrazovací stojánky + plynoměry - projekční stav + příprava parametrizace	2/17	služby dle RKS		38
33			fakturační 2/2017 (koeficienty, změny nájemců, úpravy, přepočty, SAP, OTE, výkazy)	3/17	služby dle RKS		38
19			roční výkazy 2016, DUF úpravy 1Q/2017	2/17	služby dle RKS		38
1			WACO MM - U12 T2_2NP: RSE.TS.20.01 -2055	3/17	rozšíření zóny	U12	28
1			WACO MS - U12 T2_2NP: RSE.TS.20.01 -2055	3/17	rozšíření zóny	U12	28
4			parametrizace U12	3/17	rozšíření zóny	U12	38
1			WACO MM U13 (U13 SO: RSE.SO.01.01 -S016) - RR U13	3/17	rozšíření zóny	U13	28
3			parametrizace U13	3/17	rozšíření zóny	U13	38
2			konfigurace WACO (vypnutí CD)	3/17	služby dle RKS	Z94	38
11			konfigurace- korekce plynometrů po výměnách	3/17	služby dle RKS	Z94A, Z69, Z75, Z112, Z90, Z111	38
1			konfigurace - nová hlavice vodoměru	3/17	rozšíření zóny	Z39	38
4			kompletní revize konfigurace stanice (po výměně IT swithe + konfiguraci VLAN)	3/17	služby dle RKS	Z97	38
2			úprava konfigurace	3/17	služby dle RKS	Z2	38
1			bezdrát u měřidla - jednoduchý - U13 (U13 SO: RSE.SO.01.01 S016)	3/17	rozšíření zóny	U13	27
1			parametrizace U13 - SO - RSE.SO.01.01 - S016	3/17	rozšíření zóny	U13	41
2			konfigurace Billa RR U13 + PaC	3/17	služby dle RKS	U13	38
3			servis DK RDL MSSR (součinnost při zateplení + nový odběr)	4/17	služby dle RKS	Z44	37
24			fakturační 3/2017, výkazy 1Q, OTE výkazy, SAP	4/17	služby dle RKS		38
1			karta AD-UART	4/17	rozšíření zóny	Z99A	85
3			diagnostika + konfigurace	4/17	rozšíření zóny	Z99A	38
30			PraFLACom 2x2x0,8	4/17	rozšíření zóny	Z100B	97
4			práce montážní	4/17	rozšíření zóny	Z100B	37
1			konfigurace a připojení elektroměru	4/17	rozšíření zóny	U15	38
3			úpravy konfigurace	4/17	rozšíření zóny	Z160	38
61			kompletní úprava SW DK - verze 4.0.0 - nové archivy, rozsah nových hodnot a měření pro parametrizaci, optimalizace měřidel	5/17	služby dle RKS		38
27			fakturační 5/2017, změny nájemců + kompletní výkaznictví, konzultace OTE ČR	5/17	služby dle RKS		38
5			CybleM-BUS jednotka	5/17	rozšíření zóny	U12	14
5			parametrizace měřidel Cyble a nastavení v PDS a dále	5/17	rozšíření zóny	U12	38
12			úprava IxHLUX pro potřeby nových funkcí výkaznictví a bilancí	5/17	služby dle RKS		38
8			U12 - zprovoznění měření v rámci rekonstrukce T2	5/17	služby dle RKS	U12	37
2			parametrizace a zprovoznění 2x elměr komplet	5/17	rozšíření zóny	Z98D	41
1			parametrizace a zprovoznění 1x elměr komplet	5/17	rozšíření zóny	Z94B	41
1			parametrizace a zprovoznění 1x elměr komplet	5/17	rozšíření zóny	Z90	41
1			modul WACO MM do WACO1	5/17	rozšíření zóny	Z90	28
1			výroba WACO1	5/17	rozšíření zóny	Z90	35
1			modul WACO MM	5/17	rozšíření zóny	Z11	28
2			montáž WACO MM	5/17	rozšíření zóny	Z11	37
1			modul WACO MM	5/17	rozšíření zóny	Z10	28
2			montáž WACO MM	5/17	rozšíření zóny	Z10	37
1			modul WACO MM	5/17	rozšíření zóny	Z9	28
2			montáž WACO MM	5/17	rozšíření zóny	Z9	37
4			montážní práce	5/17	rozšíření zóny	Z100B	37
1			parametrizace a zprovoznění 1x elměr komplet	5/17	rozšíření zóny	Z100B	28
45			kabel pro M-BUS	5/17	rozšíření zóny	Z100B	97

COLSYS - AUTOMATIK, a.s.
 Huřská 1294 6
 272 01 Klajdno
 IČ:25678825 DIČ: CZ25678825