



**OBJEDNÁVKA**  
návrh na uzavření smlouvy  
**služba / stavební práce**

Číslo objednávky:	3224 /2023/UT		
<b>Objednatel: Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik</b> č. p. 6, Karlova Studánka, PSČ 793 24, IČO: 144 50 216, DIČ: CZ 144 50 216 Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě: oddíl AXIV, vložka 481			
<b>Dodavatel:</b>	Tespo s.r.o.		
Sídlo:	8. Května 24 Šumperk		
IČO:	25868349		
<b>Objednáváme u Vás:</b>	<input type="checkbox"/> Dle rámcové smlouvy (upřesněte označení):		
Poř. č.	Druh/Popis		Celkem v Kč bez DPH
1.	<b>Navýšení kapacity plynovodu Letní Lázně + nový plynoměr+tlakoměr. Instalace ventilu v návaznosti na vzduchotechniku kuchyně</b>		52400,- 12000,-
2.			
3.			
<b>Cena celkem v Kč bez DPH:</b>	64400,-		<b>Cena celkem v Kč s DPH:</b>
Dodací podmínky:	Místo plnění:	Karlova Studánka PSČ 793 24	Termín plnění: 15.12.2023- 15.01.2024
	Další:		
Platební podmínky:	Dodavatel vystaví fakturu po splnění celé zakázky. Splatnost kupní ceny 30 dní od vystavení faktury.		
Záruka:			
Následky porušení:	Dostane-li se objednatel do prodlení s placením peněžitých závazků dle této smlouvy, je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. V případě porušení povinnosti dodavatele dodat zboží řádně a včas, je dodavatel povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny dodávky dle příslušné objednávky kupujícího bez DPH za každý den trvání prodlení. Splatnost smluvní pokuty 5 dní od doručení výzvy k zaplacení.		
Další ujednání:	Rozhodné právo: ČR. Řešení sporů: soud ČR dle sídla objednatele. Objednávka ani návrh změnu smlouvy nemůže být přijata s dodatky, výhradami, omezeními či jinými změnami, a to i v případě, že tyto odchylky mění její obsah pouze nepodstatně. Smluvní strany berou na vědomí, že přesahuje-li hodnota smlouvy částku 50.000 Kč bez DPH, vyžaduje smlouva ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s takovým uveřejněním smlouvy souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy		
<b>Za objednatele vystavil</b> (jméno, příjmení, funkce)			Datum a podpis: 2023-11-15

Dodavatel: ..... *Tespo* ..... IČO: *25868349* ..... objednávku přijímá a s podmínkami souhlasí.

Datum a podpis, razítko dodavatele: .....

*20.12.2023*



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Karlova   Studanka</b>	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Plynovod kuchyň	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	19.11.2023	Konec výstavby:	Položek: 16
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 19.11.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	34 136,85	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	11 648,38			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	2 480,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		4 118,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		52 383,23	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	52 383,23	DPH 15%	7 857,48	Celkem bez DPH	52 383,23
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	60 240,71

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



## Stavební rozpočet

Název stavby:	Karlova   Studanka	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Plynovod kuchyň	Začátek výstavby:	19.11.2023 Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	19.11.2023 Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>34 136,85</b>	<b>11 648,38</b>	<b>45 785,23</b>		<b>0,07</b>	
1		723163106R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 35 x 1,5 mm	m	16,00	1 195,00	15 547,66	3 572,34	19 120,00	0,00	0,03	RTS I / 2022
2		723163105R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 28 x 1,5 mm	m	6,00	839,99	3 853,02	1 186,92	5 039,94	0,00	0,01	RTS I / 2022
3		723163104R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm	m	4,00	604,01	1 674,44	741,60	2 416,04	0,00	0,00	RTS I / 2022
4		723190252T00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	4,00	589,00	883,26	1 472,74	2 356,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
5		723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	25,00	32,19	0,00	804,75	804,75	0,00	0,00	RTS I / 2022
6		723237216R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, GIACOMINI R950 DN 32	kus	1,00	937,01	783,91	153,10	937,01	0,00	0,00	RTS I / 2022
7		723237214R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, GIACOMINI R950 DN 20	kus	4,00	461,00	1 374,88	469,12	1 844,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
8		723290822R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m	t	1,00	2 110,01	0,00	2 110,01	2 110,01	0,00	0,00	RTS I / 2022
9		723260801R00	Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10	kus	1,00	202,50	42,73	159,77	202,50	0,00	0,00	RTS I / 2022
10		723190915R00	Navážení odbočky na plynové potrubí DN 32	kus	1,00	485,00	105,06	379,94	485,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
11		723163108R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 54 x 2,0 mm	m	0,50	2 130,00	926,36	138,64	1 065,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
12		723237213R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, GIACOMINI R950 DN 15	kus	2,00	332,49	475,98	189,00	664,98	0,00	0,00	RTS I / 2022
13		723191103R00	Hadice flexibilní pro napojení spotřebičů 1/2" FxRS, dl. 1,5 m	soubor	4,00	2 185,00	8 469,56	270,44	8 740,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
		<b>M22</b>	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>				<b>0,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>2 480,00</b>		<b>0,00</b>	
14		220890202R00	Revize	h	4,00	620,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>4 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 118,00</b>		<b>0,01</b>	
15		38822272	Plynoměr membránový BK G 6 se šroubením	kus	1,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
16		388413403	Tlakovoměr membránový nízkotlaký MM 100S/317/1,6	kus	1,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
							<b>Celkem:</b>		<b>52 383,23</b>			

Poznámka: