

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Odstranění vegetace ve svahu v úseku Bratkovice - Jince km 81,100 - 82,700**

Místo:

Datum: 5. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**855 598,48**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				xxx	
D		1	Zemní práce				xxx	
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2023 02
2	K	111211231	Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2023 02
3	K	111211232	Snesení listnatého klestu D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2023 02
4	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2023 02
5	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2023 02
6	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2023 02
7	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2023 02
8	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2023 02
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			xxx	xxx	xxx
9	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	kpl	xxx	xxx	xxx	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4286905

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 14609b0a-83ab-41c4-a2cd-22c1cd1aea1c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.01.2024 11:44:00



7d978b66-fb85-49b3-ac22-1f5f5372ff0e