
Stavba:
Centrální depozitář Hostivař

Sodomkova 1146/2, Praha 15
Objednatel : 

Objekt:
Update rozvaděčů MaR z modulo 2 NovaPro na nový systém do celkové stávající vizualizace 

VisionCenter
Kontaktní osoba:

Vypracoval Zhotovitel: 

Číslo zakázky: N006/23/V00025162 Datum : 

P.Č. Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Náklad celkem

1 2 Typ použitého prvku 3 4 5 6

1 Automatizační stanice 24V=, BACnet/IP, Webserver

2 Modul vstupů IO, 8 UI(DI/CI/AI) + 8 DI/CI

3 Modul výstupů/vstupů IO, 8 AO + 8 DI/CI

4 Modul výstupů 6 DO (relé)

5 Sada pro propojení I/O modulů v rozváděči

6 Modul pro oddělené napájení I/O modulů

7 Software (parametrování stanic)

8 Software (vizualizace)

9 zprovoznění a zaregulování

10 Revize rozvaděče

11 Úpravy v rozvaděči

12 Přezbrojení rozvaděče - výměna stanice

13 Projektová dokumentace

14 Zmapování skutečného stavu

15 Zakončení komunikačních kabelů (path konektor)

Národní knihovna

České republiky

SAUTER Automation spol s.r.o.

17.10.2023

Současný systém MaR je na NB postaven na modulu 2 a a vizualizaci NovaPro, celý systém je potřeba obnovit na nový nezastaralý systém kompatibilní s Vision Center a modulo 5. Dále je 

nutno vyčíst stávající logiku systému z jednotlivých stanic (dále jen "Software - parametrování stanic") a zvizualizovat jednotlivé zařízení (dále jen "Software - vizualizace"), dle stávající 

vizualizace. 

žlutě vyznačená pole doplní účastník (ve sloupci D doplní typ použitého výrobku, ve 

sloupci G doplní jednotkovou cenu)

Položkový rozpočet

Rozvaděč 0MR1 - AI:16, DI:28,DO:10,AO:7



Rozvaděč 0MR1 - AI:16, DI:28,DO:10,AO:7

1. Automatizační stanice 24V=, BACnet/IP, Webserver

2. Modul vstupů IO, 8 UI(DI/CI/AI) + 8 DI/CI

3. Modul výstupů/vstupů IO, 8 AO + 8 DI/CI

4. Modul výstupů/vstupů IO, 8 DI/CI/DO(OC) + 8 DI/CI

5. Sada pro propojení I/O modulů v rozváděči

6. Modul pro oddělené napájení I/O modulů

7. Software (parametrování stanic)

8. Software (vizualizace)

9. zprovoznění a zaregulování

10. Revize rozvaděče

11. Úpravy v rozvaděči

12. Přezbrojení rozvaděče - výměna stanice

13. Projektová dokumentace

14. Zmapování skutečného stavu

15. Zakončení komunikačních kabelů (path konektor)

1. Automatizační stanice 24V=, BACnet/IP, Webserver

2. Modul vstupů IO, 8 UI(DI/CI/AI) + 8 DI/CI

3. Modul výstupů/vstupů IO, 8 AO + 8 DI/CI

4. Modul výstupů/vstupů IO, 8 DI/CI/DO(OC) + 8 DI/CI

5. Sada pro propojení I/O modulů v rozváděči

6. Modul pro oddělené napájení I/O modulů

7. Software (parametrování stanic)

8. Software (vizualizace)

9. zprovoznění a zaregulování

10. Revize rozvaděče

11. Úpravy v rozvaděči

12. Přezbrojení rozvaděče - výměna stanice

13. Projektová dokumentace

Rozvaděč 1MR2 - AI:8,DI:52,DO:18,AO:3

Rozvaděč 1RM1 - AI:29,DI:79,DO:26,AO:16

Rozvaděč 1RM1 - AI:29,DI:79,DO:26,AO:16



14. Zmapování skutečného stavu

15. Zakončení komunikačních kabelů (path konektor)

1. Automatizační stanice 24V=, BACnet/IP, Webserver

2. Modul vstupů IO, 8 UI(DI/CI/AI) + 8 DI/CI

3. Modul výstupů/vstupů IO, 8 AO + 8 DI/CI

4. Modul výstupů modu550, 6 DO (relé)

5. Sada pro propojení I/O modulů v rozváděči

6. Modul pro oddělené napájení I/O modulů

7. Software (parametrování stanic)

8. Software (vizualizace)

9. zprovoznění a zaregulování

10. Revize rozvaděče

11. Úpravy v rozvaděči

12. Přezbrojení rozvaděče - výměna stanice

13. Projektová dokumentace

14. Zmapování skutečného stavu

15. Zakončení komunikačních kabelů (path konektor)

1. Automatizační stanice 24V=, BACnet/IP, Webserver

2. Modul vstupů IO, 8 UI(DI/CI/AI) + 8 DI/CI

3. Modul výstupů/vstupů IO, 8 AO + 8 DI/CI

4. Modul výstupů/vstupů IO, 8 DI/CI/DO(OC) + 8 DI/CI

5. Sada pro propojení I/O modulů v rozváděči

6. Modul pro oddělené napájení I/O modulů

7. Software (parametrování stanic)

8. Software (vizualizace)

9. zprovoznění a zaregulování

10. Revize rozvaděče

11. Úpravy v rozvaděči

Rozvaděč 1MR2 - AI:8,DI:52,DO:18,AO:3

Rozvaděč 2MR1 - AI:26,DI:42,DO:8,AO:20

Rozvaděč 2MR1 - AI:26,DI:42,DO:8,AO:20

Rozvaděč 3MR1 - AI:20,DI:162,DO:48,AO:34



12. Přezbrojení rozvaděče - výměna stanice

13. Projektová dokumentace

14. Zmapování skutečného stavu

15. Zakončení komunikačních kabelů (path konektor)

1. Automatizační stanice 24V=, BACnet/IP, Webserver

2. Modul vstupů IO, 8 UI(DI/CI/AI) + 8 DI/CI

3. Modul výstupů/vstupů IO, 8 AO + 8 DI/CI

4. Modul výstupů modu550, 6 DO (relé)

5. Sada pro propojení I/O modulů v rozváděči

6. Modul pro oddělené napájení I/O modulů

7. Software (parametrování stanic)

8. Software (vizualizace)

9. zprovoznění a zaregulování

10. Revize rozvaděče

11. Úpravy v rozvaděči

12. Přezbrojení rozvaděče - výměna stanice

13. Projektová dokumentace

14. Zmapování skutečného stavu

15. Zakončení komunikačních kabelů (path konektor)

1. Ovládací jednotka ecos bílá, LCD, NTC, 5 tlačítek (+,-,přít.,vent.,ECO)

2. Odloučený IO-Modul 24 V AC, 3 relé, 3 triaky

3. Stanice pro automatizaci místností, modulární, SLC

4. Rozvodnice pro EY-RC504

5. Rozvodnice pro EY-EM510

6. Software (parametrování stanic)

7. Software (vizualizace)

8. zprovoznění a zaregulování

9. Revize 

Rozvaděč 4MR1 - AI:12,DI:22,DO:4,AO:9

Rozvaděč 3MR1 - AI:20,DI:162,DO:48,AO:34

Rozvaděč 4MR1 - AI:12,DI:22,DO:4,AO:9

FCU



10. Montážní práce vč. montážního materiálu

11. Projektová dokumentace

12. Zmapování skutečného stavu

13. TEST 1:1

1. Stanice pro automatizaci místností, modulární, SLC, DALI

2. Ovládací jednotka ecos bílá, dotykový displej, NTC, 6 DI

3. Odloučený IO-Modul 24 V AC/DC, 4 relé, 6 DO-FET, 4AO, 4 UI

Tablo recepce, scanerovna

4. Displayová jednotka pro ovládání osvětlení

Jednodušší rozvodnice - 4 - 8 relé

5. Úpravy v rozvaděči

6. Přezbrojení rozvaděče - výměna stanice

Složitá rozvodnice - 68 - 72 relé

7. Úpravy v rozvaděči

Ovládání osvětlení

FCU



8. Přezbrojení rozvaděče - výměna stanice

Ostatní

9. Software (parametrování stanic)

10. Software (vizualizace)

11. zprovoznění a zaregulování

12. TEST 1:1

13. Projektová dokumentace

14. Zmapování skutečného stavu

1. Path panel 12pozic min. cat.6

2. Switch - Auto-MDI / MDIX, Cloud platforma, DHCP snooping, HTTPS (SSL) 

inspekce, L2, L3 (mapovatelný směrovač) do/z ze současného systému Cisco, PoE, 

QoS, VLAN, stohavatelný
3. Kabeláž + montáže vč. testů

4. Požární ucpávky

1. Sauter Vision Center, rozšíření o 1000 objektů

1. Inženýrská činnost

2. Doprava

3.

4.

Celková cena bez DPH

Ostatní

Ovládání osvětlení

Rozšíření licence SVC

Rozšíření licence SVC

Ostatní

Doplnění čidel teploty pro UPS a příprava kabelu pro analizátr sítě v hl. rozvodně El.

Případné stavební práce (oprava sádrokartonových stropů a stěn)

    8 063 627,00 Kč 

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž


