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1průzkum sedimentů 104000 125840

odběr kórů 1000 8 8000

stanovení spotřeby kyslíku 1500 8 12000

stanovení uvolňování živin 3400 8 27200

složení pórové vody 7100 8 56800

2inkubační měření produkce a spotřeby kyslíku 2400 20 48000 58080

3chemické rozbory 93000 112530

fixované vzorky ze vzorkovačů 930 100 93000

celkem 245000 296450

rozsah stanovení fixovaných vzorků vzorků: NL 105, NL 500, celkový P, Fe, Ca, Mg, Al, Mn rozpuštěný P, Fe, Ca, Mg, Al, Mn, iontové formy Cl,NO2-N,NO3-N,SO4,PO4-P,NH4-N


Číslo smlouvy: 24040/SOPK/23
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:


283 069 144
Zastoupená: 

Ing. Pavlem Pešoutem, ředitelem Sekce ochrany přírody a krajiny
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: 
(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
SEWATECH Enviro s.r.o.
Sídlo:


Na hradbách 35, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO:



09673008
DIČ: 


CZ09673008
Telefon: 


604 171 171
Zastoupená: 

Ing. Martinem Růžičkou, CSc.
Bankovní spojení:
 ČSOB a.s., číslo účtu: 295888536/0300 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy: Ing. Martin Růžička, CSc.
e-mail: 
(dále jen „zhotovitel”) 
II. Předmět smlouvy 
2.1 Tato smlouva je uzavírána na plnění zakázky provedení studie „Monitoring vlivu vodního díla Nové Mlýny na vybrané předměty ochrany EVL Niva Dyje, EVL Soutok – Podluží, EVL Lednické rybníky a EVL Slanisko u Nesytu“. Uzavření této smlouvy předcházelo výběrové řízení dle interních předpisů objednatele.
2.2 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.3 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 
2.3 Dílem se rozumí: Provedení studie Monitoring vlivu vodního díla Nové Mlýny na vybrané předměty ochrany EVL Niva Dyje, EVL Soutok – Podluží, EVL Lednické rybníky a EVL Slanisko u Nesytu v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivity C5 – Odborná podpora managementu lokalit soustavy Natura 2000 (dále jen „dílo“).
Podrobnější specifikace díla je uvedena v příloze č. 1.
2.4 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zpracování díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu stanovenou podle této smlouvy. 
2.6 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli z rozpočtu Evropské unie. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena i jeho cena
III. Cena díla a platební podmínky 
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH: 245.000,- Kč
DPH 21 %: 51 450,-Kč

Cena včetně DPH: 296.450,- Kč, (slovy Dvěstědevadesátšest tisíc čtyři sta padesát korun českých)
Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně dohodnuté ceny může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH, ale pouze za předpokladu, že zhotovitel je plátcem DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.
3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňové doklady (faktury) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí průběžné/závěrečné zprávy na základě předávacího protokolu na adresu: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

3.5 Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového, resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí být zhotovitelem uvedeno „Opatření byla provedena v rámci Integrovaného projektu LIFE - Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited).“
3.6 Daňové doklady (faktury) vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady (faktury) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
IV. Doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh závěrečné zprávy z díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do: 9. 6. 2024. Zhotovitel předá pracovní návrh závěrečné zprávy z díla objednateli e-mailem (na e-mail: jana.javorska2@nature.cz).

4.2 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky a zaslat je zhotoviteli nejpozději do 14. 6. 2024. V případě prodlení zhotovitele s předáním pracovního návrhu závěrečné zprávy z díla podle článku 4.2 smlouvy, se prodlužuje lhůta objednatele pro zaslání připomínek o tuto dobu prodlení zhotovitele. 
4.3 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi díla nejpozději do 28. 6. 2024. Zhotovitel předá finální verzi závěrečné zprávy objednateli v listinné podobě a v elektronické podobě e-mailem na adresu: jana.javorska2@nature.cz
4.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
V. Další ujednání
5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, případně technickými normami. Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro provádění díla, a to po celou dobu trvání této smlouvy a na požádání takové oprávnění kdykoliv prokázat. Zhotovitel je povinen neprodleně oznamovat objednateli všechny okolnosti významné pro plnění díla.
5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
5.3 Objednatel je oprávněn postoupit rozsah kontroly díla třetím stranám a zhotovitel je povinný na základě odsouhlasení objednatelem zapracovat dohodnuté závěry kontroly.

5.4 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových majetkových autorských práv k dílu. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není objednatel povinen využít.
5.5 Zhotovitel je oprávněn dílo užít. V textových výstupech bude uvedena formulace: „Projekt vznikl v rámci Integrovaného projektu LIFE – Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005, LIFE-IP: N2K Revisited)“. V grafických výstupech (prezentace, postery atp.) bude uvedeno logo, které je k dispozici na stránkách AOPK ČR, s týmž textem. Slovo projekt je přípustné nahradit konkrétním typem výstupu („článek“, „metodika“ apod.).

5.6 Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany objednatele elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po předání díla objednateli odstranit ze všech svých datových úložišť. Zhotovitel je povinen chránit elektronická data nebo databáze poskytnuté objednatelem minimálně tak, jako své obchodní tajemství.
5.7 Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou.

VI. Předání a převzetí díla 

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující, byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i takovou finální verzi díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
6.3 V případě, že dílo, resp. část díla, nebude v termínu provedení dokončena, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení řádně a včas neprovedené části díla, která nebyla objednatelem převzata. Cena díla dle čl. 3.1 této smlouvy tak bude přiměřeně snížena.
VII. Odpovědnost za vady, za škodu a další povinnosti zhotovitele
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo, resp. jeho části, v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní od doručení reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.
7.4 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 

7.5 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla.

7.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

7.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách (pokud jsou) splnění veškerých povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.
7.8 Zhotovitel je povinen při své činnosti vykonávané na základě této smlouvy dodržovat právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů. 

7.9 Zhotovitel je povinen zachovávat povinnost mlčenlivosti ohledně skutečností, o kterých se dozví a u kterých to jejich ochrana vyžaduje, tj. zejména takových, které se týkají obchodního tajemství dle § 504 a důvěrných informací dle § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to i po ukončení této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením výše uvedené povinnosti.

VIII. Sankce
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení a předání díla, resp. části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu nebo termín uvedený v písemné reklamaci dle odst. 7.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý den prodlení. 
8.2 V případě prodlení objednatele s placením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. 

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Odstoupení od smlouvy

9.1 Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem           č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je dále také oprávněn od smlouvy odstoupit pokud:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. IV. této smlouvy delším než 30 dnů,

b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatele dle této smlouvy,

c) zhotovitel porušil povinnost dle odst. 7.6, 7.7 a 7.9 této smlouvy,
d) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek.

9.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

9.3  Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo se i po ukončení této smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách (s výjimkou odst. 9.4 níže) a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy. 

9.4 Při odstoupení objednatele od smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné zákonné ani smluvní sankce.

X. Závěrečná ustanovení
10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 

10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 
10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat. 

10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace díla 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet
V ______________ dne ___________


V ______________ dne _____________
	Objednatel
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Příloha č. 1 - Specifikace díla
Námět studie: Monitoring vlivu vodního díla Nové Mlýny na vybrané předměty ochrany EVL Niva Dyje, EVL Soutok – Podluží, EVL Lednické rybníky a EVL Slanisko u Nesytu
Úvod:

Kvalita vody řeky Dyje na svém dolním toku od výpustí VDNM III po soutok s řekou Moravou dlouhodobě nedosahuje parametrů potřebných pro vybrané předměty ochrany EVL Niva Dyje a EVL Soutok-Podluží stanovených dle požadavků Rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES. Tyto parametry jsou překračovány i několikanásobně, a i přes tuto skutečnost se zde populace těchto předmětů ochrany stále vyskytují. Na daném úseku toku však pravidelně a v posledních letech ve stále se zkracujících intervalech, dochází k situacím, které vedou k masivnímu úhynu ryb a potenciálně i dalších na vodu vázaných organismů. Příkladem může být opakovaný úhyn ryb v nadjezí jezu Bulhary v měsících červenec a srpen v roce 2022. Po této havárii a snaze najít vysvětlení proč k dané situaci došlo, bylo zjištěno, že stávající monitoring dotčeného úseku řeky Dyje je nedostatečný a data z něj získaná neumožňují jasně definovat příčinu vzniku těchto situací, a tedy ani neumožňují přijetí takových opatření, která by zamezila jejich opakování, nebo alespoň vedla ke zmírnění jejich negativních dopadů. Daný úsek se v kritickém období roku 2022 dle těchto nedostatečných dat choval nestandardně a nešlo na něj aplikovat již získané poznatky odborníků dlouhodobě se zabývajících danou problematikou. Svým obsahem a provedením bude studie navazovat na monitoring podniku Povodí Moravy a bude tak jeho zásadním rozšířením. Navržený monitoring se, na rozdíl od monitoringu Povodí Moravy, zaměří na dynamiku toku jak v čase, tak i v jeho podélném profilu. Studie bude navazovat na právě ukončovanou Studii Lednické rybníky, která se mimo jiné zabývala bilancí živin na soustavě Lednických rybníků, které se nacházejí na území EVL Lednické rybníky. Mezi touto rybniční soustavou a sledovaným úsekem řeky Dyje existuje přímá souvislost, neboť AOPK ČR plánuje využívat závlahovou soustavu B-B-V k dotování této hydrologicky deficitní soustavy vodou, která je odebírána právě z tohoto říčního úseku.  

Zaměření Studie

Cílem této studie je pomocí kontinuálního monitoringu vybraných ukazatelů zjistit chování předmětného úseku řeky Dyje za různých hydrologických situací a z nich interpretovat příčiny vzniku kyslíkových stavů, které vedou k masivním úhynům a stanovit možnosti, jak těmto situacím předcházet a ideálně je úplně eliminovat. 

Vzhledem ke skutečnosti, že předchozí sledování naznačují, že zásadním zdrojem živin pro řeku Dyji pod systémem vodních děl Nové Mlýny jsou právě tyto nádrže, je do sledování zahrnuto i sledování sedimentu v nich za cílem stanovení jejich významu jako zdroje živin pro vodní sloupec. Soustava těchto tří nádrží se sice nachází mimo území evropsky významných lokalit (VDNM II je ptačí oblastí), ale sedimenty na takto velkých vodních dílech mohou zcela zamaskovat veškerá nápravná opatření. Proto je pro správnou interpretaci hodnot zjištěných na říčním úseku pod tímto vodním dílem nezbytně nutné znát množství a složení živin v těchto sedimentech a obecně jejich chování v rámci vodního ekosystému.

Studie zahrnuje:

· Odběr sedimentů z 8 míst soustavy vodních děl Nové Mlýny (VDNM I – 3 místa; VDNM II – 3 místa; VDNM III - 2 místa)
· Stanovení spotřeby kyslíku sedimenty, uvolňování živin z nich, složení pórové vody v horních 7 cm, chemické složení horních 7 cm
· Provedení inkubačního měření produkce a spotřeby kyslíku fytoplanktonem a stanovení koncentrace chlorofylu a na 5 vybraných profilech na území EVL Niva Dyje (most Bulhary, odtok do Zámecké Dyje, Jamborův práh, most Ladná, Břeclav nadjezí). Vzorky budou odebírány přibližně ve 14-ti denních intervalech. 
· Na třech profilech (odtok do Zámecké Dyje, Jamborův práh a Břeclav nadjezí) budou odběry kontinuální za pomoci automatických vzorkovačů vody

· Vyhodnocení zjištěných skutečností a závěrečná zpráva se souhrnem (summary) v Aj
· Výsledky studie budou zároveň předány ve formě popularizačního manuskriptu pro časopis Ochrana přírody
Zdůvodnění Studie

Na dotčeném území evropsky významných lokalit se vyskytují předměty ochrany, které jsou velmi citlivé na kvalitu vodu v řece Dyji. A to ať už přímo v korytě hlavního toku, nebo v mokřadech, které jsou touto řekou napájeny. Jedná se zejména o svinutce tenkého (Anisus vorticulus), velevruba tupého (Unio crassus), piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) a hořavku duhovou (Rhodeus amarus). Posledně jmenovaný druh může být ovlivňován nejen přímo zhoršenou kvalitou vody, ale i ztrátou možnosti reprodukce při úbytku hostitelů jeho nejranějších stadií – vodních mlžů, včetně veleruba tupého. Důležitost potřeby zjištění důvodů vzniku výše popsaných epizod, a tedy i možností, jak jim v budoucnu zabránit v posledních letech vzrůstá z důvodu zlepšování konektivity mokřadních ekosystémů v daných evropsky významných lokalitách, kdy dochází k opětovnému propojování odstavených ramen řeky Dyje s hlavním tokem, ať už zcela, nebo částečně. Zejména částečně napojovaná ramena jsou významným biotopem výše uvedených předmětů ochrany. Díky zmíněným revitalizačním opatřením tak výrazně vzrůstá procento populace těchto druhů, které může být negativně dotčeno při zhoršení kvality vody nad únosnou mez. Procento potenciálně negativně zasažené populace ještě více vzroste po realizaci tzv. klapkového jezu na řece Dyji, který bude umožňovat povodňování lužních lesů i při nižších průtocích než za současné situace. Při tomto povodňování bezpochyby dojde k propojení izolovaných vodních ploch, které jsou zásadními biotopy zejména piskoře pruhovaného a hořavky duhové, s vodou z řeky Dyje. Doposud docházelo k propojování těchto tůní s vodou řeky Dyje jen za vyšších, povodňových průtoků. Při povodni, která je přirozených jevem, je však kvalita přitékající vody odlišná oproti situacím při nižších průtocích a v letním období. Povodňování při nižších průtocích bude probíhat jen díky činnosti člověka, bude se tedy jednat o cílený management. I z tohoto důvodu je potřebné a nutné zjistit příčiny vzniku výše uvedených situací, aby mohlo být umělé povodňování správně načasováno v termínu, kdy je vznik těchto situací nejméně pravděpodobný. 

Výstupy z této Studie budou využitelné i pro plánované převádění vody z dotčeného úseku řeky Dyje do soustavy Lednických rybníků v povodí vodního toku Včelínek. Pro vyloučení jakéhokoliv negativního dopadu tohoto kroku na předmět ochrany EVL Lednické rybníky a EVL Slanisko u Nesytu: 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoeto-Nanojuncetea resp. 1340 Vnitrozemské slané louky již AOPK ČR vlastními silami zajišťuje sledování spodní vody ve vztahu mimo jiné k hladině rybníka Nesyt (od roku 2015) a v letošním roce založila na rybníce Nesyt dvanáct trvale fixovaných fytocenologických monitorovacích ploch. Zjištění příčin vzniku výše uvedených situací je podobně jako v případě povodňování důležité pro správné načasování případného převodu vod zejména s ohledem na živinovou zátěž. 

Přenositelnost Studie

Jedná se o prvotní Studii, která nebyla doposud na území ČR v podobných podmínkách řešena. Vzhledem ke klimatické změně lze předpokládat, že podobných problémových úseků vodních toků nacházejících se pod velkými vodními díly bude postupem času přibývat, a to nejen na jižní Moravě. Podobně lze předpokládat, že bude přibývat malých dílčích povodí, kde bude docházet k prohlubování hydrologického deficitu a kde se budou řešit otázky možného převádění vod z jiných povodí, na kterých jsou vybudována dostatečně kapacitní vodní díla. Poznatky získané z této Studie budou moci být aplikovány i na dalších podobných úsecích a povodích minimálně jako zdroj informací pro hledání východisek a pro další řešení. 

Příloha č. 2 Položkový rozpočet
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