

MĚSTO BROUMOV
útvár místostarosty - investice a rozvoj
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Vaše nabídka ze dne: 19.09.2023
Číslo jednací: PDMUBR 30607/2023
Spisová značka: MUBR 27392/2023
Vyřizuje: Ondřej Marek
Tel.: 491 504 246, GSM: 737 796 750
E-mail: marek@broumov-mesto.cz
Datum: 11.12.2023

SILNICE SVOBODA a.s.
Č.p. 164
549 83 Jetřichov

IČ: 05438187


OBJEDNÁVKA

Na základě předchozí domluvy a ústní cenové nabídky ze dne 19.09.2023 u Vás objednáváme realizaci úpravy napojení ulice pionýřská do ulice Bratří Čapků, spočívající především v odebrání narušené vrstvy podkladu a položení jedné vrstvy asfaltového betonu ACO, a to v ploše cca 100 m².

Dohodnutá cena: do 120.000 Kč bez DPH (145.200 Kč včetně DPH)

Termín plnění: 15.01.2024

Nebude-li zakázka v daném termínu dokončena v rozsahu cenové nabídky a v dohodnuté kvalitě, má Město Broumov nárok požadovat slevu 0,5 % z konečné ceny zakázky za každý další pracovní den po dohodnutém termínu. Nabídka je přílohou objednávky.



Ondřej Marek
útvár místostarosty-investice a rozvoj


Daňový údaj: **Město Broumov je plátcem DPH.**

Fakturu vystavte na: **Město Broumov, DIČ: CZ00272523**
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Bankovní spojení: **KB Náchod, číslo účtu : 43-3693230207/0100**

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Potvrzuji přijetí objednávky dne: 11.12.2023



razítko + podpis

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Úprava napojení ul. Pionýrská do ul. Brotří Čapků
Objekt:

Objednatel: Město Broumov
Zhotovitel: SILNICE SVOBODA a.s.
Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 19. 09. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 120 000,00

1 Zemní práce 30 173,00 0,000

##	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	120,000	301,73	30 173,00	0,000
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------

5 Komunikace pozemní 87 057,00

##	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	100,000	870,57	87 057,00	3,909
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------

998 Přesun hmot 2 770,00 0,000

##	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	20,000	138,50	2 770,00	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

Celkem 120 000,00 0,000