



## MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.  
Dvorská 1491/19  
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903  
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/66683/2023/ORUP

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Bohdana Smrčková

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: [posta@muzabreh.cz](mailto:posta@muzabreh.cz)

DATUM: 18. 12. 2023

**Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti  
č. 110/8/23/8000**

Objednáváme u Vás realizaci přípojky optické sítě pro veřejný bod (wifi-point a kamerové body) v Knížecích sadech v Zábřehu v rozsahu dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Záruka na dílo - 24 měsíců od předání a převzetí

Město Zábřeh jako příjemce plnění je v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu poskytuje zhotoviteli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona o DPH.

| Předmět objednávky                                                                        | Množství | Jednotka | Cena za jedn. bez<br>DPH | Předp. cena (Kč)<br>bez DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.realizace přípojky optické sítě<br>pro veřejný bod - wifi-<br>point+kamery / Kníž. sady | 1        |          | 120 215,63               | 120 215,63                  |
| <b>Celkem bez DPH</b>                                                                     |          |          |                          | <b>120 215,63</b>           |
| <b>Sazba DPH 21 %</b>                                                                     |          |          |                          |                             |

Převezme: Ing. Dalibor Bartoň

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 30. 4. 2024

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování  
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 110/8/23/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 110/8/23/8000. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení: **Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**

**Údaj k zajištění finanční kontroly:**

Cena včetně DPH 145 460,91 Kč

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 20.12.2023



EKO servis Zábřeh s.r.o

Ing. Dalibor Bartoň

vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování - příkazce operace

**Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:**

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

61 71 61 21 0 0 0 1799 0 5184 0

Správce rozpočtu: .....

Krycí list rozpočtu

|                   |                        |                 |            |
|-------------------|------------------------|-----------------|------------|
| Název stavby:     | Položení chráničky MOS | Objednatel:     | IČO/DIČ:   |
| Druh stavby:      |                        | Projektant:     | IČO/DIČ:   |
| Lokalita:         | Zábřeh_Knižecí sady    | Zhotovitel:     | IČO/DIČ:   |
| Začátek výstavby: | 01.12.2023             | Konec výstavby: | 24         |
| JKSO:             |                        | Zpracoval:      | 27.11.2023 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A                | Základní rozpočtové náklady |            | B                | Doplňkové náklady |                     | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
|------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|---|----------------------------------|--|
| HSV              | Dodávky                     | 6 736,56   | Práce přesčas    | 0,00              | Zařízení staveniště |   | 2 357,17                         |  |
|                  | Montáž                      | 30 491,36  | Bez pevné podl.  | 0,00              | Mimostav. doprava   |   | 0,00                             |  |
|                  | Dodávky                     | 0,00       | Kulturní památka | 0,00              | Územní vlivy        |   | 0,00                             |  |
| PSV              | Montáž                      | 0,00       |                  |                   | Provozní vlivy      |   | 0,00                             |  |
|                  | Dodávky                     | 20 683,45  |                  |                   | Ostatní             |   | 0,00                             |  |
|                  | Montáž                      | 36 566,16  |                  |                   | NUS z rozpočtu      |   | 0,00                             |  |
| Ostatní materiál |                             | 7 734,40   |                  |                   |                     |   |                                  |  |
|                  | Přesun hmot a sutí          | 15 646,53  |                  |                   |                     |   |                                  |  |
|                  | ZRN celkem                  | 117 858,46 | DN celkem        | 0,00              | NUS celkem          |   | 2 357,17                         |  |
|                  |                             |            | DN celkem z obj. | 0,00              | NUS celkem z obj.   |   | 0,00                             |  |
|                  |                             |            |                  |                   | VORN celkem         |   | 0,00                             |  |
|                  |                             |            |                  |                   | VORN celkem z obj.  |   | 0,00                             |  |

|            |            |           |            |
|------------|------------|-----------|------------|
| Základ 0%  | 0,00       |           |            |
| Základ 12% | 0,00       | DPH 12%   | 120 215,63 |
| Základ 21% | 120 215,63 | DPH 21%   | 145 460,91 |
|            |            | 25 245,28 | 145 460,91 |
|            |            |           | 120 215,63 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Stavební rozpočet

|               |                                  |                        |                                                                            |        |          |                 |             |              |           |            |              |                    |               |               |
|---------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| Název stavby: |                                  | Položení chráničky MOS |                                                                            |        |          |                 |             |              |           |            |              |                    |               |               |
| Druh stavby:  |                                  | Doba výstavby:         |                                                                            |        |          |                 | Objednatel: |              |           |            |              |                    |               |               |
| Lokalita:     |                                  | Začátek výstavby:      |                                                                            |        |          |                 | Projektant: |              |           |            |              |                    |               |               |
| JKSO:         |                                  | Konec výstavby:        |                                                                            |        |          |                 | Zhotovitel: |              |           |            |              |                    |               |               |
|               |                                  | Zpracováno dne:        |                                                                            |        |          |                 | Zpracoval:  |              |           |            |              |                    |               |               |
| Č             | Objekt                           | Kód                    | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                  | MJ     | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Sazba DPH   | Náklady (Kč) |           | Celkem     | Hmotnost (t) | Cenová<br>soustava |               |               |
|               |                                  |                        |                                                                            |        |          |                 |             | Dodávka      | Montáž    |            |              |                    |               |               |
| 0             | Všeobecné konstrukce a práce     |                        |                                                                            |        |          |                 |             |              |           |            |              |                    |               |               |
| 1             | 0210VD                           |                        | Vytváření sítí                                                             | soubor | 1,00     | 4 500,00        | 21          | 0,00         | 4 500,00  | 4 500,00   | 0,00         | 0,00               | RTS I / 2020  |               |
|               | M46                              |                        | Zemní práce při montážích                                                  |        |          |                 |             |              |           |            |              |                    |               |               |
| 2             | 460200164RT1                     |                        | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4                                         | m      | 88,00    | 202,50          | 21          | 0,00         | 17 820,00 | 17 820,00  | 0,00         | 0,00               | RTS II / 2023 |               |
| 3             | 4602000824RT1                    |                        | Výkop kabelové rýhy 80/60 cm hor.4                                         | m      | 0,80     | 315,00          | 21          | 0,00         | 252,00    | 252,00     | 0,00         | 0,00               | RTS II / 2023 |               |
| 4             | 460050704R00                     |                        | Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4,ručně                         | m3     | 0,74     | 1 961,99        | 21          | 0,00         | 1 442,06  | 1 442,06   | 0,00         | 0,00               | RTS II / 2023 |               |
| 5             | 460420018R00                     |                        | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku                         | m      | 88,80    | 64,21           | 21          | 3 387,72     | 2 314,13  | 5 701,85   | 0,11         | 9,79               | RTS II / 2023 |               |
| 6             | 460420022R00                     |                        | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku                         | m      | 0,70     | 119,50          | 21          | 49,80        | 33,85     | 83,65      | 0,20         | 0,14               | RTS II / 2023 |               |
| 7             | 174100050RAB                     |                        | Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopiskem                                        | m3     | 3,57     | 943,99          | 21          | 2 147,93     | 1 220,22  | 3 368,16   | 4 075,47     | 1,67               | 5,96          | RTS II / 2023 |
| 8             | 460560224R00                     |                        | Zához rýhy 50/40 cm, hornina třídy 4                                       | m      | 88,00    | 47,20           | 21          | 0,00         | 4 153,60  | 4 153,60   | 0,00         | 0,00               | RTS II / 2023 |               |
| 9             | 460300006R00                     |                        | Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm                                           | m3     | 17,60    | 110,01          | 21          | 0,00         | 1 936,18  | 1 936,18   | 0,00         | 0,00               | RTS II / 2023 |               |
| 10            | 460000001RT1                     |                        | Betónový základ do zeminy bez bednění                                      | m3     | 0,50     | 4 970,00        | 21          | 1 514,86     | 970,14    | 2 485,00   | 3 006,85     | 2,53               | 1,26          | RTS II / 2023 |
| 11            | 998276101R00                     |                        | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                          | t      | 94,82    | 165,01          | 21          | 0,00         | 15 646,53 | 15 646,53  | 18 932,30    | 0,00               | 0,00          | RTS II / 2023 |
| 16            | Přemístění výkopku               |                        |                                                                            |        |          |                 |             |              |           |            |              |                    |               |               |
| 12            | 162501102R00                     |                        | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m (odvoz přebytečné zeminy) | m3     | 8,16     | 158,99          | 21          | 0,00         | 1 297,20  | 1 297,20   | 1 569,61     | 0,00               | 0,00          | RTS II / 2023 |
| 13            | 167101101R00                     |                        | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                           | m3     | 8,16     | 308,00          | 21          | 0,00         | 2 512,97  | 2 512,97   | 3 040,70     | 0,00               | 0,00          | RTS I / 2023  |
| 14            | 171201201R00                     |                        | Poplatek za uložení sypaniny na skládku SEPAREX                            | m3     | 8,16     | 505,50          | 21          | 0,00         | 4 124,37  | 4 124,37   | 4 990,49     | 0,00               | 0,00          | RTS I / 2023  |
| 18            | Povrchové úpravy terénu          |                        |                                                                            |        |          |                 |             |              |           |            |              |                    |               |               |
| 15            | 181301101R00                     |                        | Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2                          | m2     | 45,13    | 55,89           | 21          | 0,00         | 2 522,32  | 2 522,32   | 3 052,00     | 0,00               | 0,00          | RTS I / 2023  |
| 16            | 180402111R00                     |                        | Založení trávníku parkového výsevem v rovině                               | m2     | 45,13    | 28,00           | 21          | 89,36        | 1 174,28  | 1 263,64   | 1 529,00     | 0,00               | 0,00          | RTS I / 2023  |
| 17            | 162606111R00                     |                        | Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 4000 m                         | m3     | 46,48    | 257,00          | 21          | 0,00         | 11 946,36 | 11 946,36  | 14 455,10    | 0,00               | 0,00          | RTS I / 2023  |
| 18            | 167103101R00                     |                        | Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění                                 | m3     | 46,48    | 49,31           | 21          | 0,00         | 2 292,12  | 2 292,12   | 2 773,47     | 0,00               | 0,00          | RTS I / 2023  |
| 19            | 10364200                         |                        | Ornice pro pozemkové úpravy                                                | m3     | 46,48    | 143,00          | 21          | 6 647,20     | 0,00      | 6 647,20   | 8 043,11     | 1,67               | 77,63         | RTS I / 2022  |
| 21            | Úprava podloží a základové spáry |                        |                                                                            |        |          |                 |             |              |           |            |              |                    |               |               |
| 20            | 215901101RT5                     |                        | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS                           | m2     | 0,97     | 125,50          | 21          | 0,00         | 121,74    | 121,74     | 147,30       | 0,00               | 0,00          | RTS I / 2023  |
| 21            | M21                              |                        | Elektromontáže                                                             | kus    | 1,00     | 14 420,00       | 21          | 13 194,18    | 1 225,82  | 14 420,00  | 17 448,20    | 0,00               | 0,00          | RTS II / 2023 |
| 22            | M22                              |                        | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky                                 | m      | 88,00    | 63,49           | 21          | 388,96       | 5 198,16  | 5 587,12   | 6 760,42     | 0,00               | 0,00          | RTS II / 2023 |
| 22            | 220061164R00                     |                        | Položení trubky HDPE do výkopu                                             | m      | 88,00    | 63,49           | 21          | 388,96       | 5 198,16  | 5 587,12   | 6 760,42     | 0,00               | 0,00          | RTS II / 2023 |
| 23            | 28350460R                        |                        | Komora kabelová MOS                                                        | kus    | 1,00     | 7 180,00        | 21          | 7 180,00     | 0,00      | 7 180,00   | 8 687,80     | 0,04               | 0,04          | RTS II / 2023 |
| 24            | 28314146R                        |                        | Fólie výstražná oranžová                                                   | m      | 88,00    | 6,30            | 21          | 554,40       | 0,00      | 554,40     | 670,82       | 0,00               | 0,00          | RTS II / 2023 |
| Celkem:       |                                  |                        |                                                                            |        |          |                 |             | 117 858,46   |           | 142 608,74 |              |                    |               |               |

Poznámka: