
 čj. 15506-139/2023-VLRZ/R/KR 

  RIS: 2023/OSO/15-000097 

SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

 zastoupená ředitelem Ing. Liborem Tejnilem 

 zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

 Bankovní spojení:  

 Kontaktní osoba: 

 Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

Zlínstav a.s. 

 se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743  

 zastoupená Jiřím Stacke, předsedou představenstva 

 IČO: 28315669, DIČ: CZ28315669 

 Bankovní spojení: 

 Kontaktní osoba: 

 Adresa pro doručování korespondence: Bartošova 5532, 760 01 Zlín  

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (občanský 

zákoník) uzavírají na veřejnou zakázku „VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu 

Albatros – realizace“, zadávanou pod systémovým číslem v NEN: N006/23/V00009151, tuto smlouvu 

o dílo (dále jen „smlouva“): 

1 Předmět a účel smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

definované touto smlouvou a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu 

stanovenou dle této smlouvy. 

1.2 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí změna dokončené stavby – budovy č. p. 390, Lázeňský 

dům Albatros (dále jen „LD Albatros“), provedení stavebních úprav stávající budovy LD 

Albatros, provedení přístavby stávající budovy LD Albatros na její severní straně a provedení 

a úpravy inženýrských objektů technické a dopravní infrastruktury v areálu Vojenské lázeňské 

léčebny Jeseník (dále jen „VLL Jeseník“). Rozsah díla je v podrobnostech vymezen: 

1.2.1 dokumenty, jejichž výčet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, a  

1.2.2 rámcovým popisem stavby, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění dle této smlouvy a že se za využití 

svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil se smluvní dokumentací, 

věcmi a podklady předanými objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich 

kontrolu, a to vše v rozsahu odpovídajícím odborné péči zhotovitele před uzavřením smlouvy 

dle § 5 odst. 1 občanského zákoníku a prohlašuje, že: 
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1.3.1 si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné nedostatky; 

1.3.2 neshledal ke dni uzavření smlouvy její nevhodnost, která by překážela řádnému 

zahájení, provádění a dokončení díla dle této smlouvy; 

1.3.3 neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb či jiné vady, které by neumožňovaly provedení díla 

podle této smlouvy; 

1.3.4 neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně 

závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 

požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla; a 

1.3.5 má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 

1.4 Účelem této smlouvy je zvýšení užitné hodnoty budovy lázeňského domu tak, aby odpovídala 

aktuálním trendům ambulantní lázeňské péče i současným požadavkům a potřebám klientů v 

rámci jejich procedurálních i volnočasových aktivit po dobu pobytu. Zvýšení lůžkové kapacity 

budovy. Harmonizace standardů v oblasti ubytování, stravování a medicínské a 

fyzioterapeutické péče. Změny dispozice budovy pro zefektivnění využití jejich funkčních částí 

v rámci provozu, pohybu hostů, obsluhy a dodavatelů. 

2 Cena za dílo 

2.1 Cena za dílo definované touto smlouvou se sjednává ve výši 314 000 000,- Kč bez DPH (slovy: 

tři sta čtrnáct milionů korun českých). V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré 

náklady zhotovitele související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa 

plnění apod.). Tato cena za dílo byla stanovena dle rozpočtu – soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, který jako příloha č. 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2.2 Cena za dílo bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu zvýšení 

nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla tak, 

jak stanovuje valorizační doložka, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Tato úprava ceny za 

dílo se použije na všechny položky a práce provedené zhotovitelem na díle.  

2.3 Cenu za dílo je dále možné upravit pouze z důvodu nutnosti provést dodávky, služby a práce 

nad rámec stanovený v čl. 1.2 této smlouvy (tzv. vícepráce) nebo z důvodu neprovedení části 

dodávek, služeb a prací stanovených v čl. 1.2 této smlouvy (tzv. méněpráce), a to na základě 

písemného dodatku ve smyslu čl. 17 této smlouvy s tím, že bude smluvními stranami tato změna 

stanovena dle následujících pravidel: 

2.3.1 za použití jednotkových cen uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, který je uveden v příloze č. 3 této smlouvy, 

2.3.2 dle ceníku RTS Brno či URS Praha ve znění platném v době přípravy příslušného 

dodatku smlouvy, nebude-li možné použít jednotkové ceny uvedené v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je uveden v příloze č. 3 

této smlouvy, 

2.3.3 individuální kalkulací nákladů a zisku, není-li možné použít žádný z výše uvedených 

způsobů, vycházející z cen obvyklých v místě a čase plnění této smlouvy, 

2.3.4 pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 400 Kč bez DPH. 
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2.4 Zjistí-li kterákoliv smluvní strana, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém 

rozpočtu, není nutné ke zpracování a dokončení předmětu díla a samotné realizace stavby dle 

projektové dokumentace provést, nebudou zhotovitelem provedeny a cena za dílo bude o cenu 

těchto stavebních prací, dodávek nebo služeb snížena, a to na základě dodatku k této smlouvě. 

Zhotovitel nesmí bezdůvodně bránit uzavření tohoto dodatku. 

3 Čas a místo plnění 

3.1 Časový rámec provádění díla je vymezen milníky, které jsou stanoveny takto: 

3.1.1 objednatel umožní zhotoviteli převzetí prostor pro zřízení staveniště a prostor pro 

realizaci díla nejdříve 5. 2. 2024, nebo neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy v 

případě, že nastane účinnost této smlouvy po 5. 2. 2024 

3.1.2 objednatel umožní zhotoviteli provádění díla od 1. 3. 2024; 

3.1.3 zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení vzorky, technické listy a 

grafické návrhy dle čl. 9.2.6 této smlouvy nejpozději dne 31. 1. 2025; 

3.1.4 zhotovitel je povinen dodržet požadavky objednatele na stavební připravenost ve smyslu 

čl. 9.4 této smlouvy v termínech vymezených v příloze č. 5 této smlouvy; a  

3.1.5 zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději dne 31. 12. 

2025; změnu tohoto termínu je možné provést pouze na základě dodatku k této smlouvě, 

a to pouze z důvodu změny okolností definované v čl. 20.2.2 této smlouvy za 

následujících podmínek: 

− změnu termínu je možné provést až poté, co zhotovitel objednateli změnu okolností 

písemně prokáže a objednatel tuto změnu okolností uzná za prokázanou; a 

− termín smluvní strany upraví tak, že se posune maximálně o počet dnů, po které tato 

změna okolností v rámci doby vymezené v čl. 20.2.2 této smlouvy trvala. 

3.2 Podrobnosti k průběhu provádění díla stanovuje harmonogram provádění prací (dále jen 

„harmonogram“) zpracovaný a schválený ve smyslu čl. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

dílo realizovat v dílčích termínech stanovených touto smlouvou a v harmonogramu s tím, že: 

3.2.1 zhotovitel nesmí zahájit provádění díla před schválením harmonogramu objednatelem;  

3.2.2 zhotovitel nesmí zahájit provádění díla přede dnem, který je ve schváleném 

harmonogramu stanoven jako den zahájení provádění díla; 

3.2.3 zhotovitel nesmí zahájit provádění prací a dodávek, na něž se vztahuje povinnost 

zhotovitele povinnost zhotovitele zpracovat výrobně technickou dokumentaci dle čl. 

9.2.5 této smlouvy, přede dnem schválení této dokumentace objednatelem; 

3.2.4 zhotovitel nesmí zahájit provádění prací a dodávek, na něž se vztahuje předložit 

objednateli ke schválení vzorky, technické listy a grafické návrhy dle čl. 9.2.6 této 

smlouvy, přede dnem schválení těchto vzorků, technických listů a grafických návrhů 

objednatelem; a 

3.2.5 je povinen postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění. 

3.3 Místem plnění je VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník – Lázně, pozemky v k. ú. 

Jeseník:  

3.3.1 parcelní číslo 1458/1, o výměře 840 m2, druhu ostatní plocha, způsob využití zeleň,  
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3.3.2 parcelní číslo 1459, o výměře 118 m2, druhu ostatní plocha, způsob ostatní 

komunikace,  

3.3.3 parcelní číslo 1467/1, o výměře 1034 m2, druhu zastavěná plocha a nádvoří,  

3.3.4 parcelní číslo 1468/1, o výměře 7432 m2, druhu ostatní plocha, způsob využití zeleň,  

3.3.5 parcelní číslo 1468/3, o výměře 86 m2, druhu zahrada,  

3.3.6 parcelní číslo 1468/4, o výměře 268 m2, druhu ostatní plocha, způsob využití zeleň,  

3.3.7 parcelní číslo 1468/5, o výměře 128 m2, druhu ostatní plocha, způsob využití zeleň,  

3.3.8 parcelní číslo 1499/1, o výměře 13398 m2, druhu ostatní plocha, způsob využití zeleň,  

3.3.9 parcelní číslo 1499/4, o výměře 1217 m2, druhu ostatní plocha, způsob využití zeleň,  

3.3.10 parcelní číslo 1499/5, o výměře 844 m2, druhu ostatní plocha, způsob využití zeleň,  

3.3.11 parcelní číslo 1499/6, o výměře 2089 m2, druhu ostatní plocha, způsob využití zeleň,  

3.3.12 parcelní číslo 1499/7, o výměře 4938 m2, druhu ostatní plocha, způsob ostatní 

komunikace. 

4 Harmonogram 

4.1 Zhotovitel nejpozději 20. pracovní den po nabytí účinnosti této smlouvy předá objednateli 

ke schválení zhotovitelem zpracovaný harmonogram dle požadavků objednatele stanovených 

v příloze č. 6 této smlouvy.  

4.2 Zhotovitel předá objednateli návrh harmonogramu prostřednictvím e-mailové adresy 

objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.  

4.3 Neprodleně, nejpozději však 15. pracovní den ode dne, kdy objednatel od zhotovitele obdržel 

návrh harmonogramu: 

4.3.1 není-li předložený návrh harmonogramu zpracovaný zhotovitelem v souladu s výše 

uvedenými požadavky objednatele, je objednatel oprávněn návrh harmonogramu 

odmítnout a vrátit zhotoviteli zpět k přepracovávání; spolu s odmítnutím je 

objednatel povinen sdělit zhotoviteli také všechny připomínky k tomuto návrhu a nový 

termín k předložení přepracovaného návrhu harmonogramu; objednatel je oprávněn 

návrh harmonogramu odmítnout opakovaně; nebo 

4.3.2 je objednatel povinen návrh harmonogramu schválit.  

Marným uplynutím této lhůty se považuje návrh harmonogramu za schválený objednatelem. 

4.4 Zhotovitel je povinen na základě pokynu objednatele kdykoliv v průběhu provádění díla 

objednatelem schválený harmonogram přepracovat, nesouhlasí-li skutečný postup prací s tím, 

co je uvedeno v objednatelem schváleném harmonogramu; termín pro předložení 

přepracovaného návrhu harmonogramu stanoví objednatel; po předložení zhotovitelem 

přepracovaného harmonogramu se přiměřeně použijí čl. 4.1 až 4.3 této smlouvy s tím, že lhůta 

pro posouzení návrhu změn harmonogramu činí 7 kalendářních dnů, není-li smluvními 

stranami předem písemně stanovena jiná lhůta.  

5 Vytyčení stavby, staveniště 

5.1 Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem PD, části C, výkr. č. 003 Koordinační 

situace, při zachování vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 

sousedních staveb. 
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5.2 Objednatel ode dne sjednaném v čl. 3.1 této smlouvy umožní zhotoviteli převzít prostor ke 

zřízení staveniště a prostor pro realizaci díla; konkrétní den a hodinu převzetí prostoru pro 

zřízení staveniště je zhotovitel povinen předem dohodnout s objednatelem; prostor ke zřízení 

staveniště je zhotoviteli předán dnem, který smluvní strany uvedou v záznamu do stavebního 

deníku.  

5.3 Zhotovitel musí vytyčit prostor pro realizaci díla a prostor staveniště (včetně vytyčení tras 

technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů a vytyčení 

venkovních vedení v prostoru stavby před zahájením zemních prací) podle hlavních bodů, os a 

referenčních výšek uvedených v projektové dokumentaci nebo oznámených objednatelem, a to 

v dostatečném předstihu před zahájením zemních, resp. bouracích prací. Zhotovitel je 

odpovědný za správné rozmístění všech částí díla/stavby a musí napravit jakékoli případné 

chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení 

vytyčení obvodu staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění 

díla zničeny či poškozeny. Zhotovitel je povinen provést odpojení a zajištění veškerých 

technických instalací, které mohou být dotčeny v rámci provádění bouracích prací, a to před 

jejich zahájením, zabezpečit je proti poškození a po uložení nových konstrukcí je opětovně 

připojit. 

5.4 Objednatel za úhradu umožní zhotoviteli za účelem plnění jeho povinností dle této smlouvy 

odběr elektrické energie a vody v rámci svých smluv s dodavateli těchto komodit s tím, že 

vlastní připojení k odběrným bodů zabezpečí zhotovitel, a to včetně osazení certifikovaného 

podružného měřícího zařízení (elektroměr, vodoměr). Zhotovitel je povinen za zhotovitelem 

spotřebovanou elektrickou energii a vodu uhradit úplatu na základě výzvy objednatele. 

5.5 Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním a trasami podzemních 

a nadzemních vedení i technických instalací budovy a na staveništi, které nejsou součástí díla 

a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 

5.6 Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady na vybudování, 

provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí ceny podle čl. 2.1 

této smlouvy. 

5.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen 

umožnit vstup na staveniště osobám, které vykonávají pro objednatele autorský a technický 

dozor, osobě pověřené objednatelem zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění 

díla, kontaktní osobě objednatele a dále osobám, které ke vstupu na staveniště objednatel 

pověřil. 

5.8 Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo nebo jeho části zajištěno proti 

krádeži a dalším škodám, a to až do převzetí díla objednatelem; zhotovitel není oprávněn 

v rámci staveniště skladovat movité věci, které nesouvisejí s prováděním díla. 

5.9 Termín, do kterého je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původního 

stavu, stanoví objednatel při převzetí díla zápisem do protokolu o předání a převzetí díla. 

Nebude-li termín pro vyklizení staveniště takto objednatelem stanoven, má se za to, že 

zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původního stavu nejpozději 

do 10 pracovních dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. 

6 Stavební deník 

6.1 Vyzve-li zhotovitel prostřednictvím stavebního deníku objednatele ke změně této smlouvy, její 

přílohy, nebo ke změně dokumentů, na které tato smlouva odkazuje, nepovažuje se jakýkoliv 
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záznam provedený osobou vykonávající pro objednatele autorský nebo technický dozor nebo 

kontaktní osobou objednatele za souhlas s touto změnou. 

6.2 Vzhledem k tomu, že objednatel požaduje provedení díla jako jednoho celku, jakékoliv 

záznamy o dílčích přejímkách ukončených prací provedené do stavebního deníku ve smyslu 

části A. odst. 2 písm. q) přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, nelze považovat za převzetí části díla.  

7 Realizační tým zhotovitele 

7.1 Všechny stavební a montážní práce, dodávky a služby prováděné v rámci realizace díla je 

zhotovitel povinen řídit následujícím realizačním týmem: 

7.1.1 jako osoba odpovědná za vedení stavby (dále jen „hlavní 

stavbyvedoucí“); 

7.1.2  jako zástupce hlavního stavbyvedoucího; 

7.1.3  jako manažer kvality; 

7.1.4  jako osoba odpovědná za koordinaci bezpečnosti práce na straně 

zhotovitele; 

7.1.5 jako osoba odpovědná za statiku stavby; 

7.1.6 jako osoba odpovědná za realizaci vzduchotechniky, ústředního 

vytápění a zdravotně technických instalací; a 

7.1.7 jako osoba odpovědná za realizaci elektroinstalace. 

7.2 Zhotovitel je povinen: 

7.2.1 při provádění všech stavebních a montážních prací a dodávek a služeb na všech 

stavebních a inženýrských objektech zajistit trvalou přítomnost hlavního 

stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, a to po celou dobu, kdy jsou tyto práce 

vykonávány;  

7.2.2 přítomnost ostatních členů realizačního týmu dodavatele, tj. manažera kvality, osoby 

odpovědné za koordinaci bezpečnosti práce na straně zhotovitele, osoby odpovědné  

za statiku stavby, osoby odpovědné za realizaci vzduchotechniky, ústředního vytápění 

a zdravotně technických instalací, osoby odpovědné za realizaci elektroinstalace (dále 

jen „člen týmu“), zajistit vždy, kdy provádění prací a související činnost zhotovitele 

náležející do odborné působnosti dotčeného člena týmu jeho přítomnost vyžaduje, vždy 

na vyžádání ze strany kontaktní osoby objednatele nebo technického dozoru stavebníka 

v případě kteréhokoliv člena týmu, nebo ze strany koordinátora bezpečnosti práce  

na staveništi v případě osoby odpovědné za koordinaci bezpečnosti práce na straně 

zhotovitele, přičemž takové vyžádání musí být vždy prokazatelně učiněno minimálně 

48 hodin před požadovanou přítomností, a dále na všech řádných kontrolních dnech  

(čl. 10.1.1 této smlouvy), pokud nebude dotčený člen týmu předem řádně omluven. 

7.3 Změna kteréhokoliv člena realizačního týmu zhotovitele je možná pouze dodatkem k této 

smlouvě, a to až poté, co zhotovitel prokáže technickou kvalifikaci za tuto osobu v rozsahu,  

v jakém byly požadavky na tuto kvalifikaci pro nahrazovaného člena realizačního týmu 

definovány v rámci zadávacího řízení. 

8 Poddodavatelé zhotovitele 
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8.1 Zhotovitel je povinen veškeré stavební práce, dodávky a služby spadající do hlavní stavební 

výroby (HSV) stavebních objektů SO 01, SO 02 a SO 03, kromě prací dle projektové 

dokumentace – část D.1.1.1 Zajištění stavební jámy přístavby, provést bez využití 

poddodavatelů. 

8.2 Zhotovitel je povinen objednateli na jeho žádost poskytnout seznam poddodavatelů podílejících 

se na provádění díla, a to ve lhůtě stanovené objednatelem, s tím, že: 

8.2.1 prokazoval-li zhotovitel v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prostřednictvím třetí 

osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace, musí se taková osoba na plnění 

této smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v písemném závazku poddodavatele v 

souladu s § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, který zhotovitel předložil ve své nabídce; doklady o 

příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující plnění díla v rozsahu 

deklarovaném v písemném závazku, je zhotovitel, na požádání objednatele, povinen 

kdykoli doložit; a 

8.2.2 prokazoval-li v rámci řízení k zadání veřejné zakázky zhotovitel kvalifikaci či jinou 

odbornou způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se zhotovitel provádět příslušné 

plnění díla těmito osobami; zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést 

pouze na základě objektivních důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s 

objednatelem; zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít písemný souhlas 

objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová osoba musí nadále 

splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou splňovala původní osoba. 

8.3 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů 

předem projednat s objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný 

souhlas objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen. 

9 Způsob provádění díla 

9.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 

potřeba. 

9.2 Zhotovitel je povinen provést dílo: 

9.2.1 s využitím výrobků nových, nepoužitých a splňujících požadavky stavebního zákona 

a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

9.2.2 tak, aby při realizaci díla byly dodrženy veškeré platné technické normy 

a bezpečnostní předpisy a veškeré obecně závazné právní předpisy, které se týkají 

činnosti zhotovitele; 

9.2.3 tak, aby při realizaci díla byly splněny veškeré jemu známé závazné požadavky 

a podmínky, které pro realizaci díla stanovily správní orgány;  

9.2.4 tak, aby byly dodrženy pokyny objednatele k provedení některých odborných činností, 

které jsou vymezeny v příloze č. 9 této smlouvy; 

9.2.5 dle výrobně technické dokumentace schválené objednatelem; rozsah a způsob 

zpracování této výrobně technické dokumentace a postup při jejím schvalování 

objednatelem je stanoven v příloze č. 10 této smlouvy; 

9.2.6 v souladu se vzorky, technickými listy a grafickými návrhy schválenými 

objednatelem; rozsah a způsob předložení vzorků, technických listů a grafických 
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návrhů a postup při jejich schvalování objednatelem je stanoven v příloze č. 11 této 

smlouvy; 

9.2.7 svými zaměstnanci nebo prostřednictvím poddodavatelů uvedených v seznamu 

poddodavatelů; veškeré odborné práce vykonají zaměstnanci zhotovitele, jeho 

poddodavatelé nebo zaměstnanci těchto poddodavatelů mající příslušná oprávnění 

podle zvláštních předpisů; tato oprávnění je zhotovitel povinen na výzvu objednatele 

předložit objednateli ke kontrole; 

9.2.8 v souladu s podmínkami stanovenými pro dopravu příslušným orgánem samosprávy, 

silničně správním úřadem Městského úřadu Jeseník, tj. v souladu s podmínkami 

stanovenými pro vjezd a pohyb nákladních automobilů a jiných těžkých mechanismů 

v lázeňském území; 

9.2.9 tak, aby dodržel pokyny osoby pověřené objednatelem zajišťováním bezpečnosti a 

ochrany zdraví při provádění díla. 

9.3 Zhotovitel je dále povinen: 

9.3.1 zabezpečit na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot 

a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště; 

9.3.2 při činnostech produkujících prach do ovzduší zavést opatření vedoucí ke snížení 

prašnosti (např. očista všech mechanismů při odjíždění z upravené plochy, mokrý 

úklid případně znečištěných dotčených komunikací, při suchém počasí zkrápěním 

zamezit šíření prachu v ovzduší, řádně oplachovat prašný náklad při přesunech apod.);  

9.3.3 komunikace a chodníky v dotčeném území udržovat v bezpečném a provozuschopném 

stavu; 

9.3.4 při realizaci stavby provést taková opatření (např. použití mechanizmů, doprava, 

vyloučení stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která 

budou minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí ve vztahu k okolní bytové 

zástavbě (hlučnost, prašnost apod.).; 

9.3.5 dílo provádět v pracovní době, která je pro účely této smlouvy stanovena denně od 

7.00 do 20.00 hod.; hlučné práce, práce se zvýšenou prašností a další práce 

představující možný negativní vliv na okolí (dále jen „omezující práce“) mohou být v 

době trvání lázeňské sezóny (červen – září kalendářního roku) prováděny pouze v 

pracovních dnech a v sobotu v době od 8.00 do 16.00 hod., případně podle ad hoc 

dohody zhotovitele s objednatelem, když zhotovitel potřebu provádění omezujících 

prací oznámí objednateli min. 72 hodin předem; 

9.3.6 bez průtahů odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí 

v souvislosti s prováděním díla; 

9.3.7 vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění dle této smlouvy tak, aby bylo 

možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve této smlouvě; 

9.3.8 pořizovat z průběhu provádění díla fotodokumentaci; tato fotodokumentace bude 

zhotovitelem pořizována každý den, kdy bude dílo prováděno, a bude dokumentovat 

zejména průběh prací a stav již provedených částí díla před jejich zakrytím; a 

9.3.9 zaškolit na obsluhu technických zařízení dodávaných v rámci plnění této smlouvy 

osoby určené objednatelem, a to před zahájením předání a převzetí dokončeného díla; 

9.3.10 zajistit po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých právních předpisů 

České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a 
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dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je zhotovitel 

povinen zajistit i u svých poddodavatelů; vůči poddodavatelům je zhotovitel povinen 

zajistit srovnatelnou úroveň objednatelem určených smluvních podmínek s 

podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých peněžitých závazků; a 

9.3.11 minimalizovat vznik odpadů; zhotovitel je dále povinen při plnění této smlouvy 

používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, 

výrobky a obaly.  

9.4 Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu provádění díla dle této smlouvy budou do prostoru, 

kde je dílo prováděno, v určité fázi rozpracovanosti díla realizovány dodávky a služby jinými 

dodavateli objednatele; zhotovitel je v této souvislosti povinen zejména: 

9.4.1 zabezpečit stavební připravenost, která je věcně a místně vymezená v příloze č. 7 této 

smlouvy, časově ve vztahu k provádění díla vymezená v příloze č. 8 této smlouvy; 

9.4.2 minimálně 15 dnů před každým termínem stanoveným v příloze č. 5 této smlouvy 

oznámit objednateli prokazatelným způsobem, zda stavební připravenost bude řádně a 

včas dodržena, nebo zda nebude dodržena spolu s určením přesného termínu, kdy 

stavební připravenost nastane; 

9.4.3 umožnit dodavateli objednatele, který bude dodávky a služby provádět, tyto dodávky 

a služby uskutečnit, a to v době ode dne stanoveného v příloze č. 5 a v příloze č. 8 této 

smlouvy do konce plnění této smlouvy. 

9.5 V rámci provádění inženýrského objektu IO 08 Geotermální vrty budou zhotovitelem pro 

ověření geologie a uvažovaných hloubek vrtného pole realizovány dva průzkumné vrty do 

hloubky 150 m (vrty budou plnohodnotnou součástí budoucího vrtného pole), po jejichž 

realizaci zajistí zhotovitel na obou vrtech provedení Thermal-Response-Test (dále TRT 

měření), který vyhodnotí tepelné vlastnosti podloží (tepelná vodivost, neovlivněná teplota 

podloží a tepelný odpor vrtu). Na základě výsledků TRT měření zajistí zhotovitel výpočet v 

analytické simulaci EED a na jeho základě navrhne finální podobu vrtného pole. Finální podoba 

nepřekročí navrhovaný počet vrtů a jejich hloubku. Zhotovitel se zavazuje, že pokud výsledky 

TRT měření prokáží, že k dosažení požadovaného topného výkonu 350 kW bude postačovat 

nižší počet vrtů než navrhovaných 70 ks o hloubce 150 m a celkové hloubce 10 500 m (70 ks x 

150 m), bude počet vrtů, resp. jejich celková hloubka adekvátně upravena, tedy reálně 

provedena ve sníženém rozsahu. Rozdíl mezi navrhovanou/rozpočtovanou výměrou (70 ks x 

150 m, tedy 10 500 m) a reálně provedenou je méněprací a bude o něj ponížena výměra všech 

příslušných položek dílčího rozpočtu IO 08. 

9.6 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost stanovenou v objednatelem 

schválením harmonogramu. 

9.7 Původcem odpadu, který vznikne při plnění této smlouvy, je v souladu s § 5 zák. č. 541/2020 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

ekologické zpracování tohoto odpadu, tj. jeho využití nebo odstranění (likvidaci), v souladu 

se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, pro daný druh a kategorii 

odpadu. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat objednateli plnění této povinnosti. 

10 Kontrola provádění díla 

10.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 a ve smyslu § 2626 

občanského zákoníku a zhotovitel je povinen se této kontroly účastnit. Tuto kontrolu provádí 

objednatel v rámci: 
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10.1.1 předem plánovaných kontrolní dnů, přičemž první kontrolní den se uskuteční na základě 

předchozí dohody objednatele se zhotovitelem nejpozději do 15 pracovních dnů od 

zahájení prací; následující kontrolní dny se budou konat vždy po čtrnácti kalendářních 

dnech (dále jen „řádný kontrolní den“); nebo 

10.1.2 kontrolních dnů svolaných objednatelem mimo termín vyplývající z čl. 10.1.1 (dále jen 

„mimořádný kontrolní den“); tuto kontrolu svolává objednatel zápisem do stavebního 

deníku minimálně 2 pracovní dny předem. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Zhotovitel je povinen 

se těchto kontrol zúčastnit a poskytovat objednateli při provádění kontroly nezbytnou 

součinnost. Za tímto účelem je zhotovitel povinen zejména předložit objednateli veškerou 

dokumentaci související s prováděním díla vyžádanou objednatelem, dále je zhotovitel povinen 

umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které 

s prováděním díla souvisejí.  

10.3 Každou provedenou kontrolu zaznamenají smluvní strany samostatným zápisem, který se stane 

součástí stavebního deníku; samostatný zápis obsahuje zejména datum uskutečnění kontroly, 

seznam osob, které se kontroly zúčastnily, předmět kontroly a jednoznačný závěr. 

10.4 Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat realizaci díla před zakrytím prací, které po jejich 

zakrytí navazujícími činnostmi nebude možné zkontrolovat. Zhotovitel je povinen zápisem do 

stavebního deníku a současně písemným oznámením doručeným objednateli informovat 

objednatele o tom, že je možné kontrolu před zakrytím prací vykonat, a to nejpozději 2 pracovní 

dny před jejich plánovaným zakrytím. Není-li možné tuto kontrolu z časových důvodů vykonat 

v rámci řádného kontrolního dne, svolá objednatel mimořádný kontrolní den. 

11 Předčasné užívání 

11.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby dílo 

(stavba) nebo jeho část (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu kdykoliv to bude 

technicky a funkčně možné, tj. před i po uplynutí doby stanovené pro dokončení díla (dále jen 

„předčasné užívání“).  

11.2 Za účelem naplnění výše uvedené povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zejména:  

11.2.1 uzavřít s objednatelem dohodu o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména 

souhlas zhotovitele s předčasným užíváním a popřípadě podmínky předčasného užívání;  

11.2.2 poskytnout objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje, které jsou 

nezbytné pro získání pravomocného povolení k předčasnému užívání díla jako stavby 

nebo jeho části před jeho úplným dokončením; a 

11.2.3 vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 

rozhodujícím o vydání povolení k předčasnému užívání díla nebo jeho části před 

jeho/jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od 

podání žádosti o předčasném užívání ze strany objednatele. 

12 Předání a převzetí díla 

12.1 Dílo je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato. Dílo je dokončeno, 

nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny doklady a dokumenty nutné k užívání díla (např. 

zákonem stanovené revizní zprávy) a je-li zhotovitelem předvedena způsobilost díla sloužit 

svému účelu. 
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12.2 Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je uveden v čl. 3.1.5 

této smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3.3 této smlouvy. Objednatel požaduje, aby 

zhotovitel odevzdal dokončené dílo objednateli jako celek, a to včetně: 

12.2.1 dokladů a dokumentů pro předání stavby, které jsou vymezeny v příloze č. 12 této 

smlouvy; a 

12.2.2 ostatních dokladů a dokumentů nutných k převzetí díla. 

12.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění díla nebo dílo, 

které není ve smyslu této smlouvy dokončené. 

12.4 Předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli bude provedeno po předchozím projednání 

a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině s osobou vykonávající pro objednatele technický 

dozor; tato dohoda mezi smluvními stranami musí být učiněna minimální 10 pracovních dnů 

předem. Při předání díla zhotovitelem objednateli bude provedena prohlídka díla a zhotovitelem 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (dále jen „prohlídka plnění“). 

12.5 Prohlídku plnění za objednatele provede kontaktní osoba objednatele spolu s osobou 

vykonávající pro objednatele technický dozor, přičemž: 

12.5.1 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené, je objednatel po provedené prohlídce 

oprávněn odmítnout dílo převzít. O nepřevzetí plnění bude objednatelem vyhotoven 

zápis, ve kterém objednatel uvede veškeré výhrady, pro které nebylo dílo převzato. 

12.5.2 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené a nevyužije-li objednatel svého 

práva odmítnout dílo převzít, objednatel dílo převezme s výhradami. Zhotovitel 

bere na vědomí, že tak objednatel učiní pouze tehdy, je-li to pro objednatele výhodné. 

Do okamžiku vypořádání všech výhrad nebude dílo považováno za dokončené. 

12.5.3 v ostatních případech objednatel dílo převezme bez výhrad. 

12.6 O převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen 

„protokol“), který bude obsahovat zejména následující údaje: 

12.6.1 číslo smlouvy; 

12.6.2 soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb, a to po položkách 

(tj. minimálně v členění rozpočtu); 

12.6.3 den, kdy byly zaškoleny osoby určené objednatelem ve smyslu čl. 9.3.9 této smlouvy, 

včetně podrobného popisu, v jakém rozsahu a pro jaká technická zařízení byly tyto 

osoby zaškoleny; 

12.6.4 popis stavu díla (tj. zda je dílo dokončené či nikoliv) a zvolený postup jeho převzetí 

objednatelem, tj. zda je dílo objednatelem převzato dle čl. 12.5.2 této smlouvy 

(tj. s výhradami) nebo dle čl. 12.5.3 této smlouvy (tj. bez výhrad); 

12.6.5 podrobný popis veškerých výhrad, je-li dílo převzato objednatelem dle čl. 12.5.2 této 

smlouvy; 

12.6.6 datum převzetí díla objednatelem;  

12.6.7 termín, do kterého má být zhotovitelem vyklizeno staveniště; a 

12.6.8 podpis kontaktní osoby objednatele a osoby vykonávající pro objednatele technický 

dozor a osoby oprávněné jednat za zhotovitele. 

12.7 Protokol před předáním díla připraví zhotovitel tak, že v něm uvede údaje dle čl. 12.6.1 až 

čl. 12.6.3 této smlouvy. 
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12.8 Protokol je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou. Dílo 

se považuje za převzaté objednatelem okamžikem podpisu úplného protokolu kontaktní osobou 

objednatele spolu s osobou vykonávající pro objednatele technický dozor.  

13 Vlastnické právo a právo užití 

13.1 K movitým věcem, které jsou součástí díla, nabývá objednatel vlastnické právo okamžikem 

převzetí díla. Ke stejnému okamžiku přechází na objednatele nebezpečí škody na předaných 

věcech. Do nabytí vlastnického práva uděluje zhotovitel objednateli právo tyto věci užívat 

v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu smlouvy. 

13.2 K předmětům požívajícím ochrany autorského díla podle zák. č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorské dílo“), které jsou součástí díla, nabývá 

objednatel dnem poskytnutí autorského díla objednateli k užívání nevýhradní právo užít 

takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu ze smlouvy, 

a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní 

ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, technologického, teritoriálního a časového (dále 

jen „licence“). Součástí licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím 

osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem licence, souhlas 

zhotovitele k postoupení licence na třetí osoby a souhlas zhotovitele udělený objednateli k 

provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací autorského díla, a to i prostřednictvím třetích 

osob. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze, i na 

úpravy a překlady autorského díla dodané zhotovitelem. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 

vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorskému dílu a že má 

souhlas autorů k uzavření těchto licenčních ujednání a že toto prohlášení zahrnuje i taková práva 

autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla. 

13.3 Poskytuje-li zhotovitel licenci k počítačovým programům vyvíjeným zhotovitelem, vztahuje 

se licence ve stejném rozsahu k počítačovým programům ve zdrojovém a strojovém kódu, jakož 

i ke koncepčním přípravným materiálům. Zhotovitel se zavazuje v případě, že se licence 

vztahuje k počítačovým programům, poskytnout objednateli zdrojové kódy s komentáři 

takových počítačových programů a koncepční přípravné materiály (zahrnující zejména analýzy 

a technické designy). Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli aktuální dokumentované 

zdrojové kódy a koncepční přípravné materiály všech počítačových programů, ke kterým 

poskytl licenci, nejpozději do 30 kalendářních dnů od skončení smlouvy. 

13.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při provádění díla dle smlouvy vznikne činností 

zhotovitele a objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, 

bude se mít za to, že je objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu 

spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že zhotovitel udělil objednateli 

souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena za dílo (odměna 

zhotovitele) je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a zhotoviteli ani autorům 

nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu. 

13.5 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle smlouvy včetně 

oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob. Nebude-li možné 

po zhotoviteli spravedlivě požadovat udělení licence v rozsahu dle čl. 13.2 této smlouvy, 

zejména proto, že se jedná o tzv. standardní počítačové programy, je zhotovitel povinen na to 

písemně objednatele upozornit spolu s náležitým odůvodněním a poskytnout objednateli nebo 

zajistit pro objednatele poskytnutí licence či podlicence v nejširším možném rozsahu. Postup 

dle předchozí věty je možný jen s výslovným písemným souhlasem objednatele, přičemž 

objednatel tento souhlas neodmítne udělit bez vážného důvodu. 
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13.6 Bude-li autorské dílo vytvořeno činností zhotovitele, smluvní strany činí nesporným, že 

jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením objednatele. 

13.7 Práva získaná v rámci plnění smlouvy přecházejí i na případného právního nástupce 

objednatele. Případná změna v osobě zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na 

oprávnění udělená v rámci smlouvy zhotovitelem objednateli. 

13.8 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta 

v ceně díla. 

14 Platební podmínky 

14.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Nárok na úhradu ceny za dílo objednatelem zhotoviteli 

vzniká: 

14.1.1 jedná-li se o nárok na úhradu ceny za stavební práce, dodávky a služby až do výše 

90 % ceny díla bez DPH, postupně po ukončení každého kalendářního měsíce, a to ve 

výši ceny za stavební práce, dodávky a služby uskutečněné zhotovitelem v rámci 

provádění díla v tomto měsíci (dále jen „dílčí cena“) s tím, že úhrada každé dílčí ceny 

bude provedena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to 

na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře); a 

14.1.2 jedná-li se o nárok na úhradu ceny za stavební práce, dodávky a služby neuvedené 

v předchozím odstavci, po převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo převzato 

objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo 

objednatelem převzato s výhradami, s tím, že úhrada této dílčí ceny bude provedena na 

základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (dále jen „poslední daňový 

doklad“), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). 

14.2 Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména: 

14.2.1 všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů; 

14.2.2 číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;  

14.2.3 soupis stavebních prací, dodávek a služeb, které byly zhotovitelem v měsíci, k němuž 

se daňový doklad vztahuje, zhotovitelem uskutečněny, podepsaný technickým 

dozorem stavebníka; 

14.2.4 originál potvrzení kontaktní osoby objednatele a osoby vykonávající pro objednatele 

technický dozor o tom, že soupis stavebních prací, dodávek a služeb uvedený 

v daňovém dokladu (faktuře) je v souladu s faktickým stavem rozpracovaného díla, 

nejedná-li se o poslední daňový doklad (fakturu); a 

14.2.5 originál protokolu podepsaného za objednatele kontaktní osobou objednatele 

a osobou vykonávající pro objednatele technický dozor, jedná-li se o poslední daňový 

doklad (fakturu). 

14.3 Každý daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli na doručovací adresu objednatele. 

Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení 

tohoto daňového dokladu (faktury).  

14.4 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu 

(faktury) z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

14.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který 

neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady nebo 
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obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) datum 

splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba důvodem pro vrácení daňového dokladu 

(faktury) a pro další plnění povinností smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému 

údaji přihlížet. 

14.6 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového 

dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní 

lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 14.3 této 

smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného 

daňového dokladu (faktury) objednateli. 

14.7 Budou-li u zhotovitele, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody k naplnění 

institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn při úhradě ceny postupovat zvláštním způsobem 

zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

15 Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

15.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky 

a touto smlouvou. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a § 2630 občanského 

zákoníku.  

15.2 Zhotovitel uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost díla. Jakost díla je dána ČSN, 

přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Poskytnutím záruky 

za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční 

dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že po celou 

tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou.  

15.3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 36 měsíců na technická zařízení a technologie a 

v trvání 60 měsíců na vše ostatní; v této lhůtě je objednatel oprávněn zhotoviteli vady oznámit 

a požadovat jejich odstranění. Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne úplného převzetí 

díla objednatelem, bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání 

všech výhrad, bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami. 

15.4 Záruční doba neběží:  

15.4.1 po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně 

v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel; a 

15.4.2 po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady plnění, za které odpovídá zhotovitel 

a které sice nebrání objednateli v řádném užívání plnění, ale vyskytnou se opakovaně. 

15.5 Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad zhotoviteli až do dne, kdy zhotovitel 

odevzdá objednateli příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.  

15.6 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 

ustanovení neběží.  

15.7 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 24 měsíců na opravu vad, které budou provedeny 

v posledních šesti měsících trvání záruky dle této smlouvy.  

16 Zajištění závazků 

16.1 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná částka předmětného 

pojištění musí činit minimálně 100 mil. Kč. Maximální spoluúčast zhotovitele na pojistné 
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události může činit 5 %. Doklady osvědčující výše uvedené skutečnosti předloží zhotovitel 

nejpozději při zahájení realizace díla a poté kdykoliv v průběhu realizace díla, a to nejpozději 

do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 

16.2 Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli bankovní záruku tuzemského peněžního ústavu na 

plnění povinností dle této smlouvy ve výši 3 000 000 Kč, a to nejpozději do třiceti dnů od 

vydání kolaudačního souhlasu. Bankovní záruka musí být vystavena s plněním na první výzvu 

a bez námitek od jejího vystavení až do dne uplynutí záruční doby z této smlouvy. Tato 

bankovní záruka smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících 

z vadného plnění a ze záruk za jakost (čl. 15 této smlouvy), a to zejména na uspokojení nároků 

z vad, dále na úhradu náhrady újmy, smluvních pokut apod. 

16.3 Zhotovitel je povinen v případě prodloužení záruční doby v souladu s čl. 15 této smlouvy 

doručit objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle prodloužené záruční doby, a to 

do dvou týdnů od prodloužení záruční doby, pokud dříve doručená bankovní záruka není 

vystavena i na dobu zahrnující prodloužení záruční doby. 

16.4 Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů po každém oprávněném čerpání záruky 

objednatelem doručit objednateli nové záruční prohlášení banky ve shodném znění jako měla 

předchozí záruka. 

16.5 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

16.5.1 je-li zhotovitel v prodlení s předáním zpracovaného návrhu harmonogramu v termínu 

dle čl. 4.1 této smlouvy, příp. s předáním přepracovaného návrhu harmonogramu 

v termínu dle čl. 4.3.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 2 000 000 Kč za každý jednotlivý 

případ porušení; 

16.5.2 je-li zhotovitel v prodlení s přepracováním harmonogramu dle čl. 4.4 této smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli za porušení této povinnosti smluvní pokutu 

ve výši 2 000 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení; 

16.5.3 je-li zhotovitel v prodlení s předložením výrobně technické dokumentace ke schválení 

objednateli dle čl. 9.2.5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za 

porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každý den prodlení; 

16.5.4 je-li zhotovitel v prodlení s předložením vzorků, technických listů nebo grafických 

návrhů ke schválení objednateli dle čl. 9.2.6 této smlouvy, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za 

každý den prodlení; 

16.5.5 je-li zhotovitel v prodlení se zabezpečením některé ze stavebních připraveností 

stanovených v čl. 9.4 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za 

porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každý den prodlení za 

každou stavební připravenost samostatně; 

16.5.6 je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě sjednané 

v čl. 3.1.5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý 

den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, přičemž za poslední 

den prodlení se považuje den převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo převzato 

objednatelem bez výhrad, anebo okamžik vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo 

objednatelem převzato s výhradami; 
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16.5.7 je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené dle čl. 5.9 této 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za porušení této povinnosti smluvní 

pokutu ve výši 100 000 Kč za každý započatý den prodlení; 

16.5.8 poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. 16.1 nebo 16.2 této 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za porušení této povinnosti smluvní 

pokutu ve výši 2 000 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení; 

16.5.9 poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 7, 9.2.7, 9.4.2, 9.4.3, 10.4, 16.3 nebo 

16.4 této smlouvy této smlouvy, je povinen zhotovitel za každé jednotlivé porušení 

některé povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč; 

16.5.10 je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti stanovené v čl. 16.2 této smlouvy, je 

povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 000 Kč; a 

16.5.11 je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla a vad, na něž se vztahuje záruka, 

v objednatelem stanovených termínech, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH. 

16.6 Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u zhotovitele výzvou. Zhotovitel je 

povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu objednateli do 21 dnů od doručení této výzvy. 

16.7 Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada 

škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

17 Změna smlouvy 

17.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, 

výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci obou smluvních 

stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve stejné podobě, v jaké byla 

uzavřena smlouva, není-li dále stanoveno jinak. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují.  

17.2 Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u smluvních stran, je smluvní 

strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou 

smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se nezapisují do obchodního rejstříku (např. 

doručovací adresa), nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.  

18 Ukončení smlouvy 

18.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanoveným občanským zákoníkem, není-li dále 

touto smlouvou stanoveno jinak. 

18.2 Jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany objednatele; 

výpovědní doba v takovém případě činí 10 dnů ode dne doručení písemné výpovědi zhotoviteli. 

18.3 Jedná-li se o jednostranné odstoupení pro její podstatné porušení, lze tuto smlouvu ukončit 

pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany objednatele pro její podstatné 

porušení zhotovitelem; podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem se pro účely této 

smlouvy rozumí: 

18.3.1 prodlení zhotovitele s předáním zpracovaného návrhu harmonogramu v termínu dle 

čl. 4.1 této smlouvy, příp. s předáním přepracovaného návrhu harmonogramu 

v termínu dle čl. 4.3.1 této smlouvy nebo 4.4 této smlouvy; 

18.3.2 prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě sjednané 

v čl. 3.1.5 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů; a 
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18.3.3 opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž 

opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

18.4 Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle § 223 zák. 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

19 Pověření 

19.1 Zhotovitel bere na vědomí, že práva a povinnosti objednatele vyplývající z této smlouvy 

vykonává za objednatele ředitel VLRZ, p. o., nebo osoba, kterou ředitel VLRZ, p. o. 

k takovému jednání písemně dlouhodobě nebo jednorázově pověřil, a že úkony/jednání učiněné 

osobou, která nebyla písemně ředitelem VLRZ, p. o. pověřena, objednatele nezavazují. 

19.2 Objednatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy dlouhodobě písemně pověřil 

osoby funkčně vymezené jako: 

19.2.1 kontaktní osoba objednatele; 

19.2.2 technický dozor;  

19.2.3 autorský dozor; a 

19.2.4 koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění díla. 

19.3 Písemná pověření těchto osob byla objednatelem zhotoviteli předložena před nabytím účinnosti 

této smlouvy. 

19.4 Dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně takto pověřené osoby za osobu jinou nebo ke 

změně rozsahu pověření této osoby, objednatel tuto změnu zhotoviteli oznámí neprodleně: 

19.4.1 prostřednictvím datové schránky, jedná-li se o změnu před zahájením vedení 

elektronického stavebního deníku; účinnost změny nastává okamžikem doručení tohoto 

oznámení do datové schránky zhotovitele; a 

19.4.2 prostřednictvím záznamu ve stavebním deníku v ostatních případech; účinnost této 

změny nastává okamžikem provedení záznamu ve stavebním deníku objednatelem. 

19.5 Na oznámení jednorázového pověření objednatele se přiměřeně použije ustanovení čl. 19.4 této 

smlouvy. 

20 Zvláštní ujednání 

20.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, 

se řídí právním řádem České republiky.  

20.2 Zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy na sebe převzal nebezpečí změny okolností 

ve smyslu § 1765 občanského zákoníku s výjimkou: 

20.2.1 změn cen ve smyslu čl. 2.2 této smlouvy; a 

20.2.2 těch okolností, které spočívají v dlouhodobě trvajících nepříznivých povětrnostních 

podmínkách; za dlouhodobě trvající nepříznivé povětrnostní podmínky se pro účely této 

smlouvy považují takové povětrnostní podmínky, které ve lhůtě určené pro provedení 

díla, která je počátkem vymezená v čl. 3.1.2 této smlouvy a koncem je vymezená v čl. 

3.1.5 této smlouvy, brání zhotoviteli v provádění díla v počtu dnů odpovídajícímu 

minimálně 5 % dnů lhůty pro provedení díla. 

20.3 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající 

z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany; toto neplatí 
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pro práva vyplývající objednateli z čl. 13 této smlouvy, pro která platí, že objednatel je 

oprávněn poskytnout bez souhlasu zhotovitele třetí osobě jakékoliv oprávnění vyplývající 

z čl. 13 této smlouvy. 

20.4 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 

aplikována ustanovení této smlouvy. 

20.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).  

20.6 Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá  

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli 

smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato smlouva bude uzavírána 

v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení zaručeného elektronického 

podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení 

eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě uzavřena připojením zaručených elektronických 

podpisů obou smluvních stran. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Vymezení díla 

Příloha č. 2 Rámcový popis stavby 

Příloha č. 3 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Příloha č. 4 Valorizační doložka 

Příloha č. 5 Stavební připravenost – časový rozpis 

Příloha č. 6 Požadavky objednatele pro zpracování harmonogramu 

Příloha č. 7 Stavební připravenost – věcný a místní rozsah 

Příloha č. 8 Stavební připravenost – časová provázanost s plněním díla 

Příloha č. 9 Pokyny objednatele k provedení některých odborných činností  

Příloha č. 10 Pokyny objednatele ke zpracování výrobně technické dokumentace 

Příloha č. 11 Pokyny objednatele k předložení vzorků, technických listů a grafických návrhů 

Příloha č. 12 Soupis dokladů a dokumentů pro předání stavby 

 

 

V Praze, dne        Ve Zlíně, dne 

 

 

Za objednatele      Za zhotovitele  

Ing. Libor Tejnil                Jiří Stacke 

         ředitel       předseda představenstva 



Příloha č. 1 

Vymezení díla 
 

Dílo je vymezeno následujícími dokumenty: 

A. uveřejněnými v elektronické podobě od zahájením zadávacího řízení na profilu 

zadavatele v elektronickém nástroji NEN po ID N006/23/V00009151 (dále jen „profil 

zadavatele“) – tyto dokumenty v listinné podobě předá objednatel zhotoviteli při prvním 

zpřístupnění VLL Jeseník dle čl. 4.1 této smlouvy – a to: 

1. projektovou dokumentací, zpracovanou v 07/2022, revize v 02/2023, společností 

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno, IČO 

29263140, hlavní architekt Ing. arch. Tomáš Velehradský, ČKA 03879, hlavní inženýr 

projektu Ing. David Lapčík (dále jen „PD“);  

2. závaznými stanovisky, vyjádřeními a sděleními dotčených orgánů; 

3. stanovisky a vyjádřeními vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury; 

4. zprávou o provedení stavebně technického průzkumu LD Albatros z 01/2022, 

zpracovanou společností Průzkumy staveb s.r.o., Lísky 1000/44, Komín, 624 00 Brno, 

IČO 29268125; 

5. zprávou o výsledcích inženýrsko-geologického průzkumu z 11/2022, zpracovanou 

společností GEON, s.r.o., Na Padělkách 421, 664 52 Sokolnice, IČO 25314459; 

6. hydrogeologickým vyjádřením z 10/2022 zpracovaným společností GEON, s.r.o., Na 

Padělkách 421, 664 52 Sokolnice, IČO 25314459; a 

7. plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ze dne 1. 11. 2022, 

zpracovaném , odpovědně způsobilou osobou v BOZP, č. osv. 

TACZ/032/KOO/2019. 

B. připojenými k této smlouvě jako samostatné přílohy, a to: 

1. rámcovým popisem stavby, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy; a 

2. soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaným 

v 07/2022, revize 02/2023 , společnost Ateliér Velehradský 

s.r.o., Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno, IČO 29263140, který je uveden 

v příloze č. 3 této smlouvy. 

C. s nimiž se objednatel seznámil zhotovitele před podpisem této smlouvy, a to: 

1. rozhodnutím, stavebním povolením ze dne 21. 4. 2023, č.j. MO 364887/2023-1322, 

které vydalo Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a 

státního dozoru, oddělení stavební úřad, které nabylo právní moci dne 24. 4. 2023.;  

2. rozhodnutím ze dne 24. 2. 2023, č.j. MJ/12039/2023, spis. zn. MJ/00389/2023/OŽP/R-

31/Zaj, které vydal Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, které nabylo právní 

moci dne 15. 3. 2023 a je jím vydán souhlas podle § 17 odst. 1 písm. g) zák. č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) 

k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá 

nebo nečerpá podzemní voda: „IO 08 – Primární okruh – geotermální vrty“;  



3. rozhodnutím ze dne 1. 3. 2023, č.j. MJ/12000/2023, spis. zn. MJ/00397/2023/OŽP/R-

40/Dvo, které vydal Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, které nabylo 

právní moci dne 18. 3. 2023 a je jím podle § 15 odst. 6 vodního zákona schválen stavební 

záměr na stavbu/stavební objekty „IO 02 – Likvidace dešťových vod“ a „IO 03 

Odlučovač tuků kuchyně“;  

4. rozhodnutím ze dne 21. 11. 2022 vydaným Městským úřadem Jeseník, odborem 

životního prostředí, čj. MJ/54647/2022, kterým je vydán souhlas k trvalému odnětí 

zemědělské půdy ze ZPF; a 

5. souhlasem ze dne 1. 2. 2023 vydaným Městským úřadem Jeseník, odborem životního 

prostředí, čj. MJ/00386/2023, kterým je vydán souhlas s kácením dřevin rostoucích 

mimo les. 

 

*** 

** 

* 

 



Příloha č. 2 

Rámcový popis stavby 
 

Preambule 

 

Stavebním záměrem je změna dokončené stavby – budovy č.p. 309, Lázeňský dům Albatros  

VLL Jeseník, na pozemku parc. č. 1467/1 v obci a k.ú. Jeseník (dále také jen „stavba“), věcně 

zahrnující: 

 

- provedení stavebních úprav stávající budovy; 

- provedení přístavby stávající budovy na její severní straně; 

- provedení a úpravy inženýrských objektů technické a dopravní infrastruktury v areálu 

VLL Jeseník, 

 

s primárním účelem: 

• zvýšení užitné hodnoty budovy (navýšení počtu lůžek a rozšíření určených účelových 

prostorů, zejm. kuchyňského bloku, prostor pro kondiční/aerobní cvičení, zázemí 

recepce a skladových prostor); 

• zefektivnění vnitřního uspořádání stávající budovy i její přístavby tak, aby 

nedocházelo ke konfliktnímu křížení jednotlivých funkčních částí a provozů; 

sjednocení provozních úseků do logických dispozičních a funkčních celků; 

• stavebně-technické reprodukce stávajících stavebních konstrukcí, dílů, technických 

zařízení a technologií a jejich přizpůsobení novému provedení stavby.  

 

Základní členění stavby 

Stavba je z hlediska uspořádání členěna do tří stavebních objektů: 

• SO 01 stavební objekty budovy a přístavba 

• SO 02 trafostanice, sklad nápojů a odpadové hospodářství 

• SO 03 venkovní schodiště 

(SO 01 a SO 02 se po provedení prací spojí v jeden celek). 

Součástí těchto stavebních objektů je 14 účelových provozních souborů: 

• PS 01 - Výtahy  

• PS 02 - Kartový systém  

• PS 03 - Gastro – kuchyně, zázemí, bioodpad – předmětem plnění jen částečně  

• PS 04 - Rehabilitační bazén, vířivka, technologie a vybavení  

• PS 05 - Sauny (finská a parní), ochlazovací bazén, technologie a vybavení  

• PS 06 - Balneo provoz – vybavení, zásobování CO2 (vodoléčba)  

• PS 07 - Elektroléčba, rehabilitace, muzikoterapie, ordinace – předmětem plnění jen 

částečně 

• PS 08 - Centrální vysavač 

• PS 09 - Interiérové vybavení – není předmětem plnění 

• PS 10 - Informační systém  

• PS 11 - Sklad lyží a kol – hostů 

• PS 12 - Sklad sportovních potřeb 

• PS 13 – Posilovna – není předmětem plnění  

• PS 14 - Shozy na prádlo (2x) 

 

Součástmi stavby, podmiňujícími funkčnost budovy, resp. funkční využití areálu, jsou 

venkovní inženýrské objekty technické a dopravní infrastruktury: 



• IO 01 - Úpravy zpevněných ploch parkování 

• IO 02 - Likvidace dešťových vod  

• IO 03 - Odlučovač tuků kuchyně (lapol) 

• IO 04 - Odstranění zeleně, náhradní výsadba, sadové úpravy 

• IO 05 - Přeložky a úpravy inženýrských sítí  

• IO 06 - Úprava trafostanice  

• IO 07 - Nová LPG stanice s venkovními areálovými rozvody 

• IO 08 - Primární okruh – geotermální vrty 

 

Pozn.: 

Projektová dokumentace z hlediska své komplexnosti v některých částech definuje a popisuje 

v rámci stavebního objektu SO 03 také objekt „Venkovní sklad na kola“, který však byl 

z provozních důvodů proveden v předstihu před zahájením stavby/plnění. 

 

Vymezení území 

 

LD Albatros je dominantní součástí a hlavní stavbou areálu Vojenské lázeňské léčebny Jeseník, 

nacházejícího se na západním okraji lázeňské části města Jeseník, na jeho jihovýchodním 

svahu, v nadmořské výšce 580 m n.m. Celková rozloha areálu je cca 36.500 m2. Záměr je 

realizován ve stabilizované ploše s funkčním využitím OL – Plochy občanského vybavení – 

lázeňství a je umísťován: 

a) stavební úpravy budovy na pozemku parc. č. 1467/1; 

b) přístavba budovy na její severní straně na pozemcích parc. č. 1499/4 a 1499/7; 

c) výstavba a úpravy souvisejících inženýrských objektů technické a dopravní 

infrastruktury, tj.:  

• IO 01 – úpravy zpevněných ploch a parkování, na pozemcích parc. č. 1499/6, 1499/7; 

• IO 02 – likvidace dešťových vod, na pozemcích parc. č. 1468/1, 1499/1; 

• IO 03 – odlučovač tuků kuchyně (lapol), na pozemku parc. č. 1499/7; 

• IO 04 – odstranění zeleně, náhradní výsadba, sadové úpravy, na pozemcích parc. č. 

1458/1, 1459, 1468/1, 1468/3, 1468/4, 1468/5, 1499/1, 1499/4;  

• IO 05 – přeložky a úpravy inženýrských sítí, na pozemcích parc. č. 1458/1, 1459, 

1468/1, 1468/5, 1499/1, 1499/4, 1499/6, 1499/7; 

• IO 06 – úprava trafostanice, na pozemcích parc. 1467/1, 1468/4; 

• IO 07 – nová LPG stanice a venkovní areálové rozvody, na pozemcích parc. č. 

1468/1, 1468/3, 1499/7; 

• IO 08 – primární okruh – geotermální vrty, na pozemcích 1458/1, 1459, 1467/1, 

1468/1, 1468/3, 1468/4, 1468/5, 1499/1, 1499/4, 1499/5, 1499/6, 1499/7; 

vše v obci a k.ú. Jeseník/658723/, okr. Jeseník, kraj Olomoucký.  

Všechny uvedené pozemky jsou ve vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit VLRZ, p.o. 

(objednatele). 

Stavba se nachází/bude realizovat ve vnitřním území lázeňského města Jeseník, které bylo 

stanoveno Usnesením SmKNV ze dne 14. února 1987. 

Stavba je navržena v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje vydanými 

Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008, pod  

č. j. KUOK/8832/2008/OSR, ve znění poslední Aktualizace č. 5 provedené usnesením č. 

UZ/11/92/2022 ze dne 26. 9. 2022, pod č. j. KUOK 103281/2022, účinnost od 22. 10. 2022 i 

v souladu s Územním plánem Jeseník, vydaným Zastupitelstvem města Jeseník dne 25. 7. 2013 

formou opatření obecné povahy, s účinností ode dne 21. 8. 2013 a Změny č.1 Územního plánu 

Jeseník vydanou opatřením obecné povahy dne 19. 4. 2018, s účinnosti ode dne 1. 6. 2018. 



Splňuje podmínky Statutu lázeňského místa Jeseník vydaného Severomoravským krajským 

národním výborem v Ostravě dne 14. 4. 1987. 

 

 

POPIS STAVBY 

 

Popis současného stavu 

 

LD Albatros je šestipodlažní podsklepená budova s podélným stěnovým konstrukčním 

systémem se stěnami ze smíšeného zdiva. Stropy jsou tvořeny zčásti betonovými prvky 

osazenými do ocelových nosníků, částečně jsou monolitické železobetonové a částečně dřevěné 

trámové. Byl postaven na přelomu 19. a 20. století. Poskytuje ubytovací kapacitu 88 lůžek 

v kategorii ***. Poslední rozsáhlá rekonstrukce objektu byla zahájena v roce 1995 s kolaudací 

v roce 1998.  

 

Základní kapacitní ukazatele: 

 

Obestavěný prostor: 19 990 m3 

Zastavěná plocha: 1 110 m2  

Počet podlaží:  7 (1 podzemní, 6 nadzemních + částečné podkroví) 

Celková užitná plocha: 4 247 m2 (+ 263,29 m2 terasy) 

 

Popis po jednotlivých podlažích: 

 

Suterén budovy (1. PP) je využit pro technologie balneo provozů a úpravy vody, další technické 

provozy a umístění strojovny výtahu, a skladové prostory. 

 

Přízemí objektu (1. NP) tvoří hotelová hala s recepcí, toalety pro hosty, prostory vodoléčby, 

bazén a sauna, dále pak posilovna, zázemí personálu a hospodářské místnosti; na mezipodestě 

je umístěna rozvodna elektroinstalace. 

 

První patro (2. NP) zahrnuje stravovací úsek s kuchyní a jídelnou včetně příslušného zázemí, 

zdravotnické provozy – elektroléčbu, inhalace, magnetoterapii a solárium, a dále 

technologickou místnost (serverovnu), sklady, toalety pro hosty včetně invalidů; přes okna 

v prvním patře (2. NP) je přístup k technologii VZT, která je umístěna v úrovni přízemí objektu; 

na mezipodestě je sklad stravovacího úseku. 

 

Druhé patro (3. NP) je částečně obsazeno zdravotnickými provozy, včetně ordinací primáře  

a lékaře, dále je zde umístěna administrativa a dále hotelový klub s terasou a knihovna. 

 

Ve třetím patře (4. NP) jsou pokoje, denní místnost lékaře, zázemí personálu, sklad pokojských; 

na mezipodestě je umístěna prádelna a žehlírna. 

 

Ve čtvrtém patře (5. NP) jsou pokoje a místnost muzikoterapie; sklad pokojských.  

 

V pátém patře (6. NP) jsou pokoje a dvouúrovňový jednací salónek a část prostoru podkroví, 

přístupná z mezipodesty budovy, je využita pro plynovou kotelnu. 

 

Orientační popis stávajícího stavebně technického řešení 

 



Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou základové poměry 

hodnoceny jako jednoduché. Základovou půdu tvoří jíl písčitý pevné konzistence (Rdt = 200 

kPa) a štěrk jílovitý (Rdt = 250 kPa při šířce základu 0,5 m). Hladina podzemní vody při 

abnormální srážkové činnosti byla nalezena v úrovni - 4,4 m. 

 

Obvodové stěny ze smíšeného zdiva, zejména pálených cihel, částečně z cihel POROTHERM 

(opatřeno v části plochy zateplovacím systémem, jehož tloušťka je 50 mm a je nedostačující). 

Dělící konstrukce ze sádrokartonu. Vnitřní nosné zdi převážně z cihel plných. Je nutno 

přihlédnout k faktu, že všechny stávající nosné konstrukce nejsou vždy rovnoběžné, případně 

pravoúhlé.  

 

Vnitřní omítky zděných konstrukcí jsou štukové, vápenocementové. Dále pak jsou opatřeny 

výmalbami, omyvatelnými povrchy, příp. obklady. 

 

Stropy jsou tvořeny zčásti betonovými prvky osazenými do ocelových válcovaných nosníků, 

na kterých je VSŽ plech a betonová deska se svařovanou sítí, částečně cihelné valené klenby 

do I nosníků, částečně jsou monolitické železobetonové a částečně dřevěné trámové. 

 

Konstrukce zastřešení je řešena dvěma způsoby – ve střední částí je nosná konstrukce tvořena 

ocelovými lomenými vazníky, v ostatních částech je dřevěný vazníkový krov. Střecha budovy 

je částečně sedlová, částečně valbová, členěná. Střešní plášť je proveden z TiZn plechu a 

vzhledem k lokálnímu zatékání do objektu vyžaduje kompletní opravu včetně tepelné izolace. 

V roce 2016 byly na střechu hotelu přesunuty telefonní antény včetně propojení na serverovnu. 

Odtahy od kotlů i výdechy VZT nad střechou jsou řešeny jako klempířské dvouplášťové 

výrobky. 

 

Okna jsou plastová (tepelně technické vlastnosti neodpovídají požadavkům dnešních norem), 

vnitřní dveře jsou dřevěné nebo plastové osazené převážně do dřevěných či kovových zárubní.  

 

Objekt je vybaven dvěma hydraulickými osobními výtahy + jeden hydraulický výtah pro 

zaměstnance, které již neodpovídají současným požadavkům na provoz v objektu. Požadavky 

pro užívání budovy osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou splněny jen 

částečně. 

 

Objekt je napojen na městskou jednotnou (splaškovou a dešťovou) kanalizaci a na veřejný 

vodovodní řad. V roce 2012 byla provedena nová venkovní vodovodní přípojka. Lapač tuků z 

kuchyně je situován mimo budovu. Nefunkční úseky dešťové kanalizace v rámci areálu VLL 

Jeseník byly v roce 2018 opraveny a v současné době je systém funkční. 

 

Budova je vytápěna ústředním topením. Plynová kotelna byla modernizována v roce 2013. 

Vnitřní rozvody UT a plynu jsou po dílčích opravách funkční. 

 

Stavba je napojena přípojkou NN na vlastní trafostanici v areálu VLL Jeseník, 

modernizovanou v roce 2018. Vnitřní elektroinstalace budovy je zastaralá a značně 

poddimenzovaná, neodpovídá současným potřebám a je nutná její výměna. Slaboproudé 

rozvody a zařízení (EPS, rozhlas, rozvody STA na pokojích, telefonní rozvody, signalizační 

bezpečnostní zařízení, kamerový systém pro odstavnou plochu) jsou poddimenzované a 

neodpovídají aktuálním provozním požadavkům. 

 



Vzduchotechnika je morálně i funkčně zastaralá a není schopna plnit potřebu výměny vzduchu 

v budově. Strojovna vzduchotechniky je umístěna v SV části s nevhodným přístupem přes 

kanceláře ve druhém podlaží a následně střechu. Budova není klimatizovaná, klimatizační 

jednotky jsou navržené pouze pro kuchyň a serverovnu. Používané jednotky měření a regulace 

jsou technologicky zastaralé.   

 

Technologie balneo provozů umístěná v suterénu včetně technologie vodoléčby v přízemí 

budovy je původní a již neodpovídá potřebám a požadavkům. 

 

Na SV straně objektu dochází k průniku spodní i srážkové vody do budovy, izolace proti spodní 

vodě a zemní vlhkosti je nefunkční.  

 

Změna stavby – nové dispoziční řešení 

 

1. PP bude využíváno výhradně jako provozní a technické podlaží. Bude zde nově umístěna 

technologie:  

● wellness provozů včetně akumulačních nádrží pro bazén a vířivku wellness provozu 

● výroby tepla (tepelná čerpadla včetně příslušenství) a zásobníky TUV 

● výroby teplé vody (plynová kotelna včetně příslušenství) 

● NN (včetně záložního zdroje) 

● SLP včetně EPS 

Dále místnost údržby a provozní sklad čistících prostředků. 

 

V 1. NP bude zachován hlavní vstup do objektu s recepcí, jejíž zázemí je rozšířeno. Na vstupní 

halu navazují zdravotnické provozy vodoléčby – část balneo na levé straně a wellness na pravé. 

Nově je vytvořen koridor (chodba) k nové severní přístavbě. Do přízemí přístavby je situován 

provoz pro skladování a půjčovnu sportovních potřeb, se samostatným vstupem ze západní 

strany objektu. Zadní část stávajícího objektu je určena výhradně jako technické zázemí pro 

provoz pokojských se samostatným zásobovacím vstupem. 

 

Stávající recepce bude rozšířena a doplněna samostatným hygienickým zařízením a 

odpočinkovou místností. Recepce bude od haly oddělená skleněnou přepážkou a požární 

roletou připojenou na EPS. 

 

Provoz vodoléčby – část balneo je plošně rozšířen o původní část úschoven kol a lyží. Provoz 

byl dispozičně upraven tak, aby poskytoval větší komfort a splňoval hygienické a provozní 

požadavky. Provoz vodoléčby – část wellness je plošně rozšířen o prostor využívaný dnes jako 

posilovna, která je přemístěná do nové přístavby. Zásadní změnou je rozšíření nabídky 

“mokrých provozů” o vířivku, zvětšenou finskou saunu, ochlazovací sprchy, novou parní saunu 

a prostor pro odpočinek s lehátky.  

 

V nové přístavbě jsou umístěny sklady a půjčovna sportovních potřeb. Technické zázemí v 

zadní části objektu je funkčně přizpůsobeno pro potřeby technického úseku. 

 

Ve 2. NP je zachováno stávající funkční využití. Primární funkci zaujímá stravovací úsek se 

skladovým hospodářstvím, přípravnami, výdejem a jídelnou, druhou funkční část na podlaží 

tvoří elektroléčba. S ohledem na požadované navýšení kapacity úseku stravování a zvýšení 

komfortu úseku elektroléčby je navrženo využití plochy severní přístavby jako části pro 

stravovací úsek a z tohoto důvodu je navrženo přesunutí elektroléčby do pravé části 2. NP, kde 

je v současné době kuchyně. 



 

Vstup ubytovaných do jídelny je zachován z prostoru hlavního schodiště a od výtahů hostů. Za 

vstupem je umístěn samoobslužný úsek s rautovým výdejem jídla. Pravá část jižní strany jídelny 

je určena pro stravování personálu se samostatným přístupem z části haly se služebním 

výtahem. Střední a levá jižní část jídelny je určena pro stravování hostů, stejně jako celé 

východní křídlo. Tento prostor bude v případě potřeby využíván také jako místnost pro větší 

jednání, školení, porady nebo společenské akce. Kapacita jídelny byla navýšena na až 167 míst 

u stolů. Do těžiště stravovacího úseku jsou vložené přípravny jídel a nápojů. Provoz kuchyně 

byl rozšířen pro potřebu výdeje min. 650 jídel za směnu.  

 

Do pravé části 2. NP je přemístěn zdravotnický úsek elektroléčby, který byl rozšířen o rohovou 

přístavbu. Zahrnuje prostory pro přípravu parafínových a rašelinových zábalů. Dále místnost 

reflexních masáží, tři kabinky pro elektroléčbu, magnetoterapie, solárium, masážní křesla, 

inhalace a místnost pro léčbu mikrovlnami. Úsek má vlastní pohotovostní WC pro klienty a 

prostory pro uskladnění čistého a špinavého prádla. 

 

Samostatně byla v prostoru za schodištěm přes 2. NP a 3. NP zřízena strojovna VZT.  

 

Ve 3. NP je zachován úsek administrativy vedení hotelu, klub, ordinace zdravotnického úseku  

a do severní přístavby byly nově umístěny centralizované provozy pro pohybovou terapii. Do 

nové přístavby je umístěn nový vstup do objektu ze severní strany.  

 

Naproti hlavnímu schodišti zůstává situován klub s barem a s rozšířeným salonkem, který je 

možné oddělit od klubu. Střední část venkovní terasy byla překryta prosklenou konstrukcí v 

podobě zimní zahrady, čímž je prostor klubu rozšířen o další plochu; efektivněji tak lze využít 

terasu i za nepříznivého počasí.  

 

Prostory pro ordinace a zázemí zdravotnického úseku byly rozšířeny směrem na sever o 

přístavbu nad současným prostorem pro vzduchotechniku. Tím bylo možné upravit dispozice 

tak, aby byl celý tento úsek situován do jednoho místa.  

 

Do přístavby je na západní stranu situována posilovna se šatnami. Posilovna obsahuje, kromě 

části klasické posilovny s činkami a řetězovými stroji, rovněž část kardio a úpolovou část. 

Protější východní konec přístavby je fyzioterapeutickým a relaxačním prostorem. Hlavní sál 

slouží jako cvičební sál nebo prostor pro muzikoterapii.  

 

Ve 4. NP je zachován ubytovací úsek. V tomto podlaží byly z centrálních jižních prostorů 

naproti schodišti přesunuty původní ne-ubytovací funkce do jiných částí objektu a nově zde 

vytvořeny další pokoje. Dvojice krajních apartmánů byly nahrazeny čtyřmi novými pokoji – 

dvěma dvoulůžkovými a dvěma jednolůžkovými s možností přistýlek.  

 

V 5. NP byla zvolená stejná dispozice. Celé podlaží nyní slouží čistě jako ubytovací úsek. 

Stejně jako ve 4. NP byl ve střední části prostor po původním sále s muzikoterapií nahrazen a 

doplněn dvěma novými dvoulůžkovými pokoji.  

 

6. NP je rovněž čistě ubytovací úsek. Do středové části byly po původní společenské místnosti 

s galerií umístěny dva mezonetové apartmány.  

 

  Orientační plošné a objemové ukazatele: 

Plocha/prostor Stávající budova Přístavba 



Zastavěná plocha  1 110 m2 352 m2 

Obestavěný prostor 19 990 m3 5 200 m3 

 

 

  Tabulka výměr funkčních ploch: stávající stav / navrhovaný stav: 

Účel užívání / funkční 

plochy 

Stávající stav v m2 Navrhovaný stav 

v m2 

Administrativa 128 145 

Balneo – vodoléčba 220 255 

Balneo – wellness 147 196 

Elektroléčba 148 207 

Stravovací úsek 552 691 

Komunikace 566 710 

Hygienické zázemí 35 38 

Klub / Bar 98 255 

Zdravotnický úsek / ordinace 294 290 

Posilovna 49 290 

Ski / Bike 61 192 

Technické zázemí 375 495 

Venkovní terasa 146 146 

Ubytovací prostory 1 068 1 323 

Celkem 4 247 5 001 

 

 

Změna stavby – architektonicko – stavební řešení 

 

Předmětem záměru je kompletní rekonstrukce a modernizace celého objektu včetně provedení 

nové přístavby, na kterou bude navazovat sklad nápojů a nově navržený záliv pro umístění 

kontejnerů na odpad. Záliv pro umístění kontejnerů bude umístěn v části otevřeného příručního 

skladu, který bude odstraněn. Stavebními úpravami nedochází ke změně účelu užívání stavby, 

dojde ke změně vnitřních dispozic objektu – navýšení počtu lůžek a rozšíření určených 

účelových prostorů – kuchyně, prostor pro kondiční cvičení, recepce a skladových prostor. 

Dojde k dispozičnímu uspořádání – rozčlenění budovy tak, aby nedocházelo ke konfliktnímu 

křížení jednotlivých funkčních částí – provozů (pohybu hostů, obsluhy a dodavatelů).  

Součástí stavebních úprav je také tepelné čerpadlo země/voda a nové plynové kondenzační 

kotle na LPG. Přístavba bude zastřešena plochou střechou a nebude převyšovat maximální 

výškovou hladinu hlavního objektu. Součástí stavby je dále úprava zpevněných ploch, rozšíření 

parkovacích ploch, okapové chodníky, sadové a terénní úpravy včetně svahování, nová dešťová 

kanalizace s retenční nádrží a vsakem, přeložky a úpravy inženýrských sítí včetně úpravy 

areálového osvětlení.  

 

Budova je od doby poslední velké rekonstrukce (1996-1998) značně opotřebovaná, mnohdy na 

hranici životnosti, zejména co s týká technického a technologického vybavení. Také 

neodpovídá standardům dnešní doby a vyskytuje se v ní lokální vlhkost.  

Při návrhu kompletní rekonstrukce byl ze strany objednatele kladen velký důraz na co 

nejekonomičtější provoz objektu po provedení stavebních úprav. Z toho důvodu bude téměř 

celému objektu provedena nová termo obálka; zateplení v tl. 200 mm minerální vlny, vyměněny 

všechny výplně otvorů a zateplení střechy a podlahy 1. NP. 

Požadavkem objednatele i architekta bylo také v maximální možné míře zachovat historický 

vzhled objektu jak stávající části, tak citlivé napojení přístavby. Z provozního hlediska pak bylo 



požadováno, aby došlo k fyzickému oddělení zázemí hotelu a hostů. Tak jak jsou stavební 

úpravy navrženy, tak by nemělo docházet ke křížení tras zaměstnanců a hostů. 

Z hlediska požární bezpečnosti se jedná o změnu stavby skupiny II (ČSN 73 0834), začleněné 

dle vyhl. č. 460/2021 do II. kategorie staveb. 

 

Stavební konstrukce SO 01 a SO 02 – STÁVAJÍCÍ BUDOVA 

Bourací práce a demontáže  

Primárně zahrnují: 

● kompletní vybourání příček a podlah, včetně vyrovnávacích schodišť v rámci 1. NP 

● kompletní podřezání nosného zdiva a provedení hydroizolace 

● bourání části rehabilitačního bazénu a ochlazovacího bazénu 

● odstranění všech technických zařízení, technologií, rozvodů aj., vč. zařízení balneo, 

wellness, gastro technologie, vnitřního vybavení ubytovací části a všech dalších 

provozů 

 

Základy: 

Sanace stávajících základů (smíšené kámen a cihla), obsahující kaverny, tyto je nutné před 

provedením podřezání stěn doplnit betonem nebo dozdít kamenem na cementovou maltu. 

Ve stávajících prostorách objektu bude vybudováno několik lokálních základů (základových 

pasů). Budou betonovány stěny ochlazovacího a rehabilitačního bazénu do úrovně osazení 

přelivových žlabů. 

Zajištění stavební jámy: 

Pažící konstrukce zajišťující odkop v prostoru parkoviště za objektem; odkop hloubky 7,15 m 

pro výstavbu přístavby objektu. Zajištění je navrženo kotvenou pilotovou stěnou. Konstrukce 

je tvořená jednou řadou pilot  900 mm délky 10,5 m v osové rozteči 1,5 m; celkem 20 ks. 

Krajní 4 piloty vlevo objektu jsou posunuty na okraj svahu mimo osu zbývající pilotové stěny. 

Jejich délka je rovněž 10,5 m. Piloty jsou kotveny 3 m pod korunou pětipramencovými kotvami 

délky 15/10 m v rozteči 3,0 m. Sklon kotev je 20° - 30°. Kotvy jsou v trvalém provedení, celkem 

12 ks. Kotvení je provedeno přes kotevní práh příčného rozměru 800 x 800 mm. Práh je 

rozdělen na 6 dilatačních celků. Jejich délka je 6,0 m, krajní celek je délky 6,190 m. Dilatace 

mezi jednotlivými celky je šířky 20 mm. Bude betonován na podkladní beton tl. 100 mm 

v úrovni odkopu cca 3,6 m pod korunou pilot. Kotvení bude provedeno ze stejné úrovně 

odkopu. 

Koruna pilot je utopena 0,5 m pod úrovní parkoviště pro možnost zřízení konstrukce vozovky 

nad korunou pilot. Piloty budou vrtány s jalovým vrtáním délky 0,5 m, celková délka vrtů je 

pak 11,5 m.  

Pilotová stěna je situována s odstupem 1,0 m od líce pláště budovy. Líc kotevního prahu je 0,2 

m od líce objektu. Prostor mezi objektem a pilotovou stěnou bude vyplněn Liaporem frakce 

8/16 mm. Povrch zásypu v úrovni koruny pilotové stěny bude zpevněn podkladním betonem tl. 

min. 100 mm. Beton bude sloužit jako pevný podklad pro konstrukci vozovkových vrstev.  

Prostor mezi pilotami bude opatřen ochrannou vrstvou stříkaného betonu SB C20/25 XA1 XC2. 

V betonu budou á 0,5 m vynechány vystřídaně otvory cca 100 x 100 mm pro umožnění 

proudění průsakových vod – objekt se nachází v pramenné oblasti. Prosáklé vody budou 

odvedeny odvodněním kolem suterénu rekreačního objektu. 

Svislé konstrukce:  

Nosné stěny zůstanou zachovány; řešeny jsou pouze průrazy, dozdívky a zesílení pilířů. 

Příčky jsou ponechány v maximálně možném rozsahu; pouze omezené bourání. V případě, že 

nebudou dotaženy až ke stropním konstrukcím, tak budou doplněny.  

Nové příčky v 1. NP jsou navrženy částečně zděné (zejména do vlhkého prostředí), částečně 

SDK.  



Vodorovné konstrukce:  

Strop nad suterén (1. PP) 

● cihelné valené klenbové stropy do ocelových nosníků, omítané (cca 45 % plochy) - 

nepředpokládá se výraznější stavební zásah; 

● stropy z TR plechů, které vynáší ocelové I nosníky různých dimenzí, bez další 

povrchové a požární ochrany (cca 45 % plochy) - bude proveden požární nástřik 

omítkou pro EI 60;  

● ŽB trámový strop, poškozený (cca 10 % plochy) - bude vybourán a nahrazen novým; 

Strop nad přízemím (1. NP) 

● cihelné valené klenbové stropy do ocelových nosníků, omítané, kryté SDK sníženými 

podhledy (cca na 60 % plochy) - uvažuje se s demontáží podhledů SDK z důvodu 

provedení nových rozvodů a zpětným zaklopením. Chybějící omítka bude doplněna; 

● stropy z TR plechů, které vynáší ocelové I nosníky různých dimenzí, bez další 

povrchové a požární ochrany (cca na 40 % plochy) - ocelové nosníky budou ošetřeny 

nástřikem požární omítkou EI 45, alt. pokud budou provedeny podhledy SDK, tak 

certifikovaným systémem pro požární předěly; 

Strop nad 2. NP 

● stropy z TR plechů, které vynáší ocelové I nosníky různých dimenzí, bez další 

povrchové a požární ochrany, vše je kryto SDK podhledy (cca 50 % plochy) - ty budou 

demontovány kvůli provádění rozvodů. Na této části stropní konstrukce budou ocelové 

nosníky ošetřeny nástřikem požární omítkou EI 45 - DP1, alt. pokud budou provedeny 

podhledy SDK, tak certifikovaným systémem pro požární předěly; 

● keramické stropy HURDIS do ocelových nosníků s omítkou (cca 25 % plochy) - 

neuvažuje se další úprava. Chybějící omítka bude doplněna; 

● ŽB stropní desky tl. 100 mm, které vynáší ocelové nosníky (cca na 25 % plochy); 

součástí stropní konstrukce je ztracené dřevěné bednění sestavené z dřevěných trámů a 

prken tl. 20 mm. Záklop je jednovrstvý nebo lokálně dvouvrstvý – ocelové nosníky i 

dřevěné konstrukce budou ošetřeny certifikovaným nástřikem požární omítkou;  

Strop nad 3. a 4. NP 

● stropy z TR plechů, které vynáší ocelové I nosníky různých dimenzí, bez další 

povrchové a požární ochrany, vše je kryto SDK podhledy (cca na 30 % plochy), budou 

demontovány kvůli provádění rozvodů; dále dtto strop nad 2. NP; 

● ŽB stropní desky tl. cca 100 mm, které vynáší ocelové nosníky. Součástí stropní 

konstrukce jsou ztracené dřevěné bednění sestavené z dřevěných trámu a fošen. Záklop 

je jednovrstvý nebo dvouvrstvý – prkenný.  Vše je kryto SDK podhledy (cca na 70 % 

plochy) - budou demontovány kvůli provádění rozvodů; dále dtto strop nad 2. NP; 

Strop nad 5. a 6. NP 

(6. NP – středová část nad schodištěm) 

● keramický strop HURDIS do ocelových nosníků – omítaný (100 % plochy) – chybějící 

omítka bude doplněna; 

● nové SDK jsou pouze v sociálních zázemích a na chodbách. Nepožaduje se požární 

ochrana; 

 

Střechy: 

Bude demontována TiZn falcová krytina, provedeno odstranění vikýřů a vyrovnání střech 

krokvovými námětky. Bude zrušen zaatikový žlab a bude nahrazen podstřešním, osazeným a 

podepřeným na římse. Žlaby i svody budou doplněny o topné kabely. 

Celý střešní plášť včetně pojistné hydroizolace bude odstraněn a po provedení revize dřevěných 

části a obnově fungicidního nátěru bude proveden nový z PZ plechu s PUR nástřikem v tl. min. 

30 mikronů. Bude se jednat o systémovou falcovanou plechovou střechu doplněnou o 



membránu pro tlumení hluku a střecha bude dodána včetně okapového a doplňkového systému 

(sněhové zachytávače, lávky, prostupy, příchytky hromosvodů atd.). 

 

Sádrokartonové konstrukce, požární nástřiky: 

Konstrukce SDK (příčky a podhledy) v různých skladbách dle PD a dle požadavků PBŘ. 

 

Podlahy: 

Nášlapné konstrukce v jednotlivých místnostech jsou definovány projektovou dokumentací a 

knihou standardů. 

V přízemí (1. NP) budou provedeny nové podlahy v celé skladbě, včetně hydroizolace a 

podkladní ŽB desky. Pod podkladní deskou je nutné s ohledem na střední radonové riziko 

vytvořit systém odvětrání podloží. Tento systém zajistí i případné snížení hladiny podzemní 

vody.  

V ostatních podlažích se předpokládá pouze odstranění nášlapných vrstev podlahy, jejich 

kompletní přebroušení a vystěrkování; vylití samonivelační stěrky v tl. 3–5 mm.  

 

Schodiště, výtahy: 

V rámci stávajícího centrálního schodiště (nyní součástí CHÚC – B) bude: 

● provedena vysprávka výtluků a poškození 

● celkové přebroušení  

● penetrace a ochranný matný lak 

● nové kobercové běhouny  

● přebroušení, tmelení ocelového zábradlí 

● vyrovnávací schodiště v 1. NP bude z důvodu provedení kompaktní hydroizolace 

odstraněno  

a bude provedeno nové, betonové, s keramickým obkladem.  

V mezonetových pokojích 6. NP je navrženo interiérové schodiště s ocelovou konstrukcí. Další 

celoocelové schodiště je navrženo do technického prostoru z mezipodesty (z 5. - 6. NP do 7. 

NP). Toto schodiště nebude užívat více jak 10 osob.  

Stávající venkovní vyrovnávací schodiště v exteriéru (hlavní jižní vstup) bude odstraněno a 

okolní zpevněná plocha bude zvýšena. Bude tak vytvořen bezbariérový vstup do budovy. 

V rekonstruovaném objektu jsou celkem čtyři výtahy, samostatně popsány v PS 01- Výtahy.  

Výplně otvorů, světlovody: 

Jsou navrženy tři základní konstrukční systémy vnějších výplní otvorů pro stávající objekt i 

přístavbu: 

● vstupní dveře – elektrické posuvné automaty, napojeno na EPS 

● výplně otvorů (okna) stávající části – plastová  

● výplně otvorů (okna a dveře) přístavby – Al 

 

Každá výplň má také definován způsob stínění (jsou navrženy tři způsoby): 

● okenní žaluzie – interiérové 

● interiérové žaluzie – špaletové 

● exteriérové, elektrické (typ Z) 

 

Recepce, zde je navržena požární roleta – 2x. 

 

Nejvyšší okno centrálního schodiště (CHÚC-B) je elektronicky otevíravé a je v systému 

požárního větrání CHÚC.  

 

Světlovody jsou navrženy: 



● zimní zahrada (klub 3. NP) - 2x DN 530 mm a 1x DN 730 mm 

● chodby 6. NP - 1 + 1 (konec obou chodeb) - 2x DN 530 mm 

 

Drenáže: 

Z důvodu výskytu podzemní vody je nutné vytvořit drenážní systém (odvodnění) v rozsahu 

výkresové části PD (vyznačeno v 1. NP). Bylo doplněno i odvětrání podloží v 1. NP. 

Sanace: 

● podřezání, sanační omítky 

● soklové zdivo – po provedení podřezání zdiva (pokud bude nutné doplnit chybějící 

zdivo – kaverny, tak se provede před podřezáním) bude nutné provést proškrábnutí 

všech spár režného zdiva soklů jižní, východní a západní fasády do hloubky 20–30 mm 

a nové přespárování. 

 

Stavební konstrukce SO 01 a SO 02 - PŘÍSTAVBA 

Třípodlažní monolitická přístavba na severní straně budovy, v nově vytvořené stavební jámě, 

s obestavěným prostorem cca 5 tis. m3. 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy zděné a betonové v tl. nejčastěji 300 mm + zateplení. 

Součástí svislých nosných konstrukcí jsou ocelové sloupy podepírající průvlaky velkých 

prosklených ploch posilovny a cvičebního sálu. Požadavek na požární odolnost bude docílen 

požárním certifikovaným nátěrem sloupů, alt. obkladem.  

Stropní konstrukce přístavby jsou navrženy prefabrikované, předpínané panely, monolitické 

průvlaky a dobetonávky. Ve všech podlažích. 

Na střeše přístavby je navržená ocelová konstrukce s opláštěním, jako skrytý technologický 

prostor pro venkovní jednotky chlazení a výustky VZT. Bez požadavku na požární odolnost.  

Na přístavbě je navržena jednoplášťová plochá střecha (TPO krytina), přitížena vrstvou kačírku 

80 mm. Střešní vpusti budou všechny vyhřívané a napojeny na centrální spuštění a také na 

teplotní čidlo. 

Požárně dělící konstrukce (vodorovné) zajistí nové betonové (prefabrikované i monolitické) 

konstrukce. Zde není nutné zřizovat SDK nebo jiné podhledy s požární odolností.  

V prostorách posilovny a cvičebního sálu (3. NP) jsou navrženy akustické podhledy pro 

zachování dobré akustiky obou prostor.  

Vyrovnávací schodiště z parkoviště (severní část) bude nové, železobetonové s keramickým 

obkladem. Na toto schodiště přes novou chodbu přístavby navazuje vnitřní rampa, která 

zajišťuje bezbariérové propojení přístavby a stávající částí objektu v úrovni 3. NP. 

 

Technická zařízení, technologie, profese 

 

Zdravotně technické instalace: 

Stavba bude napojena na centrální vodovodní řád přes novou litinovou přípojku DN100, 

napojenou na areálový vodovod. Ohřev teplé vody je řešen pěti stacionárními nepřímotopnými 

zásobníky teplé vody o objemu minimálně 2 000 l o výkonu 250 kW ve špičce. Kanalizace 

bude oddílná, členěná na kanalizaci odvádějící odpadní vody splaškové, odpadní vody z 

kuchyně, odpadní vody z balena a odpadní vody dešťové. Odkanalizování je řešeno 

standardním gravitačním systémem. Splaškové vody od zařizovacích předmětů z objektu budou 

svedeny do stávající splaškové areálové kanalizační přípojky o dimenzi DN200. Vany z balneo 

provozu budou napojeny na akumulační nádrž o užitném objemu 7 m3 s přepadem do 

kanalizace. Vody z balnea budou využívaný pro splachování WC v objektu pomocí ponorného 

čerpadla a samostatným rozvodem v objektu. Nádrž bude obsahovat dopouštění pro zajištění 

vody v případě odstávky balnea. Kuchyňské odpadní vody budu svedeny do odlučovače 



tuku pro kuchyni samostatným potrubím. Dešťové vody z nepropustné části střechy se vedou 

do vsakovacího objektu. Zařizovací předměty jsou běžné sériové. 

 

Vzduchotechnika: 

Společné zázemí objektu v prvních třech nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží 

bude větráno osmi rekuperačními jednotkami o výkonech od 440 do 13 012 m3/hod. Větrání 

bude rozděleno dle jednotlivých provozů. Hotelové pokoje a sociální zázemí pro chodbový 

prostor budou odvětrávány pomocí odtahových ventilátorů přes střechu objektu. Chlazení 

objektu bude spočívat v osazení venkovních kondenzačních jednotek, které se napojí na přímé 

chladiče v rekuperačních VZT jednotkách. Větrání serveroven bude pomocí samostatných 

splitových systémů s vnitřními nástěnnými jednotkami.  

Pro dopravu vzduchu jsou navržena čtyřhranná nebo kruhová potrubí skupiny I.  

z pozinkovaného plechu, nerezového plechu, nebo plastu. Vzduchovody a příslušenství budou 

dimenzovány na max. vnitřní přetlak v přívodním potrubí 1 000 Pa, v odvodním potrubí 

maximální podtlak 1 000 Pa. Provozní přetlak v přívodním potrubí bude do 700 Pa, v odvodním 

potrubí podtlak do 700 Pa.  

 

Ústřední vytápění a chlazení: 

Systém vytápění, resp. chlazení zajistí krytí tepelné ztráty v zimním období, resp. krytí tepelné 

zátěže 

v letním období. Zdrojem tepla a chladu budou tepelná čerpadla země – voda s pasivním 

chlazením, ohřev teplé vody zajisti zdroj v podobně plynové kotelny na LPG. 

Vytápění bude zajištěno dvoutrubkovou soustavou s nucenou cirkulací topné vody. Jako zdroj 

tepla a chladu bude sloužit kaskáda dvoutrubkových tepelných čerpadel země – voda 

umístěných v 1. PP budovy, která bude primárně sloužit pro vytápění objektu, ohřev VZT 

jednotek s vodním výměníkem a ohřev bazénu. Jmenovitý topný výkon jednoho čerpadla dvou-

kompresorového je při B0/W55 - 166,4 kW. Celkový jmenovitý topný výkon je 332,8 kW při 

spádu 50/40 °C a venkovní výpočtové teplotě -18 °C. TČ a vrty budou také sloužit jako zdroj 

chladu pro chlazení v letním období.  

Zdrojem tepla k ohřevu bude kaskáda plynových kotlů o celkovém topném výkonu 270 kW 

umístěná v samostatné kotelně v 1. PP. 

V sekundárním okruhu bude upravená topná/chladící voda. Okruhy pro vytápění budou 

vybaveny vlastními oběhovými čerpadly a regulačním uzlem. Pro letní provoz bude pro potřeby 

chlazení použito chladu z vrtu přes deskový výměník.  

Potrubní rozvody (primární strana) budou z černých bezešvých ocelových trubek, rozvody po 

objektu od R+S po otopná tělesa a rozdělovače podlahového vytápění jsou navrženy z 

měděného potrubí. Pro okruh podlahového vytápění je navrženo podlahové vytápění se 

zabetonovanými trubkami s kyslíkovou bariérou o průměru 16 x 2 I. 

Otopná tělesa: desková, trubková.  

Ohřívače VZT jednotek budou na rozvody topného media napojeny přes samostatný regulační 

uzel a přes oběhové čerpadlo.  

Ohřev teplé vody bude řešen pomocí pěti nepřímých zásobníků teplé vody o objemu 5 x 2000 

litrů, teplotní spád 80/60 °C, plynový kotelna na LPG.  

 

Plynoinstalace 

Objekt bude nově napojen na novou zásobníkovou stanici s propanem (LPG). Stávající rozvody  

a plynovodní přípojka na zemní plyn bude zachována.  

Od plynoměrného kiosku bude vedeno NTL (5,0 kPa) k jednotlivým plynovým kotlům v 1. PP; 

kotelna III. kategorie. Následně bude rozvod veden pro jednotlivé OPZ. Napojení kotlů bude 

pevné. 



Potrubní rozvody – ocelové trubky bezešvé a trubky ocelové bezešvé závitové; spojováno 

tavným svarem, při armaturách spoje závitové nebo přírubové. 

 

Silnoproud: 

Základní bilance: instalovaný příkon 870,65 kW, soudobý příkon 464,265 kW. 

Nově umístěno 15 rozvaděčů s vystrojením. Hlavní kabelové vedení z hlavního rozvaděče k 

jednotlivým rozvaděčům z kabelových žlabů; z hlavního rozvaděče budou napojeny přes 

samostatně jištěné kabely všechny podružné rozvaděče v budově. Kabelové trasy – pod 

omítkou, v SDK, nad podhledem, nebo v přizdívce, částečně ve žlabech, příchytkách, v 

trubkách, lištách apod. Dimenze kabelových tras bude 230 V 3x2,5, 400 V 5x2,5 a více. 

Vypínače a zásuvky dle ČSN 332130 ed.3. Koncepce osvětlení je vytvořena tak, aby vyhověla 

všem hygienickým a světelně technickým požadavkům s ohledem na dosažení co nejlepší 

zrakové pohody. Napájení zásuvek z rozvaděčů na proudové chrániče; kabely částečně 

v podlahách, pod omítku, v SDK, nebo ve žlabech pod stropem a v podhledech a v příčkách. 

Nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838 s min. dobou zálohy 60 minut. Částečně protipanikové 

osvětlení. Dále elektroinstalací řešeno: UPDF záložní zdroj, odvětrání CHÚC, požární rolety 

v recepci, požární klapky, EPS, výtahy, MaR, VZT, dobíjecí stanice.  

Pro přístavbu budovy bude instalováno nové uzemnění a bude napojeno na stávající 

uzemnění budovy, mřížová zemnící soustava vybavená pasivní ochranou proti korozi.  

 

Slaboproud: 

V rámci stavby jsou ve slaboproudé elektroinstalaci řešeny tyto systémy:  

 

Elektronická požární signalizace (EPS) 

Analogová adresovatelná požární ústředna, 2 až 8 kruhových smyček, bude vyhodnocovat 

signály z automatických nebo manuálních hlásičů požáru. Konfigurace systému bude 

provedena automaticky při prvním spuštění systému bez nutnosti nastavování adres hlásičů. 

EPS budou vybaveny všechny požární úseky v objektu. Bude zvolen systém s individuální 

adresací se samočinnými opticko-kouřovými, teplotními a tlačítkovými hlásiči požáru. Kabely 

pro ovládaná zařízení budou uloženy v příchytkách splňující ohnivzdorné parametry, popř. 

žlabech. Kabelové trasy pro ovládání zařízení systémem EPS budou provedeny jako požárně 

odolné a umístěny tak, aby nad touto trasou neprocházela již žádná jiná technologie (VZT, EL, 

ZTI apod.). 

 

Nouzový zvukový systém (NZS) 

Určen pro vyhlášení evakuace objektu tak, aby byl vyhlášen poplach ve všech požárních 

úsecích, s aktivací do 1 minuty od signalizace požáru ústřednou EPS, přičemž musí vyřadit z 

provozu veškerá jiná ozvučení. Základem systému jsou aktivní prvky rozhlasové ústředny, 

výkonové zesilovače, server pro hudbu a hlášení předem zaznamenaných zpráv. Vše je 

zálohováno pomocí záložních napaječů, a umístěno v datovém rozvaděči v 1. PP v samostatné 

místnosti. 

 

Strukturovaný kabelážní systém (SLP) 

Bude vybudován jako víceúrovňová hvězda s jedním hlavním datovým centrem v 3. NP. 

Centrum strukturované kabeláže se umístí do datového rámu skříně Rack 42U. V jednotlivých 

podlažích 4., 5. a 6. NP se umístí datové stojany 32U. V jednotlivých datových rozvaděčích se 

umístí v 19“ datovém rozvaděči pasivní a aktivními prvky sítě. Datové rámy budou uzemněny 

zemnícím lanem. Horizontální část strukturované kabeláže se zajistí krouceným čtyř-párovým 

kabelem S/FTP Cat.6a. Kabely budou ukončeny porty RJ 45, kategorie 6a (v boxech po 2 

portech).  



Kamerový systém (CCTV) 

Budou instalovány barevné IP kamery. Pro záznam bude v RACKu umístěn záznamový 

kamerový systém s datovým uložištěm. Do prostorů serverovny do Racku bude instalováno PC  

s monitorem a propojeno s kamerovým systémem přes strukturovaný kabelážní systém. 

Kabelový rozvod bude zhotoven twistovaným kabelem kat. 6a zakončen v datovém rozvaděči 

v hlavní serverovně. Rozvody pro napájení kamer budou zhotoveny ve stejném kabelu a v 

RACKu bude osazen switch s PoE; tedy napájení kamer bude provedeno po Ethernetu. 

 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) 

Soubor technických prostředků, který slouží k včasné signalizaci místa narušení chráněného 

objektu. Ústředna PZTS bude instalovaná v hlavní serverovně. Systém PZTS bude dále 

obsahovat ovládací a signalizační klávesnice, pohybové vnitřní detektory, detektory tříštění 

skla, a magnetické kontakty. Celý systém bude schopen umožnit zabezpečení celého objektu s 

možností rozdělení do zón. Ovládání systému PZTS bude zajištěno z ovládací klávesnice v 

recepci. 

 

Společná TV a rozhlasová anténa (STA)  

Systém satelitní a anténní televize pro příjem pozemních, satelitních a rozhlasových programů. 

Centrum STA signálu bude v serverovně ve 3. NP, z tohoto místa budou k jednotlivým 

zásuvkám STA v 1. PP - 3. NP instalovány koaxiální kabely STA do hvězdy, popř. bude využito 

rozbočovačů. 

Pro podlaží ve 4. NP-6. NP budou instalovány samostatné STA hlavní větvě do místnosti s 

Rackem, kde bude umístěn rozbočovač.  

 

Ozvučení prostorů  

Ozvučení: hala, bazén, jídelna, elektroléčba, tělocvična, cvičební sál, salonek v klubovém baru. 

Sestava maticového systému se zesilovači, která bude umístěna do datového rozvaděče. 

Podhledové reproduktory dvoupásmové 15 W, kabeláž CYKY-J 3x1,5. 

 

Tísňová signalizace – nouzové volání  

Tento systém bude sloužit pro nouzová volání v prostorech hygienických zařízení. Upozornění 

bude zobrazováno na recepci. Řešeno v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích, zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Domovní videotelefon 

Tablo el. vrátného u hlavních vstupních dveří vchodu do objektu v 1. NP a v zadní části ve 3. 

NP. 

 

Měření a regulace: 

 

Systém měření a regulace zajišťuje: 

• regulaci a ovládání technologie ÚT/CHL ve strojovně; 

• integrace stávajících regulací 2xVZT objekt Silesia (ŘS EATON SmartWire DT) do 

nového SCADA systému; 

• integrace stávající regulace kotelny objekt Silesia (ŘS Kieback&Peter) do nového 

SCADA systému; 

• komunikační propojení nového systému a stávajícího systému MaR VZT; 

• integraci VZT (č. 1-2) jednotek do nového SCADA systému; 

• regulaci a ovládání VZT (č. 3-8) jednotek, včetně dodávky periferních zařízení; 



• kontrolu stavu požárních klapek v objektu; 

• monitoring zaplavení v posledním podzemním podlaží; 

• monitoring stavu LPG nádrže; 

• hlídání ¼ hodinového maxima, odepínání zátěže VZT; 

• hlídání ¼ hodinového maxima, odepínání zátěže gastro zařízení; 

• podružné měření el. energie, tepla, chladu a spotřeby vody; 

• vypínání VZT/technologie na základě povelu EPS; 

• SCADA centrální dispečink, vizualizace technologií profesí VZT, ÚT, CHL, ESIL, 

ZTI, které jsou ovládané/monitorované MaR; 

• monitorování výpadku napájení v rozvodně NN; 

• odepínání dobíjecích stanic na základě měření ¼ hodinového maxima; 

• monitoring dobíjecích stanic porucha/chod; 

• možnost integrace systémů třetích stran pomocí komunikací Modbus, BACnet; 

• možnost rozšíření systém MaR pomocí komunikací Modbus, BACnet; 

• monitoring poruch podružných technologických celků (technologie wellness); 

• chlazení prostor pro masáže bude řízeno centrálně z dispečinku; 

• spínaní exteriérového a dekorativního osvětlení v rozváděči ESIL; 

 

PS – PROVOZNÍ SOUBORY 

 

PS.01 – Výtahy: 

Jsou navrženy 4 nové výtahy: 

• osobní (personál), 6 stanic, zdvih 18,9 m, nosnost 480 kg, 6 osob; 

• osobní (hosté), 6 stanic, zdvih 18,9 m, nosnost 630 kg, 7 osob; 

• osobní evakuační (hosté), 6 stanic, zdvih 18,9 m, nosnost 1000 kg, 13 osob; 

• jídelní, 3 stanice, zdvih 8 m, nosnost 100 kg. 

 

PS.02 - Kartový systém: 

Požadavkem je nutná kompatibilita nového systému se stávajícím kartovým systémem 

sousedící budovy Silesie, (systém Onity). Součástí jsou mechanické zámky pro systém 

generálního klíče (GK); kompatibilní se zámky budovy Silesia (EVVA).  

Požadavky = kartový systém, multifunkční karty, pro tyto provozy a části: 

• vstupy/přístupy a spořiče NN Onity; 

• stravovací systém ORION a 

• zdravotnický systém LAURYN; 

• vstupy (brána, branky) - BESCOM, 1+1 ks; 

• kolárna (SO 03) 1x (stěnová čtečka + elektrozámek) dle Knihy standardů; 

• systém generálního klíče pro celý hotel a navazujících prostor (SO 01 – SO 03) ; 

• pokoje – 54 x kování na karty (+1 x náhradní), celkem 55 ks, dle Knihy standardů;  

• pokoje – 54 x spořiče NN na (+1 x náhradní), celkem 55 ks dle Knihy standardů;  

• multifunkční karty min. 250 ks; 

• příprava (vysílače - "wifi") pro ONLINE systém; 

• stěnové vstupní čtečky pro otevření automatických posuvných dveří – hlavní vstup - jih 

2 x, severní vstup 2 x, vedlejší vstupy ke skladu sportovních potřeb a prádlo, rampa 

kuchyně (1+1+1 x) a vstup/výstup sportovního skladu hostů (2 x), celkem min. 9 ks, dle 

Knihy standardů; 

• doplnit vstupní stěnové čtečky - kolárna (SO 03), 1 ks; 

• minitrezory, dle Knihy standardů; 

• skříňky lyžárny, čipové čtečky pro skříňky (skříňky viz PS 11) ; 



Dále: 

• systém generálního klíče - mechanický klíč (cylindrická vložka pro nouzové otevírání 

dveří ) – pro každý pokoj svůj klíč 3 ks/pokoj + centrální generální klíč; 

• editor pro vystavování RFID karet + PP kit; 

• přenosný programátor – tablet; 

• ovládací software; 

• instalace zařízení + ovládacího SW na PC na recepci + obslužném tabletu, zaškolení 

personálu, tvorba uzamykacího plánu, tvorba skupin oprávnění, nastavení systému; 

• možnost rozšíření na online systém; 

 

PS 03 - Gastro – kuchyně, zázemí, bioodpad 

PS 03.1 – HACCP 

Provozní soubor není předmětem plnění; bude dodáván jiným dodavatelem na základě 

samostatné smlouvy.  

V rámci stavby bude provedena stavební příprava pro vlastní dodávku a montáž prvků tohoto 

provozního souboru (tj. zařízení gastrotechnologie kuchyně, zázemí, likvidace bioodpadu  

a monitoringu HACCP), spočívající zejm. v přípravě připojovacích a nápojných bodů ZTI, 

plynoinstalace a elektroinstalace.  

Pro objekt likvidace bioodpadu bude v rámci stavby provedeno: 

• ŽB jímka (prefa) min. 12 m3; 

• KG kanalizace připojení do objektu SO 01; 

• KG kanalizace odvětrání do objektu SO 02; 

• související zemní práce; 

 

PS 04 - Rehabilitační bazén, vířivka, technologie a vybavení  

Dodávka a montáž REHABILITAČNÍHO BAZÉNU, ze tří stran s přelivovým žlabem, o 

rozměrech: 

- délka: 750 cm (vč. přeliv. žlabů 810 cm) 

- šířka: 350 cm (vč. přeliv. žlabů 410 cm) 

- hloubka: 120 cm 

Tělo bazénu bude vyrobeno z nerezové oceli dle jakosti DIN 1.4404 / AISI 316L, stěny 

bazénu min. 2,5 mm, dno bazénu min. 1,5 mm. 

 

Dodávka a montáž VÍŘIVKY s přelivnou hranou určené do veřejného zařízení o rozměrech  

min. 250 x 225 x 100 cm, včetně přelivů, částečně zapuštěná, objem vany min. 1680 l, pro 5–6 

osob.  

Skelet vířivky z tvrzeného PU, izolovaná skořepina na vnější straně. 

Ovládání: elektronické – systémové, vodní trysky (nerez): min. 21 ks, vzduchové trysky 

(nerez): min. 27 ks, podvodní osvětlení (nerez): min. 3 ks. Vana určená do veřejného zařízení 

musí odpovídat vyhlášce č. 238/2011 Sb., Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na 

koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění 

pozdějších předpisů, pro použití ve veřejných provozech. 

 

PS 05 - Sauny (finská a parní), ochlazovací bazén, technologie a vybavení  

 

VESTAVĚNÁ FINSKÁ SAUNA – veřejná o rozměrech 3430 x 1980 x 2200 mm. 

Vnitřní i vnější obložení (severský smrk), podlaha desková (olše), lavice (olše).  

Topidlo: kamna o výkonu min. 10,5 kW 

 



PARNÍ KABINA – zakázková výroba, o rozměrech 2250 x 1825 x 2450 mm. 

Parogenerátor: min. 9 kW 

Podlaha: keramická dlažba, stěny: keramický obklad, lavice: keramická mozaika.  

OCHLAZOVACÍ BAZÉN s přelivovým žlabem ze tří stran, o rozměrech bazénu 270 x 215 

cm (oba rozměry vč. přelivového žlabu), hloubka 120 cm. 

Tělo bazénu bude vyrobeno z nerezové oceli dle jakosti DIN 1.4404 / AISI 316L, stěny bazénu:  

min. 2,5 mm, dno bazénu: min. 1,5 mm.  

 

PS 06 - Balneo provoz - vybavení, zásobování CO2 (vodoléčba)  

Vybavení prostorů balneo léčby koupelovými a rehabilitačními prostředky, tj. koupacími  

a hydromasážními vanami, souvisejícím technickým zařízením a vnitřním vybavením ve 

stanoveném rozsahu, včetně jejich připojení na sítě technické infrastruktury.  

 

PS 07 - Elektroléčba, rehabilitace, muzikoterapie a ordinace – vybavení  

Provozní soubor není předmětem plnění; bude dodáván jiným dodavatelem na základě 

samostatné smlouvy.  

V rámci stavby bude provedena stavební příprava – úprava místnosti pro Faradayovu klec, 

pracoviště diatermie.  

 

PS 08 - Centrální vysavač 

Umístěn v centrální dispozici budovy v počtu 4 ks. Dvoukomorový vysávací agregát pro 

suché i mokré sání; agregát až do 150 metrů celkové délky sacího potrubí. 

 

PS 09 - Interiérové vybavení  

Provozní soubor není předmětem plnění; bude dodáván jiným dodavatelem na základě 

samostatné smlouvy.  

V rámci stavby bude provedena stavební příprava, spočívající v úplném dokončení určených 

prostor v rozsahu a termínech dle dle smlouvy.  

 

PS 10 - Informační systém  

Informační systém budovy sestávající z: 

• informačních a orientačních tabulí; 

• značení hlavních vstupů, úrovní a podlaží, významných cílů, pokojů, vybraných 

místností aj.;  

• evakuační plánů; 

• doplňkových informačních ploch; 

• bezpečnostního značení požárních zařízení. 

 

PS 11 – Sklad lyží a kol 

Systémové vybavení prostorů skladu lyží a kol sestávající z: 

• horizontálních držáků na kola; 

• nástěnných držáků na kola a lyže; 

• skříní s vysoušeči. 

 

PS 12 - Sklad sportovních potřeb  

Systémové vybavení prostorů skladu sportovních potřeb sestávající z: 

• horizontálních držáků na kola; 

• nástěnných držáků na kola / koloběžky;  

• pojezdových systémů; 

• box pro mytí kol; 



• stojanů na kolo. 

 

PS 13 – Posilovna 

Provozní soubor není předmětem plnění; bude dodáván jiným dodavatelem na základě 

samostatné smlouvy.  

V rámci stavby bude provedena stavební příprava, spočívající v úplném dokončení určených 

prostor v rozsahu a termínech dle dle smlouvy.  

 

PS 14 - Shozy na prádlo  

Umístěny v centrální dispozici budovy v počtu 2 ks, o průměru 400 mm; shoz 1: 1. NP - 6. NP;  

shoz 2: 1. NP - 2. NP.  

 

VENKOVNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

 

 

IO 01  - ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH  PLOCH A PARKOVÁNÍ 

V rámci tohoto objektu bude provedena rekonstrukce stávajících zpevněných ploch a rozšíření 

parkovacích ploch ze vsakovacích dlažeb, věcně zahrnující: 

• vybudování provizorních zpevněných komunikací na dobu stavby; 

• ochranu inženýrských sítí;  

• výměnu stávajících asfaltových ploch včetně obnovy vodorovného a svislého 

dopravního značení; 

• nové asfaltové plochy (parkoviště); 

• nové parkovací plochy v zatravňovací dlažbě; 

• rampy v drátkobetonu – česaný beton;  

• okapové chodníky okolo objektu včetně přístavby – česané betony + obruby; 

• vstupní předprostor vstupu do hotelu – přeskládání stávající žulové dlažby; 

• svislé a vodorovné dopravní značení sadové a terénní úpravy, včetně svahování. 

 

IO 02  - LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD  

Nové řešení likvidace dešťových vod, dosud odváděných jednotnou kanalizací, což je nadále 

nepřípustné. Nově budou dešťové vody z objektu LD Albatros, včetně přístavby a části 

zpevněných okolních ploch likvidovány vsakem. Však bude kombinací povrchových průlehů a 

vsakovacích studní. Navržená skládaná retenční nádrž bude z železobetonu a navržena jako 

pojezdová o minimálním retenčním objemu 39,4 m3. Bude sloužit pro zachycení dešťové vody 

ze střechy a okolních zpevněných ploch s povoleným odtokem 6 l/s při výšce vodní hladiny cca 

2,2 m pomocí regulačního prvku. Prvek bude umístěn v revizní šachtě u nádrže. V případě 

extrémních podmínek, kdy by retenční objem nestačil pro akumulaci, dešťová voda přeteče 

prioritně do vsakovacího objektu s rezervou, úplně v extrému do kanalizace (monitorovaný 

bezpečnostní přepad). Retenční nádrž má připravený otvor pro betonové skruže DN 1000, 

vrchní krycí poklop nádrže bude z tvárné litiny třídy D400 s odvětráním. Likvidace dešťových 

vod je následně řešena: kaskádou průlehů, suchá nádrž je opevněna z betonových opěrek 

vzájemně propojených. Poldry budou vyhloubeny do propustné horniny; je navrženo 7 

vsakovacích studní, které podpoří povrchový však v kaskádě průlehů, o celkovém minimálním 

objemu 102,3 m3 a minimální plochou 432 m2. Nátoky a přelivové hrany u kaskády průlehů 

budou vyskládány lomovým kamenem o velikosti 150/500 mm. 

 

IO 03  - ODLUČOVAČ TUKŮ KUCHYNĚ (LAPOL) 

Navazuje na kuchyňské prostory LD Albatros, od kterých bude veden samostatný rozvod 

tukové kanalizace do nového lapáku tuku z kuchyně. Z lapáku tuku se přečištěná voda dovede 



do stávající kanalizační přípojky na východě objektu. Odlučovač tuku bude o minimální 

jmenovité světlosti lapáku NS = 10. Stávající lapák tuku o jmenovité velikosti Asio NS = 4 je 

ve špatném technickém stavu a bude demontován včetně přívodního potrubí, a ekologicky 

zlikvidován.  

Lapák tuku je tvořen dvěma nádržemi, které tvoří dva funkční objemy. Nátoková část slouží k 

rozražení a rozrušení přítokového proudu vody a je tvořena usměrňovací stěnou, která má za 

úkol rovnoměrně rozdělit přítokový proud. Usazovací prostor je určen především k usazení 

sedimentujících částic. Částečně v tomto prostoru probíhá i odlučování tuků. Odloučený kal se 

shromažďuje v kalové části na dně usazovacího prostoru. Voda z tohoto prostoru natéká do 

druhé funkční části lapáku – odlučovacího prostoru. V tomto prostoru dochází k hlavnímu 

odloučení tuků a olejů, které se vysráží na hladině. Odlučovací prostor je ukončen odtokovou 

šachtou. Vyčištěná voda natéká od dna spodním otvorem do odtokové šachty a dále již z lapáku 

do kanalizace. Nádrž lapáku je plastová z termoplastu (PP, PE), válcová, dvouplášťová. 

Meziprostor mezi vnějším a vnitřním pláštěm včetně stropu nádrže je vystrojen armovací 

výztuží V 10425 Ø 10–20 mm, kari sítě KZ 05 (prof. 8/8-150/150), vstupní manipulační otvory 

Ø 980 mm připraveny na osazení kanalizačními betonovými skružemi. 

 

IO 04  - ODSTRANĚNÍ ZELENĚ, NÁHRADNÍ VÝSADBA, SADOVÉ ÚPRAVY 

V rámci tohoto objektu budou provedeny komplexní venkovní práce související s úpravami a 

sanacemi zelených ploch, věcně zahrnující: 

• kácení stávajících stromů (kácení bez povolení pro dřeviny s průměrem kmenu 

do 25 cm a kácení s povolením pro dřeviny s průměrem kmenu nad 25 cm), v místech 

stavebních a svahových úprav; 

• náhradní výsadba stromů na nově upraveném svahování v areálu;  

• náhradní výsadba keřů v rámci přestavby vstupního prostoru do budovy Albatros; 

• náhradní výsadba trávníku v místech nových svahových a terénních úprav. 

 

 

IO 05  - PŘELOŽKY A ÚPRAVY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Obsahem tohoto objektu jsou úpravy stávajících sítí technické infrastruktury areálu, které jsou 

z důvodu svého současného umístění v kolizi s nově navrhovanými konstrukcemi a zařízeními; 

je nezbytné jejich přeložení a další úpravy. Jedná se o: 

Přeložku plynovodní přípojky 

Demontáž stávající STL přípojky DN100 a stávajícího plynoměrného kiosku s membránovým 

plynoměrem, regulátorem tlaku plynu a HUP. Plynovodní přípojka bude zaslepena víčkem. 

Bude řešena nová plynovodní přípojka z materiálu PE100 SDR 11 RC o dimenzi 63x5,8 mm. 

Přípojka bude dotažena do nově zbudovaného regulačního plynoměrného kiosku, kde je osazen 

hlavní uzávěr plynu, plynoměr a regulátor. 

Optické vedení 

Nové optické vedení k propojení budov LD Albatros (parc. č. 1467/1) a budova SIlesie (parc. 

č. 1467/3) kabelem 12 vlák., do již osazených chrániček. 

Úpravy areálového osvětlení 

V rámci tohoto objektu bude proveden přesun a napojení přesunutých a nových lamp na 

energetickou síť areálu. Připojení je dnes realizováno z R - Silesie, nemění se. Věcně zahrnuje: 

• výkop u přesouvaných lamp včetně základů, uzemnění a navazujících vedení; 

• výkop v místech nového vedení napojení lamp včetně základu, uzemnění až 

ke stávající trase; 

• ocelové schodiště vedle garáže (4x nová sloupková svítidla D+M). 

 

Vodovodní přípojka, výměna vodoměrné šachty 



Stavba bude nově napojena na centrální vodovodní řád z litiny DN100. Stávající přípojka PE 

D63 (DN50) bude demontována včetně části areálového rozvodu z důvodu nevyhovující 

kapacity.  Nově navržená vodovodní přípojka je z materiálu z tvárné litiny DN100. Přípojka 

bude provedena pomocí vsazení odbočky s U-kusem a jištěním proti posunu. Hlavní uzávěr 

vody DN100 a vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem je umístěna v nové vodoměrné 

šachtě (délka 3200 mm, šířka 1800 mm a výška 1860 mm, vstupní otvor bude chráněn 

poklopem B125) na pozemku objednatele v západní části řešeného území. Na přípojce bude 

vsazena odbočka pro nový nadzemní hydrant s uzávěrem DN100. 

 

IO 06  - ÚPRAVA TS  

Stávající trafostanice je vestavěná v části zásobovacího dvora. Napojení trafostanice je vlastní 

kabelovou přípojkou 22 kV z nadzemního distribučního vedení. Stávající transformační výkon 

trafostanice je 250 kVA.  

Z důvodu požadavku celkové stavební úpravy trafostanice a okolí je nutné z důvodu zajištění 

dodávky elektrické energie pro stávající objekty v areálu a pro staveniště osadit provizorní 

kioskovou prefabrikovanou trafostanicí do výkonu 1x 250 kVA. Bude osazena v trase přípojky 

VN. Stávající TS bude umrtvena. Kabely VN budou uloženy v chodníku a ve vjezdu ve výkopu. 

Technologické zařízení TS bude demontováno a uskladněno. Následně může dojít k úpravě 

stavební části TS. Nová trafostanice 22/0,4 kV bude tvořena společným prostorem pro 

rozvodnu VN, stanovištěm pro olejový transformátor o výkonu do 1000 kVA a rozvodnu NN. 

Po realizaci stavební části se vytvoří prostor pro montáž technologie. V trafostanici bude osazen 

plynem izolovaný rozvaděč. Celistvá sestava se bude skládat ze 3 polí: 1) pole přívodu kabelu 

VN s uzemňovačem, 2) pole se vstupním odpínačem a obchodním měřením, 3) odpínač a 

pojistka pro jištění transformátoru. Přívod k transformátoru bude kabelem 3x (22-AXEKVCEY 

1x70 mm2). Kabely povedou z rozvaděče VN do kabelového kanálu, ve kterém povedou až do 

trafokobky, kde budou ukončeny na primárních průchodkách stroje tak, aby svorky nebyli 

silově namáhány. Vývody od transformátorů budou tvořeny kabelem 12x (1-CHBU 1x240 

mm2). Kabely povedou od transformátoru nahoru do kabelového žlabu šířky 300 mm, projdou 

přes pevnou přepážku až na svorky hlavního jističe rozvaděče NN. V trafostanici bude usazen 

nový rozvaděč NN – RH1, který bude sloužit pro rozvod vývodů na podružné rozvaděče v 

objektu.  

 

IO 07 – NOVÁ LPG STANICE A VENKOVNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY 

Jedná se o nový objekt sloužící k uložení a rozvodům LPG. Je uložený na novém vysvahovaném 

terénu. Cisterny jsou uloženy na dvou základech ze ztraceného bednění. Plocha kolem cisteren 

je vysypána kačírkem. Ze strany od komunikace je ohraničen železobetonovou opěrnou zdí, 

která je po obvodu zbývajících tří stran doplněna plotem ze svařovaného pletiva kotveného na 

pozinkované sloupky uložené v základovém pasu ze železobetonu. Do objektu vede přístupová 

komunikace po terénním schodišti a vstup do objektu je přes uzamykatelnou branku v plotě. 

Pro zajištění dodávky PB je navrženo uložiště se 4 x 4850 l, prov. tlak 1,56 MPa a výparníková 

komplexní stanice Q=32 kg/hod s regulátorem a výstupním tlakem 150 kPa. Následně plynovod 

bude veden do nového kiosku u objektu, kde bude ukončen HUP DN40. Areálový plynovodní 

STL plynovod bude z potrubí PE 100 SDR11 RC SDR11 50x4,6. Začátek plynovodu bude od 

výparníkové stanice a bude veden až k objektu, kde bude plynoměrný a regulační kiosek. 

 

IO 08  – PRIMÁRNÍ OKRUH – GEOTERMÁLNÍ VRTY 

Navrhované vrtné pole se 70 geotermálními vrty o hloubce 150 m bude realizováno pod 

zelenými a zpevněnými plochami. Vrty budou vystrojeny geotermální sondou PE-RC 4x d32x 

2,9 mm a injektovány injektážní směsí s tepelnou vodivostí 2,0 W/mK. Geotermální vrty 

budou propojeny potrubím PE-RC d40x 3,7 mm a sdruženy v kruhových šachtách pro 5-13 



okruhů, které budou vybaveny rozdělovačem/sběračem s příslušnými armaturami. Od 

jednotlivých kruhových šachet bude pokládáno páteřní vedení PE-RC d90-160, které se 

bude na trase do technické místnosti postupně propojovat pomocí T-kusů. Páteřní vedení 

bude ukončeno v technické místnosti pomocí uzavíracích klapek DN150, další napojení řeší 

profese RTCH. 

 

Primární okruh tepelných čerpadel země-voda: 

• 70x geotermální vrt s vystrojením PE-RC 4x d32x 2,9 mm 150 m 

• horizontální propojení vrtů PE-RC d40x 3,7 mm 

• 1x Kruhová šachta pro 5 okruhů 

• 1x Kruhová šachta pro 7 okruhů 

• 1x Kruhová šachta pro 9 okruhů 

• 2x Kruhová šachta pro 8 okruhů 

• 1x Kruhová šachta pro 9 okruhů 

• 1x Kruhová šachta pro 11 okruhů 

• 1x Kruhová šachta pro 13 okruhů 

• Páteřní vedení PE-RC d90-160 

 

 

 

*** 

** 

* 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 379 940 000,00

314 000 000,00

0,000,0015,00%

CZK

1479

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.


Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 

zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. 

Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní 

dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet neslouží pro 

314 000 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

65 940 000,0021,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1479

Stavba:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum:

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

IO 02.2

IO 04.1

IO 02.1

PS 05

IO 03

IO 08

IO 04

IO 06

PS 03.1

IO 05

IO 07

IO 06.2

D.2.3

D.2.1

IO 05.6

D.2.4

D.2.5

IO 06.3

IO 05.4

IO 06.1

IO 05.3

IO 04.2

IO 05.1

PS 04

PS 03

PS 02

PS 01

IO 02

Úprava TS

Kartový systém

Přeložky a úpravy inženýrských sítí

Nová LPG stanice a venkovní areálové rozvody

Primární okruh - geotermální vrty

HACCP

Odlučovač tuků kuchyně (lapol)
Odstranění zeleně, náhradní výsadba, sadové 

úpravy

Gastro - kuchyně, zázemí, bioodpad

Výtahy

Uzemnění

Stavební část

Kácení

Úpravy areálového osvětlení

Požárně bezpečnostní řešení

Architektonicko-stavební řešení

Náhradní výsadba, sadové úpravy

Uzemnění

Úprava TS - Etapa II

Demontáž přípojky plynu

Úprava TS - Etapa I

Optické podzemní vedení Silesie-Albatros

Výměna vodoměrné šachty a venkovní areálový 

vodovod

D.2.1.3

Technika prostředí budovD.2.4

Venkovní schodištěSO 03

Architektonicko-stavební řešeníD.3.1

Úpravy zpevněných ploch a parkováníIO 01

D.1.4.7.5 Ostatní náklady

SO 02 TS, sklad nápojů a odpadové hospodářství

Architektonicko-stavební řešeníD.2.1

Bourané konstrukceD.2.1.1

Nové konstrukceD.2.1.2

D.1.4.7

3NP - RA01 - Strojovna VZTD.1.4.7.1

D.1.4.7.2 1PP - RA02 - Strojovna ÚT/CHL

Centrální dispečink, Server MaRD.1.4.7.3

Signální a komunikační rozvody exteriérD.1.4.7.4

D.1.4.2

D.1.4.3 Vzduchotechnika

D.1.4.4 Silnoproudé napájecí rozvody, bleskosvod

D.1.4.5 Slaboproud

PlynoinstalaceD.1.4.6

Vytápění a chlazení

Měření a regulace

Výpis prvků

Likvidace dešťových vod

Nová LPG stanice a venkovní areálové rozvody

Kanalizace a RN

Rehabilitační bazén, vířivka, technologie a 

vybavení
Sauny (finská a parní), ochlazovací bazén, 

technologie a vybavení
1 474 934,091 218 953,79

2 634 400,00 3 187 624,00

2 275 967,00 2 753 920,07

133 500,00 161 535,00

0,00 0,00

3 944 186,103 259 657,93

1 319 967,521 090 882,25

23 181,12 28 049,16

1 214 122,911 003 407,36

150 013,00 181 515,73

22 892 370,6918 919 314,62

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

290 560 691,63240 132 803,00

161 149 016,92133 181 005,72

6 326 561,285 228 563,04

314 000 000,00 379 940 000,00

0,00 0,00

2 267 483,73 2 743 655,31

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

Kód Popis

Stavební úpravy a přístavba objektu LD AlbatrosSO 01

Architektonicko-stavební řešeníD.1.1-2

Zajištění stavební jámy přístavbyD.1.1.1

D.1.1.2 Bourané konstrukce

Nové konstrukceD.1.1.3

Výpis prvkůD.1.1.4

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení (SO 01+SO 02)

Technika prostředí budov

Zdravotně technická instalaceD.1.4.1

190 372,00 230 350,12

686 077,67 830 153,98

4 630 699,043 827 024,00

939 237,09776 229,00

3 050 795,00 3 691 461,95

519 939,52429 702,08

6 104 317,145 044 890,20

1 268 801,04 1 535 249,26

372 253,37 450 426,58

20 098,00 24 318,58

11 532 289,579 530 817,83

5 566 327,604 600 270,74

5 965 961,984 930 547,09

550 436,38454 906,10

6 624 256,665 474 592,28

136 887,34 165 633,68

0,00 0,00

329 816,55 399 078,03

399 078,03329 816,55

8 088 008,196 684 304,29

249 111,17205 877,00

1 596 275,911 319 236,29

1 596 275,911 319 236,29

337 049,04 407 829,34

1 022 812,89845 299,91

6 541 812,00 7 915 592,52

2 785 593,032 302 143,00

2 435 975,632 013 203,00

1 763 727,461 457 626,00

681 185,23562 963,00

18 017 519,5214 890 512,00

276 610,93 334 699,23

129 076 975,48106 675 186,35

413 215,52 499 990,78

4. 9. 2023

Ateliér Velehradský, s.r.o.

10 855 771,188 971 711,72

112 570 192,8193 033 217,20

25 947 513,76 31 396 491,65

17 858 838,6314 759 370,77

39 340 301,2032 512 645,62

18 292 865,2315 118 070,44

27 151 867,6022 439 560,00

D.1.4
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TypCena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

STA

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

STA

STA

PS 06

PS 07

PS 08

PS 09

PS 09.1

Sklad lyží a kol - hostů

Sklad sportovních potřeb

Posilovna

Shozy na prádlo

Vedlejší a ostatní náklady

PS 09.2

PS 09.3

PS 10

PS 11

PS 12

PS 13

PS 14

VRN a ON

694 331,28573 827,50

0,000,00

339 313,96280 424,76

7 156 948,175 914 833,20

Balneo provoz - vybavení, zásobování CO2 

(vodoléčba)
Elektroléčba, rehabilitace, muzikoterapie a 

ordinace - vybavení
Centrální vysavač

Interiérové vybavení (rozsah dle SoD a přílohy č.1)

Vystěhování a likvidace současného vybavení

Nový nábytek a vybavení

TV a el. spotřebiče

Informační systém

762 614,21630 259,68

0,000,00

0,000,00

422 866,32349 476,30

1 612 765,441 332 864,00

4 622 553,20 5 593 289,37

203 805,00 246 604,05

436 057,27360 377,91

762 614,21630 259,68
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 228 563,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 228 563,04 21,00% 1 097 998,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 326 561,28

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.1.1 - Zajištění stavební jámy přístavby

Zlínstav a.s
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 228 563,04

HSV - Práce a dodávky HSV 5 143 123,04

    1 - Zemní práce 1 585 947,32

    2 - Zakládání 3 467 033,04

    997 - Přesun sutě 16 983,61

    998 - Přesun hmot 73 159,07

PSV - Práce a dodávky PSV 85 440,00

    767 - Konstrukce zámečnické 85 440,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.1.1 - Zajištění stavební jámy přístavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 228 563,04

D HSV Práce a dodávky HSV 5 143 123,04

D 1 Zemní práce 1 585 947,32

1 K 122351506 Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 895,000 164,65 312 011,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122351506

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Odkop (pl * dl)

VV 60,0*29,0 1 740,000

VV 15,5*5,0*2,0 155,000

VV odkop_obj Součet 1 895,000

2 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 207,350 48,95 10 149,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Piloty - vývrtek (obj)

VV P1-P24

VV 207,35 207,350

VV vývrtek_obj Součet 207,350

3 K 162651132

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 2 102,350 178,00 374 218,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651132

VV Zemina - odvoz na skládku (obj)

VV odkop_obj 1 895,000

VV vývrtek_obj 207,350

VV Součet 2 102,350

4 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 4 204,700 75,65 318 085,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 2102,35*2 'Přepočtené koeficientem množství 4 204,700

5 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 282,820 106,80 30 205,18 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.1.1 - Zajištění stavební jámy přístavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Zásyp (obj)

VV NS35

VV 282,82 282,820

VV Součet 282,820

6 M 58761503 kamenivo keramické lehké frakce 8/16 m3 296,961 1 822,72 541 276,75 CS ÚRS 2022 02

VV 282,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 296,961

D 2 Zakládání 3 467 033,04

7 K 226213312
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v 

hl od 0 do 20 m v hornině tř. II
m 52,800 2 002,50 105 732,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/226213312

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Piloty - vrty (dl)

VV P1-P24

VV 52,8 52,800

VV Součet 52,800

8 K 226213313
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v 

hl od 0 do 20 m v hornině tř. III
m 93,600 2 002,50 187 434,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/226213313

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Piloty - vrty (dl)

VV P1-P24

VV 93,6 93,600

VV Součet 93,600

9 K 226213314
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v 

hl od 0 do 20 m v hornině tř. IV
m 115,600 2 002,50 231 489,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/226213314

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Piloty - vrty (dl)

VV P1-P24

VV 115,6 115,600

VV Součet 115,600

10 K 231212213
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při 

průměru piloty přes 650 do 1250 mm
m 252,000 356,00 89 712,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/231212213

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Piloty (dl)

VV P1-P24

VV 10,5*24 252,000

VV Součet 252,000

11 M 589333X1 beton C 30/37  XC4, XA1 m3 207,816 3 115,00 647 346,84 vlastní

P

Poznámka k položce:

Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu 

hmot.

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Piloty (pl * dl)

VV P1-P24

VV (0,5^2)*PI*10,5*24 197,920

VV Součet 197,920

VV 197,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 207,816

12 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 8,505 24 475,00 208 159,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/231611114

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Piloty - výztuž (hm)

VV 8504,93/1000 8,505

VV Součet 8,505
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 239111113 Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm m 9,600 6 675,00 64 080,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/239111113

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Piloty - odbourání znehodnocené částí (dl * p) - předpoklad

VV 0,4*24 9,600

VV Součet 9,600

14 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 3,284 3 220,91 10 577,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313611

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Kotevní práh - podkladní beton (dl * š * v)

VV KP1

VV (5,98+0,1*2)*0,9*0,1 0,556

VV KP2-KP5

VV (5,98*4+0,1)*0,9*0,1 2,162

VV KP6

VV (6,19+0,1)*0,9*0,1 0,566

VV Součet 3,284

15 K 274322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 23,098 3 548,43 81 961,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274322611

P
Poznámka k položce:

XC4, XD1, XF3, XA1

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Kotevní práh (dl * š * v)

VV KP1

VV (5,98)*0,8*0,8 3,827

VV KP2-KP5

VV (5,98*4)*0,8*0,8 15,309

VV KP6

VV (6,19)*0,8*0,8 3,962

VV Součet 23,098

16 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 38,490 357,78 13 770,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Kotevní práh - bednění (dl * v)

VV KP1

VV (5,98+0,8)*1,0 6,780

VV KP2-KP5

VV (5,98*4+0,8)*1,0 24,720

VV KP6

VV (6,19+0,8)*1,0 6,990

VV Součet 38,490

17 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 38,490 70,31 2 706,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122

18 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,557 24 475,00 38 107,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274361821

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Kotevní práh - výztuž (hm)

VV KP1

VV 266,23/1000 0,266

VV KP2-KP5

VV 256,39*4/1000 1,026

VV KP6

VV 264,54/1000 0,265

VV Součet 1,557

19 K 224511112
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v 

hornině tř. I a II
m 180,000 1 068,00 192 240,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/224511112

P
Poznámka k položce:

včetně výpažnice

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Kotvy - vrty (dl)

VV K1-K12

VV 15,0*12 180,000

VV Součet 180,000

20 K 227111115 Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 195 do 245 mm m 180,000 222,50 40 050,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/227111115

21 K 282791122
Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, 

vnitřního průměru přes 50 do 63 mm, manžetové
m 120,000 89,00 10 680,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/282791122

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Kotvy - PVC trubky (dl)

VV 10,0*12 120,000

VV Součet 120,000

22 K 282791112
Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, 

vnitřního průměru přes 50 do 63 mm, hladké
m 60,000 89,00 5 340,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/282791112

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Kotvy - PVC trubky (dl)

VV 5,0*12 60,000

VV Součet 60,000

23 K 153821111 Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,16 MN m 180,000 445,00 80 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153821111

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Kotvy (dl * p)

VV 15,0*12 180,000

VV Součet 180,000

24 K 153821191
Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů Příplatek k ceně za úpravu trvalých kotev pro 

únosnost do 0,47 MN
m 180,000 267,00 48 060,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153821191

25 M 31459101 lano předpínací ocelové poplastované D 15,7 mm m 990,000 178,00 176 220,00 CS ÚRS 2022 02

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Kotvy (dl * p)

VV 15,0*12*5 900,000

VV Součet 900,000

VV 900*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 990,000

26 K 153822111 Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,16 MN kus 12,000 3 560,00 42 720,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153822111

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Kotvy - napnutí (p)

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

27 K 282602113 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa hod 13,853 4 450,00 61 645,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/282602113

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Kotvy - injektáž (obj * hod) (předpoklad hod = 5 l/min) 

VV (kotvy_obj*1000)/5*(1/60) 13,853

VV Součet 13,853

28 M 585221X1 injektážní směs CEM II/A-S t 5,403 3 115,00 16 830,35 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Kotvy - injektáž (obj)

VV ((10,0*12)*(0,105^2*PI)) 4,156

VV kotvy_obj Součet 4,156

VV 4,156*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 5,403
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 153211002 Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 50 do 100 mm m2 356,750 2 047,00 730 267,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153211002

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ

VV Stříkaný beton (dl * š * p)

VV 10,5*(1,0*22+1,5*1) 246,750

VV na zeminu

VV 110,0 110,000

VV Součet 356,750

30 M 589329X2 beton C 20/25 XA1, XC2 m3 41,026 3 115,00 127 795,99 vlastní

VV 356,75*0,115 'Přepočtené koeficientem množství 41,026

31 K 153273113
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch jednovrstvých, průměru drátu přes 

6 do 8 mm
m2 356,750 489,50 174 629,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153273113

32 K 153271112
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli BSt 500 do malty hloubky do 200 mm, průměru přes 

10 do 16 mm
kus 3 567,500 22,25 79 376,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153271112

VV 356,75*10 'Přepočtené koeficientem množství 3 567,500

D 997 Přesun sutě 16 983,61

33 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 16,310 544,68 8 883,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013111

34 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 16,310 133,50 2 177,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

35 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 65,240 1,78 116,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 16,31*4 'Přepočtené koeficientem množství 65,240

36 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 16,310 356,00 5 806,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013861

D 998 Přesun hmot 73 159,07

37 K 998001011 Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě t 274,004 267,00 73 159,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998001011

D PSV Práce a dodávky PSV 85 440,00

D 767 Konstrukce zámečnické 85 440,00

38 K 767X01
D+M ocelová roznášecí deska 450x450x30 a ocelová trubka 219/6.3 dl. 0,9 m vč. povrchové úpravy, kotvení 

atd. (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 12,000 7 120,00 85 440,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 971 711,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 971 711,72 21,00% 1 884 059,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 855 771,18

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.1.2 - Bourané konstrukce

Zlínstav a.s
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 971 711,72

HSV - Práce a dodávky HSV 7 139 342,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 233 486,83

    997 - Přesun sutě 3 883 049,61

    998 - Přesun hmot 22 806,35

PSV - Práce a dodávky PSV 1 479 973,43

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 967,69

    712 - Povlakové krytiny 19 341,47

    713 - Izolace tepelné 31 256,20

    751 - Vzduchotechnika 4 021,91

    762 - Konstrukce tesařské 56 231,50

    763 - Konstrukce suché výstavby 409 521,98

    764 - Konstrukce klempířské 136 862,88

    765 - Krytina skládaná 24 564,00

    766 - Konstrukce truhlářské 23 512,41

    767 - Konstrukce zámečnické 65 554,78

    771 - Podlahy z dlaždic 82 495,03

    775 - Podlahy skládané 11 631,90

    776 - Podlahy povlakové 299 503,28

    781 - Dokončovací práce - obklady 96 489,71

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.1.2 - Bourané konstrukce
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    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 7 248,52

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 184 770,17

OST - Ostatní 231 400,00

DEM02 - Technická místnost 1.PP 70 710,50

DEM03 - Kotelna v 7.NP 50 285,00

VV-F - Výkaz výměr - figury 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  I

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 971 711,72

D HSV Práce a dodávky HSV 7 139 342,79

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 233 486,83

1 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 4,380 3 039,35 13 312,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - základ (obj)

VV 4,38 4,380

VV Součet 4,380

2 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 m3 46,830 712,00 33 342,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962022491

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - kámen (obj)

VV SS4b

VV 46,83 46,830

VV Součet 46,830

3 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

cementovou, objemu přes 1 m3
m3 130,960 458,35 60 025,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032241

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn (obj)

VV rozšíření otvorů, odbourání parapetů, apod.

VV SS1

VV 0,98 0,980

VV SS2

VV 6,45 6,450

VV SS5

VV 3,63 3,630

VV SS6

VV 0,02 0,020

VV Mezisoučet 11,080

VV bourání celých stěn

VV SS1

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.1.2 - Bourané konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.PP

VV 1,15 1,150

VV Mezisoučet 1,150

VV SS2

VV 1.PP

VV 1,15 1,150

VV 2.NP

VV 23,14 23,140

VV Mezisoučet 24,290

VV SS4

VV 1.NP

VV 11,48 11,480

VV Mezisoučet 11,480

VV SS5

VV 1.PP

VV 10,42 10,420

VV 1.NP

VV 6,87 6,870

VV 2.NP

VV 11,11 11,110

VV 3.NP

VV 3,37 3,370

VV 4.NP

VV 2,13 2,130

VV 5.NP

VV 1,9 1,900

VV 6.NP

VV 0,61 0,610

VV 7.NP

VV 0,41 0,410

VV Mezisoučet 36,820

VV SS6

VV 1.PP

VV 1,43 1,430

VV 1.NP

VV 16,62 16,620

VV 2.NP

VV 4,68 4,680

VV 3.NP

VV 8,55 8,550

VV 4.NP

VV 2,55 2,550

VV 5.NP

VV 0,62 0,620

VV 6.NP

VV 0,51 0,510

VV Mezisoučet 34,960

VV ostatní

VV 7,77+3,41 11,180

VV Součet 130,960

4 K 962032641
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 

vápenopískových nad střechou na maltu cementovou
m3 0,500 591,85 295,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032641

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - nadstřešní část komínu (obj)

VV 0,5 0,500

VV Součet 0,500

5 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 18,880 2 340,70 44 192,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962052211
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - žb zídka (obj)

VV 1.NP

VV 18,88 18,880

VV Součet 18,880

6 K 962081131 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm m2 10,730 77,43 830,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962081131

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání oken - luxfery (pl)

VV 1.NP

VV 10,73 10,730

VV Součet 10,730

7 K 963011510 Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 80 mm m2 4,410 89,00 392,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963011510

VV Bourání stropů - hurdis (pl)

VV dem_skladba_ST11_pl 0,860

VV dem_skladba_ST12_pl 0,430

VV dem_skladba_ST13_pl 3,120

VV Součet 4,410

8 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 32,700 121,04 3 958,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963042819

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání schodiště - beton (dl)

VV 1.NP

VV 2,0*2+13,3 17,300

VV 1,5*2+12,4 15,400

VV Součet 32,700

9 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 21,047 1 686,55 35 496,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963051113

VV Bourání stropů (pl * v)

VV dem_skladba_ST09_pl*(0,085) 21,047

VV Součet 21,047

10 K 963053935 Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně m2 4,890 703,10 3 438,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963053935

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání schodiště - beton (pl)

VV 1.NP

VV 1,7*1,2 2,040

VV 0,9*1,0 0,900

VV 2.NP

VV 1,3*1,5 1,950

VV Součet 4,890

11 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 273,080 66,75 18 228,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965045113

VV Demontáž střechy - potěr (pl)

VV dem_skladba_SR04_pl 273,080

VV Součet 273,080

12 K 9660313X1 Vybourání říms a šambrán m3 27,810 2 225,00 61 877,25 vlastní

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - římsy a šambrán (obj)

VV 27,81 27,810

VV Součet 27,810

13 K 966080101
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, 

tloušťky do 60 mm
m2 1 381,460 34,71 47 950,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966080101

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Bourání stěn - zateplení (pl)

VV SS3

VV 1375,46 1 375,460

VV zdobné prvky

VV 6,0 6,000

VV Součet 1 381,460

14 K 967031744
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 300 mm
m2 48,340 416,52 20 134,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031744

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - plošné odeskání ve výtahové šachtě (pl)

VV SS5

VV 48,34 48,340

VV Součet 48,340

15 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

jednoduchých, plochy do 1 m2
m2 0,690 127,27 87,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062244

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání oken - dřevo (pl)

VV 1.NP (1 ks)

VV 0,69 0,690

VV Součet 0,690

16 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

jednoduchých, plochy do 2 m2
m2 1,320 73,87 97,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062245

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání oken - dřevo (pl)

VV 2.NP (1 ks)

VV 1,32 1,320

VV Součet 1,320

17 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

dvojitých, plochy přes 4 m2
m2 17,010 82,77 1 407,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062357

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání oken - dřevo (pl)

VV 1.NP (3ks)

VV 17,01 17,010

VV Součet 17,010

18 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 305,410 116,59 35 607,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062455

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání dveří - dřevo (pl)

VV 1.NP (22 ks)

VV 36,76 36,760

VV 2.NP (18 ks)

VV 29,49 29,490

VV 3.NP (25 ks)

VV 42,82 42,820

VV 4.NP (41 ks)

VV 67,67 67,670

VV 5.NP (40 ks)

VV 65,65 65,650

VV 6.NP (39 ks)

VV 63,02 63,020

VV Součet 305,410

19 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 127,580 109,47 13 966,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062456
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání dveří - dřevo (pl)

VV 1.NP (2 ks)

VV 8,82 8,820

VV 2.NP (7 ks)

VV 32,47 32,470

VV 3.NP (4 ks)

VV 25,80 25,800

VV 4.NP (5 ks)

VV 24,29 24,290

VV 5.NP (4 ks)

VV 17,69 17,690

VV 6.NP (4 ks)

VV 18,51 18,510

VV Součet 127,580

20 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 56,150 178,00 9 994,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání dveří - kov (pl)

VV 1.PP (8 ks)

VV 14,54 14,540

VV 1.NP (17 ks)

VV 26,46 26,460

VV 2.NP (8 ks)

VV 13,74 13,740

VV 3.NP (1 ks)

VV 1,41 1,410

VV Součet 56,150

21 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 60,450 136,17 8 231,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072456

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání dveří - kov (pl)

VV 1.NP (8 ks)

VV 22,07 22,070

VV 2.NP (19 ks)

VV 38,38 38,380

VV Součet 60,450

22 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2 m2 12,080 284,80 3 440,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082015

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání oken - plast (pl)

VV 2.NP (10 ks)

VV 7,64 7,640

VV 3.NP (1 ks)

VV 0,75 0,750

VV 4.NP (1 ks)

VV 0,75 0,750

VV 5.NP (2 ks)

VV 1,5 1,500

VV 6.NP (2 ks)

VV 1,44 1,440

VV Součet 12,080

23 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 m2 96,580 172,66 16 675,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082016

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání oken - plast (pl)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.NP (14 ks)

VV 18,05 18,050

VV 5.NP (26 ks)

VV 43,78 43,780

VV 6.NP (25 ks)

VV 34,75 34,750

VV Součet 96,580

24 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 213,660 123,71 26 431,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082017

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání oken - plast (pl)

VV 1.NP (1 ks)

VV 3,0 3,000

VV 2.NP (11 ks)

VV 38,19 38,190

VV 3.NP (30 ks)

VV 84,81+2,38 87,190

VV 4.NP (31 ks

VV 78,53 78,530

VV 5.NP (3 ks)

VV 6,75 6,750

VV Součet 213,660

25 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 m2 144,960 97,90 14 191,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082018

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání oken - plast (pl)

VV 1.NP (8 ks)

VV 44,02 44,020

VV 2.NP (14 ks)

VV 81,67 81,670

VV 5.NP (1 ks)

VV 5,99 5,990

VV 6.NP (3 ks)

VV 13,28 13,280

VV Součet 144,960

26 K 968082021 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 10,170 113,92 1 158,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082021

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání dveří - plast (pl)

VV 1.NP

VV 10,17 10,170

VV Součet 10,170

27 K 968082022 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2 m2 30,130 108,58 3 271,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082022

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání dveří - plast (pl)

VV 1.NP (2 ks)

VV 7,49 7,490

VV 2.NP (4 ks)

VV 6,0 6,000

VV 3.NP (3 ks)

VV 16,64 16,640

VV Součet 30,130

28 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm
kus 50,000 72,09 3 604,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033341
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (p)

VV 1.PP

VV 1 1,000

VV 1.NP

VV 24 24,000

VV 2.NP

VV 21 21,000

VV 3.NP

VV 2 2,000

VV 7.NP

VV 2 2,000

VV Součet 50,000

29 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm
kus 7,000 160,20 1 121,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033351

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (p)

VV 1.PP

VV 1 1,000

VV 1.NP

VV 1 1,000

VV 2.NP

VV 5 5,000

VV Součet 7,000

30 K 971033361
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm
kus 16,000 217,16 3 474,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033361

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (p)

VV 1.PP

VV 4 4,000

VV 1.NP

VV 7 7,000

VV 3.NP

VV 4 4,000

VV 6.NP

VV 1 1,000

VV Součet 16,000

31 K 971033371
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm
kus 6,000 305,27 1 831,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033371

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (p)

VV 1.PP

VV 2 2,000

VV 2.NP

VV 2 2,000

VV 3.NP

VV 2 2,000

VV Součet 6,000

32 K 971033381
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm
kus 4,000 436,99 1 747,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033381

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (p)

VV 1.NP

VV 1 1,000

VV 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3 3,000

VV Součet 4,000

33 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm
kus 17,000 153,97 2 617,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033441

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (p)

VV 1.NP

VV 9 9,000

VV 2.NP

VV 7 7,000

VV 3.NP

VV 1 1,000

VV Součet 17,000

34 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm
kus 5,000 291,92 1 459,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033451

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (p)

VV 2.NP

VV 1 1,000

VV 3.NP

VV 4 4,000

VV Součet 5,000

35 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm
kus 7,000 383,59 2 685,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033461

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (p)

VV 1.PP

VV 2 2,000

VV 1.NP

VV 1 1,000

VV 3.NP

VV 4 4,000

VV Součet 7,000

36 K 971033471
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm
kus 3,000 458,35 1 375,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033471

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (p)

VV 2.NP

VV 1 1,000

VV 3.NP

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

37 K 971033481
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm
kus 8,000 556,25 4 450,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033481

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (p)

VV 1.PP

VV 1 1,000

VV 1.NP

VV 4 4,000

VV 2.NP

VV 3 3,000

VV Součet 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 9710334X1
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. přes 900 mm
kus 12,000 1 001,25 12 015,00 vlastní

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (p)

VV 1.PP

VV 6 6,000

VV 1.NP

VV 6 6,000

VV Součet 12,000

39 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm
m3 2,993 952,30 2 850,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033541

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (p)

VV 1.PP

VV 0,1125 0,113

VV 1.NP

VV 1,06 1,060

VV 2.NP

VV 1,46 1,460

VV 3.NP

VV 0,36 0,360

VV Součet 2,993

40 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm
m3 0,970 1 099,15 1 066,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033561

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn -otvor (obj)

VV SS2

VV 0,58 0,580

VV SS5

VV 0,39 0,390

VV Součet 0,970

41 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm
m3 3,110 1 099,15 3 418,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033561

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (obj)

VV 1.PP

VV 0,64 0,640

VV 1.NP

VV 1,04 1,040

VV 2.NP

VV 1,43 1,430

VV Součet 3,110

42 K 971033581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm
m3 0,800 1 263,80 1 011,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033581

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn -otvor (obj)

VV SS5

VV 0,8 0,800

VV Součet 0,800

43 K 971033581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm
m3 2,260 1 263,80 2 856,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033581

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (obj)

VV 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,52 1,520

VV 2.NP

VV 0,74 0,740

VV Součet 2,260

44 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
m3 2,930 605,20 1 773,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033641

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn -otvor (obj)

VV SS5

VV 2,65 2,650

VV SS6

VV 0,28 0,280

VV Součet 2,930

45 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
m3 0,665 605,20 402,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033641

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (obj)

VV 3.NP

VV 0,665 0,665

VV Součet 0,665

46 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
m3 32,280 685,30 22 121,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033651

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - otvor (obj)

VV SS2

VV 9,5 9,500

VV SS4

VV 6,82 6,820

VV SS5

VV 15,96 15,960

VV Součet 32,280

47 K 971033681
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm
m3 31,380 885,55 27 788,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033681

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - otvor (obj)

VV SS2

VV 2,64 2,640

VV SS5

VV 28,74 28,740

VV Součet 31,380

48 K 971033691
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm
m3 5,250 1 036,85 5 443,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033691

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - otvor (obj)

VV SS5

VV 5,25 5,250

VV Součet 5,250

49 K 971052341
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 

do 0,09 m2, tl. do 300 mm
kus 3,000 431,65 1 294,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971052341

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (p)

VV základy

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,000

50 K 971052351
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 

do 0,09 m2, tl. do 450 mm
kus 2,000 752,05 1 504,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971052351

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (p)

VV základy

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

51 K 971052361
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 

do 0,09 m2, tl. do 600 mm
kus 21,000 1 121,40 23 549,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971052361

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (p)

VV základy

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

52 K 9710523X1
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 

do 0,09 m2, tl. od 600 mm do 1000 mm
kus 32,000 2 225,00 71 200,00 vlastní

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (p)

VV základy

VV 32 32,000

VV Součet 32,000

53 K 972054691
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 

m2, tl. přes 80 mm
m3 9,997 3 030,45 30 295,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972054691

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stropů (pl * v)

VV dem_skladba_ST01_pl*0,135 2,581

VV trámy

VV 3,8*0,3*0,4*4 1,824

VV dem_skladba_ST02_pl*(0,135+0,21) 1,290

VV dem_skladba_ST03_pl*(0,135+0,21) 1,918

VV dem_skladba_ST08_pl*(0,08) 1,302

VV dem_skladba_ST12_pl*(0,09) 0,039

VV dem_skladba_ST15_pl*(0,04) 1,043

VV Součet 9,997

54 K 964072221
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 

20 kg/m
t 0,104 4 334,30 450,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964072221

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stropů - válcované nosníky (dl * hm)

VV I160

VV 5,8*17,9/1000 0,104

VV Součet 0,104

55 K 964072231
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 

35 kg/m
t 4,650 3 293,00 15 312,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964072231

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stropů - válcované nosníky (dl * hm)

VV I180

VV 2,81*21,9/1000 0,062

VV I220

VV 146,75*31,1/1000 4,564

VV U220

VV 0,83*29,4/1000 0,024

VV Součet 4,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 964072341
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 6 m, hmotnosti do 

55 kg/m
t 0,510 2 532,05 1 291,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964072341

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stropů - válcované nosníky (dl * hm)

VV I240

VV 3,72*36,2/1000 0,135

VV I260

VV 0,58*41,9/1000 0,024

VV I300

VV (3,49+2,99)*54,2/1000 0,351

VV Součet 0,510

57 K 966079881 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm2 kus 69,000 59,63 4 114,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966079881

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stropů - odřezání ocelových nosníků (p)

VV I160

VV 2*2 4,000

VV I180

VV 3*2 6,000

VV I220

VV 20*1+12*2 44,000

VV U220

VV 1 1,000

VV I240

VV 4*2 8,000

VV I260

VV 1*2 2,000

VV I300

VV 2*2 4,000

VV Součet 69,000

58 K 966079991 Přerušení různých ocelových profilů průřezu Příplatek k ceně -9881 za každých dalších 500 mm2 průřezu kus 484,000 40,05 19 384,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966079991

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stropů - odřezání ocelových nosníků (p)

VV I160

VV (2*2)*4 16,000

VV I180

VV (3*2)*5 30,000

VV I220

VV (20*1+12*2)*7 308,000

VV U220

VV (1)*6 6,000

VV I240

VV (4*2)*8 64,000

VV I260

VV (1*2)*10 20,000

VV I300

VV (2*2)*10 40,000

VV Součet 484,000

59 K 9660731X1 Demontáž stropů z tvarovaných ocelových plechů m2 293,130 120,15 35 219,57 vlastní

VV Bourání stropů - trapéz (pl)

VV dem_skladba_ST08_pl 16,270

VV dem_skladba_ST09_pl 247,610

VV dem_skladba_ST14_pl 3,180

VV dem_skladba_ST15_pl 26,070

VV Součet 293,130
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60 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 

před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm
m 744,650 176,22 131 222,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031666

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Vysekání rýh pro osazení překladu (dl * p)

VV KERAMICKÉ PŘEKLADY

VV PR01

VV 2.NP

VV 0,75*2 1,500

VV PR02

VV 1.NP

VV 1*7 7,000

VV 2.NP

VV 1*2 2,000

VV 3.NP

VV 1*4 4,000

VV PR03

VV 1.NP

VV 1,25*32 40,000

VV 2.NP

VV 1,25*43 53,750

VV 3.NP

VV 1,25*14 17,500

VV 4.NP

VV 1,25*12 15,000

VV 5.NP

VV 1,25*4 5,000

VV 6.NP

VV 1,25*8 10,000

VV PR04

VV 1.NP

VV 1,5*27 40,500

VV 2.NP

VV 1,5*10 15,000

VV 3.NP

VV 1,5*30 45,000

VV PR05

VV 1.NP

VV 1,75*8 14,000

VV 2.NP

VV 1,75*56 98,000

VV 3.NP

VV 1,75*8 14,000

VV PR07

VV 1.NP

VV 2,25*4 9,000

VV 4.NP

VV 2,25*8 18,000

VV PR08

VV 1.NP

VV 2,5*3 7,500

VV PR09

VV 1.NP

VV 2,75*6 16,500

VV 5.NP

VV 2,75*7 19,250

VV PR10

VV 4.NP

VV 3*8 24,000

VV OCELOVÉ PŘEKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PC01

VV 1.PP

VV 1*11 11,000

VV 1.NP

VV 1*38 38,000

VV 2.NP

VV 1*10 10,000

VV PC02

VV 1.NP

VV 1,15*15 17,250

VV PC03

VV 1.NP

VV 1,2*15 18,000

VV PC04

VV 1.NP

VV 1,4*8 11,200

VV 2.NP

VV 1,4*8 11,200

VV 3.NP

VV 1,4*8 11,200

VV 4.NP

VV 1,4*4 5,600

VV 5.NP

VV 1,4*4 5,600

VV 6.NP

VV 1,4*2 2,800

VV PC05

VV 1.NP

VV 1,5*7 10,500

VV PC06

VV 2.NP

VV 1,5*12 18,000

VV PC07

VV 1.NP

VV 1,65*4 6,600

VV PC08

VV 1.NP

VV 1,7*8 13,600

VV 6.NP

VV 1,7*2 3,400

VV PC09

VV 1.NP

VV 1,8*4 7,200

VV PC10

VV 2.NP

VV 1,8*16 28,800

VV PC11

VV 1.NP

VV 1,8*5 9,000

VV PC12

VV 1.NP

VV 2,3*2 4,600

VV PC13

VV 1.NP

VV 2,6*6 15,600

VV PC14

VV 7.NP

VV 4,5*2 9,000

VV Součet 744,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 975021211
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv 

délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm
m 50,000 1 112,50 55 625,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975021211

P
Poznámka k položce:

předpoklad

62 K 975021311
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv 

délku podchycení, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm
m 50,000 1 432,90 71 645,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975021311

P
Poznámka k položce:

předpoklad

63 K 975021411
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv 

délku podchycení, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm
m 50,000 2 914,75 145 737,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975021411

P
Poznámka k položce:

předpoklad

64 K 975021711
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv 

délku podchycení, při tl. zdiva přes 900 do 1500 mm
m 50,000 3 871,50 193 575,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975021711

P
Poznámka k položce:

předpoklad

65 K 976085411
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 

nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2
kus 5,000 58,74 293,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/976085411

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Vybourání poklopů (p)

VV 1.NP

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

66 K 977211111
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm 

hloubka řezu do 200 mm
m 103,730 689,75 71 547,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977211111

VV Bourání stropů - vyřezání (dl)

VV dem_skladba_ST08_dl 56,810

VV dem_skladba_ST14_dl 10,440

VV dem_skladba_ST15_dl 36,480

VV Součet 103,730

67 K 977211122 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 200 do 350 mm m 16,320 1 424,00 23 239,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977211122

VV Bourání stropů - vyřezání (dl)

VV dem_skladba_ST11_dl 5,240

VV dem_skladba_ST12_dl 2,620

VV dem_skladba_ST13_dl 8,460

VV Součet 16,320

68 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 40,100 1 339,45 53 711,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042241

VV Bourání podlah - beton (pl * v)

VV dem_skladba_SP23_pl*0,13 1,720

VV dem_skladba_ST09_pl*0,155 38,380

VV Součet 40,100

69 K 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 159,836 1 682,10 268 860,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965043341

VV Bourání podlah - mazanina (pl * v)

VV dem_skladba_SP01_pl*(0,05+0,008) 4,097

VV dem_skladba_SP02_pl*(0,001+0,005+0,04+(0,01)) 6,218

VV dem_skladba_SP03_pl*(0,002+0,07) 2,376

VV dem_skladba_SP04_pl*(0,065) 6,528

VV dem_skladba_SP05_pl*(0,09) 32,382

VV dem_skladba_SP06_pl*(0,005+0,06) 2,809

VV dem_skladba_SP07_pl*(0,06) 9,445

Strana 28 z 584

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975021211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975021311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975021411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975021711
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/976085411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977211122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042241
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965043341


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dem_skladba_SP08_pl*(0,005+0,08) 1,735

VV dem_skladba_SP28_pl*(0,1) 0,548

VV dem_PB_pl*0,1 56,690

VV dem_skladba_ST11_pl*(0,09) 0,077

VV dem_skladba_SR04_pl*(0,002+0,06) 16,931

VV ostatní - předpoklad

VV 20,0 20,000

VV Součet 159,836

70 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 795,110 81,88 65 103,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965046111

VV Bourání podlahy - broušení (pl)

VV dem_skladba_SP10_pl 82,590

VV dem_skladba_SP11_pl 365,100

VV dem_skladba_SP12_pl 25,420

VV dem_skladba_SP13_pl 220,120

VV dem_skladba_SP14_pl 101,880

VV Součet 795,110

71 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 1 100,960 37,38 41 153,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965046119

VV Bourání podlahy - broušení (pl * p) - předpoklad

VV dem_skladba_SP10_pl*8 660,720

VV dem_skladba_SP13_pl*2 440,240

VV Součet 1 100,960

72 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 120,102 916,70 110 097,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049111

VV Bourání podlah - výztuž v mazanině (pl * v)

VV dem_skladba_SP01_pl*(0,05) 3,532

VV dem_skladba_SP02_pl*(0,04) 4,441

VV dem_skladba_SP03_pl*(0,07) 2,310

VV dem_skladba_SP04_pl*(0,065) 6,528

VV dem_skladba_SP05_pl*(0,09) 32,382

VV dem_skladba_SP06_pl*(0,06) 2,593

VV dem_skladba_SP07_pl*(0,06) 9,445

VV dem_skladba_SP08_pl*(0,08) 1,633

VV dem_skladba_SP28_pl*(0,1) 0,548

VV dem_PB_pl*0,1 56,690

VV Součet 120,102

73 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 1,720 765,40 1 316,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049112

VV Bourání podlah - výztuž v mazanině (pl * v)

VV dem_skladba_SP23_pl*0,13 1,720

VV Součet 1,720

74 K 965081513 Bourání litých podlah epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 33,756 224,28 7 570,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081513

VV Bourání podlah - litá (pl + dl * v)

VV dem_skladba_SP09_pl+dem_skladba_SP09_dl*0,1 33,756

VV Součet 33,756

75 K 965082933 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 0,862 256,32 220,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082933

VV Bourání podlah - podsyp (pl * v)

VV dem_skladba_ST03_pl*0,155 0,862

VV Součet 0,862

76 K 965082941 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy m3 256,201 208,26 53 356,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082941
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Bourání podlah - podsyp (pl * v)

VV dem_PB_pl*0,45 255,105

VV dem_skladba_SP28_pl*0,2 1,096

VV Součet 256,201

77 K 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % m2 338,602 32,04 10 848,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011161

VV Otlučení omítek - stropy a schodiště (pl)

VV stav_omítka_strop_pl 247,110

VV stav_omítka_schod_pl 91,492

VV Součet 338,602

78 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %
m2 6 509,470 24,92 162 215,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013161

VV Stávající stěny - oprava omítky (pl)

VV stav_omítka_stěny_pl 5 917,700

VV Součet 5 917,700

VV 5917,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6 509,470

79 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 2 444,992 49,84 121 858,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191

VV Stávající stěny - otlučení omítky (pl)

VV san_omít_stěn_pl 2 222,720

VV Součet 2 222,720

VV 2222,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 444,992

80 K 978019341
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 %
m2 595,949 18,69 11 138,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978019341

VV Stávající stěny - oprava fasády (pl) - předpoklad

VV stav_fasáda_pl 541,772

VV Součet 541,772

VV 541,772*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 595,949

81 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru do 35 mm
m 250,000 1 099,15 274 787,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151111

P
Poznámka k položce:

předpoklad - bude ověřeno při realizaci

VV 500*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 250,000

82 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 40 do 50 mm
m 50,000 1 383,95 69 197,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151113

P
Poznámka k položce:

předpoklad - bude ověřeno při realizaci

VV 100*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 50,000

83 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 90 do 100 mm
m 100,000 1 949,10 194 910,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118

P
Poznámka k položce:

předpoklad - bude ověřeno při realizaci

VV 200*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 100,000

84 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 130 do 150 mm
m 50,000 2 487,55 124 377,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151123

P
Poznámka k položce:

předpoklad - bude ověřeno při realizaci

VV 100*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 50,000

85 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 180 do 200 mm
m 25,000 3 827,00 95 675,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151125

Strana 30 z 584

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011161
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013161
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978019341
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151125


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

předpoklad - bude ověřeno při realizaci

VV 50*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 25,000

86 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 225 do 250 mm
m 12,500 4 587,95 57 349,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151127

P
Poznámka k položce:

předpoklad - bude ověřeno při realizaci

VV 25*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 12,500

87 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 300 do 350 mm
m 5,000 6 016,40 30 082,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151129

P
Poznámka k položce:

předpoklad - bude ověřeno při realizaci

VV 10*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

D 997 Přesun sutě 3 883 049,61

88 K 997013120
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 30 do 36 m
t 2 322,701 267,00 620 161,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013120

89 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2 322,701 116,59 270 803,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

90 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 9 290,804 1,34 12 449,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 2322,701*4 'Přepočtené koeficientem množství 9 290,804

91 K 9970138X1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ve složení odpadu dle položek bouracích 

prací
t 2 322,701 1 293,17 3 003 647,25 vlastní

92 K 9970138X2 Výzisk z výkupu železa - předpoklad t -4,660 2 670,00 -12 442,20 vlastní

93 K 9970138X3 Výzisk z výkupu hliníku - předpoklad t -0,120 22 250,00 -2 670,00 vlastní

94 K 9970138X4 Výzisk z výkupu mědi - předpoklad t -0,100 89 000,00 -8 900,00 vlastní

D 998 Přesun hmot 22 806,35

95 K 998017004
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m
t 19,267 1 183,70 22 806,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017004

D PSV Práce a dodávky PSV 1 479 973,43

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 967,69

96 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 2 201,760 11,57 25 474,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811

VV Bourání podlah - hydroizolace (pl)

VV dem_skladba_SP01_pl 70,630

VV dem_skladba_SP02_pl 111,030

VV dem_skladba_SP03_pl*2 66,000

VV dem_skladba_SP04_pl*2 200,860

VV dem_skladba_SP05_pl*3 1 079,400

VV dem_skladba_SP06_pl*3 129,660

VV dem_skladba_SP07_pl*3 472,260

VV dem_skladba_SP08_pl 20,410

VV dem_skladba_SP21_pl 42,210

VV dem_skladba_ST02_pl 3,740

VV dem_skladba_ST03_pl 5,560

VV Součet 2 201,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

97 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S m2 119,850 12,46 1 493,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131821

VV Bourání podlah - hydroizolace (dl * v)

VV dem_skladba_SP01_dl*0,1 6,515

VV dem_skladba_SP02_dl*0,1 15,598

VV dem_skladba_SP03_dl*0,1 5,212

VV dem_skladba_SP04_dl*0,1 8,613

VV dem_skladba_SP05_dl*0,1 53,424

VV dem_skladba_SP06_dl*0,1 7,207

VV dem_skladba_SP07_dl*0,1 19,548

VV dem_skladba_SP08_dl*0,1 3,733

VV Součet 119,850

D 712 Povlakové krytiny 19 341,47

98 K 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé m2 273,080 24,92 6 805,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340832

VV Demontáž střechy - membrána (pl)

VV dem_skladba_SR04_pl 273,080

VV Součet 273,080

99 K 712661801
Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z fólií položenou volně se svařovanými nebo lepenými 

spoji
m2 939,050 13,35 12 536,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712661801

VV Demontáž střechy - fólie (pl)

VV dem_skladba_SR01_pl 680,260

VV dem_skladba_SR02_pl 61,550

VV dem_skladba_SR03_pl 197,240

VV Součet 939,050

D 713 Izolace tepelné 31 256,20

100 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 

z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm
m2 100,430 14,24 1 430,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713120811

VV Bourání podlah - izolace (pl)

VV dem_skladba_SP04_pl 100,430

VV Součet 100,430

101 K 713120813
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 

z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm
m2 387,160 15,13 5 857,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713120813

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Odstranění izolace ve střeše (pl)

VV 356,95+30,21 387,160

VV Součet 387,160

102 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 

z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm
m2 858,870 8,01 6 879,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713120821

VV Bourání podlah - izolace (pl)

VV dem_skladba_SP03_pl 33,000

VV dem_skladba_SP04_pl*2 200,860

VV dem_skladba_SP05_pl 359,800

VV dem_skladba_SP06_pl 43,220

VV dem_skladba_SP07_pl 157,420

VV dem_skladba_SP08_pl 20,410

VV dem_skladba_SP22_pl 43,300

VV dem_skladba_ST11_pl 0,860

VV Součet 858,870

103 K 713141843
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi roštem připevněných 

lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm
m2 273,080 16,02 4 374,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141843
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Demontáž střechy - izolace (pl)

VV dem_skladba_SR04_pl 273,080

VV Součet 273,080

104 K 713151813
Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi 

krokve nebo pod krokve volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm
m2 680,260 18,69 12 714,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713151813

VV Demontáž střechy - izolace (pl)

VV dem_skladba_SR01_pl 680,260

VV Součet 680,260

D 751 Vzduchotechnika 4 021,91

105 K 751398852
Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 

0,150 do 0,300 m2
kus 5,000 52,51 262,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398852

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Demontáž střechy - mřížky (p)

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

106 K 751398856
Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 

0,750 m2
kus 12,000 313,28 3 759,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398856

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Demontáž střechy - mřížky (p)

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

D 762 Konstrukce tesařské 56 231,50

107 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 

konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
m2 939,050 18,69 17 550,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341811

VV Demontáž střechy - bednění (pl)

VV dem_skladba_SR01_pl 680,260

VV dem_skladba_SR02_pl 61,550

VV dem_skladba_SR03_pl 197,240

VV Součet 939,050

108 K 762342812
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 

průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m
m2 939,050 10,68 10 029,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342812

VV Demontáž střechy - latě (pl)

VV dem_skladba_SR01_pl 680,260

VV dem_skladba_SR02_pl 61,550

VV dem_skladba_SR03_pl 197,240

VV Součet 939,050

109 K 762521812 Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm m2 12,960 37,38 484,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521812

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Demontáž dřevěné lávky ve střeše (dl * š)

VV KR4

VV 32,4*0,4 12,960

VV Součet 12,960

110 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 43,300 40,05 1 734,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762522811

VV Bourání podlah - dřevěná s polštáři (pl)

VV dem_skladba_SP22_pl 43,300

VV Součet 43,300

111 K 762711911
Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva 

do 120 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku do 3 m
m 150,000 77,43 11 614,50 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762711911

P
Poznámka k položce:

předpoklad - bude upřesněno dle skutečnosti

112 K 762711921
Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva 

přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku do 3 m
m 150,000 98,79 14 818,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762711921

P
Poznámka k položce:

předpoklad - bude upřesněno dle skutečnosti

D 763 Konstrukce suché výstavby 409 521,98

113 K 763111812
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 

dvojité
m2 1 686,960 53,40 90 083,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111812

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - SDK (pl)

VV SS7

VV 1.PP

VV 26,7 26,700

VV 1.NP

VV 469,83 469,830

VV 2.NP

VV 519,08 519,080

VV 3.NP

VV 195,36 195,360

VV 4.NP

VV 181,92 181,920

VV 5.NP

VV 120,68 120,680

VV 6.NP

VV 162,92 162,920

VV 7.NP

VV 10,47 10,470

VV Součet 1 686,960

114 K 763111912
Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, 

okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost přes 0,10 do 0,25 m2
kus 39,000 493,95 19 264,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111912

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Prostupy (p)

VV 2.NP

VV 2 2,000

VV 4.NP

VV 6 6,000

VV 5.NP

VV 10 10,000

VV 6.NP

VV 14 14,000

VV SS7

VV 7 7,000

VV Součet 39,000

115 K 763111921
Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, 

okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost do 0,10 m2
kus 129,000 507,30 65 441,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111921

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - otvory (p)

VV 1.NP

VV 29 29,000

VV 2.NP

VV 41 41,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3.NP

VV 22 22,000

VV 4.NP

VV 14 14,000

VV 5.NP

VV 15 15,000

VV 6.NP

VV 8 8,000

VV Součet 129,000

116 K 763111922
Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, 

okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost přes 0,10 do 0,25 m2
kus 49,000 663,05 32 489,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111922

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - otvory (p)

VV 1.NP

VV 5 5,000

VV 2.NP

VV 13 13,000

VV 3.NP

VV 13 13,000

VV SS7

VV 1 1,000

VV ostatní - předpoklad

VV 17 17,000

VV Součet 49,000

117 K 763111923
Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, 

okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost přes 0,25 do 0,50 m2
kus 31,000 925,60 28 693,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111923

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - otvory (p)

VV 1.NP

VV 5 5,000

VV 2.NP

VV 13 13,000

VV 3.NP

VV 13 13,000

VV Součet 31,000

118 K 763111924
Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, 

okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost přes 0,50 do 1,00 m2
kus 5,000 1 219,30 6 096,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111924

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - otvory (p)

VV 2.NP

VV 4 4,000

VV SS7

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

119 K 763111925
Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, 

okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost přes 1,00 do 2,00 m2
kus 6,000 1 597,55 9 585,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111925

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - otvory (p)

VV SS7

VV 6 6,000

VV Součet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

120 K 763121812
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 

profilů jednoduchých, opláštění dvojité
m2 142,580 41,83 5 964,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121812

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - SDK (pl)

VV SS7a

VV 5.NP

VV 52,3 52,300

VV 6.NP

VV 35,24 35,240

VV 7.NP

VV 22,43 22,430

VV Mezisoučet 109,970

VV SS8

VV 1.PP

VV 1,14 1,140

VV 1.NP

VV 4,07 4,070

VV 2.NP

VV 1,92 1,920

VV 4.NP

VV 14,74 14,740

VV 5.NP

VV 4,23 4,230

VV 6.NP

VV 6,51 6,510

VV Mezisoučet 32,610

VV Součet 142,580

121 K 763131831
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché
m2 3 248,790 46,28 150 354,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131831

VV Demontáž podhledu (pl)

VV dem_skladba_SPD1_pl 3 248,790

VV Součet 3 248,790

122 K 998763304

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,871 1 228,20 1 069,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763304

123 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,871 550,91 479,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763381

D 764 Konstrukce klempířské 136 862,88

124 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 939,050 87,22 81 903,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001821

VV Demontáž střechy (pl)

VV dem_skladba_SR01_pl 680,260

VV dem_skladba_SR02_pl 61,550

VV dem_skladba_SR03_pl 197,240

VV Součet 939,050

125 K 764001851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti m 51,430 35,60 1 830,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001851

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Demotnáž střechy - hřeben (dl)

VV 51,43 51,430

VV Součet 51,430
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

126 K 764002812 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané m 326,160 35,60 11 611,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002812

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Demotnáž střechy - okapnice (dl)

VV 63,44+262,72 326,160

VV Součet 326,160

127 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 173,290 104,13 18 044,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002841

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Demotnáž střechy - atiky (dl)

VV 63,68+39,48+39,93+30,2 173,290

VV Součet 173,290

128 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 273,400 47,17 12 896,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Demotnáž parapetů (dl)

VV 135,0+7,3+53,9+33,8+12,1+13,4+17,9 273,400

VV Součet 273,400

129 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 83,870 43,61 3 657,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002871

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Demotnáž střechy - lemování (dl)

VV 83,87 83,870

VV Součet 83,870

130 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 17,600 46,28 814,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Demotnáž střechy - okapy (dl)

VV 12,5+5,1 17,600

VV Součet 17,600

131 K 764004811 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nadřímsového do suti m 69,980 87,22 6 103,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004811

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Demotnáž střechy - okapy (dl)

VV 37,38+4,6 41,980

VV vikýře

VV (1,4+0,3*2)*14 28,000

VV Součet 69,980

D 765 Krytina skládaná 24 564,00

132 K 7651920X1 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 1 200,000 20,47 24 564,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

v ceně zohlednit průběžné montáže a demontáže, pravidelné kontroly funkčnosti, opravy porušených míst, atd.

D 766 Konstrukce truhlářské 23 512,41

133 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 60,410 33,82 2 043,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766111820

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - dřevo (pl)

VV SS9

VV 1.NP

VV 18,75 18,750

VV 2.NP

VV 41,66 41,660

VV Součet 60,410

134 K 766221811 Demontáž schodů celodřevěných samonosných m 19,600 124,60 2 442,16 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766221811

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání schodiště - dřevo (dl)

VV 6.NP

VV (7,5+1,2+1,1)*2 19,600

VV Součet 19,600

135 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 325,090 57,85 18 806,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411811

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - dřevěný obklad (pl)

VV 1.NP

VV 48,1 48,100

VV 2.NP

VV 49,42 49,420

VV 3.NP

VV 30,72 30,720

VV 4.NP

VV 59,32 59,320

VV 5.NP

VV 69,4 69,400

VV 6.NP

VV 68,13 68,130

VV Součet 325,090

136 K 766674810 Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30° kus 2,000 110,36 220,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766674810

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání oken - střešní (p)

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 65 554,78

137 K 767132812 Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti m2 37,750 204,70 7 727,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767132812

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - výtahová dělící (pl)

VV 37,75 37,750

VV Součet 37,750

138 K 767161813 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 158,590 142,40 22 583,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161813

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Demontáž zábradlí (dl)

VV RI_Zabradli_horizontalne_okna

VV 34,4 34,400

VV RI_Zabradli_horizontalne_rampa

VV 15,69 15,690

VV RI_Zabradli_horizontalne_terasa

VV 83,59 83,590

VV RI_Zabradli_horizontalne_wellness

VV 1,7 1,700

VV RI_Zabradli_horizontalne_zeď

VV 23,21 23,210

VV Součet 158,590

139 K 767161823 Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 20,480 186,01 3 809,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161823

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Demontáž zábradlí (dl)

VV RI_Madlo_Kruh_bazen

VV 3,49 3,490

Strana 38 z 584

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766221811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766674810
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767132812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161813
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161823


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV RI_Madlo_Kruh_tech.mistnost

VV 7,54 7,540

VV RI_Zabradli_horizontalne _točité

VV 9,45 9,450

VV Součet 20,480

140 K 767161850 Demontáž zábradlí do suti madel rovných m 18,790 84,55 1 588,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161850

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Demontáž madel (dl)

VV RI_Madlo_kruh

VV 8,36 8,360

VV RI_Madlo_kruh_fitness

VV 7,52 7,520

VV RI_Madlo_kruh_wall supports

VV 2,91 2,910

VV Součet 18,790

141 K 767311830 Demontáž světlíků se skleněnou výplní bodových m2 1,920 368,46 707,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767311830

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání oken - světlíky (dl * š)

VV 0,8*0,8*3 1,920

VV Součet 1,920

142 K 767832802 Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše m 4,500 467,25 2 102,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767832802

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Demontáž střechy - žebříky (dl)

VV 1,8+2,7 4,500

VV Součet 4,500

143 K 767851802 Demontáž komínových lávek pochůzné a části nosné konstrukce lávky m 6,200 68,53 424,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767851802

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Demontáž střechy - pochozí lávka (dl)

VV 3,1*2 6,200

VV Součet 6,200

144 K 767996805 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 500 kg kg 2 300,000 11,57 26 611,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767996805

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání schodiště - kov (hm) předpoklad

VV 1.NP

VV 50,0 50,000

VV 6.NP

VV 1500,0 1 500,000

VV 7.NP

VV 750,0 750,000

VV Součet 2 300,000

D 771 Podlahy z dlaždic 82 495,03

145 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 1 762,940 14,24 25 104,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771473810

VV Bourání podlahy - sokl keramické dlažby (dl)

VV dem_skladba_SP01_dl 65,150

VV dem_skladba_SP05_dl 534,240

VV dem_skladba_SP07_dl 195,480

VV dem_skladba_SP12_dl 20,310

VV dem_skladba_SP13_dl 356,390

VV dem_skladba_SP14_dl 106,670

VV dem_skladba_SP17_dl 484,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1 762,940

146 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 1 151,500 49,84 57 390,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771573810

VV Bourání podlahy - keramická dlažba (pl)

VV dem_skladba_SP01_pl 70,630

VV dem_skladba_SP05_pl 359,800

VV dem_skladba_SP07_pl 157,420

VV dem_skladba_SP12_pl 25,420

VV dem_skladba_SP13_pl 220,120

VV dem_skladba_SP14_pl 101,880

VV dem_skladba_SP17_pl 216,230

VV Součet 1 151,500

D 775 Podlahy skládané 11 631,90

147 K 775411820 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty m 159,410 16,91 2 695,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775411820

VV Bourání podlah - sokl (dl)

VV dem_skladba_SP04_dl 86,130

VV dem_skladba_SP21_dl 38,180

VV dem_skladba_SP22_dl 35,100

VV Součet 159,410

148 K 775511830 Demontáž podlah vlysových do suti bez lišt přibíjených m2 100,430 48,06 4 826,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775511830

VV Bourání podlah - vlysy (pl)

VV dem_skladba_SP04_pl 100,430

VV Součet 100,430

149 K 775521810 Demontáž parketových tabulí s lištami do suti přibíjených m2 85,510 48,06 4 109,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775521810

VV Bourání podlah - parkety (pl)

VV dem_skladba_SP21_pl 42,210

VV dem_skladba_SP22_pl 43,300

VV Součet 85,510

D 776 Podlahy povlakové 299 503,28

150 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 2 357,733 30,26 71 345,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811

VV Bourání podlahy - koberec (pl)

VV podesty

VV 3,3*(2,4+1,52+2,78*2+3,53) 42,933

VV dem_podesta_pl Mezisoučet 42,933

VV dem_skladba_SP03_pl 33,000

VV dem_skladba_SP06_pl 43,220

VV dem_skladba_SP08_pl 20,410

VV dem_skladba_SP10_pl 82,590

VV dem_skladba_SP11_pl 365,100

VV dem_skladba_SP15_pl 1 339,240

VV dem_skladba_SP16_pl 75,980

VV dem_skladba_SP18_pl 248,550

VV dem_skladba_SP19_pl 22,620

VV dem_skladba_SP20_pl 84,090

VV Součet 2 357,733

151 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 2 782,440 7,12 19 810,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776410811

VV Bourání podlahy - kobercový sokl (pl)

VV podesty

VV 3,3*5+2*(2,4+1,52+2,78*2+3,53) 42,520

VV dem_skladba_SP03_dl 52,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dem_skladba_SP06_dl 72,070

VV dem_skladba_SP08_dl 37,330

VV dem_skladba_SP10_dl 132,590

VV dem_skladba_SP11_dl 297,800

VV dem_skladba_SP15_dl 1 709,680

VV dem_skladba_SP16_dl 86,720

VV dem_skladba_SP18_dl 274,520

VV dem_skladba_SP19_dl 21,820

VV dem_skladba_SP20_dl 55,270

VV Součet 2 782,440

152 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 2 261,103 87,22 197 213,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991821

VV Bourání podlahy - zbytky lepidla (pl)

VV dem_podesta_pl 42,933

VV dem_skladba_SP10_pl 82,590

VV dem_skladba_SP11_pl 365,100

VV dem_skladba_SP15_pl 1 339,240

VV dem_skladba_SP16_pl 75,980

VV dem_skladba_SP18_pl 248,550

VV dem_skladba_SP19_pl 22,620

VV dem_skladba_SP20_pl 84,090

VV Součet 2 261,103

153 K 776301811 Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky m 208,500 16,91 3 525,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776301811

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání podlahy - koberec na stupních (dl * p)

VV 1,5*(13+26+32+24+24+20) 208,500

VV Součet 208,500

154 K 776991811 Ostatní práce odstranění přibité kovové pásky ze spoje m 208,500 4,45 927,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991811

155 K 776991822 Ostatní práce odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů m 208,500 32,04 6 680,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991822

D 781 Dokončovací práce - obklady 96 489,71

156 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 2 180,520 40,05 87 329,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781473810

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - keramické obklady (pl)

VV SS12

VV 1.NP

VV 278,72 278,720

VV 2.NP

VV 655,97 655,970

VV 3.NP

VV 92,57 92,570

VV 4.NP

VV 230,01 230,010

VV 5.NP

VV 241,59 241,590

VV 6.NP

VV 240,96 240,960

VV Mezisoučet 1 739,820

VV SS13

VV 1.NP

VV 440,7 440,700

VV Mezisoučet 440,700

VV Součet 2 180,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

157 K 7814738X1 Demontáž zrcadel lepených m2 51,460 178,00 9 159,88 vlastní

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - zrcadlo (pl)

VV 1.NP

VV 28,64 28,640

VV 2.NP

VV 4,13 4,130

VV 3.NP

VV 8,32 8,320

VV 5.NP

VV 10,37 10,370

VV Součet 51,460

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 7 248,52

158 K 782132812 Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z tvrdých kamenů lepených m2 74,040 97,90 7 248,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782132812

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Bourání stěn - kamenné obklady (pl)

VV SS11

VV 6,96 6,960

VV venkovní (SS13)

VV 1.NP

VV 43,22 43,220

VV 2.NP

VV 23,86 23,860

VV Součet 74,040

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 184 770,17

159 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 7 158,860 16,91 121 056,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001

VV Oškrábání malby (pl)

VV stav_skladba_SPD1_pl 221,610

VV stav_sdk_stěny_pl 2 794,860

VV stav_omítka_stěny_pl*0,7 4 142,390

VV Součet 7 158,860

160 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 7 158,860 8,90 63 713,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011

D OST Ostatní 231 400,00
161 K OST_dem_03 Demontáž výtahu s vystrojením a dveřmi vč likvidace kpl 3,000 44 500,00 133 500,00 vlastní

162 K
OST_DEM_BALN

EO
Demontáž vybavení BALNEO - rozsah viz PD vč. likvidace kpl 1,000 71 200,00 71 200,00 vlastní

163 K
OST_DEM_LAPO

L
Demontáž vybavení LAPOL a odlučovač tuku - rozsah viz PD vč. likvidace kpl 1,000 26 700,00 26 700,00 vlastní

D DEM02 Technická místnost 1.PP 70 710,50

164 K
OST_PDI_DEM_

07
Demontáž - Zásobníky TUV - 1000 l ks 8,000 1 335,00 10 680,00 vlastní

165 K
OST_PDI_DEM_

08
Demontáž - Výměník pro zpětné získávání tepla a čerpadlové sestavy ks 1,000 1 201,50 1 201,50 vlastní

166 K
OST_PDI_DEM_

09
Demontáž - PP nádrže na vodu - 2 x 8 m3 ks 2,000 1 112,50 2 225,00 vlastní

167 K
OST_PDI_DEM_

10
Demontáž - PP nádrž na studniční vodu - do 15 m3 ks 1,000 1 112,50 1 112,50 vlastní

168 K
OST_PDI_DEM_

11
Demontáž - Technologie bazénu ks 1,000 31 150,00 31 150,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

169 K
OST_PDI_DEM_

12
Demontáž - Rozdělovač - TUV ks 1,000 2 091,50 2 091,50 vlastní

170 K
OST_PDI_DEM_

13
Demontáž - Rozvody VZT, UT, Vody hod 50,000 445,00 22 250,00 vlastní

D DEM03 Kotelna v 7.NP 50 285,00

171 K
OST_PDI_DEM_

14
Demontáž - Kotel + kouřovod ks 3,000 4 895,00 14 685,00 vlastní

172 K
OST_PDI_DEM_

15
Demontáž - VZT Jednotky + rozvody ks 2,000 4 450,00 8 900,00 vlastní

173 K
OST_PDI_DEM_

16
Demontáž - Rozdělovač UT a TUV + rozvody hod 20,000 445,00 8 900,00 vlastní

174 K
OST_PDI_DEM_

17
Demontáž - MAR hod 40,000 445,00 17 800,00 vlastní

D VV-F Výkaz výměr - figury 0,00

175 K
podhledy_dem a 

st_pl
Bouráné a stávající podhledy a omítky stropů - plocha m2 0,000 0,00 vlastní

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV SPD1 - bourané

VV 1.PP

VV 6,17 6,170

VV 1.NP

VV 698,14 698,140

VV 2.NP

VV 758,81 758,810

VV 3.NP

VV 487,41 487,410

VV 4.NP

VV 473,41 473,410

VV 5.NP

VV 389,24 389,240

VV 6.NP

VV 318,77 318,770

VV 7.NP

VV 116,84 116,840

VV dem_skladba_SPD1_plMezisoučet 3 248,790

VV SPD1 - stávající

VV 1.PP

VV 1,07 1,070

VV 3.NP

VV 9,09 9,090

VV 4.NP

VV 36,36 36,360

VV 5.NP

VV 166,61 166,610

VV 6.NP

VV 8,48 8,480

VV stav_skladba_SPD1_plMezisoučet 221,610

VV omítka stropu

VV 1.PP

VV 186,29-5,83 180,460

VV 1.NP

VV 40,73-18,5 22,230

VV 3.NP

VV 64,3-19,88 44,420

VV stav_omítka_strop_plMezisoučet 247,110

VV omítka schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,1+4,1)*(1,5+0,2)+2,5*3,27 20,415

VV (5,3+5,4)*(1,5+0,2)+1,6*3,27 23,422

VV (3,7+3,8)*(1,5+0,2) 12,750

VV (3,7+3,8)*(1,5+0,2) 12,750

VV (3,2+3,1)*(1,5+0,2)+3,5*3,27 22,155

VV stav_omítka_schod_plMezisoučet 91,492

VV Součet 3 809,002

VV 3809,002*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

176 K podlahy_dem_dl Bouráné podlahy a stropy - obvod m 0,000 0,00 vlastní

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV Podlahy (pl)

VV SP01

VV 1.PP

VV 53,8 53,800

VV 1.NP

VV 11,35 11,350

VV dem_skladba_SP01_dlMezisoučet 65,150

VV SP02

VV 1.PP

VV 138,24 138,240

VV 1.NP

VV 17,74 17,740

VV dem_skladba_SP02_dlMezisoučet 155,980

VV SP03

VV 1.NP

VV 52,12 52,120

VV dem_skladba_SP03_dlMezisoučet 52,120

VV SP04

VV 1.NP

VV 86,13 86,130

VV dem_skladba_SP04_dlMezisoučet 86,130

VV SP05

VV 1.NP

VV 534,24 534,240

VV dem_skladba_SP05_dlMezisoučet 534,240

VV SP06

VV 1.NP

VV 72,07 72,070

VV dem_skladba_SP06_dlMezisoučet 72,070

VV SP07

VV 1.NP

VV 195,48 195,480

VV dem_skladba_SP07_dlMezisoučet 195,480

VV SP08

VV 1.NP

VV 37,33 37,330

VV dem_skladba_SP08_dlMezisoučet 37,330

VV SP09

VV 3.NP

VV 11,5 11,500

VV 4.NP

VV 15,96 15,960

VV 5.NP

VV 11,25 11,250

VV 6.NP

VV 11,25 11,250

VV dem_skladba_SP09_dlMezisoučet 49,960

VV SP10

VV 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 132,59 132,590

VV dem_skladba_SP10_dlMezisoučet 132,590

VV SP11

VV 2.NP

VV 297,8 297,800

VV dem_skladba_SP11_dlMezisoučet 297,800

VV SP12

VV 2.NP

VV 20,31 20,310

VV dem_skladba_SP12_dlMezisoučet 20,310

VV SP13

VV 2.NP

VV 356,39 356,390

VV dem_skladba_SP13_dlMezisoučet 356,390

VV SP14

VV 2.NP

VV 106,67 106,670

VV dem_skladba_SP14_dlMezisoučet 106,670

VV SP15

VV 3.NP

VV 240,57 240,570

VV 4.NP

VV 470,72 470,720

VV 5.NP

VV 497,93 497,930

VV 6.NP

VV 500,46 500,460

VV dem_skladba_SP15_dlMezisoučet 1 709,680

VV SP16

VV 3.NP

VV 86,72 86,720

VV dem_skladba_SP16_dlMezisoučet 86,720

VV SP17

VV 3.NP

VV 44,38 44,380

VV 4.NP

VV 144,63 144,630

VV 5.NP

VV 144,44 144,440

VV 6.NP

VV 151,25 151,250

VV dem_skladba_SP17_dlMezisoučet 484,700

VV SP18

VV 3.NP

VV 92,55 92,550

VV 4.NP

VV 78,81 78,810

VV 5.NP

VV 78,29 78,290

VV 6.NP

VV 24,87 24,870

VV dem_skladba_SP18_dlMezisoučet 274,520

VV SP19

VV 3.NP

VV 21,82 21,820

VV dem_skladba_SP19_dlMezisoučet 21,820

VV SP20

VV 3.NP

VV 55,27 55,270

VV dem_skladba_SP20_dlMezisoučet 55,270
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SP21

VV 4.NP

VV 38,18 38,180

VV dem_skladba_SP21_dlMezisoučet 38,180

VV SP22

VV 6.NP

VV 35,1 35,100

VV dem_skladba_SP22_dlMezisoučet 35,100

VV SP23

VV 1.PP

VV 32,97 32,970

VV dem_skladba_SP23_dlMezisoučet 32,970

VV SP28

VV 1.NP

VV 12,27 12,270

VV dem_skladba_SP28_dlMezisoučet 12,270

VV ST08

VV 56,81 56,810

VV dem_skladba_ST08_dlMezisoučet 56,810

VV ST11

VV 6.NP

VV 5,24 5,240

VV dem_skladba_ST11_dlMezisoučet 5,240

VV ST12

VV 6.NP

VV 2,62 2,620

VV dem_skladba_ST12_dlMezisoučet 2,620

VV ST13

VV 6.NP

VV 8,46 8,460

VV dem_skladba_ST13_dlMezisoučet 8,460

VV ST14

VV 7.NP

VV 10,44 10,440

VV dem_skladba_ST14_dlMezisoučet 10,440

VV ST15

VV 36,48 36,480

VV dem_skladba_ST15_dlMezisoučet 36,480

VV Součet 5 033,500

VV 5033,5*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

177 K podlahy_dem_pl Bouráné podlahy a stropy - plocha m2 0,000 0,00 vlastní

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV SP01

VV 1.PP

VV 65,75 65,750

VV 1.NP

VV 4,88 4,880

VV dem_skladba_SP01_plMezisoučet 70,630

VV SP02

VV 1.PP

VV 101,73 101,730

VV 1.NP

VV 9,3 9,300

VV dem_skladba_SP02_plMezisoučet 111,030

VV SP03

VV 1.NP

VV 33,0 33,000

VV dem_skladba_SP03_plMezisoučet 33,000

VV SP04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.NP

VV 100,43 100,430

VV dem_skladba_SP04_plMezisoučet 100,430

VV SP05

VV 1.NP

VV 359,8 359,800

VV dem_skladba_SP05_plMezisoučet 359,800

VV SP06

VV 1.NP

VV 43,22 43,220

VV dem_skladba_SP06_plMezisoučet 43,220

VV SP07

VV 1.NP

VV 157,42 157,420

VV dem_skladba_SP07_plMezisoučet 157,420

VV SP08

VV 1.NP

VV 20,41 20,410

VV dem_skladba_SP08_plMezisoučet 20,410

VV SP09

VV 3.NP

VV 7,29 7,290

VV 4.NP

VV 6,88 6,880

VV 5.NP

VV 7,1 7,100

VV 6.NP

VV 7,49 7,490

VV dem_skladba_SP09_plMezisoučet 28,760

VV SP10

VV 2.NP

VV 82,59 82,590

VV dem_skladba_SP10_plMezisoučet 82,590

VV SP11

VV 2.NP

VV 365,1 365,100

VV dem_skladba_SP11_plMezisoučet 365,100

VV SP12

VV 2.NP

VV 25,42 25,420

VV dem_skladba_SP12_plMezisoučet 25,420

VV SP13

VV 2.NP

VV 220,12 220,120

VV dem_skladba_SP13_plMezisoučet 220,120

VV SP14

VV 2.NP

VV 101,88 101,880

VV dem_skladba_SP14_plMezisoučet 101,880

VV SP15

VV 3.NP

VV 223,05 223,050

VV 4.NP

VV 350,02 350,020

VV 5.NP

VV 383,01 383,010

VV 6.NP

VV 383,16 383,160

VV dem_skladba_SP15_plMezisoučet 1 339,240

VV SP16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3.NP

VV 75,98 75,980

VV dem_skladba_SP16_plMezisoučet 75,980

VV SP17

VV 3.NP

VV 17,07 17,070

VV 4.NP

VV 67,68 67,680

VV 5.NP

VV 65,41 65,410

VV 6.NP

VV 66,07 66,070

VV dem_skladba_SP17_plMezisoučet 216,230

VV SP18

VV 3.NP

VV 94,08 94,080

VV 4.NP

VV 58,98 58,980

VV 5.NP

VV 82,74 82,740

VV 6.NP

VV 12,75 12,750

VV dem_skladba_SP18_plMezisoučet 248,550

VV SP19

VV 3.NP

VV 22,62 22,620

VV dem_skladba_SP19_plMezisoučet 22,620

VV SP20

VV 3.NP

VV 84,09 84,090

VV dem_skladba_SP20_plMezisoučet 84,090

VV SP21

VV 4.NP

VV 42,21 42,210

VV dem_skladba_SP21_plMezisoučet 42,210

VV SP22

VV 6.NP

VV 43,3 43,300

VV dem_skladba_SP22_plMezisoučet 43,300

VV SP23

VV 1.PP

VV 13,23 13,230

VV dem_skladba_SP23_plMezisoučet 13,230

VV SP28

VV 1.NP

VV 5,48 5,480

VV dem_skladba_SP28_plMezisoučet 5,480

VV ST01

VV 1.NP

VV 19,12 19,120

VV dem_skladba_ST01_plMezisoučet 19,120

VV ST02

VV 1.NP

VV 3,74 3,740

VV dem_skladba_ST02_plMezisoučet 3,740

VV ST03

VV 1.NP

VV 5,56 5,560

VV dem_skladba_ST03_plMezisoučet 5,560

VV ST08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Sklad

VV 3,14 3,140

VV 2.NP

VV 2,25 2,250

VV 3.NP

VV 4,44 4,440

VV 4.NP

VV 3,22 3,220

VV 5.NP

VV 3,22 3,220

VV dem_skladba_ST08_plMezisoučet 16,270

VV ST09

VV 3.NP

VV 247,61 247,610

VV dem_skladba_ST09_plMezisoučet 247,610

VV ST11

VV 6.NP

VV 0,86 0,860

VV dem_skladba_ST11_plMezisoučet 0,860

VV ST12

VV 6.NP

VV 0,43 0,430

VV dem_skladba_ST12_plMezisoučet 0,430

VV ST13

VV 6.NP

VV 3,12 3,120

VV dem_skladba_ST13_plMezisoučet 3,120

VV ST14

VV 7.NP

VV 3,18 3,180

VV dem_skladba_ST14_plMezisoučet 3,180

VV ST15

VV 2.NP

VV 8,69 8,690

VV 3.NP

VV 8,69 8,690

VV 4.NP

VV 8,69 8,690

VV dem_skladba_ST15_plMezisoučet 26,070

VV SP_Deska na teréne 100 mm

VV 566,9 566,900

VV dem_PB_pl Mezisoučet 566,900

VV Součet 4 703,600

VV 4703,6*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

178 K stěny_stav_pl Stávající stěny - plocha m2 0,000 0,00 vlastní

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV zděné stěny

VV pro sanaci

VV 1.PP

VV 110,2*2+336,31 556,710

VV 1.NP

VV 589,46*2+487,09 1 666,010

VV san_omít_stěn_pl Mezisoučet 2 222,720

VV pro opravu

VV 2.NP

VV 873,1*2+393,66 2 139,860

VV 3.NP

VV 400,6*2+288,66 1 089,860

VV 4.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 330,19*2+341,39 1 001,770

VV 5.NP

VV 288,57*2+318,73 895,870

VV 6.NP

VV 242,23*2+245,63 730,090

VV 7.NP

VV 10,89*2+19,75 41,530

VV sloupy

VV (0,35*2+0,25*2)*3,9*4 18,720

VV stav_omítka_stěny_plMezisoučet 5 917,700

VV SDK stěny

VV 1.PP

VV 1,61 1,610

VV 2.NP

VV 69,33*2 138,660

VV 3.NP

VV 138,85*2+1,05 278,750

VV 4.NP

VV 401,45*2+1,06 803,960

VV 5.NP

VV 396,64*2 793,280

VV 6.NP

VV 388,65*2 777,300

VV 7.NP

VV 0,65*2 1,300

VV stav_sdk_stěny_pl Mezisoučet 2 794,860

VV fasáda

VV římsy a šabrány

VV 94,47 94,470

VV (16,2+15,1)*0,2 6,260

VV SS3

VV 13,47 13,470

VV SS10

VV 345,54 345,540

VV sloup

VV (0,85*2+0,55*2)*3,3*2 18,480

VV (0,84*2+0,42*2)*3,3*2 16,632

VV pilastr

VV (1,1+0,3*2)*6,9*4 46,920

VV stav_fasáda_pl Mezisoučet 541,772

VV Součet 11 477,052

VV 11477,052*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

179 K střechy_dem_pl Bouráné střechy - plocha m2 0,000 0,00 vlastní

VV viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ

VV SR01

VV 680,26 680,260

VV dem_skladba_SR01_plMezisoučet 680,260

VV SR02

VV 61,55 61,550

VV dem_skladba_SR02_plMezisoučet 61,550

VV SR03

VV 197,24 197,240

VV dem_skladba_SR03_plMezisoučet 197,240

VV SR04

VV 273,08 273,080

VV dem_skladba_SR04_plMezisoučet 273,080

VV Součet 1 212,130

VV 1212,13*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 033 217,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 93 033 217,20 21,00% 19 536 975,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 112 570 192,81

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.1.3 - Nové konstrukce

Zlínstav a.s
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 93 033 217,20

HSV - Práce a dodávky HSV 47 698 242,99

    1 - Zemní práce 598 122,68

    2 - Zakládání 656 439,62

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 181 265,98

    4 - Vodorovné konstrukce 4 280 937,93

    5 - Komunikace pozemní 109 450,21

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 606 451,30

      61 - Úprava povrchů vnitřních 13 266 643,87

      62 - Úprava povrchů vnějších 13 230 653,73

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 3 109 153,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 779 557,25

    997 - Přesun sutě 32 662,15

    998 - Přesun hmot 3 453 355,87

PSV - Práce a dodávky PSV 45 334 974,21

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 683 182,74

    712 - Povlakové krytiny 1 378 239,56

    713 - Izolace tepelné 1 952 215,16

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 691 468,50

    762 - Konstrukce tesařské 1 245 304,63

    763 - Konstrukce suché výstavby 9 899 170,61

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.1.3 - Nové konstrukce
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    764 - Konstrukce klempířské 1 662 077,86

    766 - Konstrukce truhlářské 6 456 430,41

    767 - Konstrukce zámečnické 589 589,89

    771 - Podlahy z dlaždic 3 073 087,28

    773 - Podlahy z litého teraca 75 294,32

    776 - Podlahy povlakové 5 314 538,24

    777 - Podlahy lité 324 536,21

    781 - Dokončovací práce - obklady 6 457 682,45

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 271 628,30

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 247 328,58

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 013 199,47

VV-F - Výkaz výměr - figury 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 93 033 217,20

D HSV Práce a dodávky HSV 47 698 242,99

D 1 Zemní práce 598 122,68

1 K 122351504 Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 393,116 177,00 69 581,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122351504

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Odkop (pl * v)

VV 24,33 24,330

VV 66,37+48,95*2,7 198,535

VV 15,34+14,73*1,28 34,194

VV 33,43 33,430

VV pro základovou desku přístavby

VV (263,37+21,52+7,2)*0,3 87,627

VV pro opěrnou stěnu

VV (5,35+1,31+5,84)*0,8*1,5 15,000

VV odkop_obj Součet 393,116

2 K 1290011X1 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti objektu m3 93,100 265,50 24 718,05 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Odkop u objektu (pl * š)

VV 48,95*1,0 48,950

VV 14,73*1,0 14,730

VV 29,42*1,0 29,420

VV Součet 93,100

3 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
m3 81,608 708,00 57 778,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212131

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Sanace - ruční odkop okolo objektu (pl * š)

VV skladba_NS01_pl*0,8 76,520

VV san_SE3_pl*0,8 5,088

VV výkop_san_obj Součet 81,608

4 K 132351103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3
m3 55,850 548,70 30 644,90 CS ÚRS 2022 02

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.1.3 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132351103

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Výkopy (dl * š * v)

VV pod přístavbou

VV (27,9*3+6,625*6+1,225*6+7,799+1,535+4,97+0,66)*0,6*0,6 52,475

VV pod opěrnou stěnou 

VV (5,35+1,31+5,84)*0,3*0,9 3,375

VV výkop_ven_obj Součet 55,850

5 K 139712111 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 7,490 2 522,25 18 891,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139712111

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Výkopy (dl * š * v)

VV u výtahové šachty

VV (3,4+3,1)*0,6*0,8 3,120

VV v 1.PP

VV (2,35+4,3+4,1)*0,6*0,6 3,870

VV drobné základky v 1.NP

VV 0,5 0,500

VV výkop_vnitř_obj Součet 7,490

6 K 162211321
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 

do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 7,490 133,64 1 000,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211321

VV Zemina - přesuny (obj)

VV výkop_vnitř_obj 7,490

VV Součet 7,490

7 K 162211329
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 

do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321
m3 29,960 123,02 3 685,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211329

VV 7,49*4 'Přepočtené koeficientem množství 29,960

8 K 162651132

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 538,064 177,00 95 237,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651132

VV Zemina - odvoz na skládku (obj)

VV výkop_ven_obj 55,850

VV výkop_vnitř_obj 7,490

VV výkop_san_obj 81,608

VV odkop_obj 393,116

VV Součet 538,064

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 076,128 75,23 80 957,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 538,064*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 076,128

10 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 

nesoudržných
m2 840,380 7,25 6 092,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152501

VV Podlahy - zhutnění (pl)

VV skladba_NP03_pl 8,180

VV skladba_NP04_pl 7,180

VV skladba_NP05_pl 496,900

VV skladba_NP05a_pl 35,570

VV skladba_NP05b_pl 23,320

VV skladba_NP07_pl 10,470

VV skladba_NP08_pl 246,920

VV skladba_NP09_pl 5,100

VV skladba_NP10_pl 6,740

VV Součet 840,380
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 262,431 168,15 44 127,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101

12 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 518,742 307,10 159 305,67 CS ÚRS 2022 02

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Zásypy (obj)

VV u přístavby

VV 2,78 2,780

VV 49,32 49,320

VV 24,33 24,330

VV 66,37 66,370

VV 8,51 8,510

VV 15,34 15,340

VV 33,43 33,430

VV u stávajícího objektu

VV skladba_NS01_pl*(0,8-0,23) 54,521

VV san_SE3_pl*(0,8-0,05) 4,770

VV Součet 259,371

VV 259,371*2 'Přepočtené koeficientem množství 518,742

13 M 58761503 kamenivo keramické lehké frakce 8/16 m3 3,366 1 812,48 6 100,81 CS ÚRS 2022 02

VV Zásyp (pl * š)

VV skladba_NS05_pl*0,12 3,060

VV Součet 3,060

VV 3,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,366

D 2 Zakládání 656 439,62

14 K 211571121
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem drobným těženým
m3 27,520 1 168,20 32 148,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211571121

VV Trativod - obsyp (dl * š * v)

VV trativod_dl*0,8*0,5 27,520

VV Součet 27,520

15 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2
m2 213,280 29,65 6 323,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971110

VV Trativod - textílie (dl * š)

VV trativod_dl*(0,8*2+0,5*2+0,5) 213,280

VV Součet 213,280

16 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 234,608 14,16 3 322,05 CS ÚRS 2022 02

VV 213,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 234,608

17 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 6,192 2 761,20 17 097,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212312111

VV Trativod -lože (dl * š * v)

VV trativod_dl*0,6*0,15 6,192

VV Součet 6,192

18 K 212755215 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm m 68,800 98,24 6 758,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755215

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Trativod (dl)

VV 49,1+9,7+10,0 68,800

VV trativod_dl Součet 68,800

19 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 63,340 3 394,86 215 030,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313811

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Základy (dl * š * v)

VV pod přístavbou

VV (27,9*3+6,625*6+1,225*6+7,799+1,535+4,97+0,66)*0,6*0,6 52,475
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV pod opěrnou stěnou 

VV (5,35+1,31+5,84)*0,3*0,9 3,375

VV u výtahové šachty

VV (3,4+3,1)*0,6*0,8 3,120

VV v 1.PP

VV (2,35+4,3+4,1)*0,6*0,6 3,870

VV drobné základky v 1.NP

VV 0,5 0,500

VV Součet 63,340

20 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 16,515 3 107,24 51 316,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273313511

VV Podlahy - podklad pod základové desky (pl * v)

VV skladba_NP27_pl*0,15 16,515

VV Součet 16,515

21 K 273322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 33,030 3 394,86 112 132,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273322511

VV Podlahy - základové desky (pl * v)

VV skladba_NP27_pl*0,3 33,030

VV Součet 33,030

22 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 63,785 476,13 30 369,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121

VV Podlahy - bednění základové desky (dl * v)

VV skladba_NP27_dl*0,5 63,785

VV Součet 63,785

23 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 63,785 116,82 7 451,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122

24 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 4,955 24 337,50 120 592,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273361821

VV Podlahy - výztuž základové desky (obj * hm)(předpoklad hm = 150,0 kg/m3)

VV skladba_NP27_pl*0,3*150,0/1000 4,955

VV Součet 4,955

25 K 275322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 4,214 3 394,86 14 305,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275322511

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Základová patka pro sloupy (dl * š * v)

VV (1,66*1,66*0,5+0,9*0,9*0,9)*2 4,214

VV Součet 4,214

26 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 13,120 385,86 5 062,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351121

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Základová patka pro sloupy - bednění (dl * v)

VV (1,66*4*0,5+0,9*4*0,9)*2 13,120

VV Součet 13,120

27 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 13,120 70,80 928,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351122

28 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,426 24 337,50 10 367,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275361821

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Základová patka pro sloupy - výztuž (hm)

VV 212,8/1000*2 0,426

VV Součet 0,426

29 K 2733541X1 Prostupy a chráničky základem (dle PD)
komple

t
1,000 23 231,25 23 231,25 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

kompletní provedení prostupů v rozsahu dle PD (včetně profesí) včetně dodávky materiálu.



Jedná se o pomocné konstrukce a zvýšenou pracnost při opracování detailů, které zhotovitel ocení na základě svých standardů provádění - 

vybednění prostupů, osazení chrániček a polystyrénu, apod. - v rozsahu výkresu základů a dokumentace ZTI. Prostupové tvarovky jsou 

součástí výpisu prvků.



Prostupy pro vodorovné potrubí ZTI do DN 250 mm = 23 ks

Prostupy pro svislé potrubí ZTI do DN 250 mm = 2 ks

Prostupy pro odvětrání radonu DN 250 mm = 10 ks

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 181 265,98

30 K 311235101
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 175 mm
m2 747,340 826,59 617 743,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235101

VV Stěny - keramika (pl)

VV skladba_NS19_pl 747,340

VV Součet 747,340

31 K 311235145
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 

do P15, tl. zdiva 250 mm
m2 238,000 1 077,93 256 547,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235145

VV Stěny - keramika (pl)

VV skladba_NS18_pl 238,000

VV Součet 238,000

32 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 300 mm
m2 891,450 1 247,85 1 112 395,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235151

VV Stěny - keramika (pl)

VV skladba_NS17_pl 891,450

VV Součet 891,450

33 K 311113151
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, 

tloušťky zdiva 150 mm
m2 77,300 858,45 66 358,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113151

VV Stěny - ZB (pl)

VV skladba_NS15_pl 77,300

VV Součet 77,300

34 K 311113152
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, 

tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm
m2 81,080 1 063,77 86 250,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113152

VV Stěny - ZB (pl)

VV skladba_NS13_pl 81,080

VV Součet 81,080

35 K 311113153
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, 

tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm
m2 64,430 1 286,79 82 907,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113153

VV Stěny - ZB (pl)

VV skladba_NS10_pl 23,890

VV skladba_NS16_pl 40,540

VV Součet 64,430

36 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 3,342 24 337,50 81 335,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311361821

VV Stěny - výztuž ZB (pl * hm)(předpoklad hm = 15 kg/m2)

VV skladba_NS10_pl*15,0/1000 0,358

VV skladba_NS13_pl*15,0/1000 1,216

VV skladba_NS15_pl*15,0/1000 1,160

VV skladba_NS16_pl*15,0/1000 0,608

VV Součet 3,342
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 311321311 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20 m3 55,545 3 202,82 177 900,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311321311

VV Stěny - ŽB  (pl * š)

VV skladba_NP14_pl*0,3 55,545

VV Součet 55,545

38 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 370,300 463,74 171 722,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351121

VV Stěny - bednění ŽB  (pl)

VV skladba_NP14_pl*2 370,300

VV Součet 370,300

39 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 370,300 122,13 45 224,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351122

40 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 8,332 24 337,50 202 780,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311361821

VV Stěny - výztuž ŽB  (pl * š * hm)(předpokald hm = 150 kg/m3)

VV skladba_NP14_pl*0,3*150,0/1000 8,332

VV Součet 8,332

41 K 311213123
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů 

objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm
m3 13,556 7 071,15 95 856,51 vlastní

VV Obezdění opěrné stěny (pl * š)

VV skladba_NS10_pl*0,4 9,556

VV podezdívka u pilotvé stěny

VV 10,0*0,4 4,000

VV Součet 13,556

42 K 317168051 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm kus 40,000 342,50 13 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168051

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Překlady (p)

VV PR01

VV 1.NP

VV 4 4,000

VV 2.NP

VV 2 2,000

VV 2.NP

VV 2 2,000

VV PR02

VV 1.NP

VV 4 4,000

VV 1.NP

VV 7 7,000

VV 2.NP

VV 4 4,000

VV 2.NP

VV 2 2,000

VV 3.NP - Přístavba

VV 6 6,000

VV 3.NP

VV 4 4,000

VV PR12

VV 1.NP

VV 5 5,000

VV Součet 40,000

43 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 222,000 428,34 95 091,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Překlady (p)

VV PR03

VV 1.PP

VV 6 6,000

VV 1.NP

VV 49 49,000

VV 32 32,000

VV 2.NP

VV 47 47,000

VV 43 43,000

VV 3.NP

VV 2 2,000

VV 14 14,000

VV 4.NP

VV 12 12,000

VV 5.NP

VV 4 4,000

VV 6.NP

VV 8 8,000

VV PR13

VV 1.NP

VV 3 3,000

VV 2.NP

VV 1 1,000

VV 3.NP

VV 1 1,000

VV Součet 222,000

44 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 82,000 487,64 39 986,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168053

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Překlady (p)

VV PR04

VV 1.NP

VV 3 3,000

VV 27 27,000

VV 2.NP

VV 12 12,000

VV 10 10,000

VV 3.NP

VV 30 30,000

VV Součet 82,000

45 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 94,000 592,07 55 654,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168054

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Překlady (p)

VV PR05

VV 1.NP

VV 4 4,000

VV 8 8,000

VV 2.NP

VV 18 18,000

VV 56 56,000

VV 3.NP

VV 8 8,000

VV Součet 94,000

46 K 317168055 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm kus 9,000 751,37 6 762,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168055
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Překlady (p)

VV PR06

VV 1.NP

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

47 K 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm kus 26,000 858,45 22 319,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168056

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Překlady (p)

VV PR07

VV 1.NP

VV 3 3,000

VV 4 4,000

VV 2.NP

VV 7 7,000

VV 3.NP

VV 4 4,000

VV 4.NP

VV 8 8,000

VV Součet 26,000

48 K 317168057 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm kus 9,000 1 062,00 9 558,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168057

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Překlady (p)

VV PR08

VV 1.NP

VV 6 6,000

VV 3 3,000

VV Součet 9,000

49 K 317168058 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm kus 41,000 1 142,54 46 844,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168058

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Překlady (p)

VV PR09

VV 1.NP

VV 3 3,000

VV 6 6,000

VV 2.NP

VV 10 10,000

VV 3.NP

VV 6 6,000

VV 4.NP

VV 3 3,000

VV 5.NP

VV 3 3,000

VV 7 7,000

VV 6.NP

VV 3 3,000

VV Součet 41,000

50 K 317168059 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm kus 24,000 1 226,61 29 438,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168059

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Překlady (p)

VV PR10

VV 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8 8,000

VV 2.NP

VV 4 4,000

VV 3.NP

VV 4 4,000

VV 4.NP

VV 8 8,000

VV Součet 24,000

51 K 317168060 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm kus 4,000 1 322,19 5 288,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168060

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Překlady (p)

VV PR11

VV 3.NP - Přístavba

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

52 K 3179443X1
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů vč. vyzdívky, podbetonování, plentování, 

povrchové úpravy
t 3,571 22 125,00 79 008,38 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Překlady (dl * hm)

VV PC01

VV 1.PP

VV 1*11*10,6/1000 0,117

VV 1.NP

VV 1*38*10,6/1000 0,403

VV 1*10*10,6/1000 0,106

VV PC02

VV 1.NP

VV 1,15*15*10,6/1000 0,183

VV PC03

VV 1.NP

VV 1,2*15*10,6/1000 0,191

VV PC04

VV 1.NP

VV 1,4*8*10,6/1000 0,119

VV 2.NP

VV 1,4*8*10,6/1000 0,119

VV 3.NP

VV 1,4*8*10,6/1000 0,119

VV 4.NP

VV 1,4*4*10,6/1000 0,059

VV 5.NP

VV 1,4*4*10,6/1000 0,059

VV 6.NP

VV 1,4*2*10,6/1000 0,030

VV PC05

VV 1.NP

VV 1,5*7*10,6/1000 0,111

VV PC06

VV 2.NP

VV 1,5*12*15,8/1000 0,284

VV PC07

VV 1.NP

VV 1,65*4*15,8/1000 0,104

VV PC08

VV 1.NP

VV 1,7*8*10,6/1000 0,144

VV 6.NP

VV 1,7*2*10,6/1000 0,036
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PC09

VV 1.NP

VV 1,8*4*10,6/1000 0,076

VV PC10

VV 2.NP

VV 1,8*16*15,8/1000 0,455

VV PC11

VV 1.NP

VV 1,8*5*22,4/1000 0,202

VV PC12

VV 1.NP

VV 2,3*2*22,4/1000 0,103

VV PC13

VV 1.NP

VV 2,6*6*22,4/1000 0,349

VV PC14

VV 7.NP

VV 4,5*2*22,4/1000 0,202

VV Součet 3,571

53 K 319202113
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 

450 mm
m 6,060 1 071,74 6 494,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/319202113

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Sanace - injektáž (dl)

VV 4,4 4,400

VV sloupy

VV 0,83*2 1,660

VV Součet 6,060

54 K 319202114
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 

600 mm
m 7,220 1 428,39 10 312,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/319202114

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Sanace - injektáž (dl)

VV 5,52 5,520

VV sloupy

VV 0,85*2 1,700

VV Součet 7,220

55 K 319202115
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 

900 mm
m 24,110 2 142,59 51 657,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/319202115

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Sanace - injektáž (dl)

VV 6,55+17,56 24,110

VV Součet 24,110

56 K 319202116
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 900 do 1 

200 mm
m 27,740 2 856,78 79 247,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/319202116

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Sanace - injektáž (dl)

VV 27,74 27,740

VV Součet 27,740

57 K 3192312R1 Dodatečná izolace zdiva podřezáním diamantovým lanem zdiva smíšeného, tloušťky do 300 mm m2 3,060 4 725,90 14 461,25 vlastní

P
Poznámka k položce:

včetně dodávky hydorizolace

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Sanace - podřezání (dl)

VV 1.NP

VV 3,06 3,060

VV Součet 3,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K 3192312R2 Dodatečná izolace zdiva podřezáním diamantovým lanem zdiva smíšeného, tloušťky přes 300 do 600 mm m2 65,950 4 725,90 311 673,11 vlastní

P
Poznámka k položce:

včetně dodávky hydorizolace

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Sanace - podřezání (pl)

VV 1.NP

VV 65,95 65,950

VV Součet 65,950

59 K 3192312R3 Dodatečná izolace zdiva podřezáním diamantovým lanem zdiva smíšeného, tloušťky přes 600 do 800 mm m2 32,860 4 725,90 155 293,07 vlastní

P
Poznámka k položce:

včetně dodávky hydorizolace

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Sanace - podřezání (pl)

VV 1.NP

VV 32,86 32,860

VV Součet 32,860

60 K 3192312R4 Dodatečná izolace zdiva podřezáním diamantovým lanem zdiva smíšeného, tloušťky přes 800 do 1 000 mm m2 89,120 4 725,90 421 172,21 vlastní

P
Poznámka k položce:

včetně dodávky hydorizolace

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Sanace - podřezání (pl)

VV 1.NP

VV 89,12 89,120

VV Součet 89,120

61 K 3192312R5 Dodatečná izolace zdiva podřezáním diamantovým lanem zdiva smíšeného, tloušťky přes 1 000 do 1 300 mm m2 14,820 4 725,90 70 037,84 vlastní

P
Poznámka k položce:

včetně dodávky hydorizolace

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Sanace - podřezání (pl)

VV 1.NP

VV 14,82 14,820

VV Součet 14,820

62 K 3102382X1 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na maltu m3 46,250 5 950,74 275 221,73 vlastní

P
Poznámka k položce:

včetně detailu napojení na stávající zdivo

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Zazdívky otvorů (obj)

VV NS30

VV 46,25 46,250

VV Součet 46,250

63 K 317351107
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při 

tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení
m2 30,000 695,61 20 868,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317351107

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Věnce - spodní plocha bednění (předpoklad pl)

VV 30,0 30,000

VV Součet 30,000

64 K 317351108
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při 

tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění
m2 30,000 184,08 5 522,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317351108

65 K 330321610
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí tř. C 30/37
m3 0,956 4 513,50 4 314,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/330321610

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Sloupy (dl * š * v)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,35*0,35*(3,9*2) 0,956

VV Součet 0,956

66 K 331351121
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 

přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení
m2 10,920 902,70 9 857,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/331351121

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Sloupy - bednění (dl * v)

VV (0,35*4)*(3,9*2) 10,920

VV Součet 10,920

67 K 331351122
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 

přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění
m2 10,920 162,84 1 778,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/331351122

68 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,485 24 337,50 11 803,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/331361821

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Sloupy - výztuž (hm)

VV 242,7/1000*2 0,485

VV Součet 0,485

69 K 3399411X1 Sloupy ocelové profilu 230 x 300 mm délky 3 m vč. povrchové úpravy kus 2,000 12 301,50 24 603,00 vlastní

70 K 3399411X2 Sloupy ocelové profilu 200 x 100 mm délky 2,6 m vč. povrchové úpravy kus 1,000 10 266,00 10 266,00 vlastní

71 K 3399411X3 Sloupy ocelové profilu Tr219/16 mm délky cca 4,5 m vč. požární odolnosti R30DP1 kus 5,000 21 483,38 107 416,90 vlastní

72 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 

mm
m2 136,730 676,14 92 448,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244211

VV Stěny - příčky (pl)

VV skladba_NS20_pl 136,730

VV Součet 136,730

73 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 298,560 53,10 15 853,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291112

VV Stěny - ukotvení (dl)

VV skladba_NS19_dl 245,900

VV skladba_NS20_dl 52,660

VV Součet 298,560

74 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 966,370 70,80 68 419,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291121

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Stěny - ukotvení (dl)

VV NS 17

VV 212,12*2 424,240

VV NS 18

VV 63,02*2 126,040

VV NS 19

VV 320,17 320,170

VV NS 20

VV 10,81 10,810

VV NS 30

VV 85,11 85,110

VV Součet 966,370

75 K 346244352
Obezdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 

mm
m2 21,520 551,36 11 865,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346244352

VV Stěny - podezdávka van (pl)

VV skladba_NS32a_pl 21,520

VV Součet 21,520

D 4 Vodorovné konstrukce 4 280 937,93
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 K 411134001
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky přes 18 do 52 m, 

hmotnosti do 1,5 t
kus 57,000 2 327,55 132 670,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411134001

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Panely (p)

VV P2

VV 37 37,000

VV P4

VV 1 1,000

VV P6

VV 5 5,000

VV P8

VV 1 1,000

VV P9

VV 6 6,000

VV P10

VV 1 1,000

VV P16

VV 1 1,000

VV P24

VV 2 2,000

VV P25

VV 3 3,000

VV Součet 57,000

77 K 411134002
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky přes 18 do 52 m, 

hmotnosti přes 1,5 do 3 t
kus 12,000 2 327,55 27 930,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411134002

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Panely (p)

VV P3

VV 2 2,000

VV P5

VV 3 3,000

VV P7

VV 1 1,000

VV P12

VV 1 1,000

VV P17

VV 1 1,000

VV P21

VV 2 2,000

VV P23

VV 2 2,000

VV Součet 12,000

78 K 411134003
Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky přes 18 do 52 m, 

hmotnosti přes 3 do 5 t
kus 68,000 2 327,55 158 273,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411134003

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Panely (p)

VV P1

VV 38 38,000

VV P11

VV 14 14,000

VV P13

VV 6 6,000

VV P14

VV 1 1,000

VV P15

VV 1 1,000

Strana 66 z 584

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411134001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411134002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411134003


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV P18

VV 1 1,000

VV P19

VV 1 1,000

VV P20

VV 2 2,000

VV P22

VV 3 3,000

VV P26

VV 1 1,000

VV Součet 68,000

79 M 593468X1 panel stropní předpjatý š 1190mm, v. 265 mm (dle PD) m 694,595 1 836,38 1 275 540,37 vlastní

P
Poznámka k položce:

vč. doplňků

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Panely (dl * p)

VV P1

VV 7,18*38 272,840

VV P2

VV 1,78*37 65,860

VV P6

VV 1,78*5 8,900

VV P9

VV 2,38*6 14,280

VV P11

VV 9,35*14 130,900

VV P13

VV 9,05*6 54,300

VV P16

VV 2,67*1 2,670

VV P17

VV 4,01*1 4,010

VV P18

VV 6,68*1 6,680

VV P19

VV 6,68*1 6,680

VV P20

VV 6,68*2 13,360

VV P22

VV 6,95*3 20,850

VV P23

VV 5,47*2 10,940

VV P24

VV 3,04*2 6,080

VV P25

VV 1,8*3 5,400

VV P26

VV 7,7*1 7,700

VV Součet 631,450

VV 631,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 694,595

80 M 593468X2 panel stropní předpjatý š 1000 mm, v. 265 mm (dle PD) m 38,984 1 549,64 60 411,17 vlastní

P
Poznámka k položce:

vč. doplňků

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Panely (dl * p)

VV P5

VV 7,18*3 21,540

VV P21

VV 6,95*2 13,900

VV Součet 35,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 35,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 38,984

81 M 593468X3 panel stropní předpjatý š 820 mm, v. 265 mm (dle PD) m 9,955 1 265,55 12 598,55 vlastní

P
Poznámka k položce:

vč. doplňků

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Panely (dl * p)

VV P15

VV 9,05*1 9,050

VV Součet 9,050

VV 9,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,955

82 M 593468X4 panel stropní předpjatý š 810 mm, v. 265 mm (dle PD) m 9,955 1 249,62 12 439,97 vlastní

P
Poznámka k položce:

vč. doplňků

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Panely (dl * p)

VV P14

VV 9,05*1 9,050

VV Součet 9,050

VV 9,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,955

83 M 593468X5 panel stropní předpjatý š 800  mm, v. 265 mm (dle PD) m 20,372 1 234,58 25 150,86 vlastní

P
Poznámka k položce:

vč. doplňků

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Panely (dl * p)

VV P3

VV 7,18*2 14,360

VV P4

VV 1,78*1 1,780

VV P10

VV 2,38*1 2,380

VV Součet 18,520

VV 18,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,372

84 M 593468X6 panel stropní předpjatý š 760  mm, v. 265 mm (dle PD) m 10,285 1 173,51 12 069,55 vlastní

P
Poznámka k položce:

vč. doplňků

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Panely (dl * p)

VV P12

VV 9,35*1 9,350

VV Součet 9,350

VV 9,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,285

85 M 593468X7 panel stropní předpjatý š 600  mm, v. 265 mm (dle PD) m 9,856 925,71 9 123,80 vlastní

P
Poznámka k položce:

vč. doplňků

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Panely (dl * p)

VV P7

VV 7,18*1 7,180

VV P8

VV 1,78*1 1,780

VV Součet 8,960

VV 8,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,856

86 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
m3 108,940 3 394,86 369 836,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321414

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Stropy a rampy (pl * v)

VV přístavba

VV D1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,1*1,06*0,265 0,871

VV D2

VV 5,19 5,190

VV D3

VV 3,7*7,0*0,265 6,864

VV D4

VV 4,202 4,202

VV v stávající budově

VV skladba_NT02_pl*0,35 7,249

VV skladba_NT03_pl*0,2 79,476

VV skladba_NT04_pl*0,15 5,088

VV stropy_obj Součet 108,940

87 K 411351021
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 

zřízení
m2 818,346 551,36 451 203,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351021

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Stropy a rampy - bednění (pl + dl * v)

VV přístavba

VV D1

VV 3,1*1,06+(3,1*2+1,06*2)*0,5 7,446

VV D2

VV 25,94+32,9*0,5 42,390

VV D3

VV 3,7*7,0+(3,7*2+7,0*2)*0,5 36,600

VV D4

VV 13,64+16,65*05 96,890

VV v stávající budově

VV skladba_NT02_pl 20,710

VV skladba_NT02_dl*0,5 13,795

VV skladba_NT03_pl 397,380

VV skladba_NT03_dl*0,5 149,390

VV skladba_NT04_pl 33,920

VV skladba_NT04_dl*0,5 19,825

VV Součet 818,346

88 K 411351022
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 

odstranění
m2 818,346 138,06 112 980,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351022

89 K 411354335
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 

do 35 cm zřízení
m2 526,006 262,85 138 260,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354335

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Stropy a rampy - podepření (pl)

VV přístavba

VV D1

VV 3,1*1,06 3,286

VV D2

VV 25,94 25,940

VV D3

VV 3,7*7,0 25,900

VV D4

VV 13,65 13,650

VV v stávající budově

VV skladba_NT01_pl 5,220

VV skladba_NT02_pl 20,710

VV skladba_NT03_pl 397,380

VV skladba_NT04_pl 33,920

VV Součet 526,006

90 K 411354336
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 

do 35 cm odstranění
m2 526,006 81,77 43 011,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354336

Strana 69 z 584

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351022
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354335
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354336


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

91 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 19,609 24 337,50 477 234,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411361821

VV Stropy a rampy - výztuž (obj * hm)(předpoklad hm = 180 kg/m3)

VV stropy_obj*180,0/1000 19,609

VV Součet 19,609

92 K 411388531
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v 

ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných
m3 1,515 12 301,50 18 636,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411388531

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Dobetonování stropu (pl * v)

VV skladba_NT01_pl*0,15 0,783

VV skladba_ST08_pl*0,15 0,129

VV u panelového stropu

VV (0,45+0,55)*0,2*0,265 0,053

VV (0,2+0,5)*0,45*0,265 0,083

VV (0,9+0,1)*0,5*0,265 0,133

VV 0,475*0,35*0,265 0,044

VV (0,875+0,375)*0,175*0,265 0,058

VV (0,418+1,15+0,1)*0,3*0,265 0,133

VV (1,15+0,06)*0,135*0,265 0,043

VV (0,69+0,72)*0,15*0,265 0,056

VV Součet 1,515

93 K 413321414
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30
m3 6,713 3 394,86 22 789,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413321414

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Nosníky (dl * š * v)

VV u rampy

VV 8,95*2*0,5*0,75 6,713

VV nosníky_obj Součet 6,713

94 K 413351111
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 

zřízení
m2 35,800 777,92 27 849,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413351111

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Nosníky - bednění (dl * š)

VV u rampy

VV 8,95*2*(0,5+2*0,75) 35,800

VV Součet 35,800

95 K 413351112
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 

odstranění
m2 35,800 141,60 5 069,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413351112

96 K 413352111
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 

desky) do 100 cm zřízení
m2 8,950 648,71 5 805,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413352111

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Nosníky - podepření (dl * š)

VV u rampy

VV 8,95*2*(0,5) 8,950

VV Součet 8,950

97 K 413352112
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 

desky) do 100 cm odstranění
m2 8,950 100,01 895,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413352112

98 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, 

vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní 

konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,208 24 337,50 29 399,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413361821
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Nosníky - výztuž (obj * hm)(předpoklad hm = 180,0 kg/m3)

VV nosníky_obj*180,0/1000 1,208

VV Součet 1,208

99 K 4139411X1
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky 

do 120 mm
t 0,712 9 292,50 6 616,26 vlastní

P
Poznámka k položce:

v ceně zohlednit stavební přípomoce pro osazení vč. nutného svařování

100 M 13010744 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 t 0,783 18 354,90 14 371,89 CS ÚRS 2022 02

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Podlahy - IPE nosníky (pl * dl * hm)

VV (1,5*1)*10,6/1000 0,016

VV (1,55*4)*10,6/1000 0,066

VV (1,65*2)*10,6/1000 0,035

VV (1,75*2)*10,6/1000 0,037

VV (2,85*1)*10,6/1000 0,030

VV (3*1)*10,6/1000 0,032

VV (3,05*2)*10,6/1000 0,065

VV (3,2*1)*10,6/1000 0,034

VV (4,25*7)*10,6/1000 0,315

VV (7,75*1)*10,6/1000 0,082

VV Součet 0,712

VV 0,712*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,783

101 K 4139411X2
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo 

výšky přes 220 mm
t 3,540 8 407,50 29 762,55 vlastní

P
Poznámka k položce:

v ceně zohlednit stavební přípomoce pro osazení vč. nutného svařování

102 M 13011028 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 270 t 0,983 19 284,15 18 956,32 CS ÚRS 2022 02

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Stropy - ocelové nosníky (dl * hm)

VV panelový stropy výměny

VV (1,4*2+1,4+1,4)*35,2/1000 0,197

VV (2,5+2,2)*35,2/1000 0,165

VV (3,7*2+2,5+2,6*2)*35,2/1000 0,532

VV Součet 0,894

VV 0,894*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,983

103 M 13010990 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300 t 1,267 19 284,15 24 433,02 CS ÚRS 2022 02

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Stropy - ocelové nosníky (dl * hm)

VV panelový stropy výměny

VV (6,6+3,0)*120,0/1000 1,152

VV Součet 1,152

VV 1,152*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,267

104 M 13010756 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240 t 0,430 19 049,63 8 191,34 CS ÚRS 2022 02

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Stropy - ocelové nosníky (dl * hm)

VV (1,25*4)*36,2/1000 0,181

VV (2,9*2)*36,2/1000 0,210

VV Součet 0,391

VV 0,391*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,430

105 M 13010728 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 260 t 0,572 19 284,15 11 030,53 CS ÚRS 2022 02

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Stropy - ocelové nosníky (dl * hm)

VV (2,85*1)*41,9/1000 0,119

VV (2,9*1)*41,9/1000 0,122

VV (6,65*1)*41,9/1000 0,279

VV Součet 0,520

VV 0,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,572
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

106 M 13010760 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300 t 0,641 19 049,63 12 210,81 CS ÚRS 2022 02

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Stropy - ocelové nosníky (dl * hm)

VV (1,2*2)*42,2/1000 0,101

VV (3,3*2)*42,2/1000 0,279

VV (4,8*1)*42,2/1000 0,203

VV Součet 0,583

VV 0,583*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,641

107 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 53,732 3 394,86 182 412,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321515

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Věnce (dl * š * v)

VV V1

VV 73,9*0,5*0,3 11,085

VV V2

VV 34,2*0,3*0,32 3,283

VV V3

VV 57,15*0,64*0,3 10,973

VV V4

VV 15,8*0,3*0,375 1,778

VV V5

VV 3,7*0,3*0,375 0,416

VV V6

VV 16,3*0,265*0,25 1,080

VV V7

VV 59,75*(1,39*0,2+0,375*0,1) 18,851

VV V8

VV 19,1*0,3*0,44 2,521

VV V9

VV 2,5*(1,39*0,2+0,375*0,1+0,265*0,2) 0,921

VV V10

VV 9,05*0,2*1,39 2,516

VV skladba_NS10_dl*0,25*0,1 0,308

VV Součet 53,732

108 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 724,070 450,47 326 171,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Věnce - bednění (dl * v)

VV V1

VV 73,9*1,0*2 147,800

VV V2

VV 34,2*0,75*2 51,300

VV V3

VV 57,15*1,0*2 114,300

VV V4

VV 15,8*0,75*2 23,700

VV V5

VV 3,7*0,5*2 3,700

VV V6

VV 16,3*0,75*2 24,450

VV V7

VV 59,75*2,0*2 239,000

VV V8

VV 19,1*1,0*2 38,200

VV V9

VV 2,5*2,0*2 10,000

VV V10

VV 9,05*2,0*2 36,200

VV V11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 15,4*0,75*2 23,100

VV skladba_NS10_dl*0,5*2 12,320

VV Součet 724,070

109 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 724,070 92,93 67 287,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116

110 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 5,165 24 337,50 125 703,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Věnce - výztuž (hm)

VV 5164,5/1000 5,165

VV Součet 5,165

111 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 25/30
m3 1,650 4 230,30 6 980,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430321414

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Schodiště (obj)

VV vnitřní

VV 0,47+0,19+0,11 0,770

VV venkovní

VV 0,88 0,880

VV schodiště_obj Součet 1,650

112 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500
t 0,330 24 337,50 8 031,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/430361821

VV Schodiště -výztuž (obj * hm) (předpoklad hm = 200 kg/m3)

VV schodiště_obj*200,0/1000 0,330

VV Součet 0,330

113 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých zřízení
m2 3,600 810,66 2 918,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/431351121

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Schodiště - bedněnní

VV venkovní

VV 1,0*(2,6+0,5*2) 3,600

VV Součet 3,600

114 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých odstranění
m2 3,600 132,75 477,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/431351122

115 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 10,681 487,64 5 208,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351141

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Schodiště - bednění stupňů (obj)

VV vnitřní

VV 1,8*4*(0,17+0,29) 3,312

VV 1,0*3*(0,18+0,28) 1,380

VV 1,1*(0,215+0,15)*3 1,205

VV venkovní

VV 2,6*4*(0,18+0,28) 4,784

VV Součet 10,681

116 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 10,681 92,93 992,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351142

D 5 Komunikace pozemní 109 450,21

117 K 5648511X1 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 950,480 114,17 108 516,30 vlastní

P
Poznámka k položce:

0/32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Podlahy - podklad (pl)

VV skladba_NP03_pl 8,180

VV skladba_NP04_pl 7,180

VV skladba_NP05_pl 496,900

VV skladba_NP05a_pl 35,570

VV skladba_NP05b_pl 23,320

VV skladba_NP07_pl 10,470

VV skladba_NP08_pl 246,920

VV skladba_NP09_pl 5,100

VV skladba_NP10_pl 6,740

VV skladba_NP27_pl 110,100

VV Součet 950,480

118 K 5648511X2 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 8,180 114,17 933,91 vlastní

P
Poznámka k položce:

0/63

VV Podlahy - podklad (pl)

VV skladba_NP03_pl 8,180

VV Součet 8,180

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 606 451,30

D 61 Úprava povrchů vnitřních 13 266 643,87

119 K 612131151 Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn m2 2 444,992 163,73 400 318,54 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131151

VV Stěny - sanační postřik (pl)

VV san_SI1_pl 2 222,720

VV Součet 2 222,720

VV 2222,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 444,992

120 K 612324111
Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých 

konstrukcí stěn
m2 2 444,992 570,83 1 395 674,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612324111

VV Stěny - sanační jádrová omítka vyrovnávací (pl)

VV san_SI1_pl 2 222,720

VV Součet 2 222,720

VV 2222,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 444,992

121 K 612324191
Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky 

nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 2 444,992 255,77 625 355,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612324191

VV 2222,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 444,992

122 K 612327121 Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn m2 2 444,992 793,85 1 940 956,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612327121

VV Stěny - sanační tepelněizolační jádrová omítka (pl)

VV san_SI1_pl 2 222,720

VV Součet 2 222,720

VV 2222,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 444,992

123 K 612327191
Omítka sanační tepelněizolační vnitřních ploch tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn
m2 2 444,992 254,00 621 027,97 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612327191

VV 2222,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 444,992

124 K 612121110 Zatření spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stěn m2 3 529,090 53,10 187 394,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612121110

VV Stěny - zastření spár (pl)

VV skladba_NP14_pl 185,150

VV skladba_NS15_pl 77,300

VV skladba_NS16_pl 40,540

VV skladba_NS17_pl+(8,17+19,88+62,46)"oboustranná omítka" 981,960

VV skladba_NS18_pl*2 476,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NS19_pl*2 1 494,680

VV skladba_NS20_pl*2 273,460

VV Součet 3 529,090

125 K 612121100 Zatření spár vnitřních povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn m2 361,460 92,93 33 590,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612121100

VV Stěny - zastření spár (pl)

VV skladba_NS30_pl*2 361,460

VV Součet 361,460

126 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 3 870,160 194,70 753 520,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001

VV Stěny - perlinka pod obklad (pl)

VV skladba_NS32_pl 3 348,640

VV skladba_NS32a_pl 21,520

VV ostatní na přechody materiálu apod.

VV 500,0 500,000

VV Součet 3 870,160

127 K 6121311X1
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nebo cementový postřik stěn 

nanášená ručně
m2 13 617,571 53,10 723 093,02 vlastní

VV Stěny - penetrace (pl)

VV san_SI1_pl 2 222,720

VV stav_omítka_stěny_pl 5 917,700

VV skladba_NP14_pl 185,150

VV skladba_NS15_pl 77,300

VV skladba_NS16_pl 40,540

VV skladba_NS17_pl+(8,17+19,88+62,46)"oboustranná omítka" 981,960

VV skladba_NS18_pl*2 476,000

VV skladba_NS19_pl*2 1 494,680

VV skladba_NS20_pl*2 273,460

VV skladba_NS30_pl*2 361,460

VV omítka_sili_stěn_pl 348,640

VV Součet 12 379,610

VV 12379,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13 617,571

128 K 612325403
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 30 do 50%
m2 6 828,144 172,58 1 178 401,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325403

VV Stěny - oprava stávají omítky (pl)

VV stav_omítka_stěny_pl 5 917,700

VV nadpraží_dl*0,3 72,114

VV ostění_dl*0,3 217,590

VV Součet 6 207,404

VV 6207,404*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6 828,144

129 K 612325453
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky 

omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 12 414,808 53,10 659 226,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325453

VV 6207,404*2 'Přepočtené koeficientem množství 12 414,808

130 K 612321311
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

svislých konstrukcí stěn
m2 4 279,605 159,30 681 741,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321311

VV Stěny - jádrová omítka (pl)

VV skladba_NP14_pl 185,150

VV skladba_NS15_pl 77,300

VV skladba_NS16_pl 40,540

VV skladba_NS17_pl+(8,17+19,88+62,46)"oboustranná omítka" 981,960

VV skladba_NS18_pl*2 476,000

VV skladba_NS19_pl*2 1 494,680

VV skladba_NS20_pl*2 273,460

VV skladba_NS30_pl*2 361,460

VV Součet 3 890,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3890,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4 279,605

131 K 612321391
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 7 781,100 44,25 344 313,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321391

VV 3890,55*2 'Přepočtené koeficientem množství 7 781,100

132 K 612311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 13 552,741 132,75 1 799 126,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612311131

VV Stěny - štuk (pl)

VV san_SI1_pl 2 222,720

VV stav_omítka_stěny_pl 5 917,700

VV skladba_NP14_pl 185,150

VV skladba_NS15_pl 77,300

VV skladba_NS16_pl 40,540

VV skladba_NS17_pl+(8,17+19,88+62,46)"oboustranná omítka" 981,960

VV skladba_NS18_pl*2 476,000

VV skladba_NS19_pl*2 1 494,680

VV skladba_NS20_pl*2 273,460

VV skladba_NS30_pl*2 361,460

VV nadpraží_dl*0,3 72,114

VV ostění_dl*0,3 217,590

VV Součet 12 320,674

VV 12320,674*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13 552,741

133 K 622531012 Omítka tenkovrstvá silikonová vnitřních ploch probarvená bez penetrace točená, zrnitost 1,5 mm stěn m2 348,640 309,75 107 991,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622531012

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Omítka vnitřní - silikonová (dl * v)

VV Nová dekorativná stěrka - PU2A-C

VV 3.NP

VV 27,87 27,870

VV 4.NP

VV 66,83 66,830

VV 5.NP

VV 58,44 58,440

VV 6.NP

VV 95,5 95,500

VV ostatní

VV 100,0 100,000

VV omítka_sili_stěn_pl Součet 348,640

134 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů m2 713,682 70,80 50 528,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131121

VV Stropy - penetrace (pl)

VV stav_omítka_strop_pl 247,110

VV stav_omítka_schod_pl 91,492

VV omítka_sili_strop_pl 375,080

VV Součet 713,682

135 K 611325402
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované 

plochy přes 10 do 30%
m2 338,602 194,70 65 925,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325402

VV Stropy - oprava stávají omítky (pl)

VV stav_omítka_strop_pl 247,110

VV stav_omítka_schod_pl 91,492

VV Součet 338,602

136 K 611325452
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky 

omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 677,204 44,25 29 966,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325452

VV 338,602*2 'Přepočtené koeficientem množství 677,204
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

137 K 611321311
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 22,230 196,47 4 367,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321311

VV Stropy - jádro (pl)

VV nová_omítka_strop_pl 22,230

VV Součet 22,230

138 K 611321391
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů
m2 44,460 64,43 2 864,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321391

VV 22,23*2 'Přepočtené koeficientem množství 44,460

139 K 611311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 269,340 159,30 42 905,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311131

VV Stropy - štuk (pl)

VV stav_omítka_strop_pl 247,110

VV nová_omítka_strop_pl 22,230

VV Součet 269,340

140 K 611311135
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen 

nebo nosníků
m2 91,492 177,00 16 194,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311135

VV Stropy - štuk (pl)

VV stav_omítka_schod_pl 91,492

VV Součet 91,492

141 K 621151001 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální podhledů m2 375,080 44,25 16 597,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621151001

142 K 621531012 Omítka tenkovrstvá silikonová vnitřních ploch probarvená bez penetracetočená, zrnitost 1,5 mm podhledů m2 375,080 336,30 126 139,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621531012

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Omítka vnitřní - silikonová (pl)

VV K2.04

VV 35,65 35,650

VV p.č. 303

VV 22,56 22,560

VV 4,42 4,420

VV p.č. 305

VV 20,71 20,710

VV 6,02 6,020

VV p.č. 314

VV 23,58 23,580

VV 4,67 4,670

VV p.č. 316

VV 19,87 19,870

VV 5,68 5,680

VV p.č. 403

VV 25,73 25,730

VV 5,1 5,100

VV p.č. 405

VV 22,04 22,040

VV 6,44 6,440

VV p.č. 414

VV 22,04 22,040

VV 6,01 6,010

VV p.č. 416

VV 25,28 25,280

VV 5,25 5,250

VV p.č. 503

VV 25,62 25,620

VV 4,63 4,630
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV p.č. 505

VV 21,86 21,860

VV 4,49 4,490

VV p.č. 514

VV 21,64 21,640

VV 6,01 6,010

VV p.č. 516

VV 24,66 24,660

VV 5,12 5,120

VV omítka_sili_strop_pl Součet 375,080

143 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
m 5 965,680 24,78 147 829,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143003

VV Omítka stěn - rohové profily (dl)

VV nadpraží_dl 240,380

VV ostění_dl 725,300

VV ostatní

VV 5000,0 5 000,000

VV Součet 5 965,680

144 M 55343020 profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm m 6 562,248 7,08 46 460,72 CS ÚRS 2022 02

VV 5965,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6 562,248

145 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 965,680 38,50 37 178,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143004

VV Omítka stěn - APU profily (dl)

VV nadpraží_dl 240,380

VV ostění_dl 725,300

VV Součet 965,680

146 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 1 062,248 14,16 15 041,43 CS ÚRS 2022 02

VV 965,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 062,248

147 K 6113413X1 Protipožární omítka vnitřních stropů a stěn rovných nanášená strojně tl. 30-40 mm m2 957,640 939,87 900 057,11 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Protipožární omítka (pl)

VV skladba_NPD7_pl 739,290

VV 1.PP

VV 192,64 192,640

VV sloupy

VV (0,2*PI)*3,0*6 11,310

VV (0,3*4)*3,0*4 14,400

VV Součet 957,640

148 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 2 500,000 40,89 102 225,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991011

P
Poznámka k položce:

předpoklad

149 K 6121351X1 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách i stropech m2 700,000 300,90 210 630,00

P

Poznámka k položce:

stěny cca 600 m2

stropy cca 100 m2

D 62 Úprava povrchů vnějších 13 230 653,73

150 K 6223311X1 Podrovnávka z rychlovazné těsnící malty na cementové bázi, tloušťky do 15 mm m2 306,850 429,23 131 709,23 vlastní

VV Sanace - vyrovnávací omítka (pl)

VV skladba_NS01_pl 95,650

VV skladba_NS01a_pl 204,840

VV san_SE3_pl 6,360

VV Součet 306,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

151 K 622131151 Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn m2 306,850 163,73 50 240,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131151

VV Sanace - postřik (pl)

VV skladba_NS01_pl 95,650

VV skladba_NS01a_pl 204,840

VV san_SE3_pl 6,360

VV Součet 306,850

152 K 6223244X2 Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn m2 306,850 570,83 175 159,19 vlastní

P
Poznámka k položce:

s vodotěsnící krystalizační přísadou

VV Sanace - vyrovnávací omítka (pl)

VV skladba_NS01_pl 95,650

VV skladba_NS01a_pl 204,840

VV san_SE3_pl 6,360

VV Součet 306,850

153 K 6223244X3
Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm Příplatek k cenám podkladní 

sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn
m2 1 534,250 706,23 1 083 533,38 vlastní

P
Poznámka k položce:

s vodotěsnící krystalizační přísadou

VV 306,85*5 'Přepočtené koeficientem množství 1 534,250

154 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 2 053,330 42,48 87 225,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131121

VV Stěny - penetrace (pl)

VV skladba_NS06_pl 1 356,210

VV skladba_NS06a_pl 112,940

VV skladba_NS07_pl 402,620

VV skladba_NS09_pl 55,960

VV skladba_NS11_pl 125,600

VV Součet 2 053,330

155 K 622321111 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn m2 1 650,710 230,10 379 828,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321111

VV Stěny - podklad pro fasádu (pl)

VV skladba_NS06_pl 1 356,210

VV skladba_NS06a_pl 112,940

VV skladba_NS09_pl 55,960

VV skladba_NS11_pl 125,600

VV Součet 1 650,710

156 K 622321391
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn
m2 3 301,420 26,55 87 652,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321391

VV 1650,71*2 'Přepočtené koeficientem množství 3 301,420

157 K 622121111 Zatření spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stěn m2 873,160 48,85 42 653,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622121111

VV Stěny - zatření spar (pl)

VV skladba_NS07_pl 402,620

VV skladba_NS08_pl 304,140

VV skladba_NS12_pl 166,400

VV Součet 873,160

158 K 622211041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 

přes 160 do 200 mm

m2 60,630 663,75 40 243,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211041

159 M 28376451 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 66,693 464,63 30 987,57 CS ÚRS 2022 02

VV Stěny - KZS (pl)

VV skladba_NS02_pl 60,630

VV Součet 60,630
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 60,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,693

160 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na 

podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 

přes 120 do 160 mm

m2 31,460 663,75 20 881,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211031

VV Stěny - KZS (pl)

VV skladba_NS03_pl 31,460

VV Součet 31,460

161 K 622211231

Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením na vnější stěny, na podklad 

betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, z desek polystyrenových, 

celkové tloušťky izolace přes 280 do 320 mm

m2 31,460 663,75 20 881,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211231

VV Stěny - KZS (pl)

VV skladba_NS03_pl 31,460

VV Součet 31,460

162 M 28376385 deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch m3 10,382 2 323,13 24 118,74 CS ÚRS 2022 02

VV Stěny - KZS (pl * š )

VV skladba_NS03_pl*0,3 9,438

VV Součet 9,438

VV 9,438*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,382

163 K 622221011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek př

m2 112,940 663,75 74 963,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221011

VV Stěny - KZS (pl)

VV skladba_NS06a_pl 112,940

VV Součet 112,940

164 M 63151519 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm m2 124,234 115,94 14 403,69 CS ÚRS 2022 02

VV 112,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 124,234

165 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek př

m2 2 076,240 663,75 1 378 104,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221041

VV Stěny - KZS (pl)

VV skladba_NS06_pl 1 356,210

VV skladba_NS07_pl 402,620

VV skladba_NS08_pl 304,140

VV skladba_NS55_pl 13,270

VV Součet 2 076,240

166 M 63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 2 283,864 464,63 1 061 151,73 CS ÚRS 2022 02

VV 2076,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 283,864

167 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 

kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
m2 92,090 45,40 4 180,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251101

VV Stěny - TI zátky pro KZS (pl)

VV skladba_NS02_pl 60,630

VV skladba_NS03_pl 31,460

VV Součet 92,090

168 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 

kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
m2 2 175,910 55,84 121 502,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251105

VV Stěny - TI zátky pro KZS (pl)

VV skladba_NS06_pl 1 356,210

VV skladba_NS06a_pl 112,940

VV skladba_NS07_pl 402,620

VV skladba_NS08_pl 304,140

VV Součet 2 175,910
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

169 K 6222732X1
Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z vlnitého plechu na dvousměrné nosné 

konstrukci
m2 304,140 1 923,11 584 894,68 vlastní

VV Stěny - provětrávaná fasáda (pl)

VV skladba_NS08_pl 304,140

VV Součet 304,140

170 M 138PE2-A plech vlnitý bílý - PE2-A (viz PD) m2 380,175 2 040,81 775 864,94 vlastní

VV 304,14*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 380,175

171 M 28329029
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-

160g/m2
m2 364,968 121,25 44 252,37 CS ÚRS 2022 02

VV 304,14*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 364,968

172 K 622151011 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn m2 2 266,834 50,45 114 361,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151011

VV Stěny - penetrace fasáda (pl)

VV skladba_NS02_pl 60,630

VV skladba_NS03_pl 31,460

VV skladba_NS06_pl 1 356,210

VV skladba_NS06a_pl 112,940

VV skladba_NS07_pl 402,620

VV skladba_NS55_pl 13,270

VV nadpraží_dl*0,3 72,114

VV ostění_dl*0,3 217,590

VV Součet 2 266,834

173 K 622531002
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm 

stěn
m2 2 251,854 247,80 558 009,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622531002

VV Stěny - fasáda (pl)

VV skladba_NS02_pl 60,630

VV skladba_NS03_pl 31,460

VV skladba_NS06_pl 1 356,210

VV skladba_NS06a_pl 112,940

VV skladba_NS07_pl 402,620

VV skladba_NS55_pl 13,270

VV -fasáda_strukt_pl -14,980

VV nadpraží_dl*0,3 72,114

VV ostění_dl*0,3 217,590

VV Součet 2 251,854

174 K 6225310X1 Strukturální povrch ve tvaru stříšky (viz PD) m2 14,980 1 327,50 19 885,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/6225310X1

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Stěny - strukturální povrch (dl * š) - otvory (dl * v)

VV východní pohled

VV 0,9*1,75+1,75*0,2 1,925

VV 3,5*6,5+(1,85+2,7+1,75*2)*0,2 24,360

VV -(1,2*1,85+1,7*2,7+1,7*1,75+1,2*1,75) -11,885

VV západní pohled

VV 1,16*0,5 0,580

VV fasáda_strukt_pl Součet 14,980

175 K 6212210X1

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy zaoblené, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek 

přes 40 do 80 mm

m2 55,960 752,25 42 095,91 vlastní

VV Stěny - KZS (pl)

VV skladba_NS09_pl 55,960

VV Součet 55,960

176 M 63151519 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm m2 61,556 115,94 7 136,80 CS ÚRS 2022 02

VV 55,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 61,556
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

177 K 621221061

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek

m2 61,010 752,25 45 894,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621221061

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Podhledy - KZS (pl)

VV přístavba

VV 6,15+54,86 61,010

VV KZS_podhled_příst_plSoučet 61,010

178 M 631515X1 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 320mm m2 67,111 743,40 49 890,32 vlastní

VV 61,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 67,111

179 K 621251105
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 

kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny
m2 116,970 70,45 8 240,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621251105

VV Stěny - TI zátky pro KZS (pl)

VV skladba_NS09_pl 55,960

VV KZS_podhled_příst_pl 61,010

VV Součet 116,970

180 K 621151011 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný podhledů m2 116,970 54,78 6 407,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621151011

VV Stěny - penetrace pod fasádu (pl)

VV skladba_NS09_pl 55,960

VV KZS_podhled_příst_pl 61,010

VV Součet 116,970

181 K 621531002
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm 

podhledů
m2 116,970 265,50 31 055,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621531002

VV Stěny - fasáda (pl)

VV skladba_NS09_pl 55,960

VV KZS_podhled_příst_pl 61,010

VV Součet 116,970

182 K ŠB1a
D+M šambrána z minerálního granulátu ze silikátových dutých mikrokuliček, 3 dílná, 1450 x 1750 mm vč. 

kotvení, stavebních přípomocí, nátěru a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 12,000 8 240,24 98 882,88 vlastní

183 K ŠB1b
D+M šambrána z minerálního granulátu ze silikátových dutých mikrokuliček, 3 dílná, 1500 x 1750 mm vč. 

kotvení, stavebních přípomocí, nátěru a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 6,000 8 224,31 49 345,86 vlastní

184 K ŠB2a
D+M šambrána z minerálního granulátu ze silikátových dutých mikrokuliček, 11 dílná, 1660 x 2355 mm vč. 

kotvení, stavebních přípomocí, nátěru a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 6,000 23 417,10 140 502,60 vlastní

185 K ŠB2b
D+M šambrána z minerálního granulátu ze silikátových dutých mikrokuliček, 11 dílná, 2245 x 2330 mm vč. 

kotvení, stavebních přípomocí, nátěru a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 3,000 22 565,73 67 697,19 vlastní

186 K ŠB3
D+M šambrána z minerálního granulátu ze silikátových dutých mikrokuliček, 13 dílná, 1640 x 3170 mm vč. 

kotvení, stavebních přípomocí, nátěru a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 6,000 18 854,04 113 124,24 vlastní

187 K ŠB4a
D+M šambrána z minerálního granulátu ze silikátových dutých mikrokuliček, 13 dílná, 1660 x 3001 mm vč. 

kotvení, stavebních přípomocí, nátěru a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 10,000 33 187,50 331 875,00 vlastní

188 K ŠB4b
D+M šambrána z minerálního granulátu ze silikátových dutých mikrokuliček, 13 dílná, 1650 x 3101 mm vč. 

kotvení, stavebních přípomocí, nátěru a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 10,000 33 187,50 331 875,00 vlastní

189 K NS38b
D+M římsa z minerálního granulátu ze silikátových dutých mikrokuliček vč. kotvení, stavebních přípomocí, 

nátěru a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 101,595 14 756,49 1 499 185,60 vlastní

190 K NS39a
D+M římsa z minerálního granulátu ze silikátových dutých mikrokuliček vč. kotvení, stavebních přípomocí, 

nátěru a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 81,600 33 519,38 2 735 181,41 vlastní

191 K 622325453
Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu 

opravované plochy přes 20 do 30%
m2 541,772 1 062,00 575 361,86 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622325453

VV Fasáda - oprava stávající (pl)

VV stav_fasáda_pl 541,772

VV Součet 541,772

192 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
m 1 489,080 44,07 65 623,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143003

193 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 1 072,830 8,85 9 494,55 CS ÚRS 2022 02

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Fasáda - profily (dl)

VV ostění oken

VV 725,3 725,300

VV ostění_dl Mezisoučet 725,300

VV ostatní

VV 250,0 250,000

VV Součet 975,300

VV 975,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 072,830

194 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 264,418 14,16 3 744,16 CS ÚRS 2022 02

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Fasáda - profily (dl)

VV nadpraží

VV 240,38 240,380

VV nadpraží_dl Mezisoučet 240,380

VV Součet 240,380

VV 240,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 264,418

195 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 300,740 15,05 4 526,14 CS ÚRS 2022 02

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Fasáda - profily (dl)

VV parapet

VV 273,4 273,400

VV Součet 273,400

VV 273,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 300,740

196 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 965,680 38,50 37 178,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143004

VV Fasáda - profily (dl)

VV APU lišty

VV nadpraží_dl 240,380

VV ostění_dl 725,300

VV Součet 965,680

197 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 1 062,248 14,16 15 041,43 CS ÚRS 2022 02

VV 965,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 062,248

198 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 1 000,000 34,60 34 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011

P
Poznámka k položce:

předpoklad

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 109 153,70

199 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 9,000 4 602,00 41 418,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311116

VV Podlahy - mazanina (pl * v)

VV skladba_NP01_pl*0,055 9,000

VV Součet 9,000

200 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 9,000 1 079,70 9 717,30 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319011

201 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 9,000 328,34 2 955,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319171

202 K 631311224 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 m3 38,695 3 982,50 154 102,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311224

VV Podlahy - mazanina (pl * v)

VV skladba_NP03_pl*0,12 0,982

VV skladba_NP22_pl*0,11 28,790

VV skladba_NP22a_pl*0,105 4,555

VV skladba_NP28_pl*0,115 4,368

VV Součet 38,695

203 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 38,695 540,74 20 923,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319012

204 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 38,695 164,61 6 369,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173

205 K 631311134 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3 131,888 3 849,75 507 735,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311134

VV Podlahy - podkladní betonová deska (pl)

VV skladba_NP04_pl*0,15 1,077

VV skladba_NP05_pl*0,15 74,535

VV skladba_NP05a_pl*0,15 5,336

VV skladba_NP05b_pl*0,15 3,498

VV skladba_NP07_pl*0,15 1,571

VV přístavba (NP08-10)

VV základ_deska_přís_pl*0,15 43,023

VV skladba_NP32_pl*0,2 2,848

VV Součet 131,888

206 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 131,888 270,81 35 716,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319013

207 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 131,888 82,13 10 831,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319175

208 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 88,297 4 602,00 406 342,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311116

VV Podlahy - mazanina s vlákny (pl * v)

VV skladba_NP04_pl*0,055 0,395

VV skladba_NP05_pl*0,055 27,330

VV skladba_NP05a_pl*0,055 1,956

VV skladba_NP05b_pl*0,055 1,283

VV skladba_NP06_pl*0,055 6,356

VV skladba_NP06a_pl*0,055 4,198

VV skladba_NP08_pl*0,075 18,519

VV skladba_NP09_pl*0,072 0,367

VV skladba_NP10_pl*0,056 0,377

VV skladba_NP14_pl*0,055 10,183

VV skladba_NP15a_pl*0,066 8,895

VV skladba_NP16_pl*0,058 0,187

VV skladba_NP17a_pl*0,066 1,406

VV skladba_NP18_pl*0,06 0,770

VV skladba_NP20_pl*0,056 2,978

VV skladba_NP24_pl*0,06 0,108

VV skladba_NP25_pl*0,054 0,252

VV skladba_NP29_pl*0,05 0,413
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NP30_pl*0,05 1,365

VV skladba_NP31_pl*0,025 0,959

VV Součet 88,297

209 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 88,297 885,00 78 142,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319011

210 K 631319211
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 

kg/m3
m3 88,297 221,25 19 535,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319211

211 K 631311136 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 2,742 4 212,60 11 550,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311136

VV Podlahy - mazanina s vlákny (pl * v)

VV skladba_NP07_pl*0,15 1,571

VV skladba_NP13b_pl*0,1 1,171

VV Součet 2,742

212 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 2,742 270,81 742,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319013

213 K 631319211
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 

kg/m3
m3 2,742 247,80 679,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319211

214 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 19,875 400,91 7 968,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351101

P
Poznámka k položce:

předpoklad

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Podlahy - bednění hran mazaniny (dl * v)

VV přístavba

VV 79,5*0,25 19,875

VV Součet 19,875

215 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 19,875 87,08 1 730,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351102

216 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 7,374 24 780,00 182 727,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV Podlahy - výztuž mazaniny (pl * hm)

VV skladba_NP01_pl*4,44*1,2/1000 0,872

VV skladba_NP03_pl*7,9*1,2/1000 0,078

VV skladba_NP04_pl*5,4*1,2/1000 0,047

VV skladba_NP05_pl*5,4*1,2/1000 3,220

VV skladba_NP05a_pl*5,4*1,2/1000 0,230

VV skladba_NP05b_pl*5,4*1,2/1000 0,151

VV skladba_NP07_pl*5,4*1,2/1000 0,068

VV přístavba (NP08-10)

VV (265,3+21,52)*5,4*1,2/1000 1,859

VV skladba_NP22_pl*1,98*1,2/1000 0,622

VV skladba_NP22a_pl*1,98*1,2/1000 0,103

VV skladba_NP28_pl*1,98*1,2/1000 0,090

VV skladba_NP32_pl*1,98*1,2/1000 0,034

VV Součet 7,374

217 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 66,512 672,60 44 735,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632450124

VV Podlahy - náběhový klín pro izolační fabion (dl * š)

VV skladba_NP01_dl*0,05 9,404

VV skladba_NP04_dl*0,05 0,585

VV skladba_NP05_dl*0,05 34,058

VV skladba_NP05a_dl*0,05 3,924

VV skladba_NP05b_dl*0,05 3,861
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NP06_dl*0,05 5,975

VV skladba_NP06a_dl*0,05 6,626

VV skladba_NP07_dl*0,05 1,324

VV skladba_NP32_dl*0,05 0,755

VV Součet 66,512

218 K 632451101 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm m2 1 096,520 265,50 291 126,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451101

VV Podlaha - samonivelační stěrka (pl)

VV skladba_NP01_pl 163,640

VV skladba_NP04_pl 7,180

VV skladba_NP08_pl 246,920

VV skladba_NP10_pl 6,740

VV skladba_NP15a_pl 134,780

VV skladba_NP17a_pl 21,310

VV skladba_NP18_pl 12,840

VV skladba_NP19_pl 20,510

VV skladba_NP20_pl 53,170

VV skladba_NP22_pl 261,730

VV skladba_NP22a_pl 43,380

VV skladba_NP24_pl 1,800

VV skladba_NP25_pl 4,660

VV skladba_NP28_pl 37,980

VV skladba_NP30_pl 27,300

VV skladba_NP31_pl 38,340

VV skladba_NP32_pl 14,240

VV Součet 1 096,520

219 K 632451103 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm m2 8,180 493,83 4 039,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451103

VV Podlaha - samonivelační stěrka (pl)

VV skladba_NP03_pl 8,180

VV Součet 8,180

220 K 6324511X1 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm pro dřevěné podlahy m2 2 431,260 371,70 903 699,34 vlastní

VV Podlaha - samonivelační stěrka (pl)

VV skladba_NP11_pl 1 820,200

VV skladba_NP12_pl 223,080

VV skladba_NP12a_pl 387,980

VV Součet 2 431,260

221 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 1 143,320 17,52 20 030,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481213

VV Podlahy - PE separace (pl)

VV skladba_NP05a_pl 35,570

VV skladba_NP05b_pl 23,320

VV skladba_NP06a_pl 76,330

VV skladba_NP08_pl 246,920

VV skladba_NP09_pl 5,100

VV skladba_NP10_pl 6,740

VV skladba_NP14_pl 185,150

VV skladba_NP15a_pl 134,780

VV skladba_NP16_pl 3,220

VV skladba_NP17a_pl 21,310

VV skladba_NP18_pl 12,840

VV skladba_NP20_pl 53,170

VV skladba_NP22_pl 261,730

VV skladba_NP22a_pl 43,380

VV skladba_NP24_pl 1,800

VV skladba_NP25_pl 4,660

VV skladba_NP30_pl 27,300

VV Součet 1 143,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

222 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 2 047,590 53,10 108 727,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633811111

VV Podlahy - přebroušení mazaniny (pl)

VV skladba_NP01_pl 163,640

VV skladba_NP04_pl 7,180

VV skladba_NP05_pl 496,900

VV skladba_NP05a_pl 35,570

VV skladba_NP05b_pl 23,320

VV skladba_NP06_pl 115,560

VV skladba_NP06a_pl 76,330

VV skladba_NP07_pl 10,470

VV skladba_NP08_pl 246,920

VV skladba_NP09_pl 5,100

VV skladba_NP10_pl 6,740

VV skladba_NP13b_pl 11,710

VV skladba_NP14_pl 185,150

VV skladba_NP15a_pl 134,780

VV skladba_NP16_pl 3,220

VV skladba_NP17a_pl 21,310

VV skladba_NP18_pl 12,840

VV skladba_NP20_pl 53,170

VV skladba_NP22_pl 261,730

VV skladba_NP22a_pl 43,380

VV skladba_NP24_pl 1,800

VV skladba_NP25_pl 4,660

VV skladba_NP28_pl 37,980

VV skladba_NP29_pl 8,250

VV skladba_NP30_pl 27,300

VV skladba_NP31_pl 38,340

VV skladba_NP32_pl 14,240

VV Součet 2 047,590

223 K 634112128
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 

10 mm, výšky 150 mm
m 2 465,550 44,25 109 100,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112128

VV Podlahy - dilatace (dl)

VV skladba_NP01_dl 188,080

VV skladba_NP04_dl 11,700

VV skladba_NP05_dl 681,160

VV skladba_NP05a_dl 78,470

VV skladba_NP05b_dl 77,210

VV skladba_NP06_dl 119,490

VV skladba_NP06a_dl 132,520

VV skladba_NP07_dl 26,470

VV skladba_NP08_dl 201,430

VV skladba_NP09_dl 14,940

VV skladba_NP10_dl 10,940

VV skladba_NP13b_dl 56,000

VV skladba_NP14_dl 294,510

VV skladba_NP15a_dl 154,700

VV skladba_NP16_dl 7,660

VV skladba_NP17a_dl 18,640

VV skladba_NP18_dl 14,470

VV skladba_NP20_dl 31,740

VV skladba_NP22_dl 176,180

VV skladba_NP22a_dl 31,230

VV skladba_NP24_dl 7,200

VV skladba_NP25_dl 8,880

VV skladba_NP28_dl 28,260

VV skladba_NP29_dl 16,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NP30_dl 21,020

VV skladba_NP31_dl 40,950

VV skladba_NP32_dl 15,100

VV Součet 2 465,550

224 K 635111232 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva drobného 0-4 m3 1,039 1 778,85 1 848,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/635111232

VV Podlahy - jemný štěrk (pl * v)

VV skladba_NP37_pl*0,05 0,134

VV skladba_NP38_pl*0,05 0,905

VV Součet 1,039

225 K 635111242 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32 m3 5,176 2 203,65 11 406,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/635111242

VV Podlahy - hrubý štěrk (pl * v)

VV skladba_NP37_pl*0,075 0,201

VV skladba_NP38_pl*0,275 4,975

VV Součet 5,176

226 K 6363111X1
Kladení dlažby z keramických dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce 

terče 30- 130 mm
m2 93,230 663,75 61 881,41 vlastní

P
Poznámka k položce:

včetně PVC podložek

VV Podlahy - keramická dlažba na terče (pl)

VV skladba_NP21_pl 93,230

VV Součet 93,230

227 M 597NV11 dlažba velkoformátová keramická - NV11 (viz PD) m2 102,553 520,38 53 366,53 vlastní

VV 93,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 102,553

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 779 557,25

228 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 971,250 46,02 44 696,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122

VV Podlahy - geotextílie (pl)

VV skladba_NP03_pl 8,180

VV skladba_NP04_pl 7,180

VV skladba_NP05_pl 496,900

VV skladba_NP05a_pl 35,570

VV skladba_NP05b_pl 23,320

VV skladba_NP07_pl 10,470

VV skladba_NP08_pl 246,920

VV skladba_NP09_pl 5,100

VV skladba_NP10_pl 6,740

VV skladba_NP27_pl 110,100

VV skladba_NP37_pl 2,680

VV skladba_NP38_pl 18,090

VV Součet 971,250

229 K 953731215
Odvětrání svislé plastovými troubami ve ventilační šachtě se zakotvením třmenů na maltu do vynechaných 

otvorů s osazením plechových spojek a mřížek vnitřního průměru přes 140 do 160 mm
m 33,000 1 106,25 36 506,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953731215

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Základy - odvětrání podloží (dl)

VV 33,0 33,000

VV Součet 33,000

230 K 953735115
Odvětrání vodorovné z plastových trub ukládaných na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců 

síťkami na střechách, do izolačních násypů apod. vnitřní průměr přes 140 do 160 mm
m 200,000 696,50 139 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953735115

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Základy - odvětrání podloží (dl)

VV 200,0 200,000

VV Součet 200,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

231 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 5 272,880 132,75 699 974,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965046111

VV Podlahy - příprava podkladu před vysprávkou (pl)

VV skladba_NP01_pl*2 327,280

VV skladba_NP11_pl*2 3 640,400

VV skladba_NP12_pl*2 446,160

VV skladba_NP12a_pl*2 775,960

VV skladba_NP30_pl*2 54,600

VV skladba_NP32_pl*2 28,480

VV Součet 5 272,880

232 K 9851121X1 Odsekání degradovaného betonu nebo degradované omítky stěn m2 306,850 442,50 135 781,13 vlastní

P
Poznámka k položce:

vč. případného proškrábnutí spár

VV Sanace - odsekání degradované části (pl)

VV skladba_NS01a_pl 204,840

VV skladba_NS01_pl 95,650

VV san_SE3_pl 6,360

VV Součet 306,850

233 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 2 443,372 70,80 172 990,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111

VV Stěny - očištění (pl)

VV skladba_NS01a_pl 204,840

VV skladba_NS01_pl 95,650

VV san_SE3_pl 6,360

VV skladba_NS06_pl 1 356,210

VV skladba_NS06a_pl 112,940

VV skladba_NS11_pl 125,600

VV stav_fasáda_pl 541,772

VV Součet 2 443,372

234 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 1 901,600 106,20 201 949,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131311

VV Sanace - očištění (pl)

VV skladba_NS01a_pl 204,840

VV skladba_NS01_pl 95,650

VV san_SE3_pl 6,360

VV skladba_NS06_pl 1 356,210

VV skladba_NS06a_pl 112,940

VV skladba_NS11_pl 125,600

VV Součet 1 901,600

235 K 985511113 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy tloušťky 50 mm m2 25,500 1 362,90 34 753,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985511113

VV Stěny - torkret (pl)

VV skladba_NS05_pl 25,500

VV Součet 25,500

236 K 985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání m2 25,500 225,68 5 754,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985513111

237 K 985562111
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm s antikorozní úpravou, průměru drátu 2 

mm jednovrstvých stěn
m2 25,500 485,87 12 389,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985562111

VV Stěny - výztuž torkret (pl)

VV skladba_NS05_pl 25,500

VV Součet 25,500

238 K 985564111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, 

průměru do 6 mm
kus 127,500 107,09 13 653,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985564111

VV 25,5*5 'Přepočtené koeficientem množství 127,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

239 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 5 000,000 48,68 243 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112

240 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 900 000,000 0,89 801 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211

VV 5000*180 'Přepočtené koeficientem množství 900 000,000

241 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 

SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 5 000,000 35,40 177 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812

242 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 5 000,000 13,28 66 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111

243 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 900 000,000 0,18 162 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211

VV 5000*180 'Přepočtené koeficientem množství 900 000,000

244 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 5 000,000 7,08 35 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811

245 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m
m2 5 000,000 53,10 265 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101112

246 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 5 000,000 44,25 221 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

247 K 943111113
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2, výšky přes 20 do 30 m
m3 1 500,000 48,68 73 020,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/943111113

248 K 943111213
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den 

použití lešení k ceně -1113
m3 270 000,000 0,71 191 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/943111213

VV 1500*180 'Přepočtené koeficientem množství 270 000,000

249 K 943111813
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2, výšky přes 20 do 30 m
m3 1 500,000 30,09 45 135,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/943111813

D 997 Přesun sutě 32 662,15

250 K 997013120
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 30 do 36 m
t 15,713 1 398,30 21 971,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013120

251 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 15,713 277,89 4 366,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

252 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 62,852 12,12 761,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 15,713*4 'Přepočtené koeficientem množství 62,852

253 K 9970138X1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ve složení odpadu dle položek bouracích 

prací
t 15,713 354,00 5 562,40 vlastní

D 998 Přesun hmot 3 453 355,87

254 K 998017004
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m
t 4 485,169 769,95 3 453 355,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017004

D PSV Práce a dodávky PSV 45 334 974,21

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 683 182,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

255 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 1 230,030 10,53 12 952,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001

VV Podlahy - penetrace pro HI (pl)

VV skladba_NP01_pl 163,640

VV skladba_NP04_pl 7,180

VV skladba_NP05_pl 496,900

VV skladba_NP05a_pl 35,570

VV skladba_NP05b_pl 23,320

VV skladba_NP06_pl 115,560

VV skladba_NP06a_pl 76,330

VV skladba_NP07_pl 10,470

VV přístavba (NP08-10)

VV základ_deska_přís_pl 286,820

VV skladba_NP32_pl 14,240

VV Součet 1 230,030

256 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 1 001,192 22,92 22 947,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001

VV Podlahy - penetrace pro HI (dl * v)

VV skladba_NP01_dl*0,15 28,212

VV skladba_NP04_dl*0,15 1,755

VV skladba_NP05_dl*0,15 102,174

VV skladba_NP05a_dl*0,15 11,771

VV skladba_NP05b_dl*0,15 11,582

VV skladba_NP06_dl*0,15 17,924

VV skladba_NP06a_dl*0,15 19,878

VV skladba_NP07_dl*0,15 3,971

VV přístavba

VV (36,3+1,0)*1,0 37,300

VV skladba_NP32_dl*0,15 2,265

VV skladba_NS01_pl 95,650

VV skladba_NS01a_pl 204,840

VV skladba_NS02_pl 60,630

VV skladba_NS03_pl 31,460

VV skladba_NS04_pl 342,400

VV skladba_NS05_pl 25,500

VV skladba_NS36_pl 3,880

VV Součet 1 001,192

257 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,759 51 108,75 38 791,54 CS ÚRS 2022 02

VV 2231,222*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,759

258 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 2 460,060 88,50 217 715,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559

VV Podlahy - HI pásy (pl)

VV skladba_NP01_pl 163,640

VV skladba_NP04_pl 7,180

VV skladba_NP05_pl 496,900

VV skladba_NP05a_pl 35,570

VV skladba_NP05b_pl 23,320

VV skladba_NP06_pl 115,560

VV skladba_NP06a_pl 76,330

VV skladba_NP07_pl 10,470

VV přístavba (NP08-10)

VV základ_deska_přís_pl 286,820

VV skladba_NP32_pl 14,240

VV Součet 1 230,030

VV 1230,03*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 460,060

259 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 2 002,384 106,20 212 653,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Podlahy - HI pásy (dl * v)

VV skladba_NP01_dl*0,15 28,212

VV skladba_NP04_dl*0,15 1,755

VV skladba_NP05_dl*0,15 102,174

VV skladba_NP05a_dl*0,15 11,771

VV skladba_NP05b_dl*0,15 11,582

VV skladba_NP06_dl*0,15 17,924

VV skladba_NP06a_dl*0,15 19,878

VV skladba_NP07_dl*0,15 3,971

VV přístavba

VV (36,3+1,0)*1,0 37,300

VV skladba_NP32_dl*0,15 2,265

VV skladba_NS01_pl 95,650

VV skladba_NS01a_pl 204,840

VV skladba_NS02_pl 60,630

VV skladba_NS03_pl 31,460

VV skladba_NS04_pl 342,400

VV skladba_NS05_pl 25,500

VV skladba_NS36_pl 3,880

VV Součet 1 001,192

VV 1001,192*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 002,384

260 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 2 677,466 92,93 248 816,92 CS ÚRS 2022 02

VV Podlahy - HI pásy (pl + dl * v)

VV skladba_NP01_pl 163,640

VV skladba_NP01_dl*0,15 28,212

VV skladba_NP04_pl 7,180

VV skladba_NP04_dl*0,15 1,755

VV skladba_NP05_pl 496,900

VV skladba_NP05_dl*0,15 102,174

VV skladba_NP05a_pl 35,570

VV skladba_NP05a_dl*0,15 11,771

VV skladba_NP05b_pl 23,320

VV skladba_NP05b_dl*0,15 11,582

VV skladba_NP06_pl 115,560

VV skladba_NP06_dl*0,15 17,924

VV skladba_NP06a_pl 76,330

VV skladba_NP06a_dl*0,15 19,878

VV skladba_NP07_pl 10,470

VV skladba_NP07_dl*0,15 3,971

VV přístavba (NP08-10)

VV základ_deska_přís_pl 286,820

VV (36,3+1,0)*1,0 37,300

VV skladba_NP32_pl 14,240

VV skladba_NP32_dl*0,15 2,265

VV skladba_NS01_pl 95,650

VV skladba_NS01a_pl 204,840

VV skladba_NS02_pl 60,630

VV skladba_NS03_pl 31,460

VV skladba_NS04_pl 342,400

VV skladba_NS05_pl 25,500

VV skladba_NS36_pl 3,880

VV Součet 2 231,222

VV 2231,222*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2 677,466

261 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 2 677,466 97,35 260 651,32 CS ÚRS 2022 02

VV Podlahy - HI pásy (pl + dl * v)

VV skladba_NP01_pl 163,640

VV skladba_NP01_dl*0,15 28,212

VV skladba_NP04_pl 7,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NP04_dl*0,15 1,755

VV skladba_NP05_pl 496,900

VV skladba_NP05_dl*0,15 102,174

VV skladba_NP05a_pl 35,570

VV skladba_NP05a_dl*0,15 11,771

VV skladba_NP05b_pl 23,320

VV skladba_NP05b_dl*0,15 11,582

VV skladba_NP06_pl 115,560

VV skladba_NP06_dl*0,15 17,924

VV skladba_NP06a_pl 76,330

VV skladba_NP06a_dl*0,15 19,878

VV skladba_NP07_pl 10,470

VV skladba_NP07_dl*0,15 3,971

VV přístavba (NP08-10)

VV základ_deska_přís_pl 286,820

VV (36,3+1,0)*1,0 37,300

VV skladba_NP32_pl 14,240

VV skladba_NP32_dl*0,15 2,265

VV skladba_NS01_pl 95,650

VV skladba_NS01a_pl 204,840

VV skladba_NS02_pl 60,630

VV skladba_NS03_pl 31,460

VV skladba_NS04_pl 342,400

VV skladba_NS05_pl 25,500

VV skladba_NS36_pl 3,880

VV Součet 2 231,222

VV 2231,222*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2 677,466

262 K 711113125
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na 

bázi polymery modifikované živice
m2 399,060 365,51 145 860,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711113125

VV Podlahy - izolační fabion (dl * š)

VV skladba_NP01_dl*0,3 56,424

VV skladba_NP04_dl*0,3 3,510

VV skladba_NP05_dl*0,3 204,348

VV skladba_NP05a_dl*0,3 23,541

VV skladba_NP05b_dl*0,3 23,163

VV skladba_NP06_dl*0,3 35,847

VV skladba_NP06a_dl*0,3 39,756

VV skladba_NP07_dl*0,3 7,941

VV skladba_NP32_dl*0,3 4,530

VV Součet 399,060

263 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu 

na bázi cementu
m2 50,820 428,34 21 768,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711113117

VV Podlahy - HI stěrka (pl)

VV skladba_NP03_pl 8,180

VV skladba_NP07_pl 10,470

VV skladba_NP10_pl 6,740

VV skladba_NP25_pl 4,660

VV skladba_NP37_pl 2,680

VV skladba_NP38_pl 18,090

VV Součet 50,820

264 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na 

bázi cementu
m2 39,996 452,24 18 087,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711113127

VV Podlahy - HI stěrka pod čistící zónu (dl * v)

VV skladba_NP03_dl*0,022 0,410

VV skladba_NP07_dl*1,0 26,470

VV skladba_NP10_dl*0,022 0,241
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NP25_dl*0,022 0,195

VV skladba_NP37_dl*0,5 3,280

VV skladba_NP38_dl*0,5 9,400

VV Součet 39,996

265 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
m2 25,500 110,63 2 821,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161212

VV Stěny - nopová fólie (pl)

VV skladba_NS05_pl 25,500

VV Součet 25,500

266 K 711161217
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 40,0 mm, tl. fólie do 2,0 mm
m2 711,447 265,50 188 889,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161217

VV Sanace - ochrana izolace (pl)

VV skladba_NS01_pl 95,650

VV skladba_NS01a_pl 204,840

VV skladba_NS04_pl 342,400

VV skladba_NS36_pl 3,880

VV Součet 646,770

VV 646,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 711,447

267 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 172,250 108,86 18 751,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161384

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Sanace - ochrana izolace (dl)

VV SE1

VV 7,04+61,37 68,410

VV SE2

VV 7,65+51,32+44,87 103,840

VV Součet 172,250

268 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 678,630 95,58 64 863,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711491272

VV Sanace - ochrana izolace (pl)

VV skladba_NS01_pl 95,650

VV skladba_NS01a_pl 204,840

VV skladba_NS04_pl 342,400

VV san_SE3_pl 6,360

VV skladba_NS05_pl 25,500

VV skladba_NS36_pl 3,880

VV Součet 678,630

269 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 780,425 26,55 20 720,28 CS ÚRS 2022 02

VV 678,63*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 780,425

270 K 711X01 D+M nová povrchová úprava akumulační nádrže viz PD - kompletní skladba m2 48,090 796,50 38 303,69 vlastní

VV Akumulační nádrž (pl)

VV skladba_NP39_pl 9,020

VV skladba_NS40_pl 39,070

VV Součet 48,090

271 K 7117415X1 Provedení detailů, prostupů, HI výztuže, apod. kpl 1,000 88 500,00 88 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

kompletní provedení prostupů a detailů v rozsahu dle PD (včetně profesí) včetně dodávky materiálu



prostupové manžety OE04.X jsou vykázány samostatně

272 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
t 34,873 1 159,35 40 430,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711103

273 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 34,873 563,75 19 659,65 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711181

D 712 Povlakové krytiny 1 378 239,56

274 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 653,190 12,66 8 269,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101

VV Střecha - penetrace (pl)

VV skladba_NR02_pl 505,350

VV skladba_NR03_pl 51,380

VV skladba_NR06_pl 96,460

VV Součet 653,190

275 K 712811101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce 

převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním
m2 240,923 13,98 3 368,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712811101

VV Střecha - penetrace (pl)

VV skladba_NR02_stěn_dl*0,75 65,288

VV skladba_NR02_atik_dl*0,75 91,575

VV skladba_NR04_pl 68,890

VV skladba_NR06_stěn_dl*0,1 2,960

VV skladba_NR02_atik_dl*0,1 12,210

VV Součet 240,923

276 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,313 51 108,75 15 997,04 CS ÚRS 2022 02

VV 894,113*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,313

277 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 111,640 50,27 5 612,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712331111

VV Střecha - penetrace (pl)

VV skladba_NR03_pl*2 102,760

VV skladba_NR03_stěn_dl*0,4*2 8,880

VV Součet 111,640

278 M 62853000
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,6mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 133,968 92,93 12 449,65 CS ÚRS 2022 02

VV 111,64*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 133,968

279 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 601,810 116,82 70 303,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559

VV Střecha - HI pásy (pl)

VV skladba_NR02_pl 505,350

VV skladba_NR06_pl 96,460

VV Součet 601,810

280 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce 

převyšující úroveň střechy, NAIP
m2 240,923 153,11 36 887,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712841559

VV Střecha - HI pásy (pl)

VV skladba_NR02_stěn_dl*0,75 65,288

VV skladba_NR02_atik_dl*0,75 91,575

VV skladba_NR04_pl 68,890

VV skladba_NR06_stěn_dl*0,1 2,960

VV skladba_NR02_atik_dl*0,1 12,210

VV Součet 240,923

281 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 1 011,280 92,93 93 978,25 CS ÚRS 2022 02

VV 842,733*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 011,280

282 K 712363405
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole
m2 96,460 198,24 19 122,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363405

VV Střecha - mPVC (pl)

VV skladba_NR06_pl 96,460
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 96,460

283 K 712363605
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole
m2 505,350 336,30 169 949,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363605

VV Střecha - mPVC (pl)

VV skladba_NR02_pl 505,350

VV Součet 505,350

284 K 712363612

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 

horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového 

plechu nebo do dřeva krajní pole

m2 51,380 265,50 13 641,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363612

VV Střecha - mPVC (pl)

VV skladba_NR03_pl 51,380

VV Součet 51,380

285 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 

úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
m2 161,800 192,93 31 216,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712861705

VV Střecha - mPVC (pl)

VV skladba_NR02_stěn_dl*0,4 34,820

VV skladba_NR02_atik_dl*0,4 48,840

VV skladba_NR03_stěn_dl*0,3 3,330

VV skladba_NR04_pl 68,890

VV skladba_NR06_stěn_dl*0,1 2,960

VV skladba_NR06_atik_dl*0,1 2,960

VV Součet 161,800

286 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá m2 977,988 167,27 163 588,05 CS ÚRS 2022 02

VV 814,99*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 977,988

287 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 814,990 44,52 36 283,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391171

VV Střecha - podkladní textílie (pl)

VV skladba_NR02_pl 505,350

VV skladba_NR03_pl 51,380

VV skladba_NR06_pl 96,460

VV skladba_NR02_stěn_dl*0,4 34,820

VV skladba_NR02_atik_dl*0,4 48,840

VV skladba_NR03_stěn_dl*0,3 3,330

VV skladba_NR04_pl 68,890

VV skladba_NR06_stěn_dl*0,1 2,960

VV skladba_NR06_atik_dl*0,1 2,960

VV Součet 814,990

288 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 580,958 54,43 31 621,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391172

VV Střecha - ochranná textílie (pl)

VV skladba_NR02_pl 505,350

VV skladba_NR03_pl 51,380

VV skladba_NR02_stěn_dl*0,11 9,576

VV skladba_NR02_atik_dl*0,11 13,431

VV skladba_NR03_stěn_dl*0,11 1,221

VV Součet 580,958

289 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 1 675,138 14,16 23 719,95 CS ÚRS 2022 02

VV 1395,948*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 675,138

290 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy 

do 5°
m2 556,730 35,22 19 608,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771221

VV Střecha - nopová fólie (pl)

VV skladba_NR02_pl 505,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NR03_pl 51,380

VV Součet 556,730

291 M 69334143 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE do vegetačních střech s výškou nopů 10mm m2 640,240 28,32 18 131,60 CS ÚRS 2022 02

VV 556,73*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 640,240

292 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 580,958 17,61 10 230,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771271

VV Střecha - filtrace (pl)

VV skladba_NR02_pl 505,350

VV skladba_NR02_stěn_dl*0,11 9,576

VV skladba_NR02_atik_dl*0,11 13,431

VV skladba_NR03_pl 51,380

VV skladba_NR03_stěn_dl*0,11 1,221

VV Součet 580,958

293 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 668,102 14,16 9 460,32 CS ÚRS 2022 02

VV 580,958*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 668,102

294 K 712771401 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 556,730 51,68 28 771,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771401

VV Střecha - substrát (pl)

VV skladba_NR02_pl 505,350

VV skladba_NR03_pl 51,380

VV Součet 556,730

295 M 10321230 substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky m3 61,240 2 389,50 146 332,98 CS ÚRS 2022 02

VV Střecha - substrát (pl *v)

VV skladba_NR02_pl*0,1 50,535

VV skladba_NR03_pl*0,1 5,138

VV Součet 55,673

VV 55,673*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 61,240

296 K 712771521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° m2 556,730 81,42 45 328,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771521

VV Střecha - vegetační rohož (pl)

VV skladba_NR02_pl 505,350

VV skladba_NR03_pl 51,380

VV Součet 556,730

297 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 612,403 418,61 256 358,02 CS ÚRS 2022 02

VV 556,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 612,403

298 K 7123633X1
Příslušenství ploché střechy a provedení detailů - detaily, nástavce, rohy, koutové lišty, rohové lišty, zapravení 

prostupů apod. (dle PD)

komple

t
1,000 30 975,00 30 975,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Jedná se o zvýšenou pracnost při provádění detailů střechy a dodávku a montáž příslušenství neuvedených ve výpisu prvků. Zhotovitel ocení 

na základě svých standardů provádění v rozsahu výkresu střechy. Základní poplastované prvky jsou součástí výpisu prvků.

299 K 7123633X2 Následná péče zelené střechy po dobu dvou let
komple

t
0,000 0,00 vlastní

300 K 998712104
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
t 54,403 885,00 48 146,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712104

301 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 54,403 531,00 28 887,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712181

D 713 Izolace tepelné 1 952 215,16

302 K 713111127
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 

spodem lepením celoplošně
m2 4,110 201,78 829,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111127

VV Podhledy - TI (pl)

VV skladba_NPD1b_pl 4,110
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,110

303 M 28376422 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm m2 4,521 232,76 1 052,31 CS ÚRS 2022 02

VV 4,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,521

304 K 713111128
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 

spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením
m2 20,710 239,84 4 967,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111128

VV Stropy - TI (pl)

VV skladba_NT02_pl 20,710

VV Součet 20,710

305 M 63148109 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 150mm m2 22,781 348,69 7 943,51 CS ÚRS 2022 02

VV 20,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,781

306 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 2 715,470 39,83 108 157,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111

VV Podlahy - TI (pl * p)

VV skladba_NP04_pl*2 14,360

VV skladba_NP05_pl*2 993,800

VV skladba_NP05a_pl*2 71,140

VV skladba_NP05b_pl*2 46,640

VV skladba_NP06_pl 115,560

VV skladba_NP06a_pl 76,330

VV skladba_NP08_pl*2 493,840

VV skladba_NP09_pl*2 10,200

VV skladba_NP10_pl*2 13,480

VV skladba_NP14_pl 185,150

VV skladba_NP15a_pl 134,780

VV skladba_NP16_pl 3,220

VV skladba_NP17a_pl 21,310

VV skladba_NP18_pl 12,840

VV skladba_NP20_pl*2 106,340

VV skladba_NP22_pl 261,730

VV skladba_NP22a_pl 43,380

VV skladba_NP24_pl 1,800

VV skladba_NP25_pl 4,660

VV skladba_NP26_pl 24,510

VV skladba_NP30_pl 27,300

VV podlaha_doplnění_pl 53,100

VV Součet 2 715,470

307 M 28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 77,774 1 096,52 85 280,75 CS ÚRS 2022 02

VV Podlahy - TI (pl * v)

VV skladba_NP04_pl*0,08 0,574

VV skladba_NP05_pl*0,08 39,752

VV skladba_NP05a_pl*0,1 3,557

VV skladba_NP05b_pl*0,08 1,866

VV skladba_NP08_pl*0,08 19,754

VV skladba_NP09_pl*0,08 0,408

VV skladba_NP10_pl*0,08 0,539

VV skladba_NP20_pl*0,08 4,254

VV Součet 70,704

VV 70,704*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 77,774

308 M 28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 91,737 1 300,95 119 345,25 CS ÚRS 2022 02

VV Podlahy - TI (pl * v)

VV skladba_NP04_pl*0,05 0,359

VV skladba_NP05_pl*0,05 24,845

VV skladba_NP05a_pl*0,08 2,846

VV skladba_NP05b_pl*0,05 1,166

VV skladba_NP08_pl*0,08 19,754

VV skladba_NP09_pl*0,08 0,408
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NP10_pl*0,08 0,539

VV skladba_NP14_pl*0,08 14,812

VV skladba_NP15a_pl*0,08 10,782

VV skladba_NP16_pl*0,08 0,258

VV skladba_NP17a_pl*0,08 1,705

VV skladba_NP18_pl*0,09 1,156

VV skladba_NP20_pl*0,05 2,659

VV skladba_NP24_pl*0,08 0,144

VV skladba_NP25_pl*0,07 0,326

VV skladba_NP30_pl*0,06 1,638

VV Součet 83,397

VV 83,397*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 91,737

309 M 28376523 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 30mm m2 127,116 92,93 11 812,89 CS ÚRS 2022 02

VV Podlahy - TI (pl)

VV skladba_NP06_pl 115,560

VV Součet 115,560

VV 115,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 127,116

310 M 28376500 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 80mm m2 83,963 245,15 20 583,53 CS ÚRS 2022 02

VV Podlahy - TI (pl * p)

VV skladba_NP06a_pl 76,330

VV Součet 76,330

VV 76,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 83,963

311 M 63153779 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 30mm m2 394,031 86,73 34 174,31 CS ÚRS 2022 02

VV Podlahy - TI (pl * p)

VV skladba_NP22_pl 261,730

VV skladba_NP22a_pl 43,380

VV podlaha_doplnění_pl 53,100

VV Součet 358,210

VV 358,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 394,031

312 M 631514X1 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 44mm m2 26,961 126,56 3 412,18 vlastní

VV Podlahy - TI (pl * p)

VV skladba_NP26_pl 24,510

VV Součet 24,510

VV 24,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,961

313 K 713121112
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá mezi trámy nebo rošt
m2 24,510 87,08 2 134,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121112

VV Podlahy - TI (pl)

VV skladba_NP26_pl 24,510

VV Součet 24,510

314 M 63148105 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 26,961 278,78 7 516,19 CS ÚRS 2022 02

VV 24,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,961

315 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně s mechanickým kotvením
m2 305,270 247,80 75 645,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131143

316 M 63142005 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 100mm m2 138,160 232,76 32 158,12 CS ÚRS 2022 02

VV Stěny - dilatece (pl)

VV skladba_NS11_pl 125,600

VV Součet 125,600

VV 125,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 138,160

317 M 63142011 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm m2 183,040 464,63 85 045,88 CS ÚRS 2022 02

VV Stěny - dilatece (pl)

VV skladba_NS12_pl 166,400

VV Součet 166,400

VV 166,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 183,040

318 M 28376525 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 50mm m2 14,597 153,11 2 234,95 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Stěny - TI (pl)

VV skladba_NS55_pl 13,270

VV Součet 13,270

VV 13,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,597

319 K 7131311X1
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 672,270 177,00 118 991,79 vlastní

P
Poznámka k položce:

lepení bitumenovou stěrkou

320 M 28376451 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 735,229 520,38 382 598,47 CS ÚRS 2022 02

VV Stěny - TI (pl)

VV skladba_NS01_pl 95,650

VV skladba_NS01a_pl 204,840

VV skladba_NS04_pl 342,400

VV skladba_NS05_pl 25,500

VV Součet 668,390

VV 668,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 735,229

321 M 28376421 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm m2 4,268 185,85 793,21 CS ÚRS 2022 02

VV Stěny - TI (pl)

VV skladba_NS36_pl 3,880

VV Součet 3,880

VV 3,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,268

322 K 713141136
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
m2 1 158,540 95,58 110 733,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141136

VV Střecha - TI (pl)

VV skladba_NR02_pl*2 1 010,700

VV skladba_NR03_pl 51,380

VV skladba_NR06_pl 96,460

VV Součet 1 158,540

323 K 713141356
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
m 122,100 113,28 13 831,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141356

VV Střecha - TI (pl)

VV skladba_NR02_atik_dl 122,100

VV Součet 122,100

324 K 713141396
Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy 

střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
m2 95,115 195,59 18 603,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141396

VV Střecha - TI (pl)

VV skladba_NR02_atik_dl*0,75 91,575

VV skladba_NS07a_pl*2 3,540

VV Součet 95,115

325 M 28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 70,593 1 300,95 91 837,96 CS ÚRS 2022 02

VV Střecha - TI (pl * š)

VV skladba_NR02_pl*0,1 50,535

VV skladba_NR02_atik_dl*0,75*0,1 9,158

VV skladba_NR03_pl*0,07 3,597

VV skladba_NS07a_pl*0,5 0,885

VV Součet 64,175

VV 64,175*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 70,593

326 M 28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 63,166 1 022,18 64 567,02 CS ÚRS 2022 02

VV Střecha - TI (pl * v)

VV skladba_NR02_pl*0,1 50,535

VV skladba_NR04_pl*0,1 6,889

VV Součet 57,424

VV 57,424*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 63,166

327 M 28376507 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 30mm m2 106,106 106,20 11 268,46 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Střecha - TI (pl)

VV skladba_NR06_pl 96,460

VV Součet 96,460

VV 96,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 106,106

328 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 

pěnou
m2 653,190 128,33 83 823,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141336

VV Střecha - TI (pl)

VV skladba_NR02_pl 505,350

VV skladba_NR03_pl 51,380

VV skladba_NR06_pl 96,460

VV Součet 653,190

329 M 28376141 klín izolační EPS 100 spád do 5% m3 107,452 1 208,03 129 805,24 CS ÚRS 2022 02

VV Střecha - TI (pl * v)

VV skladba_NR02_pl*(0,27+0,08)/2 88,436

VV skladba_NR03_pl*0,18 9,248

VV Součet 97,684

VV 97,684*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 107,452

330 M 283761X1 klín izolační z PIR spádový m3 10,611 3 624,08 38 455,11 vlastní

VV Střecha - TI (pl * v)

VV skladba_NR06_pl*0,1 9,646

VV Součet 9,646

VV 9,646*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,611

331 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně mezi krokve
m2 1 058,220 75,23 79 609,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713151111

332 M 63141195 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 200mm m2 553,762 139,83 77 432,54 CS ÚRS 2022 02

VV Podhledy - TI (pl)

VV skladba_NPD2_pl 220,020

VV skladba_NPD4a_pl 283,400

VV Součet 503,420

VV 503,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 553,762

333 M 63141194 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 160mm m2 610,280 111,51 68 052,32 CS ÚRS 2022 02

VV Podhledy - TI (pl)

VV skladba_NPD2_pl 220,020

VV skladba_NPD4a_pl 283,400

VV skladba_NR03_pl 51,380

VV Součet 554,800

VV 554,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 610,280

334 K 998713104
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m
t 42,032 885,00 37 198,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713104

335 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 42,032 531,00 22 318,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713181

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 691 468,50

336 K 727X01 D+M systémová průchodka PO EI 30-60, DN 100 vč. kotvení a příslušensví (dle PD) kus 30,000 774,38 23 231,40 vlastní

337 K 727X02 D+M systémová průchodka PO EI 30-60, DN 200 vč. kotvení a příslušensví (dle PD) kus 30,000 2 194,80 65 844,00 vlastní

338 K 727X03 D+M systémová průchodka PO EI 30-60, DN 300 vč. kotvení a příslušensví (dle PD) kus 30,000 4 420,58 132 617,40 vlastní

339 K 727X04 D+M systémová průchodka PO EI 30-60, DN 400 vč. kotvení a příslušensví (dle PD) kus 30,000 15 659,19 469 775,70 vlastní

D 762 Konstrukce tesařské 1 245 304,63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

340 K 762332141

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové 

plochy do 120 cm2

m 551,275 187,62 103 430,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332141

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Krov (dl)

VV KR1

VV (0,5*4+1,0*15+2,0*20+4,5*46) 264,000

VV KR2

VV 1,5 1,500

VV KK1

VV (4,5+10,0+10,5+21,5+37,0) 83,500

VV KV1

VV (0,55*87) 47,850

VV KV2

VV (0,88*87) 76,560

VV KV3

VV ((0,17+0,725)*87) 77,865

VV Součet 551,275

341 K 762332142

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové 

plochy přes 120 do 224 cm2

m 17,000 241,61 4 107,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332142

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Krov (dl)

VV KR3

VV 17,0 17,000

VV Součet 17,000

342 M 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 5,110 11 239,50 57 433,85 CS ÚRS 2022 02

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Krov - řezivo (obj)

VV KR1

VV (0,5*4+1,0*15+2,0*20+4,5*46)*0,14*0,08 2,957

VV KR2

VV 1,5*0,07*0,16 0,017

VV KR3

VV 17*0,12*0,16 0,326

VV KK1

VV (4,5+10,0+10,5+21,5+37,0)*0,05*0,08 0,334

VV KV1

VV (0,55*87)*0,05*0,1 0,239

VV KV2

VV (0,88*87)*0,05*0,1 0,383

VV KV3

VV ((0,17+0,725)*87)*0,05*0,1 0,389

VV řezivo_obj Součet 4,645

VV 4,645*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,110

343 K 762342214 Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm m2 844,210 61,95 52 298,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342214

VV Střecha - latě (pl)

VV skladba_NR01_pl 843,540

VV skladba_NR05_pl 0,670

VV Součet 844,210

344 K 762342511 Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 1 266,315 15,13 19 159,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342511

VV Střecha - kontralatě (pl * dl)(předpoklad dl = 1,5 m/m2)

VV skladba_NR01_pl*1,5 1 265,310
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NR05_pl*1,5 1,005

VV Součet 1 266,315

345 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 16,159 8 734,95 141 148,06 CS ÚRS 2022 02

VV Střecha - latě a kontralatě (pl * dl)(předpoklad dl = 1,5 +5,0 m/m2)

VV skladba_NR01_pl*(1,5*0,06*0,06+5,0*0,06*0,04) 14,678

VV skladba_NR05_pl*(1,5*0,06*0,06+5,0*0,06*0,04) 0,012

VV Součet 14,690

VV 14,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,159

346 K 762083111 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) m3 5,578 1 132,80 6 318,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111

VV Řezivo - impregnace (obj)

VV řezivo_obj 4,645

VV fošny_obj 0,933

VV Součet 5,578

347 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 19,335 1 646,10 31 827,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000

VV Krov - spojovací protředky (obj)

VV latě_obj 14,690

VV řezivo_obj 4,645

VV Součet 19,335

348 K 762430016 Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 20 mm m2 169,180 869,96 147 179,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762430016

VV Stěny - cementotřískové desky (pl)

VV skladba_NS29_pl*2 169,180

VV Součet 169,180

349 K 7624312X1 Obložení stěn montáž deskami z překližky včetně tvarování m2 245,939 476,13 117 098,94 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Atiky - překližka (pl)

VV (21,72+10,15+37,15+10,22+4,31)*(1,0+0,1+1,1) 183,810

VV 0,52*1,08*87 48,859

VV skladba_NS55_pl 13,270

VV Součet 245,939

350 K 7624312X2 Obložení stěn montáž deskami z překližky včetně plošného tvarování do oblouku m2 83,550 590,30 49 319,57 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Atiky - překližka (dl * v)

VV (21,72+10,15+37,15+10,22+4,31)*(1,0) 83,550

VV Součet 83,550

351 K 762341270 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z překližky m2 51,380 121,25 6 229,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341270

VV Střecha - překližka (dl * v)

VV skladba_NR03_pl 51,380

VV Součet 51,380

352 M 606211X překližka vodovzdorná hladká tl 21mm m2 437,999 407,99 178 699,21 vlastní

P
Poznámka k položce:

vč. přetření řezných hran vodonepropustným nátěrem

VV 380,869*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 437,999

353 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 304,110 36,90 11 221,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762495000

VV Stěny - spojovací prostředky (pl)

VV skladba_NS29_pl*2 169,180

VV (21,72+10,15+37,15+10,22+4,31)*(1,0) 83,550

VV skladba_NR03_pl 51,380

VV Součet 304,110

354 K 762511242
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, 

tloušťky desky 12 mm
m2 24,510 278,78 6 832,90 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511242

VV Podlahy - OSB desky (pl)

VV skladba_NP26_pl 24,510

VV Součet 24,510

355 K 762511246
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, 

tloušťky desky 22 mm
m2 24,510 403,56 9 891,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511246

VV Podlahy - záklop (pl)

VV skladba_NP26_pl 24,510

VV Součet 24,510

356 K 762512245
Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo 

cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním
m2 3,880 123,02 477,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512245

VV Podlahy - deska (pl)

VV skladba_NP13a_pl 3,880

VV Součet 3,880

357 M 59034000 deska cementová odolná proti vodě a plísni tl 12,5mm m2 4,268 604,46 2 579,84 CS ÚRS 2022 02

VV 3,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,268

358 K 762512261 Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového m 5,820 50,89 296,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512261

VV Podlahy - rošt (pl * dl)

VV skladba_NP13a_pl*1,5 5,820

VV Součet 5,820

359 M 59030618 profil výztužný UA 75 m 6,402 153,11 980,21 CS ÚRS 2022 02

VV 5,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,402

360 K 762523108 Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen m2 16,960 148,68 2 521,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762523108

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Střecha - lávka (dl * š)

VV (10,6*(0,4*4)) 16,960

VV podlaha_fošny_pl Součet 16,960

361 M 60515121 řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm m3 1,026 8 850,00 9 080,10 CS ÚRS 2022 02

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Střecha - lávka (pl* v)

VV podlaha_fošny_pl*0,055 0,933

VV fošny_obj Součet 0,933

VV 0,933*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,026

362 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně m3 0,933 1 849,65 1 725,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150

VV Řezivo - hoblování (obj)

VV fošny_obj 0,933

VV Součet 0,933

363 K 762523963
Doplnění tesařské podlahy deskami - montáž (materiál ve specifikaci) tvrdými (cementotřískovými, 

cementovými, dřevoštěpkovými apod), plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2
m2 53,100 263,73 14 004,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762523963

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Doplnění desek pod odstranění příček (dl * š)

VV (18,0*6)*0,2 21,600

VV (5,0*6)*0,4 12,000

VV (5,0*6)*0,65 19,500

VV podlaha_doplnění_pl Součet 53,100

364 M 59590755 deska cementotřísková podlahová P+D tl 22mm m2 69,030 822,17 56 754,40 CS ÚRS 2022 02

VV 53,1*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 69,030

365 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 20,840 35,49 739,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001

VV Podlahy - spojovací prostředky pro desku (pl)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NP13a_pl 3,880

VV podlaha_fošny_pl 16,960

VV Součet 20,840

366 K 762712921
Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným (materiál v ceně) 

průřezové plochy do 120 cm2
m 150,000 360,20 54 030,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762712921

P
Poznámka k položce:

předpoklad - bude upřesněno dle skutečnosti

VV Oprava stávajícícho krovu (dl)

VV 150,0 150,000

VV Součet 150,000

367 K 762712922
Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným (materiál v ceně) 

průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 150,000 520,38 78 057,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762712922

P
Poznámka k položce:

předpoklad - bude upřesněno dle skutečnosti

VV Oprava stávajícícho krovu (dl)

VV 150,0 150,000

VV Součet 150,000

368 K 998762104
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
t 30,268 2 053,20 62 146,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762104

369 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 30,268 651,36 19 715,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762181

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 899 170,61

370 K 763111421
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 

opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB
m2 170,490 1 122,18 191 320,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111421

VV Stěny - SDK příčka (pl)

VV skladba_NS23a_pl 170,490

VV Součet 170,490

371 K 763111424
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 

opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB
m2 11,420 1 134,57 12 956,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111424

VV Stěny - SDK příčka (pl)

VV skladba_NS31_pl 11,420

VV Součet 11,420

372 K 763111426

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 

opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 

dB

m2 299,520 1 198,29 358 911,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111426

VV Stěny - SDK příčka (pl)

VV skladba_NS22a_pl 299,520

VV Součet 299,520

373 K 763111431

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 

opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 

dB

m2 255,780 1 141,65 292 011,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111431

P
Poznámka k položce:

v místě mimo vlhké prostory lze použít desku typu A

VV Stěny - SDK příčka (pl)

VV skladba_NS23_pl 255,780

VV Součet 255,780

374 K 763111437

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 

opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 

dB

m2 1 087,310 1 217,76 1 324 082,63 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111437

P
Poznámka k položce:

v místě mimo vlhké prostory lze použít desku typu A

VV Stěny - SDK příčka (pl)

VV skladba_NS22_pl 1 087,310

VV Součet 1 087,310

375 K 763111454
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 

opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 120, příčka tl. 160 mm, profil 100
m2 56,250 1 212,45 68 200,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111454

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Přeslechy SDK příček (dl * v)

VV 75,0*0,75 56,250

VV Součet 56,250

376 K 763112322

Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 

dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 155 mm, profil 

50, Rw do 66 dB

m2 256,470 1 733,72 444 647,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763112322

VV Stěny - SDK příčka (pl)

VV skladba_NS21_pl 256,470

VV Součet 256,470

377 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr (oboustranný)
m2 2 080,990 64,07 133 329,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717

VV Stěny - penetrace SDK příčky (pl)

VV skladba_NS21_pl 256,470

VV skladba_NS22_pl 1 087,310

VV skladba_NS22a_pl 299,520

VV skladba_NS23_pl 255,780

VV skladba_NS23a_pl 170,490

VV skladba_NS31_pl 11,420

VV Součet 2 080,990

378 K 7631212X1
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce opláštěná deskami standardní A tl. 

2x12,5 mm
m2 549,760 741,63 407 718,51 vlastní

VV Stěny - SDK předstěny (pl)

VV skladba_NS26_pl 549,760

VV Součet 549,760

379 K 763121451
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 

opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50
m2 387,850 751,37 291 418,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121451

VV Stěny - SDK předstěny (pl)

VV skladba_NS25_pl 387,850

VV Součet 387,850

380 K 763121455
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 

opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100
m2 44,680 751,37 33 571,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121455

VV Stěny - SDK předstěny (pl)

VV skladba_NS27_pl 44,680

VV Součet 44,680

381 K 7631214X1
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů UA. dvojitě opláštěná 

deskami Aquapanel tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, stěna tl. 100 mm, profil 75
m2 14,070 2 189,49 30 806,12 vlastní

VV Stěny - SDK předstěny (pl)

VV skladba_NS23b_pl 14,070

VV Součet 14,070

382 K 7631215X1

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CD a UD, s kotvením 

CD po 1 500 mm dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, stěna tl. 75 mm, s izolací, EI 

45

m2 214,390 751,37 161 086,21 vlastní

VV Stěny - SDK předstěny (pl)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NS24_pl 214,390

VV Součet 214,390

383 K 763111742
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž 

jedné vrstvy tepelné izolace
m2 44,680 44,25 1 977,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111742

VV Stěny - TI do SDK předstěny (pl)

VV skladba_NS27_pl 44,680

VV Součet 44,680

384 M 63153714 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 180mm m2 49,148 278,78 13 701,48 CS ÚRS 2022 02

VV 44,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 49,148

385 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 1 210,750 32,04 38 792,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714

VV Stěny - penetrace SDK předstěny (pl)

VV skladba_NS23b_pl 14,070

VV skladba_NS24_pl 214,390

VV skladba_NS25_pl 387,850

VV skladba_NS26_pl 549,760

VV skladba_NS27_pl 44,680

VV Součet 1 210,750

386 K 763131511
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 2 689,890 754,91 2 030 624,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131511

VV Podhledy (pl)

VV skladba_NPD1_pl 2 667,930

VV skladba_NPD5_pl 21,960

VV Součet 2 689,890

387 K 763131532
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace
m2 791,970 777,92 616 089,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131532

VV Podhledy (pl)

VV skladba_NPD2_pl 220,020

VV skladba_NPD4_pl 288,550

VV skladba_NPD4a_pl 283,400

VV Součet 791,970

388 K 763131543
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, EI 60
m2 1 113,500 931,02 1 036 690,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131543

VV Podhledy (pl)

VV skladba_NPD6_pl 1 113,500

VV Součet 1 113,500

389 K 763131551
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 886,210 784,11 694 886,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131551

VV Podhledy (pl)

VV skladba_NPD1a_pl 886,210

VV Součet 886,210

390 K 7631315X1
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou aquapanel, tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 4,110 1 453,17 5 972,53 vlastní

VV Podhledy (pl)

VV skladba_NPD1b_pl 4,110

VV Součet 4,110

391 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 5 533,250 36,02 199 307,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714

VV Podhledy - penetrace (pl)

VV skladba_NPD1_pl 2 667,930

VV skladba_NPD1a_pl 886,210
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NPD1b_pl 4,110

VV skladba_NPD2_pl 220,020

VV skladba_NPD4_pl 288,550

VV skladba_NPD4a_pl 283,400

VV skladba_NPD5_pl 21,960

VV skladba_NPD6_pl 1 113,500

VV skladba_NPD6a_pl 47,570

VV Součet 5 533,250

392 K 763131722
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m
m 87,600 44,25 3 876,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131722

VV Stěny - SDK čelo (dl)

VV skladba_NS28_dl 87,600

VV Součet 87,600

393 K 763131731
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm
m 87,600 172,58 15 118,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131731

394 K 7631317X1 SDK rampy do rozdílů výšek 200 mm m 345,000 750,48 258 915,60

VV Stěny - SDK rampy (dl)

VV 345,0 345,000

VV Součet 345,000

395 K 7631317X2 SDK rampy do rozdílů výšek 500 mm m 8,000 750,48 6 003,84

VV Stěny - SDK rampy (dl)

VV 4,0*2 8,000

VV Součet 8,000

396 K 763121621 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm m2 669,728 75,23 50 383,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121621

VV Stěny - výměna poškozených desek (pl * %)

VV skladba_NS32_pl*0,2 669,728

VV Součet 669,728

397 M 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 736,701 77,88 57 374,27 CS ÚRS 2022 02

VV 669,728*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 736,701

398 K 763122811
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek desek na nosné konstrukci, 

opláštění jednoduché
m2 669,728 177,00 118 541,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763122811

VV Stěny - výměna poškozených desek (pl * %)

VV skladba_NS32_pl*0,2 669,728

VV Součet 669,728

399 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany
m2 843,350 26,55 22 390,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131751

VV Podhledy - parozábrana (pl)

VV skladba_NPD2_pl 220,020

VV skladba_NPD4_pl 288,550

VV skladba_NPD4a_pl 283,400

VV skladba_NR03_pl 51,380

VV Součet 843,350

400 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 m2 1 012,020 35,40 35 825,51 CS ÚRS 2022 02

VV 843,35*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 012,020

401 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž jedné vrstvy tepelné izolace
m2 577,100 44,25 25 536,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131752

VV Podhledy - penetrace (pl)

VV skladba_NPD4_pl*2 577,100

VV Součet 577,100

402 M 63152104 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm m2 634,810 265,50 168 542,06 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 577,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 634,810

403 K 763131765 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 1 000,000 44,25 44 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131765

P
Poznámka k položce:

předpoklad

404 K 763131766 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m m2 1 000,000 44,25 44 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131766

P
Poznámka k položce:

předpoklad

405 K 763431031
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti 

panelů
m2 181,930 283,20 51 522,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763431031

VV Podhledy (pl)

VV skladba_NPD3_pl 181,930

VV Součet 181,930

406 M 590SPU3 Akustický lamelový rozebíratelný, levitující podhled - SPU3 (viz PD) m2 200,123 1 451,40 290 458,52 vlastní

VV 181,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 200,123

407 K 7634310X1 Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu, dvě vrstvy m2 47,570 566,40 26 943,65 vlastní

VV Podhledy (pl)

VV skladba_NPD6a_pl 47,570

VV Součet 47,570

408 M 590SPUX protipožární kazetový podhled 2x20 mm (dle PD) m2 52,327 1 759,38 92 063,08 vlastní

VV 47,57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,327

409 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 331,260 159,30 52 769,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763431201

VV Podhledy - obvodový profil (dl)

VV skladba_NPD3_dl 276,100

VV skladba_NPD6a_dl 55,160

VV Součet 331,260

410 K 998763304

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 236,161 309,75 73 150,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763304

411 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 

cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 236,161 309,75 73 150,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763381

D 764 Konstrukce klempířské 1 662 077,86

412 K 764111643
Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u 

okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°
m2 844,210 1 637,25 1 382 182,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764111643

VV Střecha - plech (pl)

VV skladba_NR01_pl 843,540

VV skladba_NR05_pl 0,670

VV Součet 844,210

413 K 764213456 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průbežný dvoutrubkový m 121,330 1 469,10 178 245,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764213456

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Střecha - sněhový zachytávač (dl)

VV 121,33 121,330

VV Součet 121,330

414 K 765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve m2 844,210 51,77 43 704,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191021

VV Střecha - pojistná HI (pl)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NR01_pl 843,540

VV skladba_NR05_pl 0,670

VV Součet 844,210

415 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 

integrovanou samolepící páskou
m2 1 013,052 37,17 37 655,14 CS ÚRS 2022 02

VV 844,21*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 013,052

416 K 998764104
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
t 6,065 2 203,65 13 365,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764104

417 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 6,065 1 141,65 6 924,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764181

D 766 Konstrukce truhlářské 6 456 430,41

418 K 766PU5
D+M dřevěný nehořlavý obklad tl. 20 mm vč. podkonstrukce, kotvení, doplňků a příslušenství (kompletní 

dodávka a specifikace dle PD)
m2 951,190 6 787,74 6 456 430,41 vlastní

VV Dřevěný obklad (pl)

VV skladba_NS33_pl 824,930

VV skladba_NS33a_pl 30,990

VV skladba_NS33b_pl 9,080

VV skladba_NS34_pl 12,850

VV skladba_NPD5_pl 21,960

VV skladba_NR03_pl 51,380

VV Součet 951,190

D 767 Konstrukce zámečnické 589 589,89

419 K 767_VYT D+M nosná konstrukce příčky ve výtahové šachtě vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) m2 84,590 973,50 82 348,37 vlastní

VV Stěny - ocelová konstrukce (pl)

VV skladba_NS29_pl 84,590

VV Součet 84,590

420 K 767_ZAB Renovace zábradlí na schodiště vč. očištění, přebroušení, přetmelená, provedení nátěru (dle PD) m 45,040 663,75 29 895,30 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Zábradlí (dl)

VV 8,21+0,9+10,28+0,8+7,53+0,8+7,6+0,8+6,22+1,9 45,040

VV Součet 45,040

421 K 763_HRA
D+M stavební příprava pro hrazdu pro sušení oděvů v 4.NP a 5.NP, dl. 4,0 m vč. kotvení, stavebních 

přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 12,000 8 832,30 105 987,60 vlastní

422 K 7678811X1
D+M certifikovaný záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky vč. kotvení, napojení na HI, 

stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 218 608,28 218 608,28 vlastní

423 K NR07
D+M skleněná markýza bez táhel do nosné konzoly vč. kotvení a příslušenství (kompletní dodávka a 

specifikace dle PD)
m2 3,360 17 700,00 59 472,00 vlastní

VV Markýza (pl)

VV skladba_NR07_pl 3,360

VV Součet 3,360

424 K NV1 D+M venkovní rohož z nitirilové pryže vč. rámu a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD) m2 19,580 4 763,96 93 278,34 vlastní

VV Podlahy - venkovní rohož (pl)

VV skladba_NP03_pl 8,180

VV skladba_NP10_pl 6,740

VV skladba_NP25_pl 4,660

VV Součet 19,580

D 771 Podlahy z dlaždic 3 073 087,28

425 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 1 420,940 53,72 76 332,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011

VV Podlahy - penetrace pod keramickou dlažbu (pl)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NP05_pl 496,900

VV skladba_NP05a_pl 35,570

VV skladba_NP05b_pl 23,320

VV skladba_NP06_pl 115,560

VV skladba_NP06a_pl 76,330

VV skladba_NP09_pl 5,100

VV skladba_NP13_pl 427,820

VV skladba_NP13a_pl 3,880

VV skladba_NP13b_pl 11,710

VV skladba_NP13c_pl 7,620

VV skladba_NP14_pl 185,150

VV skladba_NP16_pl 3,220

VV skladba_NP19_pl 20,510

VV skladba_NP29_pl 8,250

VV Součet 1 420,940

426 K 771151012
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 

mm
m2 1 420,940 265,50 377 259,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012

VV Podlahy - stěrka pod keramickou dlažbu (pl)

VV skladba_NP05_pl 496,900

VV skladba_NP05a_pl 35,570

VV skladba_NP05b_pl 23,320

VV skladba_NP06_pl 115,560

VV skladba_NP06a_pl 76,330

VV skladba_NP09_pl 5,100

VV skladba_NP13_pl 427,820

VV skladba_NP13a_pl 3,880

VV skladba_NP13b_pl 11,710

VV skladba_NP13c_pl 7,620

VV skladba_NP14_pl 185,150

VV skladba_NP16_pl 3,220

VV skladba_NP19_pl 20,510

VV skladba_NP29_pl 8,250

VV Součet 1 420,940

427 K 771161022
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení 

dlažby
m 16,700 100,01 1 670,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771161022

P
Poznámka k položce:

přechodové lišty jsou součástí dodávky dveří

428 M 590NV12-E nerezová lišta pro spádovanou podlahu - NV12-E (viz PD) m 7,150 525,69 3 758,68 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Podlahy - spádový profil (dl)

VV 1,9+1,5+1,5+1,6 6,500

VV Součet 6,500

VV 6,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,150

429 M 194NV12B-C lišta schodová (viz PD) m 11,220 663,75 7 447,28 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Schodiště - hrana (dl)

VV vnitřní

VV 1,8*4 7,200

VV 1,0*3 3,000

VV Součet 10,200

VV 10,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,220

430 K 771274113
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 

do 300 mm
m 23,200 330,11 7 658,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274113

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Schodiště (dl)

VV vnitřní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,8*4 7,200

VV 1,0*3 3,000

VV venkovní

VV 2,6*5 13,000

VV Součet 23,200

431 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 

150 do 200 mm
m 23,200 175,23 4 065,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274232

432 M 597NV7A schodovka + podstupnice - NV7-A (viz PD) m 14,300 2 212,50 31 638,75 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Schodiště (dl)

VV venkovní

VV 2,6*5 13,000

VV Součet 13,000

VV 13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,300

433 K 7715911X1 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 420,940 345,15 490 437,44 vlastní

P
Poznámka k položce:

včetně dodávky systémových pásu a tvarovek an kouty a rohy

VV Podlahy - hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu (pl)

VV skladba_NP05_pl 496,900

VV skladba_NP05a_pl 35,570

VV skladba_NP05b_pl 23,320

VV skladba_NP06_pl 115,560

VV skladba_NP06a_pl 76,330

VV skladba_NP09_pl 5,100

VV skladba_NP13_pl 427,820

VV skladba_NP13a_pl 3,880

VV skladba_NP13b_pl 11,710

VV skladba_NP13c_pl 7,620

VV skladba_NP14_pl 185,150

VV skladba_NP16_pl 3,220

VV skladba_NP19_pl 20,510

VV skladba_NP29_pl 8,250

VV Součet 1 420,940

434 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 2 359,630 39,65 93 559,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115

VV Podlahy - silikon (dl)

VV skladba_NP05_dl 681,160

VV skladba_NP05a_dl 78,470

VV skladba_NP05b_dl 77,210

VV skladba_NP06_dl 119,490

VV skladba_NP06a_dl 132,520

VV skladba_NP09_dl 14,940

VV skladba_NP13_dl 796,910

VV skladba_NP13a_dl 20,670

VV skladba_NP13b_dl 56,000

VV skladba_NP13c_dl 43,740

VV skladba_NP14_dl 294,510

VV skladba_NP19_dl 27,410

VV skladba_NP29_dl 16,600

VV Součet 2 359,630

543 K 771574152
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 

ks/m2
m2 25,430 1 354,05 34 433,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574152

544 M 597NV07B dlažba velkoformátová keramická 60x120 - NV7 B (viz PD) m2 38,145 371,70 14 178,50 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Podlahy - keramická dlažba (pl)

VV NV7B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 25,43 25,430

VV Součet 25,430

VV 25,43*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 38,145

435 K 771574154
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 

ks/m2
m2 902,410 663,75 598 974,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574154

549 M 597NV07C dlažba velkoformátová keramická 60x60 - NV7 C (viz PD) m2 63,900 511,53 32 686,77 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Podlahy - keramická dlažba (pl)

VV NV7C

VV 53,25 53,250

VV Součet 53,250

VV 53,25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 63,900

550 M 597NV07E dlažba velkoformátová keramická 60x60 - NV7 E (viz PD) m2 667,272 511,53 341 329,65 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Podlahy - keramická dlažba (pl)

VV NV7E

VV 556,06 556,060

VV Součet 556,060

VV 556,06*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 667,272

551 M 597NV07F dlažba velkoformátová keramická 60x60 - NV7 F (viz PD) m2 36,348 511,53 18 593,09 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Podlahy - keramická dlažba (pl)

VV NV7F

VV 30,29 30,290

VV Součet 30,290

VV 30,29*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,348

436 M 597NV07G dlažba velkoformátová keramická 60x60 - NV7 G (viz PD) m2 24,288 511,53 12 424,04 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Podlahy - keramická dlažba (pl)

VV NV7G

VV 20,24 20,240

VV Součet 20,240

VV 20,24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 24,288

437 M 597NV09A dlažba velkoformátová keramická 60x60 - NV9 A (viz PD) m2 291,084 511,53 148 898,20 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Podlahy - keramická dlažba (pl)

VV NV9A

VV 242,57 242,570

VV Součet 242,570

VV 242,57*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 291,084

438 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 

ks/m2
m2 308,820 531,00 163 983,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574112

439 M 597NV10A-B dlažba keramická 30x30 - NV10 A-B (viz PD) m2 370,584 204,44 75 762,19 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Podlahy - keramická dlažba (pl)

VV NV10A

VV 164,33 164,330

VV NV10B

VV 144,49 144,490

VV Součet 308,820

VV 308,82*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 370,584

440 K 771574223
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 140,142 575,25 80 616,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574223
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

441 M 597NV10C dlažba reliéfní keramická 30x30 - NV10 C (viz PD) m2 168,170 307,10 51 645,01 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Podlahy - keramická dlažba (pl)

VV NV10C

VV 135,45 135,450

VV vnitřní schodiště

VV 1,8*4*(0,17+0,29) 3,312

VV 1,0*3*(0,18+0,28) 1,380

VV Součet 140,142

VV 140,142*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 168,170

442 K 771474115 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 150 do 200 mm m 254,550 173,46 44 154,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474115

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Podlahy - keramický sokl (dl)

VV NV7-D

VV 1.NP

VV 212,83 212,830

VV 3.N/

VV 41,72 41,720

VV Součet 254,550

443 M 597NV7-D sokl z keramické dlažby (viz PD) m2 63,638 576,14 36 664,40 vlastní

VV 254,55*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 63,638

444 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 179,210 113,28 20 300,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474112

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Podlahy - keramický sokl (dl)

VV NV10-F

VV 2.NP

VV 179,21 179,210

VV Součet 179,210

445 M 597NV10-F keramický sokl s požlábkem (viz PD) m 197,131 185,85 36 636,80 vlastní

P
Poznámka k položce:

včetně koutů a rohů

VV 179,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 197,131

446 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 852,410 127,44 108 631,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474113

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Podlahy - keramický sokl (dl)

VV 1.PP

VV 11,08 11,080

VV 1.NP

VV 410,56 410,560

VV 2.NP

VV 348,51 348,510

VV 3.NP

VV 71,15 71,150

VV 4.NP

VV 5,4 5,400

VV 6.NP

VV 5,71 5,710

VV Součet 852,410

447 M 597NVX keramický sokl v. 100 mm m 937,651 130,10 121 988,40 vlastní

P
Poznámka k položce:

včetně koutů a rohů

VV 852,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 937,651
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

448 K 998771104
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
t 60,303 309,75 18 678,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771104

449 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 60,303 309,75 18 678,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771181

D 773 Podlahy z litého teraca 75 294,32

450 K 7739939X1 Údržba schodiště - očištění, přebroušení, vytmelení (dle PD) m2 129,508 575,25 74 499,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7739939X1

VV Schdoiště - oprava (pl)

VV schodiště_pl 129,508

VV Součet 129,508

451 K 998773104
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
t 0,648 766,41 496,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998773104

452 K 998773181
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,648 460,20 298,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998773181

D 776 Podlahy povlakové 5 314 538,24

453 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 2 714,150 39,83 108 104,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121321

VV Podlahy - penetrace pod povlakové podlahy (pl)

VV skladba_NP04_pl 7,180

VV skladba_NP11_pl 1 820,200

VV skladba_NP12_pl 223,080

VV skladba_NP12a_pl 387,980

VV skladba_NP15a_pl 134,780

VV skladba_NP17a_pl 21,310

VV skladba_NP18_pl 12,840

VV skladba_NP20_pl 53,170

VV skladba_NP24_pl 1,800

VV skladba_NP26_pl 24,510

VV skladba_NP30_pl 27,300

VV Součet 2 714,150

454 K 776141112 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 2 714,150 194,70 528 445,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141112

VV Podlahy - stěrka pod povlakové podlahy (pl)

VV skladba_NP04_pl 7,180

VV skladba_NP11_pl 1 820,200

VV skladba_NP12_pl 223,080

VV skladba_NP12a_pl 387,980

VV skladba_NP15a_pl 134,780

VV skladba_NP17a_pl 21,310

VV skladba_NP18_pl 12,840

VV skladba_NP20_pl 53,170

VV skladba_NP24_pl 1,800

VV skladba_NP26_pl 24,510

VV skladba_NP30_pl 27,300

VV Součet 2 714,150

455 K 7762111X1 Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních na schodišti a podestě m2 129,508 132,75 17 192,19 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Podlaha - schodiště (dl * š)

VV podesty

VV 3,27*2,39 7,815

VV 3,27*1,52 4,970
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,27*2,78 9,091

VV 3,27*2,78 9,091

VV 3,27*3,53 11,543

VV 3,27*3,53 11,543

VV stupně

VV 1,5*(0,3+0,15)*(13+13+16+12+12+12+12+10+10) 74,250

VV 1,1*(0,215+0,15)*3 1,205

VV schodiště_pl Součet 129,508

456 M 697-NV3B kobercové čtverce - NV3B (viz PD) m2 148,934 1 770,00 263 613,18 vlastní

VV 129,508*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 148,934

457 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 1 866,530 132,75 247 781,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776211211

VV Podlahy - koberec (pl)

VV skladba_NP04_pl 7,180

VV skladba_NP11_pl 1 820,200

VV skladba_NP18_pl 12,840

VV skladba_NP24_pl 1,800

VV skladba_NP26_pl 24,510

VV Součet 1 866,530

458 M 697-NV2 vnitřní čistící zóna - NV2 dle PD m2 10,327 1 934,61 19 978,72 vlastní

VV Podlahy - koberec (pl)

VV skladba_NP04_pl 7,180

VV skladba_NP24_pl 1,800

VV Součet 8,980

VV 8,98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 10,327

459 M 697-NV3A kobercové čtverce - NV3A (viz PD) m2 407,061 690,30 280 994,21 vlastní

VV Podlahy - koberec (pl + dl * v)

VV 312,21+417,56*0,1 353,966

VV Součet 353,966

VV 353,966*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 407,061

460 M 697-NV3C kobercové čtverce - NV3C (viz PD) m2 303,199 690,30 209 298,27 vlastní

VV Podlahy - koberec (pl + dl * v)

VV 238,46+251,91*0,1 263,651

VV Součet 263,651

VV 263,651*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 303,199

461 M 697-NV3D kobercové čtverce - NV3D (viz PD) m2 312,337 690,30 215 606,23 vlastní

VV Podlahy - koberec (pl + dl * v)

VV 254,04+175,57*0,1 271,597

VV Součet 271,597

VV 271,597*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 312,337

462 M 697-NV3E kobercové čtverce - NV3E (viz PD) m2 1 345,798 761,10 1 024 286,86 vlastní

VV Podlahy - koberec (pl + dl * v)

VV 1051,46+1187,99*0,1 1 170,259

VV Součet 1 170,259

VV 1170,259*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 345,798

463 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 303,550 194,70 59 101,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776231111

VV Podlahy - vinyl (pl)

VV skladba_NP12_pl 223,080

VV skladba_NP20_pl 53,170

VV skladba_NP30_pl 27,300

VV Součet 303,550

464 M 284NV5A-B dílce vinylové - NV5A-B (viz PD) m2 333,905 854,03 285 164,89 vlastní

VV 303,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 333,905

465 K 7762511X1 Montáž podlahovin z kaučuku lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 544,070 132,75 72 225,29 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Podlahy - kaučuk (pl)

VV skladba_NP12a_pl 387,980

VV skladba_NP15a_pl 134,780

VV skladba_NP17a_pl 21,310

VV Součet 544,070

466 M 284NV4A-D kaučuková krytina - NV4A-D (viz PD) m2 598,477 707,12 423 195,06 vlastní

VV 544,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 598,477

467 K 7755262X1 Montáž sportovních podlah m2 305,110 172,58 52 655,88 vlastní

P
Poznámka k položce:

včetně přípravy podkladu

468 M 284NV13A sportovní podlaha NV13A (viz PD) m2 59,411 1 362,90 80 971,25 vlastní

VV Podlahy - sportovní (pl)

VV 3.NP

VV 54,01 54,010

VV sport_NV13A_pl Mezisoučet 54,010

VV Součet 54,010

VV 54,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 59,411

469 M 284NV13B sportovní podlaha NV13B (viz PD) m2 228,492 1 362,90 311 411,75 vlastní

VV Podlahy - sportovní (pl)

VV skladba_NP22_pl 261,730

VV -sport_NV13A_pl -54,010

VV Součet 207,720

VV 207,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 228,492

470 M 284NV13C sportovní podlaha NV13C (viz PD) m2 47,718 1 362,90 65 034,86 vlastní

VV Podlahy - sportovní (pl)

VV skladba_NP22a_pl 43,380

VV Součet 43,380

VV 43,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 47,718

471 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 3 080,550 119,48 368 064,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111

472 M 284-NV3F soklová kobercová lišta - NV3-F (viz PD) m 2 300,408 110,63 254 494,14 vlastní

VV Podlahy - sokl (dl)

VV skladba_NP11_dl 1 996,060

VV skladba_NP18_dl 14,470

VV skladba_NP26_dl 28,070

VV schodiště

VV 3,27+2*2,39 8,050

VV 3,27+2*1,52 6,310

VV 3,27+2*2,78 8,830

VV 3,27+2*2,78 8,830

VV 3,27+2*3,53 10,330

VV 3,27+2*3,53 10,330

VV Součet 2 091,280

VV 2091,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 300,408

473 M 284-NV3G soklová MDF lišta - NV3-G (viz PD) m 105,248 84,08 8 849,25 vlastní

VV Podlahy - sokl (dl)

VV 2.NP

VV 95,68 95,680

VV Součet 95,680

VV 95,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 105,248

474 M 284-NV4E soklová lišta pro kaučukové podlahy - NV4-E (viz PD) m 726,352 110,63 80 356,32 vlastní

VV Podlahy - sokl (dl)

VV skladba_NP12a_dl 486,980

VV skladba_NP15a_dl 154,700

VV skladba_NP17a_dl 18,640

VV Součet 660,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 660,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 726,352

475 M 284-NV5C soklová lišta pro vinylové podlahy - NV5-C (viz PD) m 256,597 110,63 28 387,33 vlastní

VV Podlahy - sokl (dl)

VV skladba_NP12_dl 180,510

VV skladba_NP20_dl 31,740

VV skladba_NP30_dl 21,020

VV Součet 233,270

VV 233,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 256,597

476 M 284-NV13 soklová lišta pro sportovní podlahy - NV13 (viz PD) m 228,151 110,63 25 240,35 vlastní

VV Podlahy - sokl (dl)

VV skladba_NP22_dl 176,180

VV skladba_NP22a_dl 31,230

VV Součet 207,410

VV 207,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 228,151

477 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 3 028,450 70,80 214 414,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421711

VV Podlahy - sokl (dl)

VV skladba_NP11_dl 1 996,060

VV skladba_NP13_dl 796,910

VV skladba_NP26_dl 28,070

VV skladba_NP22_dl 176,180

VV skladba_NP22a_dl 31,230

VV Součet 3 028,450

478 K 7764312X1 D+M schodišťové tyče k uchycení koberce na stupně (dle PD) m 168,300 265,50 44 683,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/7764312X1

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Schodiště (dl))

VV stupně

VV 1,5*(13+13+16+12+12+12+12+10+10) 165,000

VV 1,1*3 3,300

VV Součet 168,300

479 K 998776104
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
t 40,335 309,75 12 493,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776104

480 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 40,335 309,75 12 493,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776181

D 777 Podlahy lité 324 536,21

481 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem m2 267,063 177,00 47 270,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777131111

VV Podlahy - penetrace pro stěrka (pl + dl * v)

VV skladba_NP08_pl 246,920

VV skladba_NP08_dl*0,1 20,143

VV Součet 267,063

482 K NV6A Krycí stěrka epoxidová, tloušťky 5 mm -NV6A (viz PD) m2 267,063 699,15 186 717,10 vlastní

VV Podlahy - stěrka (pl + dl * v)

VV skladba_NP08_pl 246,920

VV skladba_NP08_dl*0,1 20,143

VV Součet 267,063

483 K 7779111X1 Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a protectorem m 201,430 442,50 89 132,78 vlastní

VV Podlahy - sokl pro stěrku (dl)

VV skladba_NP08_dl 201,430

VV Součet 201,430

484 K 998777104
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
t 2,286 309,75 708,09 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777104

485 K 998777181
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 2,286 309,75 708,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777181

D 781 Dokončovací práce - obklady 6 457 682,45

486 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 3 377,233 53,72 181 424,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011

VV Stěny - penetrace pod keramický obklad (pl)

VV skladba_NS32_pl 3 348,640

VV skladba_NS32a_pl 21,520

VV lavice_obklad_pl 7,073

VV Součet 3 377,233

487 K 7811311X1 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 3 377,233 309,75 1 046 097,92 vlastní

P
Poznámka k položce:

včetně dodávky systémových pásu a tvarovek an kouty a rohy

VV Stěny - HI stěrka pod keramický obklad (pl)

VV skladba_NS32_pl 3 348,640

VV skladba_NS32a_pl 21,520

VV lavice_obklad_pl 7,073

VV Součet 3 377,233

488 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 915,640 531,00 486 204,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474112

489 M 597NV10D-E obklad velkoformátový keramický 30x30 cm - NV10-D (viz PD) m2 1 098,768 204,44 224 632,13 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Stěny - keramický obklad (pl)

VV 1.NP

VV 190,48 190,480

VV 2.NP

VV 664,26 664,260

VV 3.NP

VV 13,87+14,29 28,160

VV 4.NP

VV 10,28 10,280

VV 5.NP

VV 11,72 11,720

VV 6.NP

VV 10,74 10,740

VV Součet 915,640

VV 915,64*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 098,768

490 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 

přes 4 do 6 ks/m2
m2 1 793,010 752,25 1 348 791,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154

491 M 597NV09B-C obklad velkoformátový keramický 30x60 cm - NV9 B-C (viz PD) m2 1 384,920 381,44 528 263,88 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Stěny - keramický obklad (pl)

VV 1.NP

VV 25,62 25,620

VV 2.NP

VV 62,0 62,000

VV 3.NP

VV 46,38+142,23 188,610

VV 4.NP

VV 295,08 295,080

VV 5.NP

VV 295,04 295,040

VV 6.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 251,62 251,620

VV 7.NP

VV 36,13 36,130

VV Součet 1 154,100

VV 1154,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 384,920

492 M 597NV07H obklad velkoformátový keramický 30x60 cm - NV7 H (viz PD) m2 719,076 400,02 287 644,78 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Stěny - keramický obklad (pl)

VV 599,23 599,230

VV Součet 599,230

VV 599,23*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 719,076

545 M 597NV07K obklad velkoformátový keramický 30x60 cm - NV7 K (viz PD) m2 47,616 400,02 19 047,35 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Stěny - keramický obklad (pl)

VV 39,68 39,680

VV Součet 39,680

VV 39,68*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 47,616

493 K 781474152
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 

přes 0,5 do 2 ks/m2
m2 671,960 885,00 594 684,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474152

494 M 597NV07I obklad velkoformátový keramický 60x120 cm - NV7 I (viz PD) m2 456,672 371,70 169 744,98 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Stěny - keramický obklad (pl)

VV 1.NP

VV 380,56 380,560

VV Součet 380,560

VV 380,56*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 456,672

546 M 597NV07J obklad velkoformátový keramický 60x120 cm - NV7 J (viz PD) m2 24,960 371,70 9 277,63 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Stěny - keramický obklad (pl)

VV 1.NP

VV 20,8 20,800

VV Součet 20,800

VV 20,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 24,960

547 M 597NV07L obklad velkoformátový keramický 60x120 cm - NV7 L (viz PD) m2 169,668 371,70 63 065,60 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Stěny - keramický obklad (pl)

VV 1.NP

VV 141,39 141,390

VV Součet 141,390

VV 141,39*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 169,668

548 M 597NV07M obklad velkoformátový keramický 60x120 cm - NV7 M (viz PD) m2 155,052 371,70 57 632,83 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Stěny - keramický obklad (pl)

VV 1.NP

VV 129,21 129,210

VV Součet 129,210

VV 129,21*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 155,052

495 K 781484116
Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených flexibilním 

lepidlem dílce vel. 300 x 300 mm
m2 7,073 608,88 4 306,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781484116

VV Obklad lavice (dl * š)

VV (2,3+1,8)*(0,3+0,25+0,28+0,2+0,4+0,1)+(0,4*1,0)*2 7,073

VV lavice_obklad_pl Součet 7,073

496 M 597NV8-A keramická mozaika s nepravidelnými kameny rozměru cca. 13x13 mm, na síťce - NV8-A (viz PD) kus 106,095 604,46 64 130,18 vlastní

VV 7,073*15 'Přepočtené koeficientem množství 106,095
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

497 K 7814945X1 Obklad - dokončující práce kovové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 2 285,000 376,13 859 457,05 vlastní

VV Stěny - profily (dl)

VV 1.NP

VV 1000,0 1 000,000

VV 2.NP

VV 600,0 600,000

VV 3.NP

VV 150,0 150,000

VV 4.NP

VV 170,0 170,000

VV 5.NP

VV 170,0 170,000

VV 6.NP

VV 170,0 170,000

VV 7.NP

VV 25,0 25,000

VV Součet 2 285,000

498 K 7814945X2 Obklad - dokončující práce kovové profily flexibilní lepené flexibilním lepidlem m 50,000 663,75 33 187,50 vlastní

VV Stěny - profily (dl)

VV 1.NP

VV 50, 50,000

VV Součet 50,000

499 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 8 720,000 44,87 391 266,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115

VV Stěny - silikon (dl)

VV 1.NP

VV 4000,0 4 000,000

VV 2.NP

VV 2400,0 2 400,000

VV 3.NP

VV 60,0 60,000

VV 4.NP

VV 720,0 720,000

VV 5.NP

VV 720,0 720,000

VV 6.NP

VV 720,0 720,000

VV 7.NP

VV 100,0 100,000

VV Součet 8 720,000

500 K 7814951X1 Obklad - příplatek za provedení niky ve sprchách kpl 60,000 309,75 18 585,00

501 K 998781104
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
t 113,376 309,75 35 118,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781104

502 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 113,376 309,75 35 118,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781181

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 271 628,30

503 K 782132312
Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nepravidelných desek s řezanými stranami tl. 

přes 25 do 30 mm
m2 51,060 1 548,75 79 079,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782132312

VV Stěny - kamenný obklad (pl)

VV skladba_NS10_pl*2 47,780

VV (skladba_NS10_dl+0,8)*0,25 3,280

VV Součet 51,060

504 M 58384660 nepravidelný kámen andezit rezavohnědý dlažba D 100-500mm tl 30-50mm m2 56,166 2 201,88 123 670,79 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 51,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 56,166

505 K 782991111 Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu m2 51,060 65,31 3 334,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782991111

506 K 782991913 Oprava spárování obkladů z kamene včetně vyškrábání a vymytí spar aktivovanou maltou přes 15 ks/m2 m2 55,100 619,50 34 134,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782991913

VV Stávajícíc kamenný obklad - přespárování (pl)

VV skladba_S11_pl 55,100

VV Součet 55,100

507 K 782994913 Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění tlakovou vodou m2 55,100 78,50 4 325,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782994913

508 K 782994915 Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění ocelovými kartáči m2 55,100 182,31 10 045,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782994915

509 K 782994922 Obklady z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující m2 55,100 169,04 9 314,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782994922

510 K 998782103
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
t 5,277 982,35 5 183,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998782103

511 K 998782181
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 5,277 481,44 2 540,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998782181

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 247 328,58

512 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 133,362 47,79 6 373,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201

VV Ocelové prvky - nátěry (dl * pl)

VV IPE 120

VV (1,5*1)*0,475 0,713

VV (1,55*4)*0,475 2,945

VV (1,65*2)*0,475 1,568

VV (1,75*2)*0,475 1,663

VV (2,85*1)*0,475 1,354

VV (3*1)*0,475 1,425

VV (3,05*2)*0,475 2,898

VV (3,2*1)*0,475 1,520

VV (4,25*7)*0,475 14,131

VV (7,75*1)*0,475 3,681

VV UPE 270

VV (1,4*2+1,4+1,4)*0,892 4,995

VV (2,5+2,2)*0,892 4,192

VV (3,7*2+2,5+2,6*2)*0,892 13,469

VV HEB 300

VV (6,6+3,0)*1,73 16,608

VV IP 240

VV (1,25*4)*0,922 4,610

VV (2,9*2)*0,922 5,348

VV IPN 260

VV (2,85*1)*0,906 2,582

VV (2,9*1)*0,906 2,627

VV (6,65*1)*0,906 6,025

VV IPE 300

VV (1,2*2)*1,16 2,784

VV (3,3*2)*1,16 7,656

VV (4,8*1)*1,16 5,568

VV ostatní

VV 25,0 25,000

VV Součet 133,362
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

513 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 133,362 91,16 12 157,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101

514 K 783823165
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 

silikonový
m2 2 925,576 40,71 119 100,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823165

515 K 783827445
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 

stupně členitosti 3 silikonový
m2 2 925,576 153,99 450 509,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827445

VV Fasáda - nátěr (pl)

VV stav_fasáda_pl 541,772

VV skladba_NS02_pl 60,630

VV skladba_NS03_pl 31,460

VV skladba_NS06_pl 1 356,210

VV skladba_NS06a_pl 112,940

VV skladba_NS07_pl 402,620

VV skladba_NS55_pl 13,270

VV nadpraží_dl*0,3 72,114

VV ostění_dl*0,3 217,590

VV skladba_NS09_pl 55,960

VV KZS_podhled_příst_pl 61,010

VV Součet 2 925,576

516 K 7838271X1

Vnitřní dvousložkový polyuretanový nátěr pro mechanicky namáhané plochy stěn. Vysoce odolná, vodou 

emulgovatelná 2-složková polyuretanová barva, otěruvzdornost za mokra 1 a kryvost 2 dle EN 13300 (bílá a 

barevná)

m2 824,934 256,65 211 719,31 vlastní

P
Poznámka k položce:

včetně přípravy podkladu

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV PUR nátěr (dl * v)

VV PU3a

VV 1.NP

VV 68,7*3,43 235,641

VV 38,08*2,85 108,528

VV 2.NP

VV 109,05*1,5 163,575

VV 3.NP

VV 8,0*2,6 20,800

VV 27,7*3,7 102,490

VV PU3b

VV 3.NP

VV 40,0*3,7 148,000

VV PU3c

VV 15,3*3,0 45,900

VV Součet 824,934

517 K 7838271X2
Stínicí barva s obsahem uhlíkových vláken pro odstínění vysoko frekvenčních a nízko frekvenčních 

elektromagnetických polí. Z důvodu obsahu uhlíkových vláken a grafitu má nátěr černou barvu. 
m2 45,870 1 084,13 49 729,04 vlastní

P
Poznámka k položce:

včetně přípravy podkladu

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV Nátěr faradeyovy klece (dl * v)

VV E1.08

VV 15,29*3,0 45,870

VV Součet 45,870

518 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 5 272,880 13,19 69 549,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783901453

VV Podlahy - příprava podkladu před vysprávkou (pl)

VV skladba_NP01_pl*2 327,280

VV skladba_NP11_pl*2 3 640,400

VV skladba_NP12_pl*2 446,160

VV skladba_NP12a_pl*2 775,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NP30_pl*2 54,600

VV skladba_NP32_pl*2 28,480

VV Součet 5 272,880

519 K 783913161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický m2 3 429,880 66,38 227 675,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783913161

VV Podlahy - penetrace před vysprávkou a litím stěrky (pl)

VV skladba_NP01_pl*2 327,280

VV skladba_NP03_pl 8,180

VV skladba_NP04_pl 7,180

VV skladba_NP07_pl 10,470

VV skladba_NP08_pl 246,920

VV skladba_NP10_pl 6,740

VV skladba_NP11_pl 1 820,200

VV skladba_NP12_pl 223,080

VV skladba_NP12a_pl 387,980

VV skladba_NP15a_pl 134,780

VV skladba_NP17a_pl 21,310

VV skladba_NP18_pl 12,840

VV skladba_NP19_pl 20,510

VV skladba_NP20_pl 53,170

VV skladba_NP24_pl 1,800

VV skladba_NP25_pl 4,660

VV skladba_NP28_pl*2 75,960

VV skladba_NP31_pl 38,340

VV skladba_NP32_pl*2 28,480

VV Součet 3 429,880

520 K 783932171 Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou m2 177,880 215,06 38 254,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783932171

VV Podlahy - vysprávka (pl)

VV skladba_NP01_pl 163,640

VV skladba_NP32_pl 14,240

VV Součet 177,880

521 K 7839131X1 Penetrační nátěr cementotřískových podlah m2 2 458,560 70,80 174 066,05 vlastní

VV Podlahy - penetrace před vysprávkou (pl)

VV skladba_NP11_pl 1 820,200

VV skladba_NP12_pl 223,080

VV skladba_NP12a_pl 387,980

VV skladba_NP30_pl 27,300

VV Součet 2 458,560

522 K 7839321X2
Vyrovnání podkladu cementotřískových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou 

stěrkou
m2 2 458,560 319,49 785 485,33 vlastní

VV Podlahy - vysprávka (pl)

VV skladba_NP11_pl 1 820,200

VV skladba_NP12_pl 223,080

VV skladba_NP12a_pl 387,980

VV skladba_NP30_pl 27,300

VV Součet 2 458,560

523 K 783943151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 

polyuretanový
m2 249,768 201,78 50 398,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783943151

VV Podlahy - penetrace před nátěrem (pl + dl * v)

VV skladba_NP01_pl 163,640

VV skladba_NP01_dl*0,1 18,808

VV skladba_NP28_pl 37,980

VV skladba_NP28_dl*0,1 2,826

VV skladba_NP32_pl 14,240

VV skladba_NP32_dl*0,1 1,510

VV schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,16*(0,3+0,17)*13 7,088

VV 1,01*(0,175+0,28)*8 3,676

VV Součet 249,768

524 K NV6-B Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dle PD - NV6-B m2 222,336 207,98 46 241,44 vlastní

VV Podlahy - nátěr (pl + dl * v)

VV skladba_NP01_pl 163,640

VV skladba_NP01_dl*0,1 18,808

VV -skladba_NP01_anti_pl -27,432

VV skladba_NP28_pl 37,980

VV skladba_NP28_dl*0,1 2,826

VV skladba_NP32_pl 14,240

VV skladba_NP32_dl*0,1 1,510

VV schodiště

VV 1,16*(0,3+0,17)*13 7,088

VV 1,01*(0,175+0,28)*8 3,676

VV Součet 222,336

525 K NV6-C Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dle PD - NV6-C m2 27,432 221,25 6 069,33 vlastní

VV Podlahy - nátěr (pl + dl * v)

VV 1.PP

VV 23,45+39,82*0,1 27,432

VV skladba_NP01_anti_plMezisoučet 27,432

VV Součet 27,432

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 013 199,47

526 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 23 767,836 15,93 378 621,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121

527 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 23 767,836 52,22 1 241 156,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

VV Malby (pl)

VV stav_omítka_stěny_pl 5 917,700

VV stav_sdk_stěny_pl 2 794,860

VV skladba_NP14_pl 185,150

VV skladba_NS15_pl 77,300

VV skladba_NS16_pl 40,540

VV skladba_NS17_pl+(8,17+19,88+62,46)"oboustranná omítka" 981,960

VV skladba_NS18_pl*2 476,000

VV skladba_NS19_pl*2 1 494,680

VV skladba_NS20_pl*2 273,460

VV skladba_NS21_pl*2 512,940

VV skladba_NS22_pl*2 2 174,620

VV skladba_NS22a_pl*2 599,040

VV skladba_NS23_pl*2 511,560

VV skladba_NS23a_pl*2 340,980

VV skladba_NS23b_pl 14,070

VV skladba_NS24_pl 214,390

VV skladba_NS25_pl 387,850

VV skladba_NS27_pl 44,680

VV skladba_NS28_pl 34,040

VV skladba_NS30_pl*2 361,460

VV skladba_NS31_pl 11,420

VV stav_omítka_schod_pl 91,492

VV stav_skladba_SPD1_pl 204,880

VV stav_omítka_strop_pl 247,110

VV skladba_NPD1_pl 2 667,930

VV skladba_NPD1a_pl 886,210

VV skladba_NPD1b_pl 4,110

VV skladba_NPD2_pl 220,020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NPD4_pl 288,550

VV skladba_NPD4a_pl 283,400

VV skladba_NPD6_pl 1 113,500

VV nová_omítka_strop_pl 22,230

VV nadpraží_dl*0,3 72,114

VV ostění_dl*0,3 217,590

VV Součet 23 767,836

528 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 222,720 37,17 82 618,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181111

529 K 784321031 Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 222,720 139,83 310 802,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784321031

VV Malby (pl)

VV san_SI1_pl 2 222,720

VV Součet 2 222,720

D VV-F Výkaz výměr - figury 0,00
530 K podhledy_dl Nové podhledy - obvod m 0,000 0,00 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV NPD3

VV 3.NP - Přístavba

VV 276,1 276,100

VV skladba_NPD3_dl Mezisoučet 276,100

VV NPD6a

VV 1.NP

VV 10,8 10,800

VV 2.NP

VV 25,52 25,520

VV 3.NP

VV 18,84 18,840

VV skladba_NPD6a_dl Mezisoučet 55,160

VV Součet 331,260

VV 331,26*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

531 K podhledy_pl Nové podhledy - plocha m2 0,000 0,00 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV NPD1

VV 1.NP

VV 334,66 334,660

VV 2.NP

VV 826,66 826,660

VV 3.NP - Přístavba

VV 85,33 85,330

VV 3.NP

VV 564,24 564,240

VV 4.NP

VV 407,38 407,380

VV 5.NP

VV 280,13 280,130

VV 6.NP

VV 169,53 169,530

VV skladba_NPD1_pl Mezisoučet 2 667,930

VV NPD1a

VV 1.NP

VV 428,6 428,600

VV 2.NP

VV 219,92 219,920

VV 3.NP - Přístavba

VV 4,62 4,620

VV 3.NP

Strana 126 z 584

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784321031


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 35,53 35,530

VV 4.NP

VV 64,36 64,360

VV 5.NP

VV 64,84 64,840

VV 6.NP

VV 60,89 60,890

VV 7.NP

VV 7,45 7,450

VV skladba_NPD1a_pl Mezisoučet 886,210

VV NPD1b

VV 1.NP

VV 4,11 4,110

VV skladba_NPD1b_pl Mezisoučet 4,110

VV NPD2

VV 6.NP

VV 220,02 220,020

VV skladba_NPD2_pl Mezisoučet 220,020

VV NPD3

VV 3.NP - Přístavba

VV 181,93 181,930

VV skladba_NPD3_pl Mezisoučet 181,930

VV NPD4

VV 1.NP

VV 5,81 5,810

VV 2.NP

VV 54,86 54,860

VV 3.NP - Přístavba

VV 6,28 6,280

VV 5.NP

VV 7,42 7,420

VV 6.NP

VV 78,74 78,740

VV 7.NP

VV 135,44 135,440

VV skladba_NPD4_pl Mezisoučet 288,550

VV NPD4a

VV 6.NP

VV 283,4 283,400

VV skladba_NPD4a_pl Mezisoučet 283,400

VV NPD5

VV 2.NP

VV 0,89 0,890

VV 3.NP - Přístavba

VV 1,45 1,450

VV 3.NP

VV 9,94 9,940

VV 4.NP

VV 4,71 4,710

VV 5.NP

VV 4,97 4,970

VV skladba_NPD5_pl Mezisoučet 21,960

VV NPD6

VV 1.PP

VV 3,3 3,300

VV 2.NP

VV 354,36 354,360

VV 3.NP

VV 376,75 376,750

VV 4.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 379,09 379,090

VV skladba_NPD6_pl Mezisoučet 1 113,500

VV NPD6a

VV 1.NP

VV 7,2 7,200

VV 2.NP

VV 18,21 18,210

VV 3.NP

VV 22,16 22,160

VV skladba_NPD6a_pl Mezisoučet 47,570

VV NPD7

VV 1.NP

VV 307,57 307,570

VV 2.NP

VV 143,51 143,510

VV 3.NP

VV 145,32 145,320

VV 4.NP

VV 142,89 142,890

VV skladba_NPD7_pl Mezisoučet 739,290

VV NPD8

VV 1.NP

VV 6,79 6,790

VV skladba_NPD8_pl Mezisoučet 6,790

VV t.019-21

VV 1,88+2,94+17,41 22,230

VV nová_omítka_strop_plMezisoučet 22,230

VV Součet 6 483,490

VV 6483,49*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

532 K podhledy_stav_pl Stávající podhledy a omítky stropů - plocha m2 0,000 0,00 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV SPD1 - stávající

VV 1.PP

VV 1,07 1,070

VV 3.NP

VV 9,09 9,090

VV 4.NP

VV 36,36 36,360

VV 5.NP

VV 149,88 149,880

VV 6.NP

VV 8,48 8,480

VV stav_skladba_SPD1_plMezisoučet 204,880

VV omítka stropu

VV 1.PP

VV 186,29-5,83 180,460

VV 1.NP

VV 40,73-18,5 22,230

VV 3.NP

VV 64,3-19,88 44,420

VV stav_omítka_strop_plMezisoučet 247,110

VV omítka schodiště

VV (3,1+4,1)*(1,5+0,2)+2,5*3,27 20,415

VV (5,3+5,4)*(1,5+0,2)+1,6*3,27 23,422

VV (3,7+3,8)*(1,5+0,2) 12,750

VV (3,7+3,8)*(1,5+0,2) 12,750

VV (3,2+3,1)*(1,5+0,2)+3,5*3,27 22,155

VV stav_omítka_schod_plMezisoučet 91,492

VV Součet 543,482
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 543,482*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

533 K podlahy_nové_dl Nové podlahy - obvody m2 0,000 0,00 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV NP01

VV 1.PP

VV 170,34 170,340

VV 1.NP

VV 17,74 17,740

VV skladba_NP01_dl Mezisoučet 188,080

VV NP03

VV 1.NP

VV 18,65 18,650

VV skladba_NP03_dl Mezisoučet 18,650

VV NP04

VV 1.NP

VV 11,7 11,700

VV skladba_NP04_dl Mezisoučet 11,700

VV NP05

VV 1.NP

VV 681,16 681,160

VV skladba_NP05_dl Mezisoučet 681,160

VV NP05a

VV Základy - přístavba

VV 9,26 9,260

VV 1.NP

VV 69,21 69,210

VV skladba_NP05a_dl Mezisoučet 78,470

VV NP05b

VV 1.NP

VV 77,21 77,210

VV skladba_NP05b_dl Mezisoučet 77,210

VV NP06

VV 1.NP

VV 119,49 119,490

VV skladba_NP06_dl Mezisoučet 119,490

VV NP06a

VV 1.NP

VV 132,52 132,520

VV skladba_NP06a_dl Mezisoučet 132,520

VV NP07

VV 1.PP

VV 15,47 15,470

VV 1.NP

VV 11,0 11,000

VV skladba_NP07_dl Mezisoučet 26,470

VV NP08

VV 1.NP

VV 201,43 201,430

VV skladba_NP08_dl Mezisoučet 201,430

VV NP09

VV 1.NP

VV 14,94 14,940

VV skladba_NP09_dl Mezisoučet 14,940

VV NP10

VV 1.NP

VV 10,94 10,940

VV skladba_NP10_dl Mezisoučet 10,940

VV NP11

VV 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 232,83 232,830

VV 3.NP

VV 234,64 234,640

VV 4.NP

VV 506,31 506,310

VV 5.NP

VV 519,31 519,310

VV 6.NP

VV 502,97 502,970

VV skladba_NP11_dl Mezisoučet 1 996,060

VV NP12

VV 2.NP

VV 89,84 89,840

VV 3.NP

VV 80,53 80,530

VV 5.NP

VV 10,14 10,140

VV skladba_NP12_dl Mezisoučet 180,510

VV NP12a

VV 2.NP

VV 256,01 256,010

VV 3.NP

VV 170,9 170,900

VV 4.NP

VV 19,63 19,630

VV 5.NP

VV 19,81 19,810

VV 6.NP

VV 20,63 20,630

VV skladba_NP12a_dl Mezisoučet 486,980

VV NP13

VV 1.NP

VV 3,81 3,810

VV 2.NP

VV 310,58 310,580

VV 3.NP

VV 65,9 65,900

VV 4.NP

VV 144,22 144,220

VV 5.NP

VV 142,62 142,620

VV 6.NP

VV 129,78 129,780

VV skladba_NP13_dl Mezisoučet 796,910

VV NP13a

VV 1.NP

VV 20,67 20,670

VV skladba_NP13a_dl Mezisoučet 20,670

VV NP13b

VV 2.NP

VV 56,0 56,000

VV skladba_NP13b_dl Mezisoučet 56,000

VV NP13c

VV 1.NP

VV 43,74 43,740

VV skladba_NP13c_dl Mezisoučet 43,740

VV NP14

VV 2.NP

VV 239,18 239,180

VV 3.NP - Přístavba
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VV 55,33 55,330

VV skladba_NP14_dl Mezisoučet 294,510

VV NP15a

VV 2.NP

VV 93,81 93,810

VV 3.NP - Přístavba

VV 60,89 60,890

VV skladba_NP15a_dl Mezisoučet 154,700

VV NP16

VV 3.NP

VV 7,66 7,660

VV skladba_NP16_dl Mezisoučet 7,660

VV NP17a

VV 3.NP

VV 18,64 18,640

VV skladba_NP17a_dl Mezisoučet 18,640

VV NP18

VV 3.NP

VV 14,47 14,470

VV skladba_NP18_dl Mezisoučet 14,470

VV NP19

VV 3.NP - Přístavba

VV 16,47 16,470

VV 3.NP

VV 10,94 10,940

VV skladba_NP19_dl Mezisoučet 27,410

VV NP20

VV 3.NP

VV 31,74 31,740

VV skladba_NP20_dl Mezisoučet 31,740

VV NP21

VV 3.NP

VV 60,36 60,360

VV skladba_NP21_dl Mezisoučet 60,360

VV NP22

VV 3.NP - Přístavba

VV 176,18 176,180

VV skladba_NP22_dl Mezisoučet 176,180

VV NP22a

VV 3.NP - Přístavba

VV 31,23 31,230

VV skladba_NP22a_dl Mezisoučet 31,230

VV NP24

VV 3.NP - Přístavba

VV 7,2 7,200

VV skladba_NP24_dl Mezisoučet 7,200

VV NP25

VV 3.NP - Přístavba

VV 8,88 8,880

VV skladba_NP25_dl Mezisoučet 8,880

VV NP26

VV 7.NP

VV 28,07 28,070

VV skladba_NP26_dl Mezisoučet 28,070

VV NP27

VV 1.NP

VV 35,24 35,240

VV 2.NP

VV 18,09 18,090

VV 3.NP - Přístavba
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VV 74,24 74,240

VV skladba_NP27_dl Mezisoučet 127,570

VV NP28

VV 3.NP

VV 28,26 28,260

VV skladba_NP28_dl Mezisoučet 28,260

VV NP29

VV 7.NP

VV 16,6 16,600

VV skladba_NP29_dl Mezisoučet 16,600

VV NP30

VV 7.NP

VV 21,02 21,020

VV skladba_NP30_dl Mezisoučet 21,020

VV NP31

VV 2.NP

VV 40,95 40,950

VV skladba_NP31_dl Mezisoučet 40,950

VV NP32

VV 1.PP

VV 15,1 15,100

VV skladba_NP32_dl Mezisoučet 15,100

VV NP37

VV 1.NP

VV 6,56 6,560

VV skladba_NP37_dl Mezisoučet 6,560

VV NP38

VV 1.NP

VV 18,8 18,800

VV skladba_NP38_dl Mezisoučet 18,800

VV NP39

VV 1.PP

VV 12,04 12,040

VV 1.NP

VV 12,04 12,040

VV skladba_NP39_dl Mezisoučet 24,080

VV NT01

VV 3.NP

VV 6,23 6,230

VV 4.NP

VV 5,05 5,050

VV 5.NP

VV 4,92 4,920

VV skladba_NT01_dl Mezisoučet 16,200

VV NT02

VV 3.NP - Přístavba

VV 16,65 16,650

VV 3.NP

VV 10,94 10,940

VV skladba_NT02_dl Mezisoučet 27,590

VV NT03

VV 1.PP

VV 21,84 21,840

VV 2.NP

VV 97,25 97,250

VV 3.NP - Přístavba

VV 40,62 40,620

VV 3.NP

VV 121,27 121,270

VV 6.NP
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VV 5,13 5,130

VV 7.NP

VV 12,67 12,670

VV skladba_NT03_dl Mezisoučet 298,780

VV NT04

VV 1.NP

VV 39,65 39,650

VV skladba_NT04_dl Mezisoučet 39,650

VV ST08

VV 1.PP

VV 5,24 5,240

VV skladba_ST08_dl Mezisoučet 5,240

VV Součet 6 689,380

VV 6689,38*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

534 K podlahy_nové_pl Nové podlahy - plochy m2 0,000 0,00 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV NP01

VV 1.PP

VV 154,92 154,920

VV 1.NP

VV 8,72 8,720

VV skladba_NP01_pl Mezisoučet 163,640

VV NP03

VV 1.NP

VV 8,18 8,180

VV skladba_NP03_pl Mezisoučet 8,180

VV NP04

VV 1.NP

VV 7,18 7,180

VV skladba_NP04_pl Mezisoučet 7,180

VV NP05

VV 1.NP

VV 496,9 496,900

VV skladba_NP05_pl Mezisoučet 496,900

VV NP05a

VV 1.PP

VV 4,57 4,570

VV 1.NP

VV 31,0 31,000

VV skladba_NP05a_pl Mezisoučet 35,570

VV NP05b

VV 1.NP

VV 23,32 23,320

VV skladba_NP05b_pl Mezisoučet 23,320

VV NP06

VV 1.NP

VV 115,56 115,560

VV skladba_NP06_pl Mezisoučet 115,560

VV NP06a

VV 1.NP

VV 76,33 76,330

VV skladba_NP06a_pl Mezisoučet 76,330

VV NP07

VV 1.PP

VV 6,72 6,720

VV 1.NP

VV 3,75 3,750

VV skladba_NP07_pl Mezisoučet 10,470

VV NP08
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VV 1.NP

VV 246,92 246,920

VV skladba_NP08_pl Mezisoučet 246,920

VV NP09

VV 1.NP

VV 5,1 5,100

VV skladba_NP09_pl Mezisoučet 5,100

VV NP10

VV 1.NP

VV 6,74 6,740

VV skladba_NP10_pl Mezisoučet 6,740

VV NP11

VV 2.NP

VV 306,95 306,950

VV 3.NP

VV 209,19 209,190

VV 4.NP

VV 426,64 426,640

VV 5.NP

VV 442,84 442,840

VV 6.NP

VV 434,58 434,580

VV skladba_NP11_pl Mezisoučet 1 820,200

VV NP12

VV 2.NP

VV 93,77 93,770

VV 3.NP

VV 123,87 123,870

VV 5.NP

VV 5,44 5,440

VV skladba_NP12_pl Mezisoučet 223,080

VV NP12a

VV 2.NP

VV 186,04 186,040

VV 3.NP

VV 170,94 170,940

VV 4.NP

VV 9,71 9,710

VV 5.NP

VV 9,85 9,850

VV 6.NP

VV 11,44 11,440

VV skladba_NP12a_pl Mezisoučet 387,980

VV NP13

VV 1.NP

VV 0,88 0,880

VV 2.NP

VV 202,96 202,960

VV 3.NP

VV 31,53 31,530

VV 4.NP

VV 67,93 67,930

VV 5.NP

VV 67,03 67,030

VV 6.NP

VV 57,49 57,490

VV skladba_NP13_pl Mezisoučet 427,820

VV NP13a

VV 1.NP

VV 3,88 3,880
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VV skladba_NP13a_pl Mezisoučet 3,880

VV NP13b

VV 2.NP

VV 11,71 11,710

VV skladba_NP13b_pl Mezisoučet 11,710

VV NP13c

VV 1.NP

VV 7,62 7,620

VV skladba_NP13c_pl Mezisoučet 7,620

VV NP14

VV 2.NP

VV 157,17 157,170

VV 3.NP - Přístavba

VV 27,98 27,980

VV skladba_NP14_pl Mezisoučet 185,150

VV NP15a

VV 2.NP

VV 79,83 79,830

VV 3.NP - Přístavba

VV 54,95 54,950

VV skladba_NP15a_pl Mezisoučet 134,780

VV NP16

VV 3.NP

VV 3,22 3,220

VV skladba_NP16_pl Mezisoučet 3,220

VV NP17a

VV 3.NP

VV 21,31 21,310

VV skladba_NP17a_pl Mezisoučet 21,310

VV NP18

VV 3.NP

VV 12,84 12,840

VV skladba_NP18_pl Mezisoučet 12,840

VV NP19

VV 3.NP - Přístavba

VV 13,43 13,430

VV 3.NP

VV 7,08 7,080

VV skladba_NP19_pl Mezisoučet 20,510

VV NP20

VV 3.NP

VV 53,17 53,170

VV skladba_NP20_pl Mezisoučet 53,170

VV NP21

VV 3.NP

VV 93,23 93,230

VV skladba_NP21_pl Mezisoučet 93,230

VV NP22

VV 3.NP - Přístavba

VV 261,73 261,730

VV skladba_NP22_pl Mezisoučet 261,730

VV NP22a

VV 3.NP - Přístavba

VV 43,38 43,380

VV skladba_NP22a_pl Mezisoučet 43,380

VV NP24

VV 3.NP - Přístavba

VV 1,8 1,800

VV skladba_NP24_pl Mezisoučet 1,800

VV NP25
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VV 3.NP - Přístavba

VV 4,66 4,660

VV skladba_NP25_pl Mezisoučet 4,660

VV NP26

VV 7.NP

VV 24,51 24,510

VV skladba_NP26_pl Mezisoučet 24,510

VV NP27

VV 1.NP

VV 27,14 27,140

VV 2.NP

VV 20,34 20,340

VV 3.NP - Přístavba

VV 62,62 62,620

VV skladba_NP27_pl Mezisoučet 110,100

VV NP28

VV 3.NP

VV 37,98 37,980

VV skladba_NP28_pl Mezisoučet 37,980

VV NP29

VV 7.NP

VV 8,25 8,250

VV skladba_NP29_pl Mezisoučet 8,250

VV NP30

VV 7.NP

VV 27,3 27,300

VV skladba_NP30_pl Mezisoučet 27,300

VV NP31

VV 2.NP

VV 38,34 38,340

VV skladba_NP31_pl Mezisoučet 38,340

VV NP32

VV 1.PP

VV 14,24 14,240

VV skladba_NP32_pl Mezisoučet 14,240

VV NP37

VV 1.NP

VV 2,68 2,680

VV skladba_NP37_pl Mezisoučet 2,680

VV NP38

VV 1.NP

VV 18,09 18,090

VV skladba_NP38_pl Mezisoučet 18,090

VV NP39

VV 1.PP

VV 4,51 4,510

VV 1.NP

VV 4,51 4,510

VV skladba_NP39_pl Mezisoučet 9,020

VV NT01

VV 3.NP

VV 2,42 2,420

VV 4.NP

VV 1,45 1,450

VV 5.NP

VV 1,35 1,350

VV skladba_NT01_pl Mezisoučet 5,220

VV NT02

VV 3.NP - Přístavba

VV 13,63 13,630
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3.NP

VV 7,08 7,080

VV skladba_NT02_pl Mezisoučet 20,710

VV NT03

VV 1.PP

VV 23,43 23,430

VV 2.NP

VV 128,63 128,630

VV 3.NP - Přístavba

VV 52,09 52,090

VV 3.NP

VV 181,72 181,720

VV 6.NP

VV 1,52 1,520

VV 7.NP

VV 9,99 9,990

VV skladba_NT03_pl Mezisoučet 397,380

VV NT04

VV 1.NP

VV 33,92 33,920

VV skladba_NT04_pl Mezisoučet 33,920

VV ST08

VV 1.PP

VV 0,86 0,860

VV skladba_ST08_pl Mezisoučet 0,860

VV deska pod přístavbou

VV (265,3+21,52) 286,820

VV základ_deska_přís_plMezisoučet 286,820

VV Součet 5 949,400

VV 5949,4*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

535 K sanace_pl Sanace stěn - plocha m2 0,000 0,00 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV SE3

VV (0,55*2+0,85*2)*0,6*2 3,360

VV (0,42*2+0,83*2)*0,6*2 3,000

VV san_SE3_pl Mezisoučet 6,360

VV Součet 6,360

VV 6,36*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

536 K stěny_nové_dl Nové stěny - délka m 0,000 0,00 vlastní

VV NS10

VV Základy - přístavba

VV 5,68 5,680

VV 1.NP

VV 6,64 6,640

VV skladba_NS10_dl Mezisoučet 12,320

VV NS19

VV 1.PP

VV 11,07 11,070

VV 1.NP

VV 138,4 138,400

VV 2.NP

VV 85,52 85,520

VV 3.NP

VV 3,72 3,720

VV 4.NP

VV 7,19 7,190

VV skladba_NS19_dl Mezisoučet 245,900

VV NS20

VV 1.NP
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VV 38,46 38,460

VV 2.NP

VV 8,3 8,300

VV 3.NP

VV 5,9 5,900

VV skladba_NS20_dl Mezisoučet 52,660

VV NS28

VV 1.NP

VV 5,47 5,470

VV 2.NP

VV 3,92 3,920

VV 3.NP - Přístavba

VV 3,92 3,920

VV 3.NP

VV 3,45 3,450

VV 4.NP

VV 26,74 26,740

VV 5.NP

VV 21,23 21,230

VV 6.NP

VV 22,87 22,870

VV skladba_NS28_dl Mezisoučet 87,600

VV Součet 398,480

VV 398,48*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

537 K stěny_nové_pl Nové stěny - plocha m2 0,000 0,00 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ

VV NS01

VV Základy - přístavba

VV 9,17 9,170

VV 1.NP

VV 86,48 86,480

VV skladba_NS01_pl Mezisoučet 95,650

VV NS01a

VV 1.NP

VV 48,49 48,490

VV 1.NP

VV 156,35 156,350

VV skladba_NS01a_pl Mezisoučet 204,840

VV NS02

VV Základy - přístavba

VV 20,51 20,510

VV 1.NP

VV 5,89 5,890

VV 2.NP

VV 27,27 27,270

VV 3.NP

VV 3,09 3,090

VV 4.NP

VV 3,87 3,870

VV skladba_NS02_pl Mezisoučet 60,630

VV NS03

VV 2.NP

VV 9,95 9,950

VV 3.NP - Přístavba

VV 21,51 21,510

VV skladba_NS03_pl Mezisoučet 31,460

VV NS04

VV 1.NP

VV 342,4 342,400
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VV skladba_NS04_pl Mezisoučet 342,400

VV NS05

VV 1.NP

VV 25,5 25,500

VV skladba_NS05_pl Mezisoučet 25,500

VV NS06

VV 1.NP

VV 214,83 214,830

VV 2.NP

VV 110,6 110,600

VV 3.NP

VV 550,54 550,540

VV 4.NP

VV 165,01 165,010

VV 5.NP

VV 167,66 167,660

VV 6.NP

VV 147,57 147,570

VV skladba_NS06_pl Mezisoučet 1 356,210

VV NS06a

VV 3.NP - Přístavba

VV 11,9 11,900

VV 3.NP

VV 52,86 52,860

VV 4.NP

VV 48,18 48,180

VV skladba_NS06a_pl Mezisoučet 112,940

VV NS07

VV 1.NP

VV 51,17 51,170

VV 2.NP

VV 81,27 81,270

VV 3.NP - Přístavba

VV 72,62 72,620

VV 3.NP

VV 91,71 91,710

VV 4.NP

VV 18,56 18,560

VV Střecha přístavby

VV 87,29 87,290

VV skladba_NS07_pl Mezisoučet 402,620

VV NS07a

VV 4.NP

VV 1,77 1,770

VV skladba_NS07a_pl Mezisoučet 1,770

VV NS08

VV 3.NP - Přístavba

VV 109,79 109,790

VV 6.NP

VV 194,35 194,350

VV skladba_NS08_pl Mezisoučet 304,140

VV NS09

VV 55,96 55,960

VV skladba_NS09_pl Mezisoučet 55,960

VV NS10

VV Základy - přístavba

VV 8,14 8,140

VV 1.NP

VV 15,75 15,750

VV skladba_NS10_pl Mezisoučet 23,890
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VV NS11

VV 1.NP

VV 47,37 47,370

VV 2.NP

VV 78,23 78,230

VV skladba_NS11_pl Mezisoučet 125,600

VV NS12

VV 1.NP

VV 155,4 155,400

VV 3.NP

VV 6,76 6,760

VV 4.NP

VV 4,24 4,240

VV skladba_NS12_pl Mezisoučet 166,400

VV NS13

VV 3.NP

VV 12,66 12,660

VV 4.NP

VV 5,47 5,470

VV Střecha přístavby

VV 62,95 62,950

VV skladba_NS13_pl Mezisoučet 81,080

VV NS14

VV Základy - přístavba

VV 35,68 35,680

VV 1.NP

VV 202,47 202,470

VV skladba_NS14_pl Mezisoučet 238,150

VV NS15

VV 1.PP

VV 20,82 20,820

VV 1.NP

VV 11,48 11,480

VV 3.NP - Přístavba

VV 45,0 45,000

VV skladba_NS15_pl Mezisoučet 77,300

VV NS16

VV 1.PP

VV 17,53 17,530

VV 4,08 4,080

VV 1.NP

VV 18,93 18,930

VV skladba_NS16_pl Mezisoučet 40,540

VV NS17

VV 1.PP

VV 6,2 6,200

VV 1.NP

VV 130,15 130,150

VV 2.NP

VV 354,76 354,760

VV 3.NP - Přístavba

VV 316,06 316,060

VV 3.NP

VV 78,56 78,560

VV 6.NP

VV 5,72 5,720

VV skladba_NS17_pl Mezisoučet 891,450

VV NS18

VV 1.NP

VV 123,37 123,370
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VV 2.NP

VV 78,28 78,280

VV 3.NP - Přístavba

VV 7,46 7,460

VV 3.NP

VV 12,91 12,910

VV 4.NP

VV 5,3 5,300

VV 5.NP

VV 4,7 4,700

VV 6.NP

VV 3,3 3,300

VV 7.NP

VV 2,68 2,680

VV skladba_NS18_pl Mezisoučet 238,000

VV NS19

VV 1.PP

VV 15,72 15,720

VV 1.NP

VV 426,01 426,010

VV 2.NP

VV 282,71 282,710

VV 3.NP

VV 10,27 10,270

VV 4.NP

VV 12,63 12,630

VV skladba_NS19_pl Mezisoučet 747,340

VV NS20

VV 1.NP

VV 104,67 104,670

VV 2.NP

VV 24,38 24,380

VV 3.NP

VV 7,68 7,680

VV skladba_NS20_pl Mezisoučet 136,730

VV NS21

VV 2.NP

VV 35,52 35,520

VV 3.NP

VV 27,92 27,920

VV 4.NP

VV 35,73 35,730

VV 5.NP

VV 38,88 38,880

VV 6.NP

VV 39,24 39,240

VV 7.NP

VV 74,38 74,380

VV OST

VV 4,8 4,800

VV skladba_NS21_pl Mezisoučet 256,470

VV NS22

VV 1.PP

VV 1,53 1,530

VV 1.NP

VV 207,21 207,210

VV 2.NP

VV 496,25 496,250

VV 3.NP - Přístavba

VV 76,4 76,400
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VV 3.NP

VV 144,8 144,800

VV 4.NP

VV 94,34 94,340

VV 5.NP

VV 32,78 32,780

VV 6.NP

VV 23,51 23,510

VV 7.NP

VV 10,49 10,490

VV skladba_NS22_pl Mezisoučet 1 087,310

VV NS22a

VV 1.NP

VV 14,1 14,100

VV 2.NP

VV 86,5 86,500

VV 3.NP - Přístavba

VV 81,86 81,860

VV 3.NP

VV 73,76 73,760

VV 4.NP

VV 13,02 13,020

VV 5.NP

VV 13,07 13,070

VV 6.NP

VV 5,77 5,770

VV 7.NP

VV 11,44 11,440

VV skladba_NS22a_pl Mezisoučet 299,520

VV NS23

VV 1.NP

VV 75,94 75,940

VV 2.NP

VV 68,11 68,110

VV 3.NP - Přístavba

VV 5,94 5,940

VV 3.NP

VV 29,92 29,920

VV 4.NP

VV 36,18 36,180

VV 5.NP

VV 18,18 18,180

VV 6.NP

VV 20,45 20,450

VV OST

VV 1,06 1,060

VV skladba_NS23_pl Mezisoučet 255,780

VV NS23a

VV 1.PP

VV 2,13 2,130

VV 1.NP

VV 31,11 31,110

VV 2.NP

VV 46,41 46,410

VV 3.NP - Přístavba

VV 18,21 18,210

VV 3.NP

VV 19,57 19,570

VV 4.NP

VV 20,59 20,590
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VV 5.NP

VV 10,54 10,540

VV 6.NP

VV 21,93 21,930

VV skladba_NS23a_pl Mezisoučet 170,490

VV NS23b

VV 1.NP

VV 14,07 14,070

VV skladba_NS23b_pl Mezisoučet 14,070

VV NS24

VV 1.NP

VV 27,51 27,510

VV 2.NP

VV 20,91 20,910

VV 3.NP - Přístavba

VV 6,37 6,370

VV 3.NP

VV 16,79 16,790

VV 4.NP

VV 16,04 16,040

VV 5.NP

VV 79,28 79,280

VV 6.NP

VV 47,49 47,490

VV skladba_NS24_pl Mezisoučet 214,390

VV NS25

VV 1.NP

VV 53,74 53,740

VV 2.NP

VV 75,59 75,590

VV 3.NP - Přístavba

VV 8,45 8,450

VV 3.NP

VV 74,83 74,830

VV 4.NP

VV 41,51 41,510

VV 5.NP

VV 46,82 46,820

VV 6.NP

VV 71,97 71,970

VV 4.NP

VV 1,05 1,050

VV 5.NP

VV 0,9 0,900

VV 6.NP

VV 8,52 8,520

VV 4.NP

VV 3,57 3,570

VV 5.NP

VV 0,9 0,900

VV skladba_NS25_pl Mezisoučet 387,850

VV NS26

VV 2.NP

VV 7,65 7,650

VV 3.NP

VV 8,16 8,160

VV 4.NP

VV 190,62 190,620

VV 5.NP

VV 183,53 183,530
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6.NP

VV 159,80 159,800

VV skladba_NS26_pl Mezisoučet 549,760

VV NS27

VV 6.NP

VV 42,8 42,800

VV 7.NP

VV 1,88 1,880

VV skladba_NS27_pl Mezisoučet 44,680

VV NS28

VV 1.NP

VV 2,7 2,700

VV 2.NP

VV 1,77 1,770

VV 3.NP - Přístavba

VV 0,36 0,360

VV 3.NP

VV 1,49 1,490

VV 4.NP

VV 15,04 15,040

VV 5.NP

VV 4,94 4,940

VV 6.NP

VV 7,74 7,740

VV skladba_NS28_pl Mezisoučet 34,040

VV NS29

VV 1.NP

VV 84,59 84,590

VV skladba_NS29_pl Mezisoučet 84,590

VV NS30

VV 180,73 180,730

VV skladba_NS30_pl Mezisoučet 180,730

VV NS31

VV 11,42 11,420

VV skladba_NS31_pl Mezisoučet 11,420

VV NS32

VV 1.NP

VV 1346,85+4,85 1 351,700

VV 2.NP

VV 823,28 823,280

VV 3.NP - Přístavba

VV 60,25 60,250

VV 3.NP

VV 224,33 224,330

VV 4.NP

VV 294,75 294,750

VV 5.NP

VV 295,85 295,850

VV 6.NP

VV 262,35 262,350

VV 7.NP

VV 36,13 36,130

VV skladba_NS32_pl Mezisoučet 3 348,640

VV NS32a

VV 4.NP

VV 10,61 10,610

VV 5.NP

VV 10,91 10,910

VV skladba_NS32a_pl Mezisoučet 21,520

VV NS33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2.NP

VV 1,27 1,270

VV 3.NP

VV 17,32 17,320

VV 4.NP

VV 224,94 224,940

VV 5.NP

VV 233,68 233,680

VV 6.NP

VV 215,47 215,470

VV 1.NP

VV 40,94 40,940

VV 2.NP

VV 31,87 31,870

VV 3.NP

VV 38,18 38,180

VV 6.NP

VV 21,26 21,260

VV skladba_NS33_pl Mezisoučet 824,930

VV NS33a

VV 4.NP

VV 9,83 9,830

VV 5.NP

VV 11,02 11,020

VV 6.NP

VV 10,14 10,140

VV skladba_NS33a_pl Mezisoučet 30,990

VV NS33b

VV 4.NP

VV 6,83 6,830

VV 5.NP

VV 2,25 2,250

VV skladba_NS33b_pl Mezisoučet 9,080

VV NS34

VV 6.NP

VV 12,85 12,850

VV skladba_NS34_pl Mezisoučet 12,850

VV NS35

VV 1.NP

VV 226,43 226,430

VV skladba_NS35_pl Mezisoučet 226,430

VV NS36

VV 1.NP

VV 3,88 3,880

VV skladba_NS36_pl Mezisoučet 3,880

VV NS37

VV 1.NP

VV 23,17 23,170

VV skladba_NS37_pl Mezisoučet 23,170

VV NS38

VV 2.NP

VV 31,04 31,040

VV skladba_NS38_pl Mezisoučet 31,040

VV NS38a

VV 2.NP

VV 65,67 65,670

VV skladba_NS38a_pl Mezisoučet 65,670

VV NS38b

VV 11,93+18,25 30,180

VV skladba_NS38b_pl Mezisoučet 30,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV NS39

VV 5.NP

VV 5,72 5,720

VV skladba_NS39_pl Mezisoučet 5,720

VV NS39a

VV 49,97 49,970

VV skladba_NS39a_pl Mezisoučet 49,970

VV NS40

VV 1.PP

VV 39,07 39,070

VV skladba_NS40_pl Mezisoučet 39,070

VV NS55

VV 4.NP

VV 13,27 13,270

VV skladba_NS55_pl Mezisoučet 13,270

VV Součet 14 088,110

VV 14088,11*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

538 K stěny_stav_pl Stávající stěny - plocha m2 0,000 0,00 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2

VV zděné stěny

VV pro sanaci

VV 1.PP

VV 110,2*2+336,31 556,710

VV 1.NP

VV 589,46*2+487,09 1 666,010

VV san_SI1_pl Mezisoučet 2 222,720

VV pro opravu

VV 2.NP

VV 873,1*2+393,66 2 139,860

VV 3.NP

VV 400,6*2+288,66 1 089,860

VV 4.NP

VV 330,19*2+341,39 1 001,770

VV 5.NP

VV 288,57*2+318,73 895,870

VV 6.NP

VV 242,23*2+245,63 730,090

VV 7.NP

VV 10,89*2+19,75 41,530

VV sloupy

VV (0,35*2+0,25*2)*3,9*4 18,720

VV stav_omítka_stěny_plMezisoučet 5 917,700

VV SDK stěny

VV 1.PP

VV 1,61 1,610

VV 2.NP

VV 69,33*2 138,660

VV 3.NP

VV 138,85*2+1,05 278,750

VV 4.NP

VV 401,45*2+1,06 803,960

VV 5.NP

VV 396,64*2 793,280

VV 6.NP

VV 388,65*2 777,300

VV 7.NP

VV 0,65*2 1,300

VV stav_sdk_stěny_pl Mezisoučet 2 794,860

VV fasáda
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV římsy a šabrány

VV 94,47 94,470

VV (16,2+15,1)*0,2 6,260

VV SS3

VV 13,47 13,470

VV SS10

VV 345,54 345,540

VV sloup

VV (0,85*2+0,55*2)*3,3*2 18,480

VV (0,84*2+0,42*2)*3,3*2 16,632

VV pilastr

VV (1,1+0,3*2)*6,9*4 46,920

VV stav_fasáda_pl Mezisoučet 541,772

VV ss11

VV 8,44+18,05+1,01+18,7+8,76+0,14 55,100

VV skladba_S11_pl Mezisoučet 55,100

VV Součet 11 532,152

VV 11532,152*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

539 K střechy_nové_dl Nové střechy - obvod m 0,000 0,00 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2

VV NR02 - vytažení na stěnu

VV 2.NP

VV 6,3+5,4 11,700

VV 13,4*2+5,2 32,000

VV 4.NP

VV 1,8*2+1,2+3,0 7,800

VV 5,5+9,8+0,15+5,0+4,0+0,6 25,050

VV 10,5 10,500

VV skladba_NR02_stěn_dlMezisoučet 87,050

VV NR02 - vytažení na atiku

VV 2.NP

VV 6,3+5,4 11,700

VV 5,2 5,200

VV 4.NP

VV 4,7 4,700

VV 5,5+5,3 10,800

VV 4,0+4,3+9,6*2+36,4+21,8+4,0 89,700

VV skladba_NR02_atik_dlMezisoučet 122,100

VV NR03 - vytažení na stěnu

VV 11,1 11,100

VV skladba_NR03_stěn_dlMezisoučet 11,100

VV NR03 - vytažení na atiku

VV 4,9*2+11,1 20,900

VV skladba_NR03_atik_dlMezisoučet 20,900

VV NR06 - vytažení na stěnu

VV (9,8+5,0)*2 29,600

VV skladba_NR06_stěn_dlMezisoučet 29,600

VV NR06 - vytažení na atiku

VV (9,8+5,0)*2 29,600

VV skladba_NR06_atik_dlMezisoučet 29,600

VV Součet 300,350

VV 300,35*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

540 K střechy_nové_pl Nové střechy - plocha m2 0,000 0,00 vlastní

VV viz PD: SO.01-D.1.1-2

VV NR01

VV 843,54 843,540

VV skladba_NR01_pl Mezisoučet 843,540

VV NR02

VV 505,35 505,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NR02_pl Mezisoučet 505,350

VV NR03

VV 51,38 51,380

VV skladba_NR03_pl Mezisoučet 51,380

VV NR04

VV 68,89 68,890

VV skladba_NR04_pl Mezisoučet 68,890

VV NR05

VV 0,67 0,670

VV skladba_NR05_pl Mezisoučet 0,670

VV NR06

VV 96,46 96,460

VV skladba_NR06_pl Mezisoučet 96,460

VV NR07

VV 3,36 3,360

VV skladba_NR07_pl Mezisoučet 3,360

VV Součet 1 569,650

VV 1569,65*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 947 513,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 947 513,76 21,00% 5 448 977,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 396 491,65

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.1.4 - Výpis prvků

Zlínstav a.s
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 25 947 513,76

O - Okna 7 960 753,89

D - Dveře 11 643 483,74

Z - Zámečnické výrobky 2 057 502,00

K - Klempířské výrobky 989 156,42

TS - Truhlářské prvky 178 073,73

OP - Ostatní prvky 3 118 543,98

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.1.4 - Výpis prvků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 947 513,76

D O Okna 7 960 753,89

1 K O01a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1060 x 1250 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 5,000 9 740,16 48 700,80 vlastní

2 K O01a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1060 x 1250 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 5,000 9 740,16 48 700,80 vlastní

3 K O02a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1520 x 3100 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 33 201,45 66 402,90 vlastní

4 K O03a
D+M Okno otevíravé + zábradlí, Plast, 1520 x 3400 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 33 978,55 33 978,55 vlastní

5 K O03a
D+M Okno otevíravé + zábradlí, Plast, 1520 x 3400 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 33 978,55 33 978,55 vlastní

6 K O04a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1390 x 2550 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 5,000 30 660,50 153 302,50 vlastní

7 K O05a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1190 x 2100 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 5,000 15 681,80 78 409,00 vlastní

8 K O05b
D+M Okno otevíravé, Plast, 1190 x 2100 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 046,00 19 046,00 vlastní

9 K O05c
D+M Okno otevíravé, Plast, 1190 x 2100 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 791,82 19 791,82 vlastní

10 K O05d
D+M Okno otevíravé, Plast, 1190 x 2100 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 5,000 16 424,95 82 124,75 vlastní

11 K O06a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1200 x 2000 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 13,000 16 173,97 210 261,61 vlastní

12 K O06a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1200 x 2000 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 3,000 16 173,97 48 521,91 vlastní

13 K O06a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1200 x 2000 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 16 173,97 32 347,94 vlastní

14 K O07a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1050 x 1500 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 5,000 10 688,90 53 444,50 vlastní

15 K O07a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1050 x 1500 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 5,000 10 688,90 53 444,50 vlastní

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební řešení

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.1.4 - Výpis prvků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K O07a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1050 x 1500 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 10 688,90 21 377,80 vlastní

17 K O08a
D+M Okno otevíravé + zábradlí, Plast, 1050 x 2225 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 10,000 23 153,35 231 533,50 vlastní

18 K O08a
D+M Okno otevíravé + zábradlí, Plast, 1050 x 2225 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 23 153,35 46 306,70 vlastní

19 K O08b
D+M Okno otevíravé + zábradlí, Plast, 1050 x 2225 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 23 153,35 46 306,70 vlastní

20 K O09a
D+M Okno otevíravé, Plast, 960 x 1250 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 4,000 9 674,30 38 697,20 vlastní

21 K O10a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1860 x 3100 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 6,000 36 328,91 217 973,46 vlastní

22 K O11a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1750 x 2450 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 42 097,00 42 097,00 vlastní

23 K O11b
D+M Okno otevíravé, Plast, 1750 x 2450 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 42 735,13 42 735,13 vlastní

25 K O13a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1800 x 2110 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 889,55 21 889,55 vlastní

26 K O13b
D+M Okno otevíravé, Plast, 1800 x 2110 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 23 006,50 23 006,50 vlastní

27 K O14a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1180 x 2940 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 3,000 296 666,37 889 999,11 vlastní

28 K O14b
D+M Okno otevíravé, Plast, 1180 x 2940 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 29 666,37 29 666,37 vlastní

29 K O14c
D+M Okno otevíravé, Plast, 1180 x 2940 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 30 442,45 60 884,90 vlastní

30 K O15a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1780 x 1980 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 3,000 22 444,02 67 332,06 vlastní

31 K O16a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1200 x 1500 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 3,000 11 053,80 33 161,40 vlastní

32 K O16a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1200 x 1500 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 3,000 11 053,80 33 161,40 vlastní

33 K O17a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1500 x 1500 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 3,000 11 909,98 35 729,94 vlastní

34 K O18a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1390 x 2600 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 5,000 31 776,56 158 882,80 vlastní

35 K O19a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1150 x 2100 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 933,86 18 933,86 vlastní

36 K O20a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1190 x 2100 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 18 787,90 37 575,80 vlastní

37 K O21a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1190 x 2000 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 16 123,24 32 246,48 vlastní

38 K O22a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1150 x 2000 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 8,000 16 011,10 128 088,80 vlastní

39 K O23a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1050 x 1500 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 8,000 10 688,90 85 511,20 vlastní

40 K O24a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1900 x 2650 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 25 287,57 25 287,57 vlastní

41 K O25a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1900 x 3150 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 140 660,94 140 660,94 vlastní

42 K O26a
D+M Okno otevíravé, Plast, 1000 x 720 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 3,000 8 833,25 26 499,75 vlastní

43 K O27a
D+M Okno otevíravé + zábradlí, Plast, 1500 x 2950 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 32 811,63 32 811,63 vlastní

44 K O28a
D+M Okno otevíravé + zábradlí, Plast, 1500 x 2950 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 32 811,63 32 811,63 vlastní
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45 K OH01
D+M Okno otevíravé, Hliník, 1160 x 2990 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 58 206,00 58 206,00 vlastní

46 K OH02

D+M Vstupní dveře plné hladké, tepelně-izolační s oboustranným překryvem 800, jednokřídlé, levé, Hliník, 900 

x 2150 mm vč. kování, zárubně, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a 

specifikace dle PD)

kpl 1,000 148 630,00 148 630,00 vlastní

47 K OH03
D+M Vstupní dveře prosklené, dvoukřídlé, s horním nadsvětlíkem, Hliník, 1550 x 2850 mm vč. kování, 

zárubně, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 91 136,00 91 136,00 vlastní

48 K OH04

D+M Vstupní dveře plné hladké, tepelně-izolační s oboustranným překryvem 800, jednokřídlé, levé, Hliník, 900 

x 2150 mm vč. kování, zárubně, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a 

specifikace dle PD)

kpl 1,000 36 490,00 36 490,00 vlastní

49 K OH05
D+M Sestava čtyř oken otevíravých, Hliník, 6350 x 1500 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků 

a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 93 984,00 93 984,00 vlastní

50 K OH06
D+M Okno otevíravé, Hliník, 1160 x 1750 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 33 820,00 33 820,00 vlastní

24 K O12a
D+M Okno otevíravé + zábradlí, Plast, 1860 x 3400 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 9,000 37 820,55 340 384,95 vlastní

51 K OH07
D+M Okno fixní, Hliník, 2500 x 1700 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 30 883,00 30 883,00 vlastní

52 K OH08
D+M Sestava skleněné příčky s dvermi, Hliník, 3200 x 2850 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 135 547,00 135 547,00 vlastní

53 K OH09
D+M Okno otevíravé, Hliník, 750 x 1500 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 28 925,00 28 925,00 vlastní

54 K OH10
D+M Skleněná příčka, fix, Hliník, 1900 x 3000 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 38 092,00 76 184,00 vlastní

55 K OH11

D+M Vstupní dveře plné, s oboustranným překryvem, dvoukřídlé, s horním nadsvětlíkem, Hliník, 1700 x 2700 

mm vč. kování, zárubně, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a 

specifikace dle PD)

kpl 1,000 93 984,00 93 984,00 vlastní

56 K OH12
D+M Okno otevíravé, Hliník, 1200 x 1850 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 57 049,00 57 049,00 vlastní

57 K OH13
D+M Okno fixní, Hliník, 1200 x 1750 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 87 220,00 87 220,00 vlastní

58 K OH15
D+M Okno otevíravé, Hliník, 1700 x 1750 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 44 055,00 88 110,00 vlastní

59 K OH16
D+M Okno fixní, Hliník, 1200 x 1600 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 50 552,00 101 104,00 vlastní

60 K OH17
D+M Okno fixní, Hliník, 600 x 1600 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 46 369,00 46 369,00 vlastní

61 K OH18
D+M Okno fixní, Hliník, 1000 x 1600 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 48 327,00 48 327,00 vlastní

62 K OH19
D+M Zdvižně posuvné dveře, Hliník, 2970 x 2960 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 111 784,00 111 784,00 vlastní

63 K OH20
D+M Okno fixní, Hliník, 1920 x 2310 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 35 155,00 35 155,00 vlastní

64 K OH21
D+M Zdvižně posuvné okno, Hliník, 10600 x 2310 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 176 843,00 176 843,00 vlastní

65 K OH22
D+M Okno fixní, Hliník, 1960 x 2310 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 35 155,00 35 155,00 vlastní

66 K OH23
D+M Zdvižně posuvné dveře, Hliník, 2930 x 2960 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 111 784,00 111 784,00 vlastní

67 K OH24
D+M Skleněná příčka, fix, Hliník, 9250 x 3850 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 384 480,00 384 480,00 vlastní

68 K OH25
D+M Skleněná příčka, fix, Hliník, 3600 x 3850 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 178 890,00 178 890,00 vlastní
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69 K OH26
D+M Skleněná příčka, fix, Hliník, 8175 x 3850 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 351 550,00 351 550,00 vlastní

70 K OH27
D+M Skleněná příčka, fix, Hliník, 1200 x 3850 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 4,000 84 550,00 338 200,00 vlastní

71 K OS1
D+M Světlovod pro šikmou střechu, průměr 430mm, 625 x 625 mm vč. napojení na střešní krytinu, kotvení, 

zednické přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 50 097,21 100 194,42 vlastní

72 K OS2
D+M Světlovod pro šikmou střechu, průměr 430mm, 625 x 625 mm vč. napojení na střešní krytinu, kotvení, 

zednické přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 50 097,21 100 194,42 vlastní

73 K OS3
D+M Světlovod pro plochou střechu, průměr 430mm, 625 x 625 mm vč. napojení na střešní krytinu, kotvení, 

zednické přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 50 097,21 100 194,42 vlastní

74 K OS4
D+M Světlovod pro plochou střechu, průměr 730mm, 925 x 925 mm vč. napojení na střešní krytinu, kotvení, 

zednické přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 70 203,20 70 203,20 vlastní

75 K OS5
D+M Střešní okno se spodním ovládáním, 1400 x 840 mm vč. napojení na střešní krytinu, kotvení, zednické 

přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 3,000 35 239,55 105 718,65 vlastní

76 K OS6
D+M Střešní okno se spodním ovládáním, 1180 x 1140 mm vč. napojení na střešní krytinu, kotvení, zednické 

přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 8,000 36 666,22 293 329,76 vlastní

77 K OS7
D+M Střešní okno se spodním ovládáním, 1180 x 1140 mm vč. napojení na střešní krytinu, kotvení, zednické 

přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 6,000 36 666,22 219 997,32 vlastní

78 K OS8
D+M Střešní světlík se zaobleným sklem, 1200 x 1200 mm vč. napojení na střešní krytinu, kotvení, zednické 

přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 67 102,44 67 102,44 vlastní

D D Dveře 11 643 483,74

79 K DT01
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 980,50 19 980,50 vlastní

80 K DT02
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 25 765,50 25 765,50 vlastní

81 K DT03
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 182,00 21 182,00 vlastní

82 K DT04
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 25 765,50 25 765,50 vlastní

83 K DT05
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 26 388,50 26 388,50 vlastní

84 K DT06
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 26 388,50 26 388,50 vlastní

85 K DT07
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 182,00 21 182,00 vlastní

86 K DT08
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 25 765,50 25 765,50 vlastní

87 K DT09
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 25 765,50 25 765,50 vlastní

88 K DT10
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 093,00 21 093,00 vlastní

89 K DT11
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 182,00 21 182,00 vlastní

90 K DT12
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 25 765,50 25 765,50 vlastní

91 K DT13
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 404,50 21 404,50 vlastní

92 K DT14
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 30 126,50 30 126,50 vlastní

93 K DT15
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 25 765,50 25 765,50 vlastní
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94 K DT16
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 28 079,50 28 079,50 vlastní

95 K DT17
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 32 396,00 32 396,00 vlastní

96 K DT18
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 315,50 21 315,50 vlastní

97 K DT19
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 870,50 20 870,50 vlastní

98 K DT20
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 31 773,00 31 773,00 vlastní

99 K DT21
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 315,50 21 315,50 vlastní

100 K DT22
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 870,50 20 870,50 vlastní

101 K DT23
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 870,50 20 870,50 vlastní

102 K DT24
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 870,50 20 870,50 vlastní

103 K DT25
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 31 773,00 31 773,00 vlastní

104 K DT26
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 404,50 21 404,50 vlastní

105 K DT27
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 182,00 21 182,00 vlastní

106 K DT28
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 25 765,50 25 765,50 vlastní

107 K DT29
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 093,00 21 093,00 vlastní

108 K DT30
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 25 765,50 25 765,50 vlastní

109 K DT31
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 182,00 21 182,00 vlastní

110 K DT32
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 182,00 21 182,00 vlastní

111 K DT33
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 25 765,50 25 765,50 vlastní

112 K DT34
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 182,00 21 182,00 vlastní

113 K DT35
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

114 K DT36
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

115 K DT37
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

116 K DT38
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

117 K DT39
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

118 K DT40
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

119 K DT41
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

120 K DT42
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

121 K DT43
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

Strana 155 z 584



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

122 K DT44
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

123 K DT45
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

124 K DT46
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 980,50 19 980,50 vlastní

125 K DT47
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

126 K DT48
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

127 K DT49
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

128 K DT50
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

129 K DT51
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

130 K DT52
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

131 K DT53
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

132 K DT54
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

133 K DT55
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 334,00 18 334,00 vlastní

134 K DT56
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 25 765,50 25 765,50 vlastní

135 K DT57
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 25 765,50 25 765,50 vlastní

136 K DT58
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

137 K DT59
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 22 294,50 22 294,50 vlastní

138 K DT60
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

139 K DT61
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

140 K DT62
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

141 K DT63
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

142 K DT64
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

143 K DT65
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

144 K DT66
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

145 K DT67
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 980,50 19 980,50 vlastní

146 K DT68
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

147 K DT69
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

148 K DT70
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

149 K DT71
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní
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150 K DT72
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

151 K DT73
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

152 K DT74
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

153 K DT75
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

154 K DT76
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

155 K DT77
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

156 K DT78
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

157 K DT79
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

158 K DT80
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

159 K DT81
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

160 K DT82
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

161 K DT83
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

162 K DT84
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

163 K DT84.1
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 46 235,50 46 235,50 vlastní

164 K DT85
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 980,50 19 980,50 vlastní

165 K DT86
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

166 K DT87
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

167 K DT88
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

168 K DT89
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

169 K DT90
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

170 K DT91
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

171 K DT92
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

172 K DT93
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

173 K DT94
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

174 K DT95
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 25 765,50 25 765,50 vlastní

175 K DT96
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 25 765,50 25 765,50 vlastní

176 K DT97
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

177 K DT98
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

Strana 157 z 584



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

178 K DT99
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

179 K DT100
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

180 K DT101
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

181 K DT102
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

182 K DT103
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

183 K DT104
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

184 K DT105
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 46 235,50 46 235,50 vlastní

185 K DT106
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 980,50 19 980,50 vlastní

186 K DT107
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

187 K DT108
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

188 K DT109
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

189 K DT110
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

190 K DT111
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

191 K DT112
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

192 K DT113
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

193 K DT116
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

194 K DT117
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

195 K DT118
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

196 K DT119
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

197 K DT120
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

198 K DT121
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

199 K DT122
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

200 K DT123
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

201 K DT124
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

202 K DT125
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

203 K DT126
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 46 235,50 46 235,50 vlastní

204 K DT127
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 980,50 19 980,50 vlastní

205 K DT128
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní
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206 K DT129
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

207 K DT130
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

208 K DT131
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

209 K DT132
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

210 K DT133
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

211 K DT134
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

212 K DT135
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

213 K DT136
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

214 K DT137
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 25 765,50 25 765,50 vlastní

215 K DT138
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

216 K DT139
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

217 K DT140
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

218 K DT141
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

219 K DT142
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

220 K DT143
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

221 K DT144
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

222 K DT145
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

223 K DT146
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 46 235,50 46 235,50 vlastní

224 K DT147
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 980,50 19 980,50 vlastní

225 K DT148
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

226 K DT149
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

227 K DT150
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

228 K DT151
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

229 K DT152
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

230 K DT153
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

231 K DT154
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 600 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

232 K DT155
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní

233 K DT156
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 069,50 20 069,50 vlastní
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234 K DT157
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 25 765,50 25 765,50 vlastní

235 K DT158
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 23 451,50 23 451,50 vlastní

236 K DT159
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

237 K DT160
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 23 451,50 23 451,50 vlastní

238 K DT161
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

239 K DT162
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 23 451,50 23 451,50 vlastní

240 K DT163
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

241 K DT164
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 25 765,50 25 765,50 vlastní

242 K DT165
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Dřevo, 1000 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 46 235,50 46 235,50 vlastní

243 K DO02
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 33 063,50 33 063,50 vlastní

244 K DO04
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 33 063,50 33 063,50 vlastní

245 K DO05
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 31 684,00 31 684,00 vlastní

246 K DO06
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 31 684,00 31 684,00 vlastní

247 K DO07
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 31 684,00 31 684,00 vlastní

248 K DO08
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 31 684,00 31 684,00 vlastní

249 K DO09
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 33 063,50 33 063,50 vlastní

250 K DO10
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 31 684,00 31 684,00 vlastní

251 K DO11
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 31 684,00 31 684,00 vlastní

252 K DO12
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 33 063,50 33 063,50 vlastní

253 K DO13
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 470,00 20 470,00 vlastní

254 K DO14
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 17 666,50 17 666,50 vlastní

255 K DO16
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 1100 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 16 554,00 16 554,00 vlastní

256 K DO17
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 17 666,50 17 666,50 vlastní

257 K DO18
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 17 978,00 17 978,00 vlastní

258 K DO19
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 360,00 21 360,00 vlastní

259 K DO20
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 538,00 21 538,00 vlastní

260 K DO21
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 1100 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 692,50 20 692,50 vlastní

261 K DO21a
D+M Dveře dvoukřídlé, zárubeň: Ocel, 1450 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 67 417,50 67 417,50 vlastní
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262 K DO21b
D+M Dveře dvoukřídlé, zárubeň: Ocel, 1450 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 45 879,50 45 879,50 vlastní

263 K DO22
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 313,00 19 313,00 vlastní

264 K DO23
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 600 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 17 755,50 17 755,50 vlastní

265 K DO24
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 025,00 20 025,00 vlastní

266 K DO25
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 313,00 19 313,00 vlastní

267 K DO26
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 600 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 17 755,50 17 755,50 vlastní

268 K DO27
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 600 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 425,50 20 425,50 vlastní

269 K DO28
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 1100 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 425,50 20 425,50 vlastní

270 K DO29
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 1100 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 648,00 20 648,00 vlastní

271 K DO30
D+M Dveře dvoukřídlé, zárubeň: Ocel, 1600 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 32 974,50 32 974,50 vlastní

272 K DO31
D+M Dveře dvoukřídlé, zárubeň: Ocel, 1600 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 32 440,50 32 440,50 vlastní

273 K DO32
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 690,00 18 690,00 vlastní

274 K DO33
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 25 899,00 25 899,00 vlastní

275 K DO34
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 35 333,00 35 333,00 vlastní

276 K DO36
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 31 684,00 31 684,00 vlastní

277 K DO37
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 31 684,00 31 684,00 vlastní

278 K DO38
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 33 063,50 33 063,50 vlastní

279 K DO39
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 35 333,00 35 333,00 vlastní

280 K DO40
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 35 333,00 35 333,00 vlastní

281 K DO41
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 700 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 31 684,00 31 684,00 vlastní

282 K DO42
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 33 063,50 33 063,50 vlastní

283 K DO43
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 23 451,50 23 451,50 vlastní

284 K DO44
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 26 121,50 26 121,50 vlastní

285 K DO45
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 826,00 20 826,00 vlastní

286 K DO46
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 28 391,00 28 391,00 vlastní

287 K DO47
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 28 391,00 28 391,00 vlastní

288 K DO48
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 826,00 20 826,00 vlastní

289 K DO49
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 826,00 20 826,00 vlastní
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290 K DO50
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 22 161,00 22 161,00 vlastní

291 K DO51
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 1000 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 826,00 20 826,00 vlastní

292 K DO52
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 690,00 18 690,00 vlastní

293 K DO53
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 17 666,50 17 666,50 vlastní

294 K DO54
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 690,00 18 690,00 vlastní

295 K DO55
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 1100 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 55 358,00 55 358,00 vlastní

296 K DO56
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 690,00 18 690,00 vlastní

297 K DO57
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 802,50 19 802,50 vlastní

298 K DO58
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 802,50 19 802,50 vlastní

299 K DO59
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 580,00 19 580,00 vlastní

300 K DO60
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 891,50 19 891,50 vlastní

301 K DO61
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 802,50 19 802,50 vlastní

302 K DO62
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 802,50 19 802,50 vlastní

303 K DO63
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 802,50 19 802,50 vlastní

304 K DO64
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 802,50 19 802,50 vlastní

305 K DO65
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 802,50 19 802,50 vlastní

306 K DO66
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 802,50 19 802,50 vlastní

307 K DO67
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 802,50 19 802,50 vlastní

308 K DO68
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 20 870,50 20 870,50 vlastní

309 K DO69
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 758,00 19 758,00 vlastní

310 K DO70
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 802,50 19 802,50 vlastní

311 K DO71
D+M Dveře dvoukřídlé, zárubeň: Ocel, 2000 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 33 108,00 33 108,00 vlastní

312 K DO72
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 690,00 18 690,00 vlastní

313 K DO73
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 17 755,50 17 755,50 vlastní

314 K DO74
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 17 889,00 17 889,00 vlastní

315 K DO75
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 17 755,50 17 755,50 vlastní

316 K DO76
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 690,00 18 690,00 vlastní

317 K DO77
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 17 755,50 17 755,50 vlastní
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318 K DO78
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 17 889,00 17 889,00 vlastní

319 K DO79
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 17 755,50 17 755,50 vlastní

320 K DO80
D+M Dveře do VZT, zárubeň: Ocel, 900 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků 

a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 512,00 18 512,00 vlastní

321 K DO81
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 690,00 18 690,00 vlastní

322 K DO82
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 600 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 802,50 19 802,50 vlastní

323 K DO83
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 690,00 18 690,00 vlastní

324 K DO84
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 446,50 19 446,50 vlastní

325 K DO85
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 135,00 19 135,00 vlastní

326 K DO86
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 022,50 18 022,50 vlastní

327 K DO87a
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 135,00 19 135,00 vlastní

328 K DO87b
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 135,00 19 135,00 vlastní

329 K DO88
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 446,50 19 446,50 vlastní

330 K DO89
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 022,50 18 022,50 vlastní

331 K DO90
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 446,50 19 446,50 vlastní

332 K DO91
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 16 554,00 16 554,00 vlastní

333 K DO92
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 135,00 19 135,00 vlastní

334 K DO93
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 16 554,00 16 554,00 vlastní

335 K DO94
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 022,50 18 022,50 vlastní

336 K DO95
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 17 889,00 17 889,00 vlastní

337 K DO96
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 17 755,50 17 755,50 vlastní

338 K DO98
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 360,00 21 360,00 vlastní

339 K DO99
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 17 444,00 17 444,00 vlastní

340 K DO100
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 313,00 19 313,00 vlastní

341 K DO101
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 16 554,00 16 554,00 vlastní

342 K DO102
D+M Dveře dvoukřídlé, zárubeň: Ocel, 2100 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 47 570,50 47 570,50 vlastní

343 K DO103
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 446,50 19 446,50 vlastní

344 K DO104
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 224,00 19 224,00 vlastní

345 K DO105
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 446,50 19 446,50 vlastní
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346 K DO107
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 912,50 18 912,50 vlastní

347 K DO108
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 022,50 18 022,50 vlastní

348 K DO109
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 758,00 19 758,00 vlastní

349 K DO110
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 912,50 18 912,50 vlastní

350 K DO111
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 912,50 18 912,50 vlastní

351 K DO112
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 912,50 18 912,50 vlastní

352 K DO113
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 912,50 18 912,50 vlastní

353 K DO114
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 912,50 18 912,50 vlastní

354 K DO115
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 700 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 224,00 19 224,00 vlastní

355 K DO116
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 802,50 19 802,50 vlastní

356 K DO117
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 1970 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 24 030,00 24 030,00 vlastní

357 K DO118
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 42 275,00 42 275,00 vlastní

358 K DO119
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 800 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 17 444,00 17 444,00 vlastní

359 K DO120
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Ocel, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 18 912,50 18 912,50 vlastní

360 K DH01
D+M Dverě dvoukřídlé s nadsvětlíkem, zárubeň: Hliník, 1550 x 3000 mm vč. zárubně, kování, kotvení, 

zednické přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 97 886,65 97 886,65 vlastní

361 K DH02
D+M Dverě dvoukřídlé s nadsvětlíkem, zárubeň: Hliník, 1500 x 2700 mm vč. zárubně, kování, kotvení, 

zednické přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 98 255,11 98 255,11 vlastní

362 K DH03
D+M Dverě dvoukřídlé s nadsvětlíkem, zárubeň: Hliník, 1550 x 3000 mm vč. zárubně, kování, kotvení, 

zednické přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 97 254,75 97 254,75 vlastní

363 K DH04
D+M Dverě dvoukřídlé s nadsvětlíkem, zárubeň: Hliník, 1900 x 3290 mm vč. zárubně, kování, kotvení, 

zednické přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 117 019,87 117 019,87 vlastní

364 K DH05
D+M Dverě dvoukřídlé s nadsvětlíkem, zárubeň: Hliník, 1350 x 3000 mm vč. zárubně, kování, kotvení, 

zednické přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 95 038,65 95 038,65 vlastní

365 K DH06
D+M Dverě dvoukřídlé s nadsvětlíkem, zárubeň: Hliník, 1550 x 3000 mm vč. zárubně, kování, kotvení, 

zednické přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 94 015,15 94 015,15 vlastní

366 K DH08
D+M Dveře dvoukřídlé, zárubeň: Hliník, 1900 x 2480 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 102 083,00 102 083,00 vlastní

367 K DH09
D+M Dveře dvoukřídlé, zárubeň: Hliník, 1500 x 2650 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 79 735,10 79 735,10 vlastní

368 K DH10
D+M Dverě dvoukřídlé s nadsvětlíkem, zárubeň: Hliník, 1600 x 3150 mm vč. zárubně, kování, kotvení, 

zednické přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 54 255,29 54 255,29 vlastní

369 K DH11
D+M Dverě dvoukřídlé s nadsvětlíkem, zárubeň: Hliník, 1600 x 3150 mm vč. zárubně, kování, kotvení, 

zednické přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 95 189,06 95 189,06 vlastní

370 K DH12
D+M Dveře dvoukřídlé, zárubeň: Hliník, 1500 x 2650 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 112 731,85 112 731,85 vlastní

371 K DH13
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 1100 x 2600 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 76 998,35 76 998,35 vlastní

372 K DH14
D+M Dveře dvoukřídlé, zárubeň: Hliník, 1350 x 2400 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 72 870,53 72 870,53 vlastní

373 K DH15
D+M Dveře dvoukřídlé, zárubeň: Hliník, 1350 x 2400 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 72 870,53 72 870,53 vlastní
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374 K DH16
D+M Dveře dvoukřídlé, zárubeň: Hliník, 1350 x 2400 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 72 870,53 72 870,53 vlastní

375 K DH17
D+M Dveře dvoukřídlé, zárubeň: Hliník, 1350 x 2400 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 72 870,53 72 870,53 vlastní

376 K DH18
D+M Dveře dvoukřídlé, zárubeň: Hliník, 1350 x 2400 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 72 870,53 72 870,53 vlastní

377 K DH19
D+M Dveře dvoukřídlé, zárubeň: Hliník, 1350 x 2400 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 72 870,53 72 870,53 vlastní

378 K DH20
D+M Okno posuvné výdejní, zárubeň: Hliník, 1590 x 1200 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické 

přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 33 681,16 33 681,16 vlastní

379 K DH21
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 1000 x 2150 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 43 012,81 43 012,81 vlastní

380 K DH22
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 900 x 2150 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 42 035,59 42 035,59 vlastní

381 K DH23
D+M Dveře jednokřídlé, zárubeň: Hliník, 900 x 2150 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 42 035,59 42 035,59 vlastní

382 K DS01
D+M Dveře jednokřídlé, Skleněné, 800 x 1950 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků 

a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 24 742,00 24 742,00 vlastní

383 K DS02
D+M Dveře jednokřídlé s nadsvětlíkem, Skleněné, 920 x 3100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické 

přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 34 443,00 34 443,00 vlastní

384 K DS03
D+M Dveře jednokřídlé s obloukovým nadsvětlíkem, Skleněné, 985 x 2940 mm vč. zárubně, kování, kotvení, 

zednické přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 34 802,56 34 802,56 vlastní

385 K DS04
D+M Skleněná stěna, 1130 x 2790 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 47 598,98 95 197,96 vlastní

386 K DS05
D+M Skleněná stěna, 3000 x 3100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 37 291,00 74 582,00 vlastní

387 K DS07
D+M Skleněná zástěna do sprchového koutu, 510 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické 

přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 3,000 21 182,00 63 546,00 vlastní

388 K DS08
D+M Skleněná zástěna, 1250 x 2200 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 34 210,71 68 421,42 vlastní

389 K DS09
D+M Skleněná zástěna do sprchového koutu, 900 x 2100 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické 

přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 26 121,50 26 121,50 vlastní

390 K DS10
D+M Skleněná stěna, 3010 x 400 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 22 816,04 22 816,04 vlastní

391 K DS11
D+M Okno fix, Skleněné, 1000 x 1000 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 182,00 21 182,00 vlastní

392 K DS12
D+M Dveře jednokřídlé, Skleněné, 820 x 2110 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků 

a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 26 628,80 26 628,80 vlastní

393 K DS13
D+M Dveře jednokřídlé, Skleněné, 820 x 2110 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků 

a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 26 628,80 26 628,80 vlastní

394 K DS14
D+M Skleněná stěna s dveřmi, 1900 x 2835 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 26 628,80 26 628,80 vlastní

395 K DHP1-DHP3
D+M Skleněná příčka s dveřmi, 7800 x 2150 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 257 225,13 257 225,13 vlastní

P
Poznámka k položce:

dveře jsou vykázány zvlášť

396 K DHP4-DHP5
D+M Skleněná příčka s dveřmi, 6310 x 2150 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 186 926,70 186 926,70 vlastní

P
Poznámka k položce:

dveře jsou vykázány zvlášť

397 K DHP6-DHP7
D+M Skleněná příčka s dveřmi, 5440 x 2150 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 169 856,50 169 856,50 vlastní

P
Poznámka k položce:

dveře jsou vykázány zvlášť

398 K DHP9-DHP10
D+M Skleněná příčka s dveřmi, 4220 x 2150 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 138 871,15 138 871,15 vlastní
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P
Poznámka k položce:

dveře jsou vykázány zvlášť

399 K DHP11
D+M Skleněná příčka s dveřmi, 2035 x 2150 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 79 227,80 79 227,80 vlastní

P
Poznámka k položce:

dveře jsou vykázány zvlášť

400 K DOV1
D+M Vrata plné hladké, 2100, dvoukřídlé, zateplené 2100 x 2150 mm vč. rámu, kování, kotvení, zednické 

přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 120 639,50 120 639,50 vlastní

401 K DOV2

D+M Vstupní dveře plné, hladké 1000, jednokřídlé, pravé, s horním nadsvětlíkem, zateplené 1000 x 2150 mm 

vč. rámu, kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle 

PD)

kpl 1,000 67 489,59 67 489,59 vlastní

402 K DP1
D+M Dveře posuvné do pouzdra, zárubeň: Ocel, 1300 x 2150 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické 

přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 40 005,50 40 005,50 vlastní

403 K DP2
D+M Dveře posuvné, zárubeň: Hliník, 1500 x 3660 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 24 364,64 24 364,64 vlastní

404 K DP3
D+M Dveře posuvné, zárubeň: Hliník, 2620 x 3660 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 56 909,27 56 909,27 vlastní

405 K DP4
D+M Dveře posuvné, zárubeň: Hliník, 3840 x 2500 mm vč. zárubně, kování, kotvení, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 53 380,42 53 380,42 vlastní

406 K DPA1
D+M Dveře automatické posuvné, 1900 x 3000 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 105 020,00 105 020,00 vlastní

407 K DPA2
D+M Dveře automatické posuvné, 1900 x 3000 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 83 660,00 83 660,00 vlastní

408 K DPA3
D+M Dveře automatické posuvné, 1400 x 3000 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 135 280,00 135 280,00 vlastní

409 K DPA4
D+M Dveře automatické posuvné, 1200 x 2100 mm vč. kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 69 420,00 69 420,00 vlastní

D Z Zámečnické výrobky 2 057 502,00

410 K ZA1
D+M ocelová konstrukce v 1.PP, cca 544 kg vč. kotvení, povrchové úpravy, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 70 203,20 70 203,20 vlastní

411 K ZA2
D+M ocelová konstrukce technická místnost VZT, cca 3586 kg vč. kotvení, povrchové úpravy, zednické 

přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 382 984,80 382 984,80 vlastní

412 K ZA3
D+M ocelová konstrukce VZT, cca 2905 kg a 63,07 m2 plechu vč. kotvení, povrchové úpravy, zednické 

přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 484 849,75 484 849,75 vlastní

413 K ZA4
D+M ocelové zábradlí, dl. 1,36 m vč. kotvení, povrchové úpravy, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 3 026,00 6 052,00 vlastní

414 K ZA5
D+M ocelové zábradlí exteriér, cca (13,5+6,55+0,5+17,35+3,7) m vč. kotvení, povrchové úpravy, zednické 

přípomoci, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 277 680,00 277 680,00 vlastní

415 K ZA6
D+M ocelové zábradlí na okně, dl. 1,9 m vč. kotvení, povrchové úpravy, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 12 682,50 12 682,50 vlastní

416 K ZA7
D+M zábradlí na terase, dl. (4,54+9,5+9,5+4,54) m vč. kotvení, povrchové úpravy, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 124 956,00 124 956,00 vlastní

417 K ZA8
D+M zimní zahrada ocelová konstrukce, cca 3474 kg vč. kotvení, povrchové úpravy, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 355 666,25 355 666,25 vlastní

418 K ZA9
D+M konstrukce pro HUP, cca 103 kg a 5,6 m2 plechu vč. kotvení, povrchové úpravy, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 226,50 21 226,50 vlastní

419 K ZA10
D+M ocelové schodiště v apartmánu s obkladem vč. kotvení, povrchové úpravy, zednické přípomoci, doplňků 

a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 47 392,50 94 785,00 vlastní

420 K ZA11
D+M ocelové schodiště do 7.NP vč. kotvení, povrchové úpravy, zednické přípomoci, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 88 243,50 88 243,50 vlastní

421 K ZA12
D+M ocelová konstrukce pro montážní otvor, cca 290 kg vč. kotvení, povrchové úpravy, zednické přípomoci, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 38 715,00 38 715,00 vlastní

422 K ZA13
D+M ocelové schodiště, cca 745 kg vč. kotvení, povrchové úpravy, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 99 457,50 99 457,50 vlastní
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D K Klempířské výrobky 989 156,42

423 K K01
D+M parapet, pozinkovaný plech + PUR, rš 290 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 135,000 698,65 94 317,75 vlastní

424 K K02
D+M parapet, pozinkovaný plech + PUR, rš 320 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 7,300 427,65 3 121,85 vlastní

425 K K03
D+M parapet, pozinkovaný plech + PUR, rš 370 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 53,900 766,29 41 303,03 vlastní

426 K K04
D+M parapet, pozinkovaný plech + PUR, rš 390 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 33,800 525,99 17 778,46 vlastní

427 K K05
D+M parapet, pozinkovaný plech + PUR, rš 450 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 12,100 874,87 10 585,93 vlastní

428 K K06
D+M parapet, pozinkovaný plech + PUR, rš 540 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 13,400 667,50 8 944,50 vlastní

429 K K07
D+M parapet, pozinkovaný plech + PUR, rš 810 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 17,900 717,34 12 840,39 vlastní

430 K K08
D+M hřeben, pozinkovaný plech + PUR, rš 660 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 51,430 547,35 28 150,21 vlastní

431 K K09
D+M okapnice, pozinkovaný plech + PUR, rš do 220 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 63,440 315,95 20 043,87 vlastní

432 K K10
D+M okapnice, pozinkovaný plech + PUR, rš do 550 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 262,720 769,85 202 254,99 vlastní

433 K K11
D+M oplechování atiky, pozinkovaný plech + PUR, rš 660 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 63,680 698,65 44 490,03 vlastní

434 K K13
D+M oplechování atiky, pozinkovaný plech + PUR, rš 590 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 39,480 613,21 24 209,53 vlastní

435 K K14
D+M oplechování atiky, pozinkovaný plech + PUR, rš 690 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 39,930 698,65 27 897,09 vlastní

436 K K15
D+M oplechování atiky, pozinkovaný plech + PUR, rš 920 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 30,200 934,50 28 221,90 vlastní

437 K K16
D+M oplechování atiky, pozinkovaný plech + PUR, rš 1210 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 108,000 1 188,15 128 320,20 vlastní

438 K K17
D+M L profil 50 x 50, poplastovaný plech vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 154,470 222,50 34 369,58 vlastní

439 K K18
D+M L profil 50 x 100, poplastovaný plech vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 138,590 311,50 43 170,79 vlastní

440 K K19
D+M Z profil, poplastovaný plech, rš 400 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 83,870 599,86 50 310,26 vlastní

513 K K20
D+M oplechování atiky, pozinkovaný plech + PUR, r.š. 870 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 21,940 872,20 19 136,07 vlastní

514 K K21a
D+M okapnice římsy, pozinkovaný plech + PUR, r.š. 910 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 43,400 1 370,60 59 484,04 vlastní

515 K K21b
D+M žlab čtvrhranného tvaru, pozinkovaný plech + PUR, r.š. 890 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 43,400 1 472,95 63 926,03 vlastní

516 K K21c
D+M čelo žlabu, pozinkovaný plech + PUR vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
ks 8,000 133,50 1 068,00 vlastní

517 K K21d
D+M vpusť + kout 90°, pozinkovaný plech + PUR vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
ks 4,000 2 225,00 8 900,00 vlastní

518 K K21e
D+M žlabové háky s pryžovou podporou, pásovina 5/30 mm PzZnm a = 900-1000 mm vč. kotvení, stavebních 

přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
ks 58,000 281,24 16 311,92 vlastní

D TS Truhlářské prvky 178 073,73

441 K TS01
D+M parapet MDF 25 mm s ABS hranou 2 mm - bílý, hloubka ≤ 200 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 21,650 451,23 9 769,13 vlastní
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442 K TS02
D+M parapet MDF 25 mm s ABS hranou 2 mm - bílý, hloubka ≤ 300 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 37,550 672,84 25 265,14 vlastní

443 K TS03
D+M parapet MDF 25 mm s ABS hranou 2 mm - bílý, hloubka ≤ 450 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 66,170 872,20 57 713,47 vlastní

444 K TS04
D+M parapet MDF 25 mm s ABS hranou 2 mm - bílý, hloubka ≤ 670 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 49,980 1 339,45 66 945,71 vlastní

445 K TS05
D+M parapet MDF 25 mm s ABS hranou 2 mm - DUB, hloubka ≤ 510 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 2,100 2 714,50 5 700,45 vlastní

446 K TS06
D+M parapet MDF 25 mm s ABS hranou 2 mm - DUB, hloubka ≤ 470 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 2,400 2 362,95 5 671,08 vlastní

447 K TS07
D+M parapet MDF 25 mm s ABS hranou 2 mm - DUB, hloubka ≤ 650 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
m 2,100 3 337,50 7 008,75 vlastní

D OP Ostatní prvky 3 118 543,98

448 K OP01.1
D+M střešní vpusť s ochranným košem vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na HI, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 12,000 6 429,36 77 152,32 vlastní

449 K OP02.1
D+M střešní vpusť vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na HI, doplňků a příslušenství (kompletní 

dodávka a specifikace dle PD)
kpl 4,000 4 405,50 17 622,00 vlastní

450 K OP03.1
D+M pojistný přepad, DN125 vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na HI, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 9,000 1 869,00 16 821,00 vlastní

451 K OP04.1
D+M sběrný kotlík hranatý, 270 x 270 x 330 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 30 037,50 60 075,00 vlastní

452 K OP05
D+M okapový svod, DN150, dl. 4,5 m vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní 

dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 3 115,00 6 230,00 vlastní

453 K OP06
D+M revizní dvířka bez PO do SDK podhledu, 600x300 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 63,000 1 527,24 96 216,12 vlastní

454 K OP07.1
D+M revizní dvířka bez PO do SDK podhledu, 300x300 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 30,000 1 288,72 38 661,60 vlastní

455 K OP07.2
D+M revizní dvířka bez PO do SDK podhledu, 600x600 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 30,000 1 542,37 46 271,10 vlastní

456 K OP08
D+M revizní dvířka s PO do SDK podhledu, 300x300 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 5,000 2 274,84 11 374,20 vlastní

457 K OP09
D+M revizní dvířka s PO do SDK podhledu, 450x450 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 5,000 2 454,62 12 273,10 vlastní

458 K OP10
D+M revizní dvířka s PO do SDK podhledu, 600x600 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 5,000 2 982,39 14 911,95 vlastní

459 K OP11a
D+M revizní kanalizační šachta DN315, dl. 1,4 m vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na potrubí, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 6 185,50 6 185,50 vlastní

460 K OP11b
D+M revizní kanalizační šachta DN315, dl. 4,0 m vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na potrubí, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 7 280,20 7 280,20 vlastní

461 K OP11c
D+M revizní kanalizační šachta DN315, dl. 5,0 m vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na potrubí, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 10 092,60 10 092,60 vlastní

462 K OP12
D+M vodotěsný a plynotěsný poklop vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní 

dodávka a specifikace dle PD)
kpl 5,000 22 250,00 111 250,00 vlastní

463 K OP13
D+M rohové lišty, v. 1,5 m vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a 

specifikace dle PD)
kpl 1,000 39 605,00 39 605,00 vlastní

464 K OP15
D+M prostup pro kabely DN125-150 vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na HI, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 10,000 2 047,00 20 470,00 vlastní

465 K OP16
D+M odvětrávací komínek XL, DN 150 vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na HI, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 3,000 1 913,50 5 740,50 vlastní

466 K OP17
D+M prostupová manžeta, D102-235 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, napojení na HI, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 10,000 2 447,50 24 475,00 vlastní

467 K OP20
D+M vodotěsný a plynotěsný poklop 1200 x 900 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 5,000 22 250,00 111 250,00 vlastní
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468 K PR1a
D+M požární textilní roleta/uzávěr, EI 45, 5700 x 3100 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků 

a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 496 684,08 496 684,08 vlastní

469 K PR1b
D+M požární textilní roleta/uzávěr, EI 45, 2600 x 3100 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků 

a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 289 225,08 289 225,08 vlastní

470 K R1a
D+M rolovací mříž - mikroperforované lamely, 1500 x 3000 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 56 045,08 56 045,08 vlastní

471 K R1b
D+M rolovací mříž - mikroperforované lamely, 5080 x 3000 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 90 844,08 90 844,08 vlastní

472 K R2
D+M rolovací mříž - mikroperforované lamely, 3970 x 2475 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, 

doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 75 358,08 75 358,08 vlastní

473 K VŽ1
D+M Venkovní AL žaluzie, Z-lamela 92, RAL 7006, 1585 x 1500 mm vč. kotvení, žaluziového boxu, ovládání, 

napojení el., stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 4,000 16 513,06 66 052,24 vlastní

474 K VŽ2
D+M Venkovní AL žaluzie, Z-lamela 92, RAL 7006, 3465 x 3850 mm vč. kotvení, žaluziového boxu, ovládání, 

napojení el., stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 30 718,35 30 718,35 vlastní

475 K VŽ3
D+M Venkovní AL žaluzie, Z-lamela 92, RAL 7006, 2310 x 3850 mm vč. kotvení, žaluziového boxu, ovládání, 

napojení el., stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 24 886,18 24 886,18 vlastní

476 K VŽ4a
D+M Venkovní AL žaluzie, Z-lamela 92, RAL 7006, 3570 x 3850 mm vč. kotvení, žaluziového boxu, ovládání, 

napojení el., stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 31 110,84 31 110,84 vlastní

477 K VŽ4b
D+M Venkovní AL žaluzie, Z-lamela 92, RAL 7006, 3700 x 3850 mm vč. kotvení, žaluziového boxu, ovládání, 

napojení el., stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 31 502,44 31 502,44 vlastní

478 K VŽ5
D+M Venkovní AL žaluzie, Z-lamela 92, RAL 7006, 2970 x 2960 mm vč. kotvení, žaluziového boxu, ovládání, 

napojení el., stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 24 806,08 24 806,08 vlastní

479 K VŽ6a
D+M Venkovní AL žaluzie, Z-lamela 92, RAL 7006, 2020 x 2310 mm vč. kotvení, žaluziového boxu, ovládání, 

napojení el., stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 207,98 19 207,98 vlastní

480 K VŽ6b
D+M Venkovní AL žaluzie, Z-lamela 92, RAL 7006, 2750 x 2310 mm vč. kotvení, žaluziového boxu, ovládání, 

napojení el., stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 770,29 21 770,29 vlastní

481 K VŽ7
D+M Venkovní AL žaluzie, Z-lamela 92, RAL 7006, 5300 x 2310 mm vč. kotvení, žaluziového boxu, ovládání, 

napojení el., stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 53 027,98 53 027,98 vlastní

482 K VŽ8a
D+M Venkovní AL žaluzie, Z-lamela 92, RAL 7006, 2070 x 2310 mm vč. kotvení, žaluziového boxu, ovládání, 

napojení el., stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 19 461,63 19 461,63 vlastní

483 K VŽ8b
D+M Venkovní AL žaluzie, Z-lamela 92, RAL 7006, 2750 x 2310 mm vč. kotvení, žaluziového boxu, ovládání, 

napojení el., stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 21 770,29 21 770,29 vlastní

484 K VŽ9
D+M Venkovní AL žaluzie, Z-lamela 92, RAL 7006, 2920 x 2960 mm vč. kotvení, žaluziového boxu, ovládání, 

napojení el., stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 24 501,70 24 501,70 vlastní

485 K VŽ10
D+M Venkovní AL žaluzie, Z-lamela 92, RAL 7006, 2340 x 3850 mm vč. kotvení, žaluziového boxu, ovládání, 

napojení el., stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 24 886,18 24 886,18 vlastní

486 K VŽ11
D+M Venkovní AL žaluzie, Z-lamela 92, RAL 7006, 2340 x 3850 mm vč. kotvení, žaluziového boxu, ovládání, 

napojení el., stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 24 886,18 24 886,18 vlastní

487 K VŽ12
D+M Venkovní AL žaluzie, Z-lamela 92, RAL 7006, 3500 x 3850 mm vč. kotvení, žaluziového boxu, ovládání, 

napojení el., stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 30 718,35 30 718,35 vlastní

488 K VŽ13
D+M Venkovní AL žaluzie, Z-lamela 92, RAL 7006, 1200 x 3850 mm vč. kotvení, žaluziového boxu, ovládání, 

napojení el., stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 4,000 19 389,54 77 558,16 vlastní

489 K Ž1
D+M Vnitřní horizontální žaluzie jedodílné s zalamovací klikou, 1900 x 3000 mm vč. kotvení, ovládání, 

stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 14 106,50 28 213,00 vlastní
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490 K Ž2
D+M Vnitřní horizontální žaluzie jedodílné s zalamovací klikou, 1860 x 3100 mm vč. kotvení, ovládání, 

stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 6,000 14 649,40 87 896,40 vlastní

491 K Ž3
D+M Vnitřní horizontální žaluzie jedodílné s zalamovací klikou, 1520 x 3100 mm vč. kotvení, ovládání, 

stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 13 098,13 26 196,26 vlastní

492 K Ž4
D+M Vnitřní horizontální žaluzie jedodílné s zalamovací klikou, 1860 x 3400 mm vč. kotvení, ovládání, 

stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 9,000 15 345,38 138 108,42 vlastní

493 K Ž5
D+M Vnitřní horizontální žaluzie jedodílné s zalamovací klikou, 1520 x 3400 mm vč. kotvení, ovládání, 

stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 2,000 13 676,63 27 353,26 vlastní

494 K Ž6
D+M Vnitřní horizontální žaluzie jedodílné s zalamovací klikou, 1800 x 2760 mm vč. kotvení, ovládání, 

stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 4 685,85 4 685,85 vlastní

495 K Ž7
D+M Vnitřní horizontální žaluzie jedodílné s zalamovací klikou, 1440 x 2760 mm vč. kotvení, ovládání, 

stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 5,000 4 177,66 20 888,30 vlastní

496 K Ž8
D+M Vnitřní horizontální žaluzie jedodílné s zalamovací klikou, 1180 x 2940 mm vč. kotvení, ovládání, 

stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 11 085,84 11 085,84 vlastní

497 K Ž9
D+M Vnitřní horizontální žaluzie jedodílné s zalamovací klikou, 1800 x 2110 mm vč. kotvení, ovládání, 

stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 11 996,31 11 996,31 vlastní

498 K Ž10
D+M Vnitřní horizontální žaluzie jedodílné s zalamovací klikou, 1190 x 2100 mm vč. kotvení, ovládání, 

stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 5,000 9 781,10 48 905,50 vlastní

499 K Ž11
D+M Vnitřní horizontální žaluzie jedodílné s zalamovací klikou, 1190 x 2100 mm vč. kotvení, ovládání, 

stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 3,000 9 781,10 29 343,30 vlastní

500 K Ž12
D+M Vnitřní horizontální žaluzie jedodílné s zalamovací klikou, 1150 x 2100 mm vč. kotvení, ovládání, 

stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 9 781,10 9 781,10 vlastní

501 K Ž13
D+M Vnitřní horizontální žaluzie trojdílné (L=825x1200x825 mm) s zalamovací klikou, 3410 x 2850 mm vč. 

kotvení, ovládání, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 24 717,08 24 717,08 vlastní

502 K N01
D+M nápis na fasádě "Albatros", podsvětlená, 4340 x 880 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 42 924,70 42 924,70 vlastní

503 K N02
D+M nápis na fasádě "Albatros", nesvětlená, 3850 x 800 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 32 707,50 32 707,50 vlastní

504 K N03
D+M nápis na fasádě "Albatros", nesvětlená, 3850 x 800 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 32 707,50 32 707,50 vlastní

505 K N04
D+M nápis na fasádě "Albatros", nesvětlená, 1790 x 370 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 24 755,35 24 755,35 vlastní

506 K N05
D+M nápis na fasádě "Albatros", nesvětlená, 1440 x 300 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 22 623,80 22 623,80 vlastní

507 K N06
D+M nápis na fasádě "DR. ZIFFER ANNO 1899", nesvětlená, 1500 x 2950 mm vč. kotvení, stavebních 

přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 26 473,05 26 473,05 vlastní

508 K PS01
D+M WC kabina HPL, 1515 x 2600 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 37 802,75 37 802,75 vlastní

509 K PS02
D+M WC kabina HPL, 1703 x 2600 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 37 802,75 37 802,75 vlastní

510 K PS03
D+M WC kabina HPL, 1680 x 2600 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství 

(kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 37 802,75 37 802,75 vlastní

511 K PS04
D+M převlékací kabinka HPL, (1000+1700) x 2100 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 37 802,75 37 802,75 vlastní

512 K PS05
D+M posuvné vestavěné dveře LTD, 1600 x 2200 mm vč. kotvení, kování, stavebních přípomocí, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 46 992,00 46 992,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 276 610,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 276 610,93 21,00% 58 088,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 334 699,23

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení (SO 01+SO 02)

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 276 610,93

HSV - Práce a dodávky HSV 93 493,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 599,16

    998 - Přesun hmot 894,27

PSV - Práce a dodávky PSV 158 197,50

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 158 197,50

OST - Ostatní 24 920,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení (SO 01+SO 02)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 276 610,93

D HSV Práce a dodávky HSV 93 493,43

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 599,16

1 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 96,000 173,55 16 660,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943211

2 M 449321X1 přístroj hasicí ruční práškový 21A kus 70,000 695,09 48 656,30 vlastní

VV PHP1a

VV 69 69,000

VV PHP1c

VV 1 1,000

VV Součet 70,000

3 M 449321X2 přístroj hasicí ruční práškový 34A kus 13,000 701,32 9 117,16 vlastní

VV PHP1b

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

4 M 449321X4 přístroj hasicí ruční CO2 55B kus 13,000 1 397,30 18 164,90 vlastní

VV PHP1d

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

D 998 Přesun hmot 894,27

5 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
t 0,785 1 139,20 894,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017003

D PSV Práce a dodávky PSV 158 197,50

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 158 197,50

6 K 7222541X1 Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí D 25 (polyesterová hadice) soubor 9,000 17 577,50 158 197,50 vlastní

P
Poznámka k položce:

určen k vestavbě

D OST Ostatní 24 920,00

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení (SO 01+SO 02)

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K OST_PBŘ Výstražné a bezpečnostní tabulky kpl 1,000 24 920,00 24 920,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

-          únikový východ (různé směry)                                          90 ks

-          výtah neslouží k evakuaci osob                                                14 ks

-          evakuační výtah                                                                            7 ks

-           elektrická zařízení                                                                         73 ks

-          central stop                                                                                    	1 ks

-          total stop                                                                                       	1 ks

Pozn.: značení podlaží, evakuační plány, požární směrnice a bezpečnostní značení požárních zařízení je součástí provozního souboru PS 10 

Informační systém.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 759 370,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 759 370,77 21,00% 3 099 467,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 858 838,63

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.1 - Zdravotně technická instalace

Zlínstav a.s
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 759 370,77

722 - Vnitřní vodovod-vnitřní rozvody 3 252 997,05

723 - Demontáže 310 488,96

87 - Vnitřní vodovod-venkovní-zemní rozvody 138 584,85

725 - Zařizovací předměty -  Vzory ZP viz kniha standardů architektů 5 237 224,20

732 - Strojovny 291 334,38

734 - Armatury 595 530,71

0 - Tepelné izolace 842 541,56

35 - Požární vodovod (potrubí, armatury a zařízení) 297 558,35

44 - Akumulační nádrž a příslušenství 360 187,16

7211 - Vnitřní kanalizace 2 215 875,00

60 - Ostatní 1 217 048,55

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.1 - Zdravotně technická instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 759 370,77

D 722 Vnitřní vodovod-vnitřní rozvody 3 252 997,05
1 K 722172311R00 Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a fitinků, D 20 x 2,8 mm, PN 16 m 1 250,000 329,57 411 962,50 RTS II / 2022

2 K 722172312R00 Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a fitinků, D 25 x 3,5 mm, PN 16 m 835,000 399,08 333 231,80 RTS II / 2022

3 K 722172313R00 Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a fitinků, D 32 x 4,4 mm, PN 16 m 605,000 481,67 291 410,35 RTS II / 2022

4 K 722172334R00 Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a fitinků, D 40 x 5,5 mm, PN 20 m 570,000 655,40 373 578,00 RTS II / 2022

5 K 722172335R00 Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a fitinků, D 50 x 6,9 mm, PN 20 m 190,000 761,48 144 681,20 RTS II / 2022

6 K 722172336R00 Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a fitinků, D 63 x 8,6 mm, PN 20 m 180,000 987,81 177 805,80 RTS II / 2022

7 K 722172337R00 Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a fitinků, D 75 x 10,3 mm, PN 20 m 115,000 1 207,46 138 857,90 RTS II / 2022

8 K 722172338R00 Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a fitinků, D 90 x 12,3 mm, PN 20 m 121,000 1 478,82 178 937,22 RTS II / 2022

9 K 722172339R00 Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a fitinků, D 110 x 11,5 mm, PN 20 m 30,000 1 977,40 59 322,00 RTS II / 2022

10 K 722172339R09 Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a fitinků, D 125 x 17,1 mm, PN 20 m 95,000 2 281,69 216 760,55 RTS II / 2022

11 K 722172339R09.1 Potrubí plastové PP-RCT, včetně elektro-tvarovek a fitinků, D 160 x 14,6 mm, SDR 7,4 m 80,000 3 587,77 287 021,60 RTS II / 2022

12 K 722174212R00 Montáž potr.plast.rovné.svař.D 20 mm,vodovod m 1 250,000 74,23 92 787,50 RTS II / 2022

13 K 722174213R00 Montáž potr.plast.polyf.svař.D 25 mm,vodovod m 835,000 79,83 66 658,05 RTS II / 2022

14 K 722174214R00 Montáž potr.plast. polyf.svař.D 32 mm,vodovod m 605,000 92,03 55 678,15 RTS II / 2022

15 K 722174215R00 Montáž potr.plast.polyf.svař.D 40 mm,vodovod m 570,000 105,20 59 964,00 RTS II / 2022

16 K 722174216R00 Montáž potr.plast.polyf.svař.D 50 mm,vodovod m 190,000 111,78 21 238,20 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

V položkách je započten 1spoj na 4 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 722 17-3911 až -

3990 části C 02. V položkách nejsou započteny náklady na potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 3 %.

17 K 722174217R00 Montáž potr.plast. polyf.svař.D 63 mm,vodovod m 180,000 119,26 21 466,80 RTS II / 2022

18 K 722174218R00 Montáž potr.plast.polyf.svař.D 75 mm,vodovod m 115,000 154,95 17 819,25 RTS II / 2022

19 K 722174219R00 Montáž potr.plast.polyf.svař.D 90 mm,vodovod m 121,000 169,01 20 450,21 RTS II / 2022

20 K 722174220R00 Montáž potr.plast.polyf.svař.D 110 mm,vodovod m 30,000 197,22 5 916,60 RTS II / 2022

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.1 - Zdravotně technická instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 722174290R00 Montáž potr.plast.polyf.svař.D 125 mm,vodovod m 95,000 262,91 24 976,45 RTS II / 2022

22 K 722174250R00 Montáž potr.plast.na tupo.svař.D 160 mm,vodovod m 80,000 338,02 27 041,60 RTS II / 2022

23 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 3 866,000 30,97 119 730,02 RTS II / 2022

24 K 722290237R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 200 mm m 205,000 46,01 9 432,05 RTS II / 2022

25 K 733190109R00 Tlaková zkouška potrubí m 4 071,000 19,76 80 442,96 RTS II / 2022

26 K VL01 Rozbory vody kpl 1,000 2 901,40 2 901,40 RTS II / 2021

27 K 998722104R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m t 22,202 582,15 12 924,89 RTS II / 2022

D 723 Demontáže 310 488,96
28 K 725290020RA0 Demontáž umyvadla/dřezu včetně baterie a konzol kus 120,000 162,87 19 544,40 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odhad

29 K 725290010RA0 Demontáž klozetu,pisoáru kus 96,000 117,48 11 278,08 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odhad

30 K 725290030RA0 Demontáž sprchy, včetně baterie kus 55,000 413,85 22 761,75 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odhad

31 K 115201511R00 Demontáž odpadního potrubí do DN 150, vč likvidace a dopravy m 2 460,000 25,81 63 492,60 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odhad

32 K 723120805R00 Demontáž vodovodního potrubí do DN50, vč likvidace a dopravy m 4 071,000 46,28 188 405,88 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odhad

33 K 722220862R00 Demontáž armatur s dvěma závity, vč likvidace a dopravy kus 375,000 13,35 5 006,25 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odhad

D 87 Vnitřní vodovod-venkovní-zemní rozvody 138 584,85
34 M 286135120 Trubka PE100 SDR11 63x5,8 mm (VČETNĚ elektrokolen) m 80,000 300,46 24 036,80 RTS II / 2022

35 K 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 80,000 98,61 7 888,80 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

V položce je uvažováno použití svitku. Případné spoje se dorozpočtují přirážkou za spoj pol. 877 ..-2121 V položce není zakalkulována 

dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121  podle 

množství a průměru potřebných spojů

36 K 721176224R00 Potrubí KG CHRÁNIČKA (ležaté) v zemi,D 160 x 4,0 mm m 45,000 734,25 33 041,25 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

37 K 899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm m 25,000 13,17 329,25 RTS II / 2022

38 K 899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 25,000 17,89 447,25 RTS II / 2022

39 K 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 m 80,000 20,65 1 652,00 RTS II / 2022

40 K 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 100 m 80,000 70,40 5 632,00 RTS II / 2022

41 K 132301112R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ m3 80,000 342,65 27 412,00 RTS II / 2022

42 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 25,000 133,50 3 337,50 RTS II / 2022

43 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 55,000 97,90 5 384,50 RTS II / 2022

44 K 460600001RT4 Naložení a odvoz zeminy m3 25,000 267,00 6 675,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odvoz na vzdálenost 6000 m

45 K 175100020RAB Obsyp potrubí štěrkopískem m3 25,000 909,94 22 748,50 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km
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D 725 Zařizovací předměty -  Vzory ZP viz kniha standardů architektů 5 237 224,20
46 K 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 108,000 887,33 95 831,64 RTS II / 2022

47 M VL02
WC závěsné, celokapotované s přiznaným upevněním, odpad vodorovný, systém rimless, s hlubokým 

splachováním 370x540 mm bílá
soubor 55,000 10 080,59 554 432,45 RTS II / 2021

P
Poznámka k položce:

včetně sedátka v bílé barvě a Tlumicí set, pro tlumení hluku

48 M VL02.1 Závěsné WC 360x545mm vodorovný odpad, hluboké splachování, bez okrajů, bílá alpin soubor 27,000 3 192,43 86 195,61 RTS II / 2021

P
Poznámka k položce:

včetně sedátka v bílé barvě a Tlumicí set, pro tlumení hluku

49 M VL03 WC závěsné pro postižené, hlub. splach, bílý, keramické soubor 2,000 9 577,29 19 154,58 RTS II / 2021

P

Poznámka k položce:

včetně sedátka v bílé barvě a Tlumicí set, pro tlumení hluku

Splachování s technologií Clean On - to je hladký povrch keramiky bez dutin a záhybů. Oplachovací voda vytéká rozdělovačem vody pouze ze 

zadní části mísy a díky speciálnímu tvaru keramiky dokonale opláchne vnitřní prostor. Výhodou je i snadná údržba a čištění WC mísy.

50 M VL04 Ovládací tlačítko pro předstěnové instalační systémy, bílá - oddálené soubor 2,000 1 784,01 3 568,02 RTS II / 2021

51 M VL04.1 Ovládací tlačítko dvojčinné soubor 82,000 1 267,63 103 945,66 RTS II / 2021

52 K 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 84,000 722,06 60 653,04 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje montáž klozetu závěsného. Dodávka klozetu a sedátka se oceňuje ve specifikaci. Univerzální montážní modul pro zavěšení 

klozetu se oceňuje samostatně.

53 K 726211331R00 Modul-WC pro zazdění, UP320, ZTP, h 112 cm bezbariérový soubor 2,000 12 196,03 24 392,06 RTS II / 2022

54 K 726211321R00 Modul-WC pro zazdění, UP320, h 112 cm soubor 82,000 5 089,11 417 307,02 RTS II / 2022

55 M VL05 Umyvadlo speciální - s otvorem invalidní, bez přepadu 650x560 mm bílá soubor 2,000 2 101,38 4 202,76 RTS II / 2021

56 M VL06 Umyvadlo nábytkové s otvorem a přepadem, zespodu glazované 600x460x175 mm bílá soubor 55,000 1 407,54 77 414,70 RTS II / 2021

57 M VL07 Umyvadlo klasické - s otvorem, hranaté 60cm s přepadem 595x480 mm, barva: bílá alpin soubor 36,000 2 220,64 79 943,04 RTS II / 2021

58 M VL08 Umývátko klasické s otvorem a přepadem, otvor vpravo/vlevo 37x22 cm bílá soubor 6,000 1 249,74 7 498,44 RTS II / 2021

59 M VL08.1 Keramické umyvadlo na desku - oblé soubor 3,000 5 129,52 15 388,56 RTS II / 2021

P

Poznámka k položce:

TECHNICKÉ PARAMETRY: Šířka: 545 mm Hloubka: 400 mm Výška: min 170 mm  Materiál: keramika Barva: bílá  - bez přepadu - bez plochy 

pro armaturu - bez otvoru pro baterii

60 K 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 101,000 782,13 78 995,13 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně zavitových a příslušenství

61 M VL07.1 Pisoár keram.a s integ. napáj. zdrojem kus 6,000 10 528,43 63 170,58 RTS II / 2021

P

Poznámka k položce:

Ppisoár s integrovanou radarovou elektronikou, montážní plastová krabice s integrovaným napájecím zdrojem, se šroubením, 

elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, výtoková armatura s těsněním, sifon, plastový poklop, upevňovací sada  - pro privátní sektor 

- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny) - nereaguje na stojící ani na 

procházející osoby - doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy - vstupní zpoždění(min. délka změn registrovaných radarovým 

senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelné od 0 do 15s - nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti 

demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování) - samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu - možnost regulace 

průtoku vody kulovým ventilem - po spláchnutí provede

splachovač krátké doplnění vody do sifonu  Technické údaje  Potřebná instalační kapsa pro montážní plastovou krabici: cca 150 x 150 x 80 

mm  Napájecí napětí: 230V/50Hz  Příkon: 0,8 W (klidový), 10 W (při sepnutí ventilu)  Doporučený pracovní tlak: 0,1 až 0,8 MPa  Průtok: 12 

l/min. (inf. údaj)  Vstup vody: vnější závit G3/4“  Výstup vody: výtoková armatura s těsněním

62 K 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 6,000 422,57 2 535,42 RTS II / 2022

63 M 642404302 Bidet závěsný  bílý 1 otvor pro baterii kus 6,000 5 214,96 31 289,76 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Závěsný bidet (včetně instalační sady Easy fit)  s 1 otvorem pro bateri

64 K 725239103R00 Montáž bidetu závěsného soubor 6,000 599,06 3 594,36 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Montážní modul pro zavěšení bidetu se oceňuje samostatně. Dodávka bidetu se oceňuje ve specifikac

65 K 726211161R00 Modul-bidet soubor 6,000 2 699,46 16 196,76 RTS II / 2022
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66 K 726211367R00 Modul-výlevka , h 130 cm soubor 13,000 5 258,12 68 355,56 RTS II / 2022

67 M VL09 Výlevka se sklopnou plastovou mřížkou-závěsná kus 13,000 4 165,20 54 147,60 RTS II / 2021

P
Poznámka k položce:

H8510460000001

68 K 725249103R00 Montáž sprchových koutů a dveří soubor 56,000 1 406,56 78 767,36 RTS II / 2022

69 M 725814105R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 280,000 277,95 77 826,00 RTS II / 2022

70 M 725814122R00 Ventil rohový se zpět.kl. DN15 x DN20 soubor 12,000 323,96 3 887,52 RTS II / 2022

71 K 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného G 1/2 soubor 280,000 122,11 34 190,80 RTS II / 2022

72 K 725819202R00 Montáž ventilu nástěnného G 3/4 soubor 12,000 178,45 2 141,40 RTS II / 2022

73 K 725829201R00 Montáž baterie umyv.a bidetové nástěnné chromové kus 107,000 317,37 33 958,59 RTS II / 2022

74 M 725823121RT2 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu kus 99,000 2 548,34 252 285,66 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

nadstandardní

75 K 55356495.1 Skříňka pod umyvadlo, truhlářský výrobek kus 55,000 6 544,53 359 949,15 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Skříňka pod umyvadlo, 2 zásuvky nad sebou

76 M 725823121RT2.1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu pro imobilní kus 2,000 2 629,06 5 258,12 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

nadstandardní

77 M 725823134RT1 Baterie výlevková nástěnná ruční DN15, 150mm kus 13,000 1 784,01 23 192,13 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

standardní

78 K 725839204R00 Montáž nástěnné baterie pochormované pro výlevku soubor 13,000 385,01 5 005,13 RTS II / 2022

79 M 725845811RT1 Baterie termost.sprchová nástěn.,včetně sprchové hlavice a růžice soubor 56,000 3 890,10 217 845,60 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

standardní

80 K 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 56,000 413,14 23 135,84 RTS II / 2022

81 K 725860211RT1 Sifon umyvadlový HL, 5/4 " chrom kus 43,000 470,45 20 229,35 RTS II / 2022

82 K 55145033 Baterie bidetová směšovací s otvíráním odpadu kus 6,000 2 159,59 12 957,54 vlastní

83 K 551620210 Odtoková souprava CLICK/CLACK kov kus 100,000 300,46 30 046,00 RTS II / 2022

84 K 725860211R00 Sifon umyvadlový , 5/4 " plastový kus 58,000 93,90 5 446,20 RTS II / 2022

85 K 725860213R00 Sifon podomítkový umyvadlový , prostorově úsporný nerezový kus 2,000 595,32 1 190,64 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

nerezový

86 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 100,000 145,52 14 552,00 RTS II / 2022

87 K 725860188RT1 Sifon pračkový, D 40/50 mm kus 2,000 510,77 1 021,54 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

podomítkový, suchá zápachová klapka

Zápachovou uzávěrku lze použít pro pračky a myčky.

88 M 64293836 Vanička sprch. litý mramor 90x90 cm kus 13,000 5 915,39 76 900,07 RTS II / 2022

89 M 64293836.1 Vanička sprch. litý mramor  90x80 cm kus 40,000 5 774,59 230 983,60 RTS II / 2022

90 M 725860211RT1 Vaničkový sifon kus 53,000 691,09 36 627,77 RTS II / 2022

91 M 725860211R00 Sprchová vanička obdélníková kus 2,000 7 502,26 15 004,52 RTS II / 2022

92 M 725860188RT1 Liniový žláb nerezový L=950mm kus 2,000 7 417,71 14 835,42 RTS II / 2022

93 M VL59 Liniový žláb nerezový L=750mm kus 7,000 6 244,06 43 708,42 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Vaničky typu PU se skládají z koextrudované skořepiny  a polyuretanového nosiče zpevněného skelným vláknem. PU vanička je samonosná 

lisovaná vcelku s panelem. Montáž vaničky PU bývá často otázkou několika minut. Pokud se vezmou v potaz náklady spojené s prováděním 

řemeslnických prací, potom jsou vaničky PU rozhodně nejekonomičtější a nejméně problémová varianta. Akrylátové vaničky se na rozdíl od 

plechových nemusí uzemňovat.  A207001120
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94 K 725860213R00.1 Podlahová vpust DN110, nerezová vč. montáže kus 3,000 3 474,12 10 422,36 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

nerezový

95 K 725249102R0X Montáž sprchových žlabů a vaniček vč. stavebních přípomocí (podezdění) soubor 55,000 2 029,11 111 601,05 Vlastní

96 M 55484439.A Sprchová zástěna do niky 90 kus 5,000 9 013,92 45 069,60 RTS II / 2022

97 M 55484439.A.1 Sprchová zástěna, rohové provedení INV kus 1,000 12 647,70 12 647,70 RTS II / 2022

98 M 55484439.A.2 Sprchová zástěna posuvná do niky kus 1,000 15 667,29 15 667,29 RTS II / 2022

99 M 55484439.A.3 Sprchová zástěna, rohové provedení 90x90 kus 8,000 14 272,04 114 176,32 RTS II / 2022

100 M 55484439.A.4 Sprchová zástěna, rohové provedení 80x90 kus 40,000 11 060,83 442 433,20 RTS II / 2022

101 M 55421037.A Vana se sklonem pro záda na jedné straně Rozměr: 1800x800mm-vč. nožiček kus 8,000 9 201,71 73 613,68 RTS II / 2022

102 K 725229102R00 Montáž van se zápach.uzávěrkou soubor 8,000 1 840,34 14 722,72 RTS II / 2022

103 K 725229102R00S Vanový sifon 570mm automat, komplet, kov, chrom soubor 8,000 881,72 7 053,76 RTS II / 2022

104 K 725229106R00 Montáž vanových zástěn jednostranně upevněných soubor 8,000 1 032,85 8 262,80 RTS II / 2022

105 K
725229102R00S.

1
Revizní otvor sifonu vany soubor 8,000 394,36 3 154,88 RTS II / 2022

106 M 725835111RT2 Baterie vanová nástěnná ruční, včetně sprchové hlavice a růžice soubor 8,000 3 943,59 31 548,72 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

nadstandardní

107 K 725839203R00 Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 soubor 8,000 302,33 2 418,64 RTS II / 2022

108 M 725229102R00S Pevná vanová zástěna, jednodílná, pevná Rozměr: 800x1400mm soubor 8,000 4 319,17 34 553,36 RTS II / 2022

109 M 63465126 Zrcadlo nad umyvadlo, 600x700x21mm kus 4,000 2 300,47 9 201,88 RTS II / 2022

110 M 63465126.1 Zrcadlo nad umyvadlo, Rozměry: 600x700x21mm kus 54,000 2 300,47 124 225,38 RTS II / 2022

111 K 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - zrcadlo soubor 90,000 187,79 16 901,10 RTS II / 2022

112 M 63465126.2 Zrcadlo nad umyvadlo Rozměry: 600x700x21mm kus 32,000 2 300,47 73 615,04 RTS II / 2022

113 K 721223422RT1 Sifón ke klimatizačním jednotkám/VZT nátrubkům DN32/50, včetně montáže kus 73,000 704,26 51 410,98 RTS II / 2022

114 K 721223422RT1.1 HL kanalizační přivzdušňovací ventil - podomítková verze, včetně montáže kus 1,000 1 323,96 1 323,96 RTS II / 2022

115 K 721223422RT1A Kuchyňský žlab 300x1030 + vpusť 3,5l/s, včetně montáže kus 1,000 15 406,66 15 406,66 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Hyg. žlab 300x1030mm,H=60,odtok 142mm,prodlouž.,1.4301, rošt mřížkový 268x499mm, L15, protiskluz R11, 1.43012ks, Hyg. vpust 157, DN 

100 svislá,poziční přír.,sif.,1.4301, kalový koš VP 157 pevná/svislá a teleskop,O=0,6 l,1.4301

116 K 721223422RT1b Kuchyňský žlab 500x830 + vpusť 5,0l/s, včetně montáže kus 1,000 18 089,78 18 089,78 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

yg. žlab 500x830mm,H=65,odtok 200mm,prodlouž.,1.4301, rošt mřížkový 468x398mm, L15, protiskluz R11, 1.43012ks,  Hyg. vpust 218, DN 

100 svislá,poziční přír.,sif.,1.4301, kalový koš VP 218 pevná/svislá a teleskop,O=1,4 l,1.4301

117 K 721223422RT1c Kuchyňský žlab 300x630 + vpusť 5,0l/s, včetně montáže kus 3,000 39 615,24 118 845,72 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Hyg. žlab 300x630mm,H=60,odtok 200mm,prodlouž.,1.4301, št mřížkový 268x298mm, L15, protiskluz R11, 1.43012ks, Hyg. vpust 218, DN 

100 svislá,poziční přír.,sif.,1.4301, alový koš VP 218 pevná/svislá a teleskop,O=1,4 l,1.4301

118 K 721223422RT1d Kuchyňský žlab 300x300 + vpusť 5,0l/s, včetně montáže kus 9,000 10 146,27 91 316,43 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Hyg. žlab 300x300mm,H=60,odtok 200mm,prodlouž.,1.4301, št mřížkový 268x298mm, L15, protiskluz R11, 1.43012ks, Hyg. vpust 218, DN 

100 svislá,poziční př

119 K 721223422RT10 Štěrbinový žlab šířky 8mm,prodloužený okraj, Aisi316, včetně montáže bm 48,000 6 064,73 291 107,04 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

revizní díl s odtokem DN110, štěrbinový žlab W50/8, rošt Tile 168x168mm (150x150mm), H18mm pro dlažbu,1.4404, pachový uzávěr mokrý 

vč. kalového koše, 1.4404

120 K 998725104R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m t 11,745 789,70 9 275,03 RTS II / 2022

D 732 Strojovny 291 334,38
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121 K 732339108R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 200 l soubor 1,000 1 032,85 1 032,85 RTS II / 2022

122 K 732339113R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 800 l soubor 1,000 2 647,84 2 647,84 RTS II / 2022

123 M 732339993R00 Revize expanzní tlakové nádoby do 500 l kus 1,000 1 784,01 1 784,01 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Revize zahrnuje tlakovou zkoušku a vystavení revizní zprávy.

124 M 732339994R00 Revize expanzní tlakové nádoby nad 500 l kus 1,000 2 065,69 2 065,69 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Revize zahrnuje tlakovou zkoušku a vystavení revizní zprávy

125 M 732331519R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat,200 l, 16bar soubor 1,000 58 402,69 58 402,69 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

DN80 včetně prutokové armatury, pro pitnou vodu

126 M 732331521R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat,800 l, 16bar soubor 1,000 132 204,16 132 204,16 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

DN80 včetně prutokové armatury, pro pitnou vodu

127 M 722221112R001 Filtrační vodovodní stanice, DN 50, Q=12,0m3/hod, PN16,200 µm kus 1,000 39 600,19 39 600,19 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

128 K 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 soubor 1,000 394,36 394,36 RTS II / 2022

129 M VL12 Čerpadlo cirkulační Q=2,7 m3/hod, H=2,8m,z korozivzdorné oceli kus 1,000 14 156,52 14 156,52 RTS II / 2021

P

Poznámka k položce:

Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení - AutoAdapt, FlowAdapt a FlowLimit, regulační režim konstantní průtok. 

Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). Snadná integrace do systémů MaR pomocí modulů CIM. Snadné nastavení na 

displeji nebo v mobilní aplikaci.

130 K 43632470 Automatická dezinfekce vody od virů a bakterií, S impulsním vodoměrem 2", včetně montáže a zprovoznění kus 1,000 38 966,43 38 966,43 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

"proporcionálního dávkovací čerpadlo s displejem a automatickým odvzdušněním Grundfos DDA 7,5-16 A-PVC

impulzní vodoměr 2“ do průtoku 12 m3/hod

PE barel na chemiálie 60l výrobce Grundfos

kabel pro propojení vodoměru s čerpadlem

hadičky pro dávkovací čerpadlo

vstřikovací injektor 1/2” do potrubí a nádrže

Displej servisních informací pro zobrazení termínu servisu a které obj. číslo opotřebované součásti je požadováno.Dvoustupňová uzamykací 

funkce k ochraně čerpadla proti neoprávněnému použití.Přídavný displejová funkce pro poskytnutí dalších informací, např. aktuální vstupní 

signál mA.Počítadlo pro celk. dávkovaný objem (možnost resetování), provozní hodiny a další.Uložení a natažení zákazníkova nastavení, 

opětovné natažení továrního nastavení."

131 K 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 24 m t 0,046 1 731,41 79,64 RTS II / 2022

D 734 Armatury 595 530,71
132 K 55111863 Venkovní nezámrzný ventil DN15, včetně montáže kus 1,000 3 661,91 3 661,91 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

instalační konstrukční sada  sedlo ventilu je mrazuvzdorné ve zdivu pro tloušťku zdiva 200 - 500 mm nucené přivzdušnění k automatickému 

vyprázdnění armatury při každém uzavření instalace stěnové průchodky během fáze hrubé stavby dodatečné zkrácení na přesný konstrukční 

rozměr  montážní sada: stěnová průchodka se zabudovaným ventilovým sedlem izolovaná hadice uchycení na stěnu zajištěné proti přetočení 

upevňovací materiál montážní krytka  instalační sada: tělo armatury s vrškem na nástrčný klíč i ovládací rukojeť dlouhé vřeteno se zětnou 

klapkou nástěnná rozeta s vnitřním závitem upevňovací materiál montážní pomůcky (pro zkracování

133 M 722235111R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 18,000 159,67 2 874,06 RTS II / 2022

134 M 722235112R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 21,000 219,74 4 614,54 RTS II / 2022

135 M 722235113R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 21,000 362,41 7 610,61 RTS II / 2022

136 M 722235113R00.1 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 28,000 695,80 19 482,40 RTS II / 2022

137 M 722235115R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z DN 40 kus 8,000 917,32 7 338,56 RTS II / 2022

138 M 722235116R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř. z DN 50 kus 23,000 1 314,53 30 234,19 RTS II / 2022

139 M 722235641R00 Klapka vod.zpětná vodorovná  DN 15 kus 10,000 135,19 1 351,90 RTS II / 2022

140 M 722235642R00 Klapka vod.zpětná vodorovná  DN 25 kus 4,000 273,23 1 092,92 RTS II / 2022
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141 M 722235643R00 Klapka vod.zpětná vodorovná  DN 32 kus 14,000 337,13 4 719,82 RTS II / 2022

142 M 722235646R00 Klapka vod.zpětná vodorovná  DN 50 kus 1,000 731,49 731,49 RTS II / 2022

143 M 722235521R00 Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 15 kus 10,000 108,94 1 089,40 RTS II / 2022

144 M 722235523R00 Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 4,000 233,80 935,20 RTS II / 2022

145 M 722235523R00.1 Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 32 kus 14,000 414,12 5 797,68 RTS II / 2022

146 M 734223821R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vpro vodovod DN 15 kus 4,000 1 815,96 7 263,84 RTS II / 2022

147 M 734223822R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vpro vodovod DN 20 kus 5,000 2 159,59 10 797,95 RTS II / 2022

148 M 734223825R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vpro vodovod DN 40 kus 1,000 3 615,00 3 615,00 RTS II / 2022

149 M 734223823R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vpro vodovod DN 25 kus 1,000 2 722,96 2 722,96 RTS II / 2022

150 M 722221112R00 Kohout vypouštěcí kulový,  DN 15 kus 112,000 177,47 19 876,64 RTS II / 2022

151 M 722221113R00 Kohout vypouštěcí kulový,  DN 25 kus 2,000 372,73 745,46 RTS II / 2022

152 M VL14 MTCV 15 multifunkční termostatický cirkulační ventil kus 22,000 3 060,09 67 321,98 RTS II / 2021

153 M 722216626R00 Ventil vodovodní, regulační, závitový PN16  pro servopohon-dvojcestný, DN 50 mm kus 2,000 15 821,35 31 642,70 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohunu na 24 AC/DC 0-10V

154 M 722231193R00 Ventil vodovodní pojistný pružinový P9,0bar, G 1"/5/4" kus 5,000 1 643,21 8 216,05 RTS II / 2022

155 M 722231195R00 Ventil vodovodní pojistný pružinový P9barG 50/65" kus 1,000 10 159,44 10 159,44 RTS II / 2022

156 M
722221112R001.

1
Potrubní oddělovač, riz. třída 4, MOSAZ, 64°C, DN 50 kus 1,000 86 666,95 86 666,95 RTS I / 2020

157 M 230330203R00 Manometry do rozvodu 0-10bar , DN15, D 160 mm kus 15,000 187,79 2 816,85 RTS II / 2021

158 M 734413145R00 Teploměr 0-100°C, D 100 / dl.jímky 150 mm, DN15 kus 10,000 356,80 3 568,00 RTS II / 2022

159 K 722266213R00 Vodoměr přírubový DN 32 x 300 mm, Qn 10, včetně M-Busu kus 1,000 8 638,34 8 638,34 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje montáž vodoměru včetně dvou kusů přírub.

160 K 722266215R00 Vodoměr přírubový DN 65 x 300 mm, Qn 65, včetně M-Busu kus 1,000 17 828,75 17 828,75 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje montáž vodoměru včetně dvou kusů přírub.

161 K 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 137,000 105,20 14 412,40 RTS II / 2022

162 K 722229103R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1" kus 2,000 107,07 214,14 RTS II / 2022

163 K 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 64,000 89,18 5 707,52 RTS II / 2022

164 K 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 26,000 111,78 2 906,28 RTS II / 2022

165 K 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 35,000 123,98 4 339,30 RTS II / 2022

166 K 722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 kus 56,000 146,49 8 203,44 RTS II / 2022

167 K 722239105R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 kus 9,000 197,22 1 774,98 RTS II / 2022

168 K 722239106R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 kus 28,000 244,13 6 835,64 RTS II / 2022

169 M 722216418R00 Ventil vodovodní, regulační, přírubový PN16 s navařením přírub pro servopohon-dvojcestný, DN 80 mm kus 1,000 37 144,86 37 144,86 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohunu na 24 AC/DC 0-10V

170 M 722216419R00 Ventil vodovodní, regulační, přírubový PN16 s navařením přírub pro servopohon-dvojcestný, DN 100 mm kus 1,000 46 664,93 46 664,93 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohunu na 24 AC/DC 0-10V

171 M 722215518R00 Klapka vodovodní, uzavírací, mezipřirubová, PN16, DN 80 mm kus 1,000 1 284,45 1 284,45 RTS II / 2022

172 M 722215519R00 Klapka vodovodní, uzavírací, mezipřirubová, PN16, DN 100 mm kus 3,000 1 596,22 4 788,66 RTS II / 2022

173 M 722215521R00 Klapka vodovodní, uzavírací, mezipřirubová, PN16, DN 125 mm kus 4,000 1 915,46 7 661,84 RTS II / 2022

174 M 722215571R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mezipřírubová  PN16, DN 125 mm kus 1,000 1 784,01 1 784,01 RTS II / 2022
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175 M 722215569R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mezipřírubová  PN16, DN 100 mm kus 1,000 1 314,53 1 314,53 RTS II / 2022

176 M 722215319R00 Filtr vodovodní přírubový PN16, DN 100 mm s navařením přírub kus 1,000 8 779,23 8 779,23 RTS II / 2022

177 M 722215321R00 Filtr vodovodní přírubový PN16, DN 125 mm s navařením přírub kus 1,000 13 098,40 13 098,40 RTS II / 2022

178 K 734149118R00 Montáž ventilů redukčních PN 1,6, DN 100 soubor 1,000 1 305,19 1 305,19 RTS II / 2022

179 M 722216669R00 Ventil vodovodní, regulační, přírubový  s navaření přírub, PN16, DN 100 mm kus 1,000 37 817,17 37 817,17 RTS II / 2022

180 K 722219104R00 Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 kus 2,000 774,66 1 549,32 RTS II / 2022

181 K 722219105R00 Montáž armatur vodovodních přírubových DN 100 mm kus 6,000 1 185,93 7 115,58 RTS II / 2022

182 K 722219106R00 Montáž armatur vodovodních přírubových DN 125 mm kus 5,000 1 482,65 7 413,25 RTS II / 2022

D 0 Tepelné izolace 842 541,56
183 M 722181212RT7 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 812,000 76,10 61 793,20 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 22 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

184 M 722181215RT7 Izolace návleková  PE tl. stěny 25 mm m 438,000 115,52 50 597,76 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 22 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

185 M 722181212RT8 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 542,000 123,98 67 197,16 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 25 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

186 M 722215321R00 Filtr vodovodní přírubový PN16, DN 125 mm s navařením přírub kus 1,000 10 797,93 10 797,93 RTS II / 2022

187 M 722181215RT8 Izolace návleková  PE tl. stěny 25 mm m 293,000 123,98 36 326,14 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 25 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

188 M 722181212RU1 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 394,000 85,44 33 663,36 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 32 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

189 M 722181215RU1 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 35/ 50 mm - 1" m 101,000 329,57 33 286,57 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

190 M 722181215RU1.1 Izolace návleková  PE tl. stěny 25 mm m 110,000 136,17 14 978,70 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 32 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

191 M 722181212RV9 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 370,000 95,76 35 431,20 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 40 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

192 M 722181215RW2 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 42/ 50 mm - 1 1/4" m 200,000 352,08 70 416,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 40 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

193 M 722181212RW6 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 125,000 106,09 13 261,25 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 50 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

194 M 722181215RW6 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 54/ 50 mm m 65,000 380,30 24 719,50 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 50 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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195 M 722181212RY3 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 117,000 125,85 14 724,45 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 63 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

196 M 722181215RY3 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 64/ 50 mm m 63,000 412,25 25 971,75 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 63 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

197 M 722181212RY5 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 75,000 136,17 10 212,75 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 76 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky

198 M 722181215RY3.1 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 76/ 50 mm - 2 1/2" m 40,000 464,76 18 590,40 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

vnitřní průměr 76 mm

199 M 722181213RY7 Izolace návleková PE tl. stěny 13 mm m 80,000 172,75 13 820,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 89 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky

200 M 722181215RY3.2 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 89/ 50 mm - 3" m 41,000 495,73 20 324,93 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

vnitřní průměr 90 mm

201 M 722181213RZ2 Izolace návleková tl. stěny 13 mm m 20,000 209,42 4 188,40

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 110 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky

202 M 722181215RY3.3 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 114/ 50 mm - 4" m 10,000 560,52 5 605,20 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

vnitřní průměr 110 mm

203 M 722181214RZ4 Izolace návleková PE tl. stěny 20 mm m 60,000 330,55 19 833,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 134 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky

204 M 722181215RY3.4 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 133/ 60 mm m 35,000 682,63 23 892,05 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

vnitřní průměr 125 mm

205 M 722181214RZ4 Izolace návleková PE tl. stěny 20 mm m 52,000 508,01 26 416,52 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

vnitřní průměr 165 mm

206 M 722181215RY3.5 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 168/ 60 mm m 28,000 806,61 22 585,08 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

vnitřní průměr 165 mm

207 K 722182001RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 2 690,000 34,53 92 885,70 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

samolepicí spoj a příčné stažení páskou

Podélný samolepicí spoj, příčné stažení páskou, nebo drátem.

208 K 722182004RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj m 760,000 47,88 36 388,80 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

samolepicí spoj a příčné stažení páskou

209 K 722182006RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj m 416,000 64,79 26 952,64 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

samolepicí spoj a příčné stažení páskou

210 K 722182008RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN160,sam.spoj m 205,000 77,96 15 981,80 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

samolepicí spoj a příčné stažení páskou

211 K 998722204R00 Přesun hmot pro tepelné izolace, výšky do 36 m % 1,400 8 356,66 11 699,32 RTS II / 2022
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D 35 Požární vodovod (potrubí, armatury a zařízení) 297 558,35
212 K 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink, DN 32, včetně fitinku a montáže m 40,000 762,46 30 498,40 RTS II / 2022

213 K 722130235R00 Potrubí z trub.závit.pozink, DN 40, včetně fitinku a montáže m 45,000 897,65 40 394,25 RTS II / 2022

214 K 722130236R00 Potrubí z trub.závit.pozink, DN 50, včetně fitinku a montáže m 10,000 1 051,62 10 516,20 RTS II / 2022

215 M 722235163R00 Kohout vod.kul,vnitř.-vnější z DN 25 kus 10,000 436,63 4 366,30 RTS II / 2022

216 M 722235126R00 Kohout vod.kul,vnitřní-vnitřní z. .KK  DN 50 kus 2,000 1 405,58 2 811,16 RTS II / 2022

217 M
722221112R001.

1
Potrubní oddělovač, riz. třída 4, MOSAZ, 64°C, DN 50 kus 1,000 86 360,88 86 360,88 RTS I / 2020

218 M 722222182R00 Kohout vodovodní kulový vypouštěcí, DN 15 kus 2,000 239,41 478,82 RTS II / 2022

219 K 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 2,000 103,33 206,66 RTS II / 2022

220 K 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 10,000 112,67 1 126,70 RTS II / 2022

221 K 722239106R00.1 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2" kus 3,000 216,00 648,00 RTS II / 2022

222 K 722259201R00 Montáž hydrantového systému D25 kus 10,000 676,04 6 760,40 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1 ve specifikaci

223 K VL17 Ostatní drobný materiál pro uchycení potrubí soubor 1,000 4 309,83 4 309,83 RTS II / 2021

224 M 722254114RM2 Skříň hydrantová s výzbrojí 25, 30m soubor 10,000 9 370,72 93 707,20 RTS II / 2021

P

Poznámka k položce:

Požární Hydrant DN25, Barva Bílá/Červená (710x710x245), S Tvárnou Hadicí Dn25 - 30,0m, Světlost Proudnice Min 10mm Q=0,3l/S, Dle ČSN 

73 0873 a ČSN EN 671-1, p

225 M 722181212RW6 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 10,000 43,79 437,90 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 50 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

226 M 722181212RV9 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 45,000 51,26 2 306,70 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 40 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

227 M 722181212RU1 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 40,000 40,94 1 637,60 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 32 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

228 K 722182006RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj m 10,000 62,30 623,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

samolepicí spoj a příčné stažení páskou

229 K 722182004RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj m 85,000 44,50 3 782,50 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

samolepicí spoj a příčné stažení páskou

230 K 733190109R00.1 Tlaková zkouška potrubí DN 80 m 95,000 21,63 2 054,85 RTS II / 2022

231 K 998722104R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m t 1,508 3 004,64 4 531,00 RTS II / 2022

D 44 Akumulační nádrž a příslušenství 360 187,16

232 K VL10
Chemická jímka na vyvážení - vnitřní rozměr 2400/3300mm - výška 1930mm tl. stěny 140mm dimenzované na 

zatížení D400
soubor 1,000 176 381,98 176 381,98 RTS II / 2019

P
Poznámka k položce:

včetně zkoušky  těsnosti, včetně Přechodová skruž - konus TBR-Q 625/700/90/SP 1ks

233 K VL25 Poklop litinový samonivelační - MŘÍŽ D400 kus 1,000 4 225,72 4 225,72 RTS II / 2021

P

Poznámka k položce:

814 124  kanalizační kruhová samonivelační vpuť  s ventilací dle ČSN EN 124  s pantem, 3-bodová aretace víka pomocí pružinové západky 

rám a víko z tvárné litiny těsnění HYDROpren (PE-HD)

234 K 286134705 Trubka vodovodní PE 100 SDR 11 63X5,8 mm m 8,000 178,45 1 427,60 RTS I / 2020

Strana 186 z 584
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235 K 734209119R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 1/2 kus 2,000 300,46 600,92 RTS II / 2022

236 M 722237667R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit, nerozová, DN 50 kus 2,000 1 784,01 3 568,02 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Včetně přechodů a příslušenství

237 K 892241111R00.1 Tlaková zkouška výtlačného potrubí DN 50 m 8,000 23,50 188,00 RTS II / 2022

238 K VL10.1 Ponorné čerpadlo, volně stojící DN50 Q=1,30l/s, H=69,0m kpl 2,000 30 653,91 61 307,82 RTS II / 2019

P
Poznámka k položce:

Včetně dopravy a montáže

239 K 28697936 Biofiltr pro běžný průtok 3 000 l/h, přívalový průtok 6 000 l/h a čerpadlo a objemme nádrže do 20,0m3 kus 2,000 32 863,25 65 726,50

240 K VL29 Montáž nádrže včetně dopravy a jeřábu soubor 1,000 46 760,60 46 760,60 RTS II / 2021

D 7211 Vnitřní kanalizace 2 215 875,00
241 K 721176101R00 Potrubí HT odhlučněná připojovací D 32 x 1,8 mm m 85,000 227,22 19 313,70 RTS II / 2022

242 K 721176102R00 Potrubí HT odhlučněná připojovací D 40 x 1,8 mm m 30,000 243,24 7 297,20 RTS II / 2022

243 K 721176103R00 Potrubí HT odhlučněná připojovací D 50 x 1,8 mm m 325,000 258,19 83 911,75 RTS II / 2022

244 K 721176114R00 Potrubí HT odhlučněné odpadní /připojovací svislé D 75 x 1,9 mm m 160,000 743,68 118 988,80 RTS II / 2022

245 K 721176115R00 Potrubí HT odhlučněné odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 520,000 882,61 458 957,20 RTS II / 2022

246 K 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m 75,000 950,25 71 268,75 RTS II / 2022

247 K 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm m 80,000 607,51 48 600,80 RTS II / 2022

248 K 721176213R00 Potrubí KG odpadní svislé, D 125 x 3,2 mm m 165,000 659,13 108 756,45 RTS II / 2022

249 K 721176135R00 Potrubí HT odhlučněné svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm m 105,000 1 039,43 109 140,15 RTS II / 2022

250 K 721176136R00 Potrubí HT odhlučněné svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm m 30,000 1 043,17 31 295,10 RTS II / 2022

251 K 721176233R00 Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené, D 125 x 3,2 mm m 36,000 714,58 25 724,88 RTS II / 2022

252 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 80,000 637,60 51 008,00 RTS II / 2022

253 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 255,000 734,25 187 233,75 RTS II / 2022

254 K 721176224R00.1 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 95,000 756,77 71 893,15 RTS II / 2022

255 K 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 65,000 789,70 51 330,50 RTS II / 2022

256 K 721273200RT3 ČISTÍCÍ KUS DN75 kus 16,000 300,46 4 807,36 RTS II / 2022

257 K 721273200RT3.1 ČISTÍCÍ KUS DN110 kus 57,000 433,79 24 726,03 RTS II / 2022

258 K 721273200RT3.2 ČISTÍCÍ KUS DN125 kus 10,000 697,67 6 976,70 RTS II / 2022

259 K 721273200RT3.3 ČISTÍCÍ KUS DN160 kus 10,000 1 536,14 15 361,40 RTS II / 2022

260 K 721273200RT3.4 Souprava ventilační střešní kus 9,000 929,61 8 366,49 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

souprava větrací hlavice  D 110-125 mm

261 K 721273200RT3.4 Souprava ventilační střešní kus 1,000 929,61 929,61 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

souprava větrací hlavice  D 75 mm

262 M 722181213RZ2 Izolace návleková tl. stěny 13 mm m 80,000 211,29 16 903,20

P

Poznámka k položce:

vnitřní průměr 110 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky

263 M 722181213RZ20 Izolace návleková tl. stěny 13 mm m 155,000 259,17 40 171,35

P
Poznámka k položce:

vnitřní průměr 125 mm

264 K 722182008RT2 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN160,sam.spoj m 235,000 77,96 18 320,60 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

samolepicí spoj a příčné stažení páskou
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265 K VL35
Boční vyhřívaná střešní vpust s integrovanou PVC manžetou, samoregulační vyhřívání: 230 V s připojovacím 

kabelem DN110
kus 5,000 5 622,40 28 112,00 RTS II / 2021

266 K
722181213RZ20.

1
Svislá vyhřívaná vpusť pro zaatikový žláb, samoregulační vyhřívání: 230 V s připojovacím kabelem DN125 m 4,000 5 622,40 22 489,60 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

vnitřní průměr 125 mm

267 K 132301112R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ m3 140,000 342,65 47 971,00 RTS II / 2022

268 K 132301401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.4 m3 240,000 1 335,00 320 400,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje přehození výkopku nebo naložení na ruční dopravní prostředek. Položka neobsahuje podchycení základového zdiva.

269 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 90,000 133,50 12 015,00 RTS II / 2022

270 K 460600001RT3 Naložení a odvoz zeminy m3 10,000 267,00 2 670,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odvoz na vzdálenost 5000 m

271 K 175100020RAB Obsyp potrubí štěrkopískem m3 10,000 934,50 9 345,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km

272 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 290,000 97,90 28 391,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

273 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 1 440,000 27,23 39 211,20 RTS II / 2022

274 K 721290112R0R Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 666,000 30,08 20 033,28

275 K 998721104R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m t 136,850 759,62 103 954,00 RTS II / 2022

D 60 Ostatní 1 217 048,55
276 K VL37 Hzs-nezměřitelné stavební práce h 550,000 311,50 171 325,00 RTS II / 2021

P

Poznámka k položce:

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 

stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách 

prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném 

v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele 

a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

277 K VL38 Hzs-zkoušky v rámci montaž.prací h 150,000 311,50 46 725,00 RTS II / 2021

P

Poznámka k položce:

Komplexni vyzkouseni

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 

stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách 

prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném 

v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele 

a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

278 K VL44 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 5 633,70 5 633,70 RTS II / 2021

279 K 727212157R00 Požární páska rozměr 10 x 2 mm, 1 m, barva černá, samolepící bm 95,000 302,33 28 721,35 RTS II / 2022
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280 K 727212158R00 Manžeta protipožární PVC (šedé) D 50 až 75 mm kus 25,000 3 483,55 87 088,75 RTS II / 2022

281 K 727212159R00 Manžeta protipožární PVC (šedé) D 75 až125 mm kus 30,000 3 920,09 117 602,70 RTS II / 2022

282 K VL2 Jádrový vrt do ŽB do šíře 400mm, do DN80mm soubor 495,000 1 032,85 511 260,75 RTS I / 2020

283 K VL26 Jádrový vrt do ŽB do šíře 400mm, do DN150mm soubor 186,000 1 337,05 248 691,30 RTS I / 2020

Strana 189 z 584



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  I DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 512 645,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 32 512 645,62 21,00% 6 827 655,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 340 301,20

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.2 - Vytápění a chlazení

Zlínstav a.s
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 32 512 645,62

731 - Strojovna/kotelna 11 612 264,34

733 - Rozvod potrubí 6 647 978,29

734 - Armatury 1 916 400,24

735 - Otopná tělesa, konvektory, podlahovka 3 769 752,60

738 - Chlazení fancoily 4 441 373,54

722 - Tepelné izolace - vytápění a chlazení 3 285 074,08

723 - Demontáže 230 087,25

0 - Ostatní 609 715,28

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.2 - Vytápění a chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 512 645,62

D 731 Strojovna/kotelna 11 612 264,34

1 K TČ01 Stacionární tepelné čerpadlo země/voda tepelný výkon při B0/W55 - 166,4 kW, dvoustupňový kompresor soubor 2,000 2 524 836,55 5 049 673,10 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

včetně připojovací sady, Připojovací sada 2 1/2 a 3", DN65 a DN80 -2ks  Malý rozdělovač , manometrem a odvz., - 2ks Komunikační modul 

mezi čerpadly a MaR - 3ks Spoj. kabel LON pro výměnu dat (7m)- 2ks Zakončovací odpor - 2ks Kontrola před uvedením do provozu - 1ks

2 K KO01 Nástěný kondenzační plynový kotel na LPG 12-98kW s montáži nas těnu soubor 3,000 112 443,94 337 331,82 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

typ "B" Stavebnice kaskádové kotelny, rízení pomocí analog. signalu 0-10 V, přídavná jednotka pro komuinikaci s MaR a komunikační rozhraní 

pro kaskádu, výtlak pro komín L=50m (pro DN200)

3 K KO02 Termohydraulický rozdělovač pro kaskádovou sestavu na 300kW, vč. izolace kus 1,000 107 509,78 107 509,78 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

4 K KO26 Neutralizační zařízení do 50k0W, vč. granulátu kus 1,000 32 581,57 32 581,57 RTS II / 2022

5 K KO02.1 Sada pro odvod kondenzátu pro 3-kotl. z. kus 1,000 2 244,58 2 244,58 RTS II / 2022

6 K KO25
Pojistná sada a čerpadlová skupina kotle, včetně armatur, čerpadla, pojistný vnetil, zpětná klapka, uzávěry, vč. 

odvzdušnění a manometru
soubor 3,000 26 290,60 78 871,80 RTS II / 2022

7 K KO26.1 Omezovač max. tlaku kus 3,000 3 746,46 11 239,38 RTS II / 2022

8 K KO03 Montáž stacionárních tepelných čerpadel, včetně přislušenstvím s čerpadly soubor 2,000 24 412,70 48 825,40 RTS II / 2022

9 K KO03.1 Montáž nástěných kotlů, včetně přislušenstvím soubor 3,000 14 929,31 44 787,93 RTS II / 2022

10 K KO27 Kaskádový modul pro 3 kotle, vč. čidla kus 1,000 15 868,26 15 868,26 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

11 K KO20 Sada pro odvod spalin na rovnou střechu O200 nad střechu) kus 1,000 2 664,66 2 664,66 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně motnáže

12 K KO21 Revizní koleno rovny O200 mm pro KOndenzační kotle kus 1,000 5 129,96 5 129,96 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně motnáže

13 K KO17 Trubka 200 mm s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem bm 45,000 2 012,29 90 553,05 RTS II / 2022

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.2 - Vytápění a chlazení
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P
Poznámka k položce:

včetně motnáže

14 K KO19 Koleno 45° O 200 pro KOndenzační kotle kus 7,000 6 985,61 48 899,27 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně motnáže

15 K KO199
Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě DN200, (včetně zpětných klapek a odvodu kondnezatu (zapachové 

uzávěrky)
kus 1,000 19 109,19 19 109,19 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně motnáže

16 K KO20.1 Sestavení komínu a montáž kus 1,000 293 112,07 293 112,07 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně motnáže

17 K 732219347R00 Montáž ohříváků vody stojat.PN 1,6/1,0, do 2500 l soubor 5,000 7 699,39 38 496,95 RTS II / 2022

18 M 484413259 Stacionární zásobník teplé vody nepřimotopný V=2000 l,10/16bar,výhř.pl.2,58m2 kus 5,000 166 724,68 833 623,40 RTS II / 2022

19 M 4843470183 Akumulační nádoba o objemu 2031l, Pmax6bar kus 3,000 93 143,84 279 431,52 RTS II / 2022

20 K 725539111R00 Montáž zásobníku. akumulačního do 2000 l soubor 3,000 7 699,39 23 098,17 RTS II / 2022

21 K 7323315D13R01 Hydraulický a řídicí modul pro udržování tlaku, odplyňování a doplňování v uzavřených os soubor 1,000 261 333,28 261 333,28 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

Řídící jednotka čerpadlového expanzního automatu s jedním čerpadlem a základním ovládáním- VS2-1/60, vč připojovací sestavy

22 K 7323315D13R00 Hydraulický a řídicí modul pro udržování tlaku, odplyňování a doplňování v uzavřených os soubor 1,000 220 916,29 220 916,29 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

Řídící jednotka čerpadlového expanzního automatu s jedním čerpadlem a základním ovládáním. VS1, vč připojovací sestavy

23 M 732331519R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat,180 l, 6Bar soubor 1,000 53 849,45 53 849,45 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Nádrž pro varimat

24 M 732331521R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat,720 l, 6Bar soubor 1,000 122 181,87 122 181,87 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Nádrž pro varimat

25 K 732339108R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 200 l soubor 1,000 863,83 863,83 RTS II / 2022

26 K 732339113R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 800 l soubor 1,000 1 291,03 1 291,03 RTS II / 2022

27 K
7323315D13R00

D
Zprovoznění a montáž variomatu vč. příslušenství soubor 2,000 5 633,70 11 267,40 RTS II / 2022

28 M 732331514R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 35 l, 6Bar soubor 5,000 2 180,23 10 901,15 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně UZAVÍRACÍM VENTILEM 3/4"x3/4"

29 M 732331515R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 50 l, 6Bar soubor 1,000 2 845,06 2 845,06 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně UZAVÍRACÍM VENTILEM SU R 3/4"x3/4"

30 M 732331515R00.1 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 1000 l, 6Bar soubor 2,000 46 063,02 92 126,04 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně UZAVÍRACÍM VENTILEM SU R 1"x1"

31 K 732339103R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l soubor 6,000 272,34 1 634,04 RTS II / 2022

32 K 732339114R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 1000 l soubor 2,000 1 408,43 2 816,86 RTS II / 2022

33 K KO22 ODLUČOVAČ NEČISTOT A KALŮ DN100, s magnetem kus 1,000 46 909,94 46 909,94 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně motnáže

34 K KO29 ODLUČOVAČ NEČISTOT A KALŮ DN125, s magnetem kus 2,000 71 093,56 142 187,12 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně motnáže

35 K KO09
č.1 Zařízení pro plnění a doplňování systému s nemrznoucí kapalinou, objem 500 l, výtlačná výška čerpadla 

30 m
soubor 1,000 74 766,68 74 766,68 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže a zprovoznění

36 K KO010 č2. Automatické dávkovací čerpadlo s proporcionálním max. průtok upravené vody: 2,5 m3/hod soubor 1,000 129 667,13 129 667,13 RTS I / 2020
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P

Poznámka k položce:

včetně montáže a zprovoznění Mechanický předfiltr, Systémový oddělovač K 20, Dávkovací čerpadlovodoměr 3/4“, - sací a výtlačné armatury, 

vstřikovač .kontrola vyprázdnění,Zásobní nádrž 50 l pro dávkovací čerpadlo, Bezpečnostní záchytná vana, Chemie na prvotní spuštění 100kg

V požadavcích na kvalitu vody se hovoří o maximální povolené tvrdosti. Z odkazu na kvalitu vody je patrno, že pitná voda má nízkou tvrdost, 

která splňuje požadavky a proto nebude nutné jí snižovat. Pouze do vody  adávkujeme inhibitor koroze, který na površích z oceli, hliníku a jeho 

slitin,  mědi a její slitin, vytvoří ochranou vrstvu.Pro aplikaci inhibitoru koroze nabízíme automatické dávkovací čerpadlo s proporcionálním 

dávkováním od impulsního vodoměru. Dávkování bude probíhat do plnící (doplňovací) vody v závislosti na jejím průtoku.Jako příslušenství 

obsahuje  vstupní filtr mechanických nečistot, systémový oddělovač pro oddělení pitného řádu od systému dle DIN EN 1717 a prvotní zásobu 

inhibitoru koroze.

37 K KO011 č.3 Automatické dávkovací čerpadlo s proporcionálním max. průtok upravené vody: 2,5 m3/hod soubor 1,000 129 667,13 129 667,13 RTS I / 2020

P

Poznámka k položce:

včetně montáže a zprovoznění Mechanický předfiltr, Systémový oddělovač K 20, Dávkovací čerpadlovodoměr 3/4“, - sací a výtlačné armatury, 

vstřikovač Kabinetový, automatický změkčovací filtr, kapacita 40 Časové řízení, napojení 1“, zařízení ve složení: 1 x automatický řídící ventil 

BNT 1650T 1 x sklolaminátová láhev s podstavcem 1 x kabinetová solná nádoba 1 x plovákový ventil 1 x 10 l změkčovací pryskyřice Instalační 

armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru 

Zde surovou vodu zcela změkčíme a následně ošetříme korekční chemikálií, která obsahuje fosfáty na úpravu pH a siřičitan na chemické 

odkysličení.Pro změkčení vody navrhujeme katexový, automatický změkčovací filtr v „Na“ cyklu, kdy k odstranění vápenaté a hořečnaté 

tvrdosti dochází na katexovém loži s následnou automatickou regenerací filtru chloridem sodným (solí).Na jednu regeneraci bude možné 

upravit 800 l vody. To znamená, že při prvotním napouštění bude nutné po napuštění 800 l, zastavit plnění, ručně spustit regeneraci a po jejím 

ukončení napustit dalších 800 l a tento postup opakovat do úplného napuštění systému.Změkčovací filtr musí být trvale pod tlakem surové 

vody.Pro aplikaci korekční chemikálie nabízíme automatické dávkovací čerpadlo s proporcionálním dávkováním od impulsního vodoměru. 

Korekční chemikálie bude aplikována do studené plnící

(doplňovací) vody v závislosti na jejím průtoku.Jako příslušenství obsahuje vstupní filtr mechanických nečistot, systémový oddělovač pro 

oddělení pitného řádu od systému dle DIN EN 1717, instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru a prvotní zásobu provozních 

chemikálií.

38 K KO22.1 Sestavení větví na r+s soubor 18,000 6 290,97 113 237,46 RTS II / 2022

39 K KO12 Kompaktní rozdělovače 300/200, 10 OKRUHŮ+přípojky s izolací 50mm s AL obalem, vč sestavení soubor 1,000 169 590,30 169 590,30 RTS II / 2022

40 K KO19.1 Kompaktní rozdělovače 300/200, 6 OKRUHŮ+přípojky s izolací 50mm s AL obalem, vč sestavení soubor 1,000 124 459,74 124 459,74 RTS II / 2022

41 K KO78 Kompaktní rozdělovače 250/200, 2 OKRUHŮ+přípojky s izolací 50mm s AL obalem, vč sestavení soubor 1,000 61 715,27 61 715,27 RTS II / 2022

42 K 734293111R00 Ventil směšovací třícestný,.MIX 3,Kv 2,5, DN 20 kus 1,000 6 553,87 6 553,87 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohnu 24 AC/DC 0-10V a montáže

43 K 734293111R00.1 Ventil směšovací třícestný,.MIX 3,Kv 4, DN 20 kus 2,000 6 553,87 13 107,74 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohnu 24 AC/DC 0-10V a montáže

44 K 734293115R00 Ventil směšovací třícestný,.MIX 3,Kv 6,3,DN 25 kus 6,000 6 713,54 40 281,24 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohnu 24 AC/DC 0-10V a montáže

45 K 734293112R00 Ventil směšovací třícestný.MIX 3,Kv 16,0, DN 32 kus 2,000 6 929,45 13 858,90 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohnu 24 AC/DC 0-10V a montáže

46 K 734111839R00 Ventily uzavírací,DN 100, kv=100 soubor 4,000 35 578,73 142 314,92 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohnu 24 AC/DC 0-10V a montáže

47 M 732421313SR00 Elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné 25-40 kus 1,000 5 246,82 5 246,82 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). Snadná integrace do systémů MaR a BMS pomocí modulů CIM

48 M
732421313SR00.

1
Elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné 25-60 kus 6,000 16 395,94 98 375,64 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). Snadná integrace do systémů MaR a BMS pomocí modulů CIM

49 M 732421313SR01 Elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné 25-80 kus 4,000 32 573,11 130 292,44 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). Snadná integrace do systémů MaR a BMS pomocí modulů CIM

50 M
732421313SR01.

1
Elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné 25-100 kus 9,000 51 625,34 464 628,06 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). Snadná integrace do systémů MaR a BMS pomocí modulů CIM
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51 M
732421313SR01.

2
Elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné 40-60 kus 3,000 54 536,09 163 608,27 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). Snadná integrace do systémů MaR a BMS pomocí modulů CIM

52 M
732421313SR01.

3
Elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné 80-60 kus 1,000 194 001,13 194 001,13 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). Snadná integrace do systémů MaR a BMS pomocí modulů CIM

53 M
732421313SR01.

4
Elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné 100-60 kus 2,000 151 383,13 302 766,26 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). Snadná integrace do systémů MaR a BMS pomocí modulů CIM

54 M
732421313SR01.

5
Elektronické oběhové čerpadlo mokroběžné 50-240 kus 2,000 129 978,89 259 957,78 RTS I / 2020

P

Poznámka k položce:

Možnost řízení pomocí externího signálu (0-10 V, 4-20 mA). Snadná integrace do systémů MaR a BMS pomocí modulů CIM, motor s 

frekvenčním měničem

55 K 732429113R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 50 soubor 28,000 394,36 11 042,08 RTS II / 2022

56 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku soubor 250,000 162,43 40 607,50 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně dodávky štítku

57 M 388220723 Měřič tepla ultrazvukový DN20 Qn 2,5 kus 1,000 7 323,81 7 323,81 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení 

(baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ

58 M 388220724 Měřič tepla ultrazvukový DN32 Qn 3,5 kus 6,000 11 736,88 70 421,28 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení 

(baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ

59 M 388220725 Měřič tepla ultrazvukový DN40 Qn 6,0 kus 6,000 22 275,63 133 653,78 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení 

(baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ

60 M 388220726 Měřič tepla ultrazvukový DN50 Qn 10,0 kus 3,000 33 892,36 101 677,08 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení 

(baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ

61 K 734419132R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 3/4" soubor 1,000 1 269,50 1 269,50 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje montáž kompaktního měřiče tepla včetně zhotovení závitových spojů na potrubí, dodávky šroubení a zabudování ponorného 

pouzdra teploměru. Kompaktní měřiče tepla a příslušenství (zabudovací sada, komunikační moduly) se oceňují ve specifikaci

62 K 734419134R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 5/4" soubor 6,000 1 527,69 9 166,14 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje montáž kompaktního měřiče tepla včetně zhotovení závitových spojů na potrubí, dodávky šroubení a zabudování ponorného 

pouzdra teploměru. Kompaktní měřiče tepla a příslušenství (zabudovací sada, komunikační moduly) se oceňují ve specifikaci

63 K 734419123R00 Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 40 soubor 6,000 1 611,26 9 667,56 RTS II / 2022

64 K 734419124R00 Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 50 soubor 3,000 1 746,45 5 239,35 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje montáž kompaktního měřiče tepla včetně zhotovení přírubových spojů na potrubí a zabudování ponorného pouzdra 

teploměru. Kompaktní měřiče tepla a příslušenství (zabudovací sada, komunikační moduly) se oceňují ve specifikaci.

65 M 484323326 Deskový nerezový výměník tepla o teplosměné ploše 30,2m2 pro pasivní chlazení kus 1,000 159 280,63 159 280,63 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Q=300 kW

66 M 484323314 Deskový nerezový výměník tepla o teplosměné ploše 8,1m2 pro plynové kotle kus 1,000 66 547,08 66 547,08 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Q=190 kW

67 K 732229611R00 Montáž výměníku soubor 2,000 5 258,12 10 516,24 RTS II / 2022
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68 K 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 7,677 1 768,96 13 580,31 RTS II / 2022

D 733 Rozvod potrubí 6 647 978,29
69 K 733164103RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm m 970,000 239,41 232 227,70 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

spojovaného lisováním, včetně závěsů a zednic. výpomocí

70 K 733164102RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm m 2 595,000 231,93 601 858,35 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

spojovaného lisováním, včetně závěsů a zednic. výpomocí

71 K 733164104RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm m 595,000 247,87 147 482,65 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

spojovaného lisováním, včetně závěsů a zednic. výpomocí

72 K 733164105RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm m 835,000 266,64 222 644,40 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

spojovaného lisováním, včetně závěsů a zednic. výpomocí

73 K 733164106RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm m 535,000 272,34 145 701,90 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

spojovaného lisováním, včetně závěsů a zednic. výpomocí

74 K 733164107RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm m 615,000 290,14 178 436,10 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

spojovaného lisováním, včetně závěsů a zednic. výpomocí

75 K 733164108RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 54 mm m 425,000 307,94 130 874,50 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

spojovaného lisováním, včetně závěsů a zednic. výpomocí

76 K 733164109RT1 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 64 mm m 455,000 403,79 183 724,45 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

spojovaného lisováním, včetně závěsů a zednic. výpomocí

77 K 733164110RT1 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 76 mm m 215,000 452,57 97 302,55 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

spojovaného lisováním, včetně závěsů a zednic. výpomocí

78 K 733164111RT1 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 89 mm m 90,000 618,82 55 693,80 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

spojovaného lisováním, včetně závěsů a zednic. výpomocí

V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5101 až 

5110. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 

3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů

79 M 196313534 Trubka měděná 15 x 1 mm, včetně fitinků m 2 595,000 177,47 460 534,65 RTS I / 2020

80 M 196313535 Trubka měděná 18 x 1 mm, včetně fitinků m 970,000 219,74 213 147,80 RTS I / 2020

81 M 196313536 Trubka měděná 22 x 1 mm, včetně fitinků m 595,000 277,95 165 380,25 RTS I / 2020

82 M 196313538 Trubka měděná  28 x 1,5 mm, včetně fitinků m 835,000 492,97 411 629,95 RTS I / 2020

83 M 196313539 Trubka měděná 35 x 1,5 mm, včetně fitinků m 535,000 614,99 329 019,65 RTS I / 2020

84 M 196313540 Trubka měděná  42 x 1,5 mm, včetně fitinků m 615,000 749,29 460 813,35 RTS I / 2020

85 M 196313541 Trubka měděná 54 x 2,0 mm, včetně fitinků m 425,000 1 083,58 460 521,50 RTS I / 2022

86 M 196313542 Trubka měděná 64 x 2 mm, včetně fitinků m 455,000 1 690,11 769 000,05 RTS I / 2022

87 M 196313543 Trubka měděná 76 x 2 mm, včetně fitinků m 215,000 1 876,03 403 346,45 RTS I / 2022

88 M 196313544 Trubka měděná 89 x 2 mm, včetně fitinků m 90,000 2 199,01 197 910,90 RTS II / 2022

89 K 733121229R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 5,0 mm, včetně svařování acetylenem a fitinků m 65,000 1 860,10 120 906,50 RTS II / 2022

90 K 733121233R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 133 x 5,0 mm, včetně svařování acetylenem a fitinků m 105,000 2 145,52 225 279,60 RTS II / 2022

91 K 733121236R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 159 x 6,3 mm, včetně svařování acetylenem a fitinků m 25,000 2 610,28 65 257,00 RTS II / 2022

92 K 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 65,000 122,11 7 937,15 RTS II / 2022

93 K 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 130,000 154,95 20 143,50 RTS II / 2022
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94 K 733167001R00 Příplatek za zhotovení přípojky Cu 15/1 kus 707,000 136,17 96 272,19 RTS II / 2022

95 K 733167002R00 Příplatek za zhotovení přípojky Cu 18/1 kus 83,000 155,84 12 934,72 RTS II / 2022

96 K 733167003R00 Příplatek za zhotovení přípojky Cu 22/1 kus 22,000 189,66 4 172,52 RTS II / 2022

97 K 733190109R00 Tlaková zkouška potrubí DN 150 m 195,000 21,63 4 217,85 RTS II / 2022

98 K 733190307R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D89 m 7 330,000 22,52 165 071,60 RTS II / 2022

99 K 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 44,529 1 314,53 58 534,71 RTS II / 2022

D 734 Armatury 1 916 400,24
100 M 734233111R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.  DN 15 kus 1,000 122,11 122,11 RTS II / 2022

101 M 734233112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 18,000 169,01 3 042,18 RTS II / 2022

102 M 734233112R00.1 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.  DN 25 kus 11,000 289,16 3 180,76 RTS II / 2022

103 M 734233114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 8,000 589,63 4 717,04 RTS II / 2022

104 M 734233115R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.  DN 40 kus 18,000 837,58 15 076,44 RTS II / 2022

105 M 734233116R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.DN 50 kus 28,000 1 126,74 31 548,72 RTS II / 2022

106 M 734294211R00 Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity DN 15 kus 1,000 108,94 108,94 RTS II / 2022

107 M 734294213R00 Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity DN 25 kus 3,000 225,35 676,05 RTS II / 2022

108 M 734294214R00 Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity  DN 32 kus 3,000 366,24 1 098,72 RTS II / 2022

109 M 734294215R00 Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity DN 40 kus 6,000 516,47 3 098,82 RTS II / 2022

110 M 734294216R00 Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity DN 50 kus 8,000 718,32 5 746,56 RTS II / 2022

111 M 734245125R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 40 kus 5,000 835,71 4 178,55 RTS II / 2022

112 M 734245126R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50 kus 3,000 1 020,65 3 061,95 RTS II / 2022

113 M 40562028 Regulátor tlaku diferenčního tlaku s vypouštěním a kapilárou DN15 kus 1,000 4 429,98 4 429,98 RTS II / 2022

114 M 40562029 Regulátor tlaku diferenčního tlaku s vypouštěním a kapilárou DN20 kus 3,000 4 775,47 14 326,41 RTS II / 2022

115 M 405620297 Regulátor tlaku diferenčního tlaku s vypouštěním a kapilárou DN25 kus 2,000 5 001,80 10 003,60 RTS II / 2022

116 M 405620297.1 Regulátor tlaku diferenčního tlaku s vypouštěním a kapilárou DN32 kus 1,000 6 519,16 6 519,16 RTS II / 2022

117 M 405620299 Regulátor tlaku diferenčního tlaku s vypouštěním a kapilárou DN40 kus 3,000 7 262,76 21 788,28 RTS II / 2022

118 M 734223821R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent.DN 15 kus 3,000 1 891,96 5 675,88 RTS II / 2022

119 M 734223823R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 20 kus 1,000 2 153,00 2 153,00 RTS II / 2022

120 M 734223823R00.1 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 25 kus 5,000 2 722,96 13 614,80 RTS II / 2022

121 M 734223824R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent DN 32 kus 7,000 2 921,07 20 447,49 RTS II / 2022

122 M 734223825R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 40 kus 8,000 3 720,11 29 760,88 RTS II / 2022

123 M 734223826R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent.I DN 50 kus 8,000 4 564,28 36 514,24 RTS II / 2022

124 M 734421130R00 Tlakoměr deformační pro diferenční tlak filtru 0-0,8/10 MPa  D 160 kus 35,000 1 896,68 66 383,80 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně jímky a potrubí DN15

125 M 734421130R00.1 Tlakoměr deformační 0-0,8/10 MPa  D 160 kus 48,000 1 896,68 91 040,64 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně jímky DN15

126 M 734213112R00 Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 kus 85,000 262,91 22 347,35 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

vč tras dle předpoladu umístění

127 M 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí,  M DN 15 kus 88,000 216,00 19 008,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

každé otopné těleso bude
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128 M 734413125R00 Teploměr , D 63 / dl.jímky 150 mm kus 48,000 638,49 30 647,52 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně jímky DN15

129 M 7342231DTs1 Nátrubek 1/2 kus 25,000 32,84 821,00 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

130 K 734413135R00 dl.jímky 150 mm pro čidla kus 20,000 573,69 11 473,80 RTS II / 2022

131 M 734255124R00 Ventil pojistný,  DN 20/25 x 4,0 bar kus 5,000 236,65 1 183,25 RTS II / 2022

132 M 734255132R00 Ventil pojistný, DN 25/32 x 3,0 bar kus 2,000 586,87 1 173,74 RTS II / 2022

133 M 734255134R00 Ventil pojistný,  DN 25/32 x 4,5 bar kus 4,000 586,87 2 347,48 RTS II / 2022

134 M 734255142R00 Ventil pojistný, DN 32/40 x 3,0 bar kus 1,000 2 218,77 2 218,77 RTS II / 2022

135 K 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 349,000 28,21 9 845,29 RTS II / 2022

136 K 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 6,000 89,18 535,08 RTS II / 2022

137 K 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 27,000 111,78 3 018,06 RTS II / 2022

138 K 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 27,000 125,85 3 397,95 RTS II / 2022

139 K 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 20,000 147,38 2 947,60 RTS II / 2022

140 K 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 40,000 194,38 7 775,20 RTS II / 2022

141 K 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 47,000 240,39 11 298,33 RTS II / 2022

142 K 734113117R00 Kohout kulový uzav. DN 65 s nav.pří kus 28,000 6 084,40 170 363,20 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přirub

143 M 734113118R00 Kohout kulový uzav DN 80 s nav.pří kus 4,000 7 422,42 29 689,68 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přirub

144 M 734113119R00 Kohout kulový uzav. DN100 s nav.pří kus 32,000 8 638,34 276 426,88 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přirub

145 M 734113121R00 Kohout kulový uzav. DN125 s nav.pří kus 13,000 14 399,76 187 196,88 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přirub

146 M 734113122R00 Kohout kulový uzav. DN150 s nav.pří kus 2,000 18 408,14 36 816,28 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přirub

147 M 734163117R00 Filtr přírubový, DN 65 s nav.přírub kus 7,000 3 995,21 27 966,47 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přirub

148 M 734163118R00 Filtr přírubový, DN 80 s nav.přírub kus 1,000 6 476,89 6 476,89 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přirub

149 M 734163119R00 Filtr přírubový,DN100 s nav.přírub kus 9,000 8 599,89 77 399,01 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přirub

150 M 734163121R00 Filtr přírubový,DN125 s nav.přírub kus 2,000 14 479,59 28 959,18 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přirub

151 M 734193117R00 Klapka zpět.přírub. DN 65 s nav.pří kus 7,000 4 951,07 34 657,49 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přirub

152 M 734193118R00 Klapka zpět.přírub.DN 80 s nav.pří kus 1,000 7 680,61 7 680,61 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přirub
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153 M 734193119R00 Klapka zpět.přírub. DN100 s nav.pří kus 6,000 10 093,76 60 562,56 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přirub

154 M 734193121R00 Klapka zpět.přírub. DN125 s nav.pří kus 2,000 13 896,46 27 792,92 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přirub

155 M 734191716R00 Ventily regulační vyvaživací s nátrubky přírubový, DN 65 soubor 1,000 9 718,18 9 718,18 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přirub

156 M 734191718R00 Ventily regulační vyvaživací s nátrubky přírubový, DN 100 soubor 2,000 33 426,62 66 853,24 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přírub

157 M 734191717R00 Ventily regulační vyvaživací s nátrubky přírubový, DN 80 soubor 2,000 16 375,29 32 750,58 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přírub

158 K 734109115R00 Montáž přírubových armatur, 2 příruby, DN 65 soubor 43,000 1 168,04 50 225,72 RTS II / 2022

159 K 734109116R00 Montáž přírubových armatur, 2 příruby, DN 80 soubor 8,000 1 606,54 12 852,32 RTS II / 2022

160 K 734109117R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, DN 100 soubor 47,000 2 255,35 106 001,45 RTS II / 2022

161 K 734109118R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, DN 125 soubor 17,000 2 991,47 50 854,99 RTS II / 2022

162 K 734109119R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, DN 150 soubor 2,000 3 089,19 6 178,38 RTS II / 2022

163 K 733134145R00 Kompenzátor ucpávkový včetně montáže, DN 100 kus 8,000 8 563,22 68 505,76 RTS II / 2022

164 K 733134145R00.1 Nerezové vlnovce včetně montáže, DN 25 kus 2,000 926,76 1 853,52 RTS II / 2022

165 K 733134145R00.2 Nerezové vlnovce včetně montáže, DN 32 kus 2,000 1 051,62 2 103,24 RTS II / 2022

166 K 733134145R00.3 Nerezové vlnovce včetně montáže, DN 50 kus 2,000 1 502,32 3 004,64 RTS II / 2022

167 K 998734104R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 36 m t 5,071 1 016,91 5 156,75 RTS II / 2022

D 735 Otopná tělesa, konvektory, podlahovka 3 769 752,60
168 M 735151760R00 Otopná tělesa panel. TYP20  600/ 400 kus 2,000 5 298,53 10 597,06 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

169 M 735151760R00.1 Otopná tělesa panel. TYP21 600/ 900 kus 14,000 6 211,93 86 967,02 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

170 M 735151761R00 Otopná tělesa panel. TYP21  600/ 500 kus 1,000 5 483,74 5 483,74 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

171 M 735151763R00 Otopná tělesa panel. TYP21 600/ 700 kus 7,000 5 844,27 40 909,89 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

172 M 735151762R00 Otopná tělesa panel. TYP21  600/ 600 kus 9,000 5 663,25 50 969,25 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

173 M 735151764R00 Otopná tělesa panel. TYP21 600/ 800 kus 4,000 6 026,64 24 106,56 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

174 M 735151765R00 Otopná tělesa panel. TYP21  600/ 900 kus 3,000 6 211,93 18 635,79 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

175 M 735151767R00 Otopná tělesa panel. TYP21 600/ 1100 kus 2,000 6 575,94 13 151,88 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

176 M 735151768R00 Otopná tělesa panel. TYP21 600/ 1200 kus 3,000 6 759,82 20 279,46 RTS II / 2022
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P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

177 M 735151769R00 Otopná tělesa panel. TYP21 600/ 1400 kus 4,000 7 123,83 28 495,32 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

178 M 735151772R00 Otopná tělesa panel. TYP21  600/2000 kus 1,000 8 222,35 8 222,35 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

179 M 735151789R00 Otopná tělesa panel. TYP21 900/ 1400 kus 1,000 8 665,40 8 665,40 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

180 M 735151860R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/ 400 kus 5,000 5 844,27 29 221,35 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

181 M 735151861R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/ 500 kus 2,000 6 068,29 12 136,58 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

182 M 735151862R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/ 600 kus 3,000 6 294,26 18 882,78 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

183 M 735151863R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/ 700 kus 5,000 6 511,86 32 559,30 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

184 M 735151864R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/ 800 kus 21,000 6 733,65 141 406,65 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

185 M 735151865R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/ 900 kus 14,000 6 954,19 97 358,66 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

186 M 735151866R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/1000 kus 11,000 7 178,12 78 959,32 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

187 M 735151867R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/1100 kus 1,000 7 399,91 7 399,91 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

188 M 735151869R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/1400 kus 1,000 8 062,60 8 062,60 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

189 M 735151870R00 Otopná tělesa panel. TYP22  600/1600 kus 1,000 8 510,45 8 510,45 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

190 M 735151880R00 Otopná tělesa panel. TYP22  700/900 kus 1,000 7 489,97 7 489,97 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

191 M 735151882R00 Otopná tělesa panel. TYP22  900/600 kus 1,000 7 268,90 7 268,90 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

192 M 735151888R00 Otopná tělesa panel. TYP22  900/1200 kus 1,000 9 323,11 9 323,11 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

193 M 735151960R00 Otopná tělesa panel. TYP33  600/400 kus 1,000 7 251,99 7 251,99 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

194 M 735151962R00 Otopná tělesa panel. TYP33  600/600 kus 3,000 7 880,15 23 640,45 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením
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195 M 735151963R00 Otopná tělesa panel. TYP33  600/700 kus 5,000 8 195,65 40 978,25 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

196 M 735151964R00 Otopná tělesa panel. TYP33  600/ 800 kus 3,000 8 507,60 25 522,80 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

197 M 735151965R00 Otopná tělesa panel. TYP33  600/ 900 kus 6,000 8 823,82 52 942,92 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

198 M 735151966R00 Otopná tělesa panel.TYP33  600/1000 kus 8,000 9 133,63 73 069,04 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

199 M 735151967R00 Otopná tělesa panel.TYP33  600/1100 kus 5,000 9 450,55 47 252,75 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

200 M 735151968R00 Otopná tělesa panel. TYP33  600/1200 kus 5,000 9 761,16 48 805,80 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

201 M 735151969R00 Otopná tělesa panel.TYP33  600/1400 kus 5,000 10 388,53 51 942,65 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

202 M 735151970R00 Otopná tělesa panel. TYP33 600/1600 kus 1,000 11 012,50 11 012,50 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

203 M 735151971R00 Otopná tělesa panel.TYP33  600/1800 kus 2,000 11 639,24 23 278,48 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

204 M 735151988R00 Otopná tělesa panel.TYP33  700/1200 kus 3,000 10 669,59 32 008,77 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

205 M 735151985R00 Otopná tělesa panel. TYP33  700/1400 kus 2,000 11 420,30 22 840,60 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

206 M 735151990R00 Otopná tělesa panel. TYP33  700/1800 kus 2,000 12 170,22 24 340,44 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

207 M 735151989R00 Otopná tělesa panel. TYP33  700/2000 kus 3,000 12 923,69 38 771,07 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

208 M 735151982R00 Otopná tělesa panel. TYP33  900/ 600 kus 2,000 9 211,14 18 422,28 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

209 M 735151983R00 Otopná tělesa panel. TYP33  900/ 700 kus 1,000 9 681,51 9 681,51 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

210 M 735151985R00.1 Otopná tělesa panel. TYP33  900/ 900 kus 2,000 10 620,90 21 241,80 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

211 M 735151984R00 Otopná tělesa panel. TYP33  900/ 800 kus 2,000 10 150,54 20 301,08 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

212 M 735151986R00 Otopná tělesa panel. TYP33  900/ 1000 kus 1,000 11 092,07 11 092,07 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

213 M 735151987R00 Otopná tělesa panel. TYP33  900/ 1100 kus 9,000 11 560,39 104 043,51 RTS II / 2022
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P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

214 M 735151988R00.1 Otopná tělesa panel. TYP33  900/ 1200 kus 1,000 12 031,55 12 031,55 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

215 M 735151989R00.1 Otopná tělesa panel. TYP33  900/ 1400 kus 1,000 12 970,15 12 970,15 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

216 M 735151990R00.1 Otopná tělesa panel. TYP33  900/ 1600 kus 1,000 13 909,63 13 909,63 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je s hladkou čelní deskou a integrovaým termostatickým ventilem s automatickým omezením průtokuse sponím levý, připojením

217 M 735156769R00 Otopná tělesa panel. TYP33  500/ 1600 kus 4,000 11 012,50 44 050,00 RTS II / 2022

218 M 735156764R00 Otopná tělesa panel. TYP33  700/ 500 kus 3,000 6 995,67 20 987,01 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je prolisy a bočním připojením

219 M 735156767R00 Otopná tělesa panel. TYP33  700/ 1000 kus 1,000 8 876,68 8 876,68 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je prolisy a bočním připojením

220 M 735156772R00 Otopná tělesa panel. TYP33  700/ 2000 kus 1,000 12 630,79 12 630,79 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je prolisy a bočním připojením

221 M 735156790R00 Otopná tělesa panel. TYP33  900/ 1800 kus 1,000 12 868,78 12 868,78 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Radiátor je prolisy a bočním připojením

222 K 735159340R00 Montáž panelových těles kus 207,000 713,60 147 715,20 RTS II / 2022

223 K 734253117R00
Uzavíratelné šroubení, připojovací závit 3/4" Eurokonus (EK), k připojení na měděné potrubí H.KUS rohový DN 

15
kus 197,000 1 455,42 286 717,74 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

224 K
734223123RDT1

1
Příplatek za osazení integrovaných termostatický ventilú s automatickým omezením průtoku do VK provedení kus 197,000 110,81 21 829,57 RTS I / 2020

225 K 734223123RDT1 TERMOSTATICKÁ HLAVICE KAPALINOVÁ M30x1,5 kus 207,000 279,82 57 922,74 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

226 K 734263112R00 Šroubení regulační,DN 15 kus 10,000 220,63 2 206,30 RTS II / 2022

227 K 734223112R00 Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku DN 15 kus 10,000 800,02 8 000,20 RTS II / 2022

228 K
734223123RDT1.

1
Svěrné šroubení pro Cu trubku 15 x3/4" kus 414,000 103,33 42 778,62 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

229 M 735171173R00 Těleso trub. koupelnové se středovým připojením 450/1820 kus 10,000 2 724,82 27 248,20 RTS II / 2022

230 M 735171171R00 Těleso trub. koupelnové se středovým připojením 600/1500 kus 1,000 2 610,28 2 610,28 RTS II / 2022

231 M 735171174R00 Těleso trub. koupelnové se středovým připojením 600/1820 kus 9,000 2 944,57 26 501,13 RTS II / 2022

232 M 735171175R00 Těleso trub. koupelnové se středovým připojením 750/1820 kus 51,000 3 166,18 161 475,18 RTS II / 2022

233 K 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 71,000 401,84 28 530,64 RTS II / 2022

234 K 734253117R00.1
Regulační a uzavíratelné šroubení s automatickým omezením průtoku, připojovací závit 3/4" (EK), k připojení 

na měděné potrubí H.KUS rohový DN 15
kus 71,000 1 455,42 103 334,82 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

235 K 734223123RDT1 TERMOSTATICKÁ HLAVICE KAPALINOVÁ M30x1,5 kus 71,000 279,82 19 867,22 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

236 K
734223123RDT1.

1
Svěrné šroubení pro Cu trubku 15 x3/4" kus 142,000 103,33 14 672,86 RTS I / 2020
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P
Poznámka k položce:

včetně montáže

237 K 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 302,000 88,73 26 796,46 RTS II / 2022

238 K VL07 Rozdělovače pro systémy podlahového vytápění (mosaz) 8.cestný - včetně montáže ks 1,000 11 113,43 11 113,43 RTS I / 2020

239 K VL07.1 Rozdělovače pro systémy podlahového vytápění (mosaz) 9.cestný - včetně montáže ks 2,000 12 162,21 24 324,42 RTS I / 2020

P

Poznámka k položce:

Tělo topné vody: Skládá se z hlavního kulového uzávěru, průtokoměrů, vypouštěcího kohoutu a automatického odvzdušnění.Tělo vratné vody: 

Skládá se z hlavního kulového uzávěru, uzavíracích hlavic a ventilů, vypouštěcího kohoutu a odvzdušnění.

240 K VL09 Rozdělovače pro systémy podlahového vytápění (mosaz) 10.cestný - včetně montáže ks 1,000 13 340,57 13 340,57 RTS I / 2020

241 K VL09.1 Skříňka pro podomítkovou instalaci pro 11okruhů - včetně montáže ks 4,000 5 696,00 22 784,00 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

počet okruhů 12, vnitř. šířka 1030 mm, šířka otvoru ve stěně 1050 mm

242 K 733178132R00 Potrubí vícevrstvé , D 16 x 2 mm - včetně montáíže m 4 300,000 63,81 274 383,00 RTS II / 2022

243 K VL12 Systémová desky pro podlahové ÚT 30+20 mm m2 750,000 443,22 332 415,00 RTS I / 2020

244 K VL10 Dilatační pás - včetně montáže bm 645,000 33,82 21 813,90 RTS I / 2020

245 K VL11A Termoelektrický servopohon 230 ks 36,000 1 068,53 38 467,08 RTS I / 2020

246 K VL18 Připojovací elektrická lišta 230 V ks 4,000 187,79 751,16 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

připojovací elektrická lišta 230V/6 B 2012

247 K KO11 Komunikační pro propojení čidel bm 585,000 24,39 14 268,15 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

248 K VL11AA Prostorový termostat digitální s týdením časovačem a teplotou podlahy ks 13,000 2 174,63 28 270,19 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

vč. podlahového čidla NTC10

249 K 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí DN 32 m 4 300,000 7,48 32 164,00 RTS II / 2022

250 K VL08 Adapter 16 × 2 ks 72,000 73,25 5 274,00 RTS I / 2020

251 M 735422223R00 Topný schod s ventilátorem 12V (vxšxd) 150X300X3000mm, pochozí vč. krycí mřížky kus 3,000 48 825,40 146 476,20 RTS II / 2022

252 M 735422223R00´1 Topný schod s ventilátorem 12V (vxšxd) 150X300X2000mm, pochozí vč. krycí mřížky kus 4,000 36 887,56 147 550,24 RTS II / 2022

253 K 735422902R00 Montáž.konvektoru s ventilátorem do 3000 mm kus 7,000 751,16 5 258,12 RTS II / 2022

254 K 734223112R00 Termostatický radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku DN 15 kus 7,000 1 408,43 9 859,01 RTS II / 2022

255 K 734263112R00 Šroubení regulační,DN 15 kus 7,000 234,78 1 643,46 RTS II / 2022

256 K
734223123RDT1.

2
ELEKTROTERMICKÁ HLAVICE - 12V, M30x1,5 kus 7,000 624,42 4 370,94 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

257 K
734223123RDT1.

3
ZDROJ NAPÁJECÍ PSD 90W 12V NA DIN LIŠTU kus 3,000 1 784,01 5 352,03 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

258 K
734223123RDT1.

1
Svěrné šroubení pro Cu trubku 15 x3/4" kus 7,000 62,92 440,44 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

259 K 735422902R010 Prostorový termostat s časovým programem výstupy pro ventily a ventilátor 12V kus 2,000 1 408,43 2 816,86 RTS I / 2020

260 K
735422902R010.

1
Komunikační kabel pro konvektory CYKY 2x1,5mm2 bm 68,000 24,39 1 658,52 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

261 K 998735104R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 36 m t 21,882 1 138,93 24 922,07 RTS II / 2022

D 738 Chlazení fancoily 4 441 373,54
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262 M 4291724351 Nástěnný fancoil, 2trubkové provedení s ModBus RTU kartou Chladící výkon 7/12/27°C, 3,72kW kus 45,000 26 886,01 1 209 870,45 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Fan-coil (ventilátorový konventor) s elektronicky komutovaným EC motorem se spojitým řízením otáček 0-10V pro nástěnnou instalaci. Využité 

pro pasivní chlazení.

263 M 4291724311 Kazetový fancoil, 2trubkové provedení s ModBus RTU kartou Chladící výkon 7/12/27°C, 10,16kW kus 30,000 40 923,09 1 227 692,70 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Fan-coil (ventilátorový konventor) s elektronicky komutovaným EC motorem se spojitým řízením otáček 0-10V pro nástěnnou instalaci. Využité 

pro pasivní chlazení, 800x800 mm

264 M 738119316R00 Kazetový fancoil, 2trubkové provedení s ModBus RTU kartou Chladící výkon 7/12/27°C, 6,30kW kus 3,000 39 133,30 117 399,90 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Fan-coil (ventilátorový konventor) s elektronicky komutovaným EC motorem se spojitým řízením otáček 0-10V pro nástěnnou instalaci. Využité 

pro pasivní chlazení, 800x800 mm

265 M 4291724310 Kazetový fancoil, 2trubkové provedení s ModBus RTU kartou Chladící výkon 7/12/27°C, 4,95kW kus 1,000 36 811,29 36 811,29 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Fan-coil (ventilátorový konventor) s elektronicky komutovaným EC motorem se spojitým řízením otáček 0-10V pro nástěnnou instalaci. Využité 

pro pasivní chlazení, 600x600 mm

266 M 4291724322 Kazetový fancoil, 2trubkové provedení s ModBus RTU kartou Chladící výkon 7/12/27°C, 4,30kW kus 3,000 36 811,29 110 433,87 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Fan-coil (ventilátorový konventor) s elektronicky komutovaným EC motorem se spojitým řízením otáček 0-10V pro nástěnnou instalaci. Využité 

pro pasivní chlazení, 600x600 mm

267 M 734223715R00 Tlakově nezáv.  2-c reg.  ventil , DN25, M/M, zdvih  5 mm kus 6,000 4 103,26 24 619,56 RTS II / 2022

268 M 734223715R00.1 Tlakově nezáv.  2-c reg.  ventil , DN20, M/M, zdvih  5 mm kus 28,000 3 366,16 94 252,48 RTS II / 2022

269 M 734223715R00.2 Tlakově nezáv.  2-c reg.  ventil , DN15, M/M, zdvih  2,5 mm kus 48,000 2 931,39 140 706,72 RTS II / 2022

270 M 4291724324 Zatrubkování pro nástěný fancoil pro OC DN 20 kus 44,000 1 134,75 49 929,00 RTS II / 2022

271 M 734233111R00.1 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 96,000 227,22 21 813,12 RTS II / 2022

272 M 734233112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 53,000 288,27 15 278,31 RTS II / 2022

273 M 734233113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 4,000 433,79 1 735,16 RTS II / 2022

274 M 734233114R00.1 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.  DN 32 kus 12,000 692,95 8 315,40 RTS II / 2022

275 K
734223123RDT1.

4
Termický pohon, 230 V,On/Off, NC, 2,5-5 mm, 2 m kus 82,000 1 352,09 110 871,38 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

276 K
734223123RDT1.

5
Čelní deska pro kazetový fancoil, 600x600 kus 4,000 10 602,57 42 410,28 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

277 K
734223123RDT1.

6
Čelní deska pro kazetový fancoil, 800x800 kus 33,000 20 951,49 691 399,17 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

278 K
734223123RDT1.

7
Napájecí modul pro kazetový fancoil kus 37,000 6 213,98 229 917,26 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

279 K
734223123RDT1.

8
Nástěnný termostat pro kazetový fancoil kus 44,000 2 574,77 113 289,88 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

280 K 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 144,000 79,83 11 495,52 RTS II / 2022

281 K 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 79,000 99,50 7 860,50 RTS II / 2022

282 K 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 10,000 111,78 1 117,80 RTS II / 2022

283 K 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 12,000 132,43 1 589,16 RTS II / 2022

284 K 728311314R00 Montáž chladiče čtyřhranného a nástěného nad 0,45 m2 kus 82,000 1 995,29 163 613,78 RTS II / 2022

285 K 998735104R00.1 Přesun hmot pro chlazení, výšky do 36 m t 7,859 1 138,93 8 950,85 RTS II / 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 722 Tepelné izolace - vytápění a chlazení 3 285 074,08
286 K 722182001RT1 Montáž izol.skruží na potrubí přímé, armatur a kolen DN 25,sam.spoj m 4 160,000 45,03 187 324,80 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

samolepicí spoj nebo rychlouzávěr

287 K 722182004RT3 Montáž izol.skruží na potrubí přímé, armatur a kolen DN 40,sam.spoj m 1 985,000 64,79 128 608,15

P
Poznámka k položce:

samolepicí spoj a příčné stažení páskou

288 K 722182006RT3 Montáž izol.skruží na potrubí přímé, armatur a kolen DN 80/150,sam.spoj m 3 380,000 81,70 276 146,00

P
Poznámka k položce:

samolepicí spoj a příčné stažení páskou

289 M 28318700 Syntetický kaučuk D18/25mm tloušťka stěny m 370,000 211,29 78 177,30 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Kaučuková pěnovka EP 211

290 M 28318701 Syntetický kaučuk D22/25mm tloušťka stěny m 145,000 215,02 31 177,90 RTS II / 2022

291 M 28318703 Syntetický kaučuk D28/32mm tloušťka stěny m 370,000 374,69 138 635,30 RTS II / 2022

292 M 28318708 Syntetický kaučuk D35/32mm tloušťka stěny m 270,000 449,81 121 448,70 RTS II / 2022

293 M 28318700.1 Syntetický kaučuk D42/32mm tloušťka stěny m 215,000 542,72 116 684,80 RTS II / 2022

294 M 283187045 Syntetický kaučuk D54/32mm tloušťka stěny m 145,000 679,78 98 568,10 RTS II / 2022

295 M 283187045.1 Syntetický kaučuk D64/40mm tloušťka stěny m 255,000 1 999,03 509 752,65 RTS II / 2022

296 M 283187045.2 Syntetický kaučuk D76/40mm tloušťka stěny m 215,000 2 081,62 447 548,30 RTS II / 2022

297 M 283187045.3 Syntetický kaučuk D89/40mm tloušťka stěny m 80,000 2 191,54 175 323,20 RTS II / 2022

298 M 283187045.4 Syntetický kaučuk D108/40mm tloušťka stěny m 25,000 2 343,64 58 591,00 RTS II / 2022

299 M 283187045.5 Syntetický kaučuk D125/40mm tloušťka stěny m 40,000 2 516,39 100 655,60 RTS II / 2022

300 M 283187045.6 Syntetický kaučuk D160/40mm tloušťka stěny m 15,000 2 807,51 42 112,65 RTS II / 2022

301 M 283771008 Izolace potrubí 15x20 mm šedočerná m 2 595,000 91,05 236 274,75 RTS I / 2020

P

Poznámka k položce:

trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení  Použití: - pro izolace již 

namontovaných potrubních rozvodů - izolace rozvodů studené vody (tl. 6, 9 mm a více) - izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a 

více) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20, 25 mm) - termoakustická izolace sanitárních rozvodů

302 M 283771021 Izolace potrubí 18x20 mm šedočerná m 600,000 93,90 56 340,00 RTS I / 2020

P

Poznámka k položce:

trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení  Použití: - pro izolace již 

namontovaných potrubních rozvodů - izolace rozvodů studené vody (tl. 6, 9 mm a více) - izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a 

více) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20, 25 mm) - termoakustická izolace sanitárních rozvodů

303 M 283771033 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 22/ 30 mm - 1/2" m 450,000 150,23 67 603,50 RTS I / 2020

304 M 283771121 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 28/ 30 mm - 3/4" m 465,000 156,82 72 921,30 RTS I / 2020

305 M 283771142 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 35/ 40 mm - 1" m 265,000 206,57 54 741,05 RTS I / 2020

306 M 283771155 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 42/ 40 mm - 1 1/4" m 400,000 220,63 88 252,00 RTS I / 2020

307 M 283771155.1 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 54/ 40 mm m 280,000 244,13 68 356,40 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

ů

308 M 283771155.2 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 64/ 40 mm - 2" m 200,000 279,82 55 964,00 RTS I / 2020

309 M 63160001 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 89/ 60 mm - 3" m 10,000 490,12 4 901,20 RTS II / 2022

310 M 63160001.1 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 102/ 60 mm - 3 1/2" m 45,000 503,30 22 648,50 RTS II / 2022

311 M 63160001.2 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 133/ 60 mm m 65,000 600,93 39 060,45 RTS II / 2022

312 M 63160001.3 izolace potrubí z čedičové izolace s hliníkovou folií 159/ 60 mm m 10,000 685,48 6 854,80 RTS II / 2022

313 K 998722101R00 Přesun hmot pro tepelné izolace, výšky do 36 m t 0,690 582,15 401,68 RTS II / 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 723 Demontáže 230 087,25
314 K 723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného do DN 25, vč likvidace a dopravy m 2 936,000 23,14 67 939,04 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odhad

315 K 723120805R0X Demontáž potrubí svařovaného DN 25-50, vč likvidace a dopravy m 880,000 69,42 61 089,60

P
Poznámka k položce:

odhad

316 K 723120809R00 Demontáž potrubí svařovaného DN 50-80, vč likvidace a dopravy m 497,000 71,20 35 386,40 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odhad

317 K 735151821R00 Demontáž otopných těles, vč likvidace a dopravy kus 207,000 124,60 25 792,20 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odhad

318 K 735179110R00A Demontáž otopných těles koupelnových (žebříků), vč likvidace a dopravy kus 71,000 124,60 8 846,60 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce:

odhad

319 K 722220862R0X Demontáž armatur s dvěma závity nebo na přirubu, vč likvidace a dopravy kus 591,000 52,51 31 033,41 vlastní

P
Poznámka k položce:

odhad

D 0 Ostatní 609 715,28
320 K VL37 Hzs-nezměřitelné stavební práce h 550,000 311,50 171 325,00 RTS II / 2021

P

Poznámka k položce:

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 

stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách 

prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném 

v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele 

a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

321 K VL01 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 2 347,38 2 347,38 RTS I / 2020

322 K VL07.2 napouštění a vypuštění systému upravenou vodou kpl 1,000 15 023,20 15 023,20 RTS I / 2020

323 K VL07.3 napouštění a vypuštění systému upravenou vodou pro chlazení kpl 1,000 26 290,60 26 290,60 RTS I / 2020

324 K VL02 Hydraulické vyvážení celé soustavy kpl 1,000 14 084,25 14 084,25 RTS I / 2020

325 K VL29 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 79 810,75 79 810,75 RTS I / 2020

326 K VL26 Jádrový vrt do ŽB do šíře 400mm, do DN150mm soubor 135,000 1 408,43 190 138,05 RTS I / 2020

327 K 727212157R00 Požární páska rozměr 10 x 2 mm, 1 m, barva černá, samolepící bm 260,000 51,62 13 421,20 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

vč. práce a označení

328 K 727212158R00 Manžeta protipožární D 50 až 75 mm kus 185,000 525,81 97 274,85 RTS II / 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 118 070,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 118 070,44 21,00% 3 174 794,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 292 865,23

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Zlínstav a.s

Strana 207 z 584



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 118 070,44

728 - Vzduchotechnika - potrubí-spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. v ceně potrubí 6 006 098,25

31 - Vzduchotechnické zařízení a příslušenství 4 720 820,77

37 - Chlazení objektu - potrubní část 319 051,65

60 - Demontáže 915 756,60

62 - Chlazení objektu - strojní zařízení 605 613,85

0 - Distribuční elementy 868 068,62

16 - Vzduchotechnika - regulační a požární klapky 314 408,52

27 - Ostatní 1 368 252,18

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.3 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 118 070,44

D 728 Vzduchotechnika - potrubí-spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. v ceně potrubí 6 006 098,25

1 K 728112118R001
Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr - do obvodu 1050 mm - 50% 

tvarovek, vč. montáže
m 165,000 778,75 128 493,75 RTS I / 2022

2 K 728112118R002
Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr - do obvodu 1500 mm - 50% 

tvarovek, vč. montáže
m 285,000 1 106,27 315 286,95 RTS I / 2022

3 K 728112118R003
Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr- do obvodu 1890 mm - 50% 

tvarovek, vč. montáž
m 210,000 1 191,71 250 259,10 RTS I / 2020

4 K 728112118R005
Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr - do obvodu 2630 mm - 50% 

tvarovek, vč. montáže
m 75,000 2 652,20 198 915,00 RTS I / 2020

5 K 728112118R0S97
Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje - Rozměr - do obvodu 3500 mm - 

50% tvarovek, vč.že
m 150,000 3 949,82 592 473,00 RTS I / 2020

6 K
728112118R0S97

.1

Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje - Rozměr - do obvodu 4500 mm - 

50% tvarovek, vč.že
m 12,000 5 650,61 67 807,32 RTS I / 2020

7 K
728112118R0S97

.2

Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje - Rozměr - do obvodu 5700 mm - 

50% tvarovek, vč.že
m 2,000 7 563,22 15 126,44 RTS I / 2020

8 K 728112118R001n
Potrubí čtyrhranné ocelové v nerezovém provedení tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr - do obvodu 1050 mm - 

50% tvarovek, vč. montáže
m 156,000 1 981,14 309 057,84 RTS I / 2022

9 K 728112118R002n
Potrubí čtyrhranné ocelové v nerezovém proveden, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr - do obvodu 1500 mm - 

50% tvarovek, vč. montáže
m 35,000 3 199,55 111 984,25 RTS I / 2022

10 K 728112118R003n
Potrubí čtyrhranné ocelové sk. v nerezovém proveden, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr- do obvodu 1890 

mm - 50% tvarovek, vč. montáž
m 170,000 3 590,26 610 344,20 RTS I / 2020

11 K
728112118R005.

1

Potrubí čtyrhranné ocelové v nerezovém proveden, tř.těsnosti III, lištové spoje Rozměr - do obvodu 2630 mm - 

50% tvarovek, vč. montáže
m 105,000 7 220,57 758 159,85 RTS I / 2020

12 K 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 1 257,000 133,50 167 809,50 RTS I / 2022

13 K 728112113R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm m 206,000 222,50 45 835,00 RTS I / 2022

14 K 728112114R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm m 171,000 356,00 60 876,00 RTS I / 2022

15 K 728112118R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 800 mm m 3,000 667,50 2 002,50 RTS II / 2022

16 M 42981181 Spiro roura d 100, včetně tvarovek m 125,000 379,14 47 392,50 RTS II / 2022

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.3 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Spiro potrubí hladké  - hladká trouba, (podélný šev svařovaný) - standardní délka l = 1000mm(pozinkovaný plech) - tloušťka materiálu viz 

standardní rozměrová řada - standardní tolerance dle tabulek - vyráběno v toleranci rour  - na požadavek kónické provedení - možnost 

zasouvání trub do sebe - celotmelené, popř. celoletované provedení na objednávku - instalace přírub na objednávku  MATERIÁL - standardni 

pozinkovaný plech ČSN 113211

17 M 42981270 Vzduchotechnické potrubí hladké d 100 - nerezové provedení, včetně tvarovek m 6,000 1 500,54 9 003,24 RTS II / 2022

18 M 42981182 Spiro roura d 125, včetně tvarovek m 270,000 409,40 110 538,00 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce:

Spiro potrubí hladké  - hladká trouba, (podélný šev svařovaný) (pozinkovaný plech) - tloušťka materiálu viz standardní rozměrová řada - 

standardní tolerance dle tabulek - vyráběno v toleranci rour  - na požadavek kónické provedení - možnost zasouvání trub do sebe - 

celotmelené, popř. celoletované provedení na objednávku - instalace přírub na objednávku  MATERIÁL - standardni pozinkovaný plech ČSN 

113211.

19 M 42981182.1 Vzduchotechnické potrubí hladké  d 125 - nerezové provedení, včetně tvarovek m 30,000 1 553,94 46 618,20 RTS II / 2022

20 M 42981184 Spiro roura d 160, včetně tvarovek m 355,000 483,27 171 560,85 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce:

Spiro potrubí hladké  - hladká trouba, (podélný šev svařovaný) - (pozinkovaný plech) - tloušťka materiálu viz standardní rozměrová řada - 

standardní tolerance dle tabulek - vyráběno v toleranci rour  - na požadavek kónické provedení - možnost zasouvání trub do sebe - 

celotmelené, popř. celoletované provedení na objednávku - instalace přírub na objednávku  MATERIÁL - standardni pozinkovaný plech ČSN 

113211.

21 M 42981184.1 Vzduchotechnické potrubí hladké  d 160 - nerezové provedení, včetně tvarovek m 16,000 1 780,89 28 494,24 RTS II / 2022

22 M 42981185 Spiro roura d 180, včetně tvarovek m 120,000 598,97 71 876,40 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce:

Spiro potrubí hladké  - hladká trouba, (podélný šev svařovaný) -pozinkovaný plech) - tloušťka materiálu viz standardní rozměrová řada - 

standardní tolerance dle tabulek - vyráběno v toleranci rour  - na požadavek kónické provedení - možnost zasouvání trub do sebe - 

celotmelené, popř. celoletované provedení na objednávku - instalace přírub na objednávku  MATERIÁL - standardni pozinkovaný plech ČSN 

113211

23 M 42981186 Spiro roura d 200, včetně tvarovek m 325,000 573,16 186 277,00 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce:

Spiro potrubí hladké  - hladká trouba, (podélný šev svařovaný) (pozinkovaný plech) - tloušťka materiálu viz standardní rozměrová řada - 

standardní tolerance dle tabulek - vyráběno v toleranci rour  - na požadavek kónické provedení - možnost zasouvání trub do sebe - 

celotmelené, popř. celoletované provedení na objednávku - instalace přírub na objednávku  MATERIÁL - standardni pozinkovaný plech ČSN 

113211

24 M 42981186.1 Vzduchotechnické potrubí hladké d 200 - nerezové provedení, včetně tvarovek m 10,000 2 074,59 20 745,90 RTS II / 2022

25 M 42981187 Spiro roura d 225, včetně tvarovek m 65,000 679,07 44 139,55 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce:

Spiro potrubí hladké  - hladká trouba, (podélný šev svařovaný) - pozinkovaný plech) - tloušťka materiálu viz standardní rozměrová řada - 

standardní tolerance dle tabulek - vyráběno v toleranci rour  - na požadavek kónické provedení - možnost zasouvání trub do sebe - 

celotmelené, popř. celoletované provedení na objednávku - instalace přírub na objednávku  MATERIÁL - standardni pozinkovaný plech ČSN 

113211.

26 M 42981187.1 Vzduchotechnické potrubí hladké d 225 - nerezové provedení, včetně tvarovek m 3,000 2 505,35 7 516,05 RTS II / 2022

27 M 42981188 Spiro roura d 250, včetně tvarovek m 105,000 724,46 76 068,30 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce:

Spiro potrubí hladké  - hladká trouba, (podélný šev svařovaný) - kovaný plech) - tloušťka materiálu viz standardní rozměrová řada - standardní 

tolerance dle tabulek - vyráběno v toleranci rour  - na požadavek kónické provedení - možnost zasouvání trub do sebe - celotmelené, popř. 

celoletované provedení na objednávku - instalace přírub na objednávku  MATERIÁL - standardni pozinkovaný plech ČSN 113211.

28 M 42981188.1 Vzduchotechnické potrubí hladké d 250 - nerezové provedení, včetně tvarovek m 6,000 2 639,74 15 838,44 RTS II / 2022

29 M 42981189 Spiro roura d 280, včetně tvarovek m 11,000 917,59 10 093,49 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce:

Spiro potrubí hladké  - hladká trouba, (podélný šev svařovaný) -(pozinkovaný plech) - tloušťka materiálu viz standardní rozměrová řada - 

standardní tolerance dle tabulek - vyráběno v toleranci rour  - na požadavek kónické provedení - možnost zasouvání trub do sebe - 

celotmelené, popř. celoletované provedení na objednávku - instalace přírub na objednávku  MATERIÁL - standardni pozinkovaný plech ČSN 

113211

30 M 42981189.1 Vzduchotechnické potrubí hladké d 280 - nerezové provedení, včetně tvarovek m 6,000 3 488,80 20 932,80 RTS II / 2022

31 M 42981190 Spiro roura d 315, včetně tvarovek m 116,000 966,54 112 118,64 RTS I / 2020

32 M 42981193 Spiro roura d 400, včetně tvarovek m 55,000 1 254,90 69 019,50 RTS I / 2022
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P

Poznámka k položce:

Spiro potrubí hladké  - hladká trouba, (podélný šev svařovaný) (pozinkovan plech) - tloušťka materiálu viz standardní rozměrová řada - 

standardní tolerance dle tabulek - vyráběno v toleranci rour  - na požadavek kónické provedení - možnost zasouvání trub do sebe - 

celotmelené, popř. celoletované provedení na objednávku - instalace přírub na objednávku  MATERIÁL - standardni pozinkovaný plech ČSN 

113211

33 M 42981191 Spiro roura d 355, včetně tvarovek m 10,000 1 091,14 10 911,40 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Spiro potrubí hladké  - hladká trouba, (podélný šev svařovaný) - standardní délka l = 1000mm(pozinkovaný) - tloušťka materiálu viz standardní 

rozměrová řada - standardní tolerance dle tabulek - vyráběno v toleranci rour  - na požadavek kónické provedení - možnost zasouvání trub do 

sebe - celotmelené, popř. celoletované provedení na objednávku - instalace přírub na objednávku  MATERIÁL - standardni pozinkovaný plech 

ČSN 113211

34 M 42981380 Spiro roura d 630, včetně tvarovek kus 3,000 1 885,02 5 655,06 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Trouby spiro slouží zejména jako vzduchovody, ale mohou být použity např. i jako ztracené bednění.  Vyráběno dle technických podmínek KP 

0203.  TROUBY SPIRO - materiál: plech pozinkovaný  prodejní délka 3 metry  Lem výrazně zpevňuje rouru Použitý material DX51D+Z275MAE 

Použití pro dlouhé trasy potrubí Mnohem větší odolnost proti promáčknutí než u hadi

35 M 42981188š Hlukově a tepelně izolovaná hadice D160, včetně montáže m 35,000 236,74 8 285,90 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce:

Ohebná Al laminátová hadice s vnitřním uspořádání jako . Flexibilní hadice má tepelnou a hlukovou izolaci z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 

mm (16 kg/m3) s parozábranou.

36 M 4298150144 Hlukově a tepelně izolovaná hadice D200, včetně montáže m 29,000 292,81 8 491,49 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Ohebná Al laminátová hadice s vnitřním uspořádání jako . Flexibilní hadice má tepelnou a hlukovou izolaci z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 

mm (16 kg/m3) s parozábranou.

37 M 4298150135 Hlukově a tepelně izolovaná hadice D250, včetně montáže m 16,000 378,25 6 052,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

b

38 M VL09 Lamelový skružovatelný pás z kamenné vlny s al obalem tlouštky izolace 50mm, včetně montáže m2 260,000 420,97 109 452,20 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce:

Lamelová rohož je součástí certifikovaného protipožárního systému  (EI 60 S dle ČSN EN 1366-1), detaily jsou k dispozici v systémovém 

technickém listu. Je vyrobena z lamel z kamenné vlny, které jsou jednostranně nalepeny na hliníkové fólii vyztužené skelnou mřížkou. 

Jednosměrná orientace vláken v lamelách, které jsou přilepeny kolmo k nosnému podkladu z hliníkové fólie, dodává výrobku zvýšenou pevnost 

v tlaku při zachované přizpůsobivosti rohože zaobleným povrchům (potrubí, nádrže, apod.).

39 K 728112118
Tepelná a zvuková izolace potrubí vnitřní provedení minerálními deskami tl.50 mm obalená Al fólií a uchycená 

na trny, vč. montáže
m2 2 340,000 501,96 1 174 586,40 RTS I / 2020

D 31 Vzduchotechnické zařízení a příslušenství 4 720 820,77
40 M VZTč.1 Větrací jednotka s rekuperací stacionárni pro vnitřní pro Balneo pro provoz mokrý provoz soubor 1,000 890 000,00 890 000,00 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce:

Průtok vzduchu přívod 4515 m3/h , odvod 5040 m3/h, P=400Pa, včetně meření a regualce a čidel pro chod jendotky, včetně odvhčení - 

komplet, výparník pro chlazení, vodní ohřev

vnitnří  vnejší plášť Komaxitovaný plech (RAL 3020), AC motor, Odvlhčovací výkon 28.46 kg/hzpětné získávání tepla 80% lamelový 

rekuperátor, hod,  směšování, Vodní ohřívač Q=11,6KW, Filtr. manometry, servopohony, klapky vnitřní, tlumící vložky možnos tnapojení na 

centrální MaR, EPS, čidla teplot  a vhlkosti, EST=3NPE 400V, 50Hz, Pa, 400Pa, P=2,2kW, HMOTNOST 1444kg

41 M VZTč.2 Větrací jednotka s rekuperací stacionárni pro vnitřní pro Welness pro provoz mokrý provoz soubor 1,000 768 182,14 768 182,14 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce:

Průtok vzduchu přívod 2960 m3/h , odvod 3475 m3/h, P=400Pa, včetně meření a regualce a čidel pro chod jendotky, včetně odvhčení - 

komplet, vodní ohřev

vnitnří  vnejší plášť Komaxitovaný plech (RAL 3020), AC motor, Odvlhčovací výkon 18,66 kg/hzpětné získávání tepla 80% lamelový 

rekuperátor, hod,  směšování, Vodní ohřívač Q=7,6KW, Filtr. manometry, servopohony, klapky vnitřní,  tlumící vložky možnos tnapojení na 

centrální MaR, EPS, čidla teplot  a vhlkosti, EST=3NPE 400V, 50Hz, Pa, 400V, P=1,5kW, HMOTNOST 1061kg

42 M VZTč.3 Větrací jednotka s rekuperací podstropní pro ZÁZEMÍ - KOLO soubor 1,000 222 500,00 222 500,00 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce:

Průtok vzduchu přívod 2380 m3/h , odvod 2380 m3/h, P=350Pa, bez meření a regualce a čidel pro chod jendotky-dodávka MaR,  přímý 

chaldič, elektrický ohřev

EC3 motor, zpětné získávání tepla 94(83)% lamelový rekuperátor,  směšování, přímý chladič vč. přislušenství pro napojení (expannzí ventil, 

tryska, magnetický ventil, cívka, průhledítko, dehydrátor) Q=4,72kW, Elektrický předehřívač Q=10,5KW,Elektrický ohřívač Q=4,2KW Filtr., 

klapky vnitřní, tlumící vložky, 400V, P=0,85kW, HMOTNOST 393kg, 400V, Jištění 3x16A

43 M VZTč.4 Větrací jednotka s stacionární pro větrání kuchyně soubor 1,000 603 996,72 603 996,72 RTS I / 2022
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P

Poznámka k položce:

Průtok vzduchu přívod 12543 m3/h , odvod 12543 m3/h, P=550Pa, bez meření a regualce a čidel pro chod jendotky-dodávka MaR,  přímý 

chaldič, vodní ohřívač

EC-IE5 motor, zpětné získávání tepla 81,8)% lamelový rekuperátor,  směšování, přímý chladič vč. přislušenství pro napojení (expannzí ventil, 

tryska, magnetický ventil, cívka, průhledítko, dehydrátor) Q=42,05kW,  Vodní ohřívač Q=42,73W Filtr., klapky vnitřní, tlumící vložky, 400V, 

P=9,69kW, HMOTNOST 2304kg, 400V

44 M VZTč.5 Větrací jednotka s stacionární pro větrání elektroléčby soubor 1,000 198 777,05 198 777,05 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce:

Průtok vzduchu přívod 1385 m3/h , odvod 1385 m3/h, P=350Pa, bez meření a regualce a čidel pro chod jendotky-dodávka MaR,  přímý 

chaldič, elektrický ohřívač a předehřívač

EC1 motor, zpětné získávání tepla 95(84)% lamelový rekuperátor,  směšování, přímý chladič vč. přislušenství pro napojení (expannzí ventil, 

tryska, magnetický ventil, cívka, průhledítko, dehydrátor) Q=3,75kW, Elektrický předehřívač Q=9,0KW,Elektrický ohřívač Q=2,1KW Filtr., 

klapky vnitřní, tlumící vložky, 400V,2 P=0,78kW, HMOTNOST 311kg, 400V, Jištění 3x16A

45 M VZTč.6 Větrací jednotka s stacionární pro větrání ordinace a baru soubor 1,000 198 777,05 198 777,05 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce:

Průtok vzduchu přívod 1400 m3/h , odvod 1400 m3/h, P=350Pa, bez meření a regualce a čidel pro chod jendotky-dodávka MaR,  přímý 

chaldič, elektrický  ohřívač a předehřívač

EC1 motor, zpětné získávání tepla 95(84)% lamelový rekuperátor,  směšování, přímý chladič vč. přislušenství pro napojení (expannzí ventil, 

tryska, magnetický ventil, cívka, průhledítko, dehydrátor) Q=3,69kW, Elektrický předehřívač Q=9,0KW,Elektrický ohřívač Q=2,1KW Filtr., 

klapky vnitřní, tlumící vložky, 400V,2 P=0,78kW, HMOTNOST 311kg, 400V, Jištění 3x16A

46 M VZTč.7 Větrací jednotka s stacionární pro posilovnu a cvičební sál soubor 1,000 222 905,84 222 905,84 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce:

Průtok vzduchu přívod 2895 m3/h , odvod 2895 m3/h, P=350Pa, bez meření a regualce a čidel pro chod jendotky-dodávka MaR,  přímý 

chaldič, elektrický ohřívač a předehřívač

EC3 motor, zpětné získávání tepla 93(82)% lamelový rekuperátor,  směšování, přímý chladič vč. přislušenství pro napojení (expannzí ventil, 

tryska, magnetický ventil, cívka, průhledítko, dehydrátor) Q=5,63kW, Elektrický předehřívač Q=13,5KW,Elektrický ohřívač Q=7,2KW Filtr., 

klapky vnitřní, tlumící vložky, 400V, P=2,5kW , HMOTNOST 471kg, 7,6+10,5A, Jištění 3x20A

47 M VZTč.8 Větrací jednotka s stacionární pro 1.PP technologii soubor 1,000 77 530,57 77 530,57 RTS I / 2022

P

Poznámka k položce:

Průtok vzduchu přívod 440 m3/h , odvod 440 m3/h, P=250Pa, bez meření a regualce a čidel pro chod jendotky-dodávka MaR,  elektrický ohřev 

a  předehřev

EC1 motor, zpětné získávání tepla 95(79)% lamelový rekuperátor,  směšování, Elektrický předehřívač Q=2,0KW,Elektrický ohřívač Q=1,8KW 

Filtr., klapky vnitřní, tlumící vložky, 230V, P=0,17kW,HMOTNOST 104kg, 400V, Jištění 1x10A

48 K 310236241R00a Montáž a doprava jednotky do určeného prostoru nad 3000m3/hod ks 3,000 41 611,95 124 835,85 RTS I / 2022

49 K
310236241R00a.

1
Montáž a doprava jednotky do určeného prostoru do 3000m3/hod ks 5,000 30 124,72 150 623,60 RTS I / 2022

50 M VZT03 Decentrální větrací jednotka Q=15-55m3/hod, včetně ovládání a montáže soubor 1,000 46 526,53 46 526,53 RTS I / 2022

51 M VZT03.1 Studená vzduchová clona  skrytá v podhledu Q=1300-2400m3/hod , včetně dveřního spínače, držáku soubor 2,000 53 400,00 106 800,00 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce:

šířka, délka, výška:432x2042x210mm

52 K 728211624R00 Montáž clony nad dveřmi kus 2,000 2 229,45 4 458,90 RTS II / 2022

53 M 38229006 Lokální elektrický ohřívač vzduchu do VZT potrubí splynulou regulací Q=13,5kW kus 1,000 44 500,00 44 500,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Q=4165m3/hod, Qskut=8,64kW, Qmax=13,5kW, 400V, IP43, 3x25A, Pzt=26Pa, m=38kg, provedení z Komaxitovaný plech (RAL 3020) nebo 

nerezový

54 M 67000113R Lokální elektrický ohřívač vzduchu do VZT potrubí s plynulou regulací Q=9,0kW - EX provedení ks 1,000 42 314,16 42 314,16 vlastní

P
Poznámka k položce:

Q=750m3/hod, Qskut=5,1kW, Qmax=9,0kW, 400V, IP44, 3x10A, Pzt=2Pa, m=6kg

55 M 310236241R00 Lokální elektrický ohřívač vzduchu do VZT potrubí splynulou regulací Q=13,5kW kus 1,000 44 500,00 44 500,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Nízko hlukový ventilátor do Hladina akustického výkonu 35dBa

56 K 728311314R00 Montáž ohřívače čtyřhranného nad 0,45 m2 kus 3,000 4 217,71 12 653,13 RTS II / 2022

57 M 310236241R00.1
Diagonální ventilátory do kruhového potrubí 25m3/hod3  IP44 tichý , včetně časového doběhu,230V, 

Pmin=80Pa
kus 1,000 890,00 890,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Nízko hlukový ventilátor do Hladina akustického výkonu 35dBa

58 M 310236241R00.2
Diagonální ventilátory do kruhového potrubí 60m3/hod  IP44 tichý , včetně časového doběhu,230V, 

Pmin=80Pa
kus 56,000 890,00 49 840,00 RTS II / 2022

Strana 212 z 584



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

Nízko hlukový ventilátor do Hladina akustického výkonu 35dBa

59 M 310236241R00.3
Diagonální ventilátory do kruhového potrubí 80m3/hod  IP44 tichý , včetně časového doběhu,230V, 

Pmin=80Pa
kus 11,000 890,00 9 790,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Nízko hlukový ventilátor do Hladina akustického výkonu 35dBa

60 M 56
Diagonální ventilátory do kruhového potrubí 130m3/hod  IP44 tichý , včetně časového doběhu,230V, 

Pmin=80Pa
kus 7,000 943,40 6 603,80 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Nízko hlukový ventilátor do Hladina akustického výkonu 35dBa

61 M 55 Ventilátory do kruhového potrubí 500m3/hod  IP44 tichý,230V, Pmin=150Pa kus 2,000 5 645,27 11 290,54 RTS II / 2022

62 M 56.1 Ventilátory do kruhového potrubí 860m3/hod  IP44 tichý,230V, Pmin=150Pa kus 2,000 27 433,36 54 866,72 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Nevýbušné provedení

63 M 59R
Ventilátory s frekvenčním měničem do kruhového potrubí 750m3/hod  IP44 tichý, regulace 0,10V, ,230V, 

Pmin=150Pa
kus 1,000 41 178,52 41 178,52 vlastní

P
Poznámka k položce:

Nevýbušné provedení

64 K 728614212R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm kus 80,000 602,53 48 202,40 RTS II / 2022

65 K VL991 Těsná zpětná klapka d 125 kus 75,000 239,41 17 955,75 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

66 K VL991.1 Zpětná klapka d 200 kus 2,000 336,42 672,84 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

255 K VL991.1R Zpětná klapka d 200 - EX provedení kus 2,000 388,04 776,08 vlastní

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

67 K VL99R Zpětná klapka d 250 - EX provedení kus 1,000 578,50 578,50 vlastní

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

68 K VL9919 Zpětná klapka d 400 kus 1,000 877,54 877,54 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

69 M PP09
Axiální potrubní ventilátor pro p letní větrání, D315mm, Qpož=3150m3/hod, Pztpož=150Pa, 400V, 50Hz, 

P=1,1kW,17,2A
ksu 2,000 5 340,00 10 680,00 RTS I / 2020

70 M PP07
Axiální potrubní ventilátor pro požární větrání CHUC, D630mm, Qpož=34100m3/hod, Ppož=300Pa, 3-

400/690V-50Hz, 28A/16,2A, IP55, STARTOVACÍ PROUD 232,4A
ksu 1,000 85 168,55 85 168,55 RTS I / 2020

71 K
310236241R00a.

2
Montáž ventilátoru - velkého axiálního kpl 3,000 2 416,35 7 249,05 RTS I / 2020

72 K VL991.2 Pružná manžeta D=630mm kus 2,000 2 342,48 4 684,96 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

73 K V14 Zprovoznění, regualce a montáž systému větrání soubor 90,000 327,52 29 476,80 RTS I / 2020

74 M VZT023 Tlumič hluku buňkový, Rozměr:600x300 dl.2000mm ks 1,000 5 445,91 5 445,91 RTS I / 2022

75 M VZT024 Tlumič hluku buňkový, Rozměr:500x400 dl.2000mm ks 1,000 6 257,59 6 257,59 RTS I / 2022

76 M VZT025 Tlumič hluku buňkový, Rozměr:600x300 dl.1000mm ks 1,000 2 328,24 2 328,24 RTS I / 2022

77 M VZT026 Tlumič hluku buňkový, Rozměr:600x500 dl.1000mm ks 5,000 3 290,33 16 451,65 RTS I / 2022

78 M VZT027 Tlumič hluku buňkový, Rozměr:600x500 dl.1500mm ks 2,000 5 045,41 10 090,82 RTS I / 2022

79 M VZT028 Tlumič hluku buňkový, Rozměr:600x500 dl.2000mm ks 2,000 7 680,70 15 361,40 RTS I / 2022

80 M VZT029 Tlumič hluku buňkový, Rozměr:600x600 dl.1500mm - nerezové provedení ks 1,000 33 357,20 33 357,20 RTS I / 2022

81 M VZT030 Tlumič hluku buňkový, Rozměr:600x600 dl.1000mm - nerezové provedení ks 3,000 23 482,65 70 447,95 RTS I / 2022

82 M VZT031 Tlumič hluku buňkový, Rozměr:800x800 dl.1000mm - nerezové provedení ks 2,000 37 391,57 74 783,14 RTS I / 2022
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83 M VZT032 Tlumič hluku buňkový, Rozměr:800x500 dl.1500mm - nerezové provedení ks 2,000 26 776,54 53 553,08 RTS I / 2022

84 M VZT033 Tlumič hluku buňkový, Rozměr:1200x1000 dl.1000mm ks 2,000 11 359,96 22 719,92 RTS I / 2022

85 M VZT034 Tlumič hluku buňkový, Rozměr:1200x800 dl.1500mm ks 1,000 13 848,40 13 848,40 RTS I / 2022

86 M VZT035 Tlumič hluku buňkový, Rozměr:1200x1000 dl.2000mm ks 1,000 24 024,66 24 024,66 RTS I / 2022

87 M VZT036 Tlumič hluku buňkový, Rozměr:1200x800 dl.1000mm ks 1,000 9 420,65 9 420,65 RTS I / 2022

88 M VZT048R Tlumič hluku kruhový d250 dl.1000mm - EX provedení ks 3,000 2 362,95 7 088,85 vlastní

89 M VZT049 Tlumič hluku kruhový d160 dl.1000mm ks 2,000 1 068,89 2 137,78 RTS I / 2022

90 M VZT050 Tlumič hluku kruhový d200 dl.1000mm ks 1,000 1 391,96 1 391,96 RTS I / 2022

91 M VZT051 Tlumič hluku kruhový d315 dl.1000mm ks 4,000 10 801,04 43 204,16 RTS I / 2022

92 M VZT052 Tlumič hluku kruhový d315 dl.1500mm ks 2,000 6 982,05 13 964,10 RTS I / 2022

93 M VZT053 Tlumič hluku kruhový d400 dl.1000mm ks 3,000 20 251,95 60 755,85 RTS I / 2022

94 M VZT054 Tlumič hluku kruhový d400 dl.2000mm ks 1,000 6 544,17 6 544,17 RTS I / 2022

95 K 728312123R00 Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm kus 14,000 578,50 8 099,00 RTS II / 2022

96 K 728312124R00 Montáž tlumiče kruhového do d 400 mm kus 4,000 801,00 3 204,00 RTS II / 2022

97 M 4295330101 Žaluzie protidešťová 200x200, prutočnost=0,7 kus 4,000 660,38 2 641,52 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Žaluzie protidešťové  Protidešťová žaluzie chrání nasávací a výfukové otvory vzduchotechnických zařízení před nečistotami, deštěm, sněhem 

nebo proti vniknutí drobných živočichů. Je vyrobena z pravoúhlého rámu, do kterého jsou upevněny vodorovné lamely. Žaluzie jsou určeny pro 

vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.  provedení pozink + upevňovací rá

98 K 728312114R00 Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,6 m2 kus 20,000 1 068,00 21 360,00 RTS II / 2022

99 K 728312115R00 Montáž tlumiče hluku čtyřhranného nad 0,6 m2 kus 5,000 1 424,00 7 120,00 RTS II / 2022

100 M 4295330119 Žaluzie protidešťová 280x280, prutočnost=0,5 kus 2,000 749,38 1 498,76 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Žaluzie protidešťové  Protidešťová žaluzie chrání nasávací a výfukové otvory vzduchotechnických zařízení před nečistotami, deštěm, sněhem 

nebo proti vniknutí drobných živočichů. Je vyrobena z pravoúhlého rámu, do kterého jsou upevněny vodorovné lamely. Žaluzie jsou určeny pro 

vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.  provedení pozink + upevňovací rá

101 M 4295330123 Žaluzie protidešťová 355x355, prutočnost=0,5 kus 1,000 872,20 872,20 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Žaluzie protidešťové  Protidešťová žaluzie chrání nasávací a výfukové otvory vzduchotechnických zařízení před nečistotami, deštěm, sněhem 

nebo proti vniknutí drobných živočichů. Je vyrobena z pravoúhlého rámu, do kterého jsou upevněny vodorovné lamely. Žaluzie jsou určeny pro 

vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.  provedení pozink + upevňovací rá

102 M 4295330133 Žaluzie protidešťová 355x280, prutočnost=0,5 kus 2,000 841,05 1 682,10 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Žaluzie protidešťové  Protidešťová žaluzie chrání nasávací a výfukové otvory vzduchotechnických zařízení před nečistotami, deštěm, sněhem 

nebo proti vniknutí drobných živočichů. Je vyrobena z pravoúhlého rámu, do kterého jsou upevněny vodorovné lamely. Žaluzie jsou určeny pro 

vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.  provedení pozink + upevňovací rá

103 M 4295330137 Žaluzie protidešťová 560x560, prutočnost=0,5 kus 2,000 1 156,11 2 312,22 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Žaluzie protidešťové  Protidešťová žaluzie chrání nasávací a výfukové otvory vzduchotechnických zařízení před nečistotami, deštěm, sněhem 

nebo proti vniknutí drobných živočichů. Je vyrobena z pravoúhlého rámu, do kterého jsou upevněny vodorovné lamely. Žaluzie jsou určeny pro 

vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.  provedení pozink + upevňovací rá

104 M 4295330144 Žaluzie protidešťová 800x355, prutočnost=0,5 kus 1,000 1 456,04 1 456,04 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Žaluzie protidešťové  Protidešťová žaluzie chrání nasávací a výfukové otvory vzduchotechnických zařízení před nečistotami, deštěm, sněhem 

nebo proti vniknutí drobných živočichů. Je vyrobena z pravoúhlého rámu, do kterého jsou upevněny vodorovné lamely. Žaluzie jsou určeny pro 

vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.  provedení pozink + upevňovací rá

105 M 42310126 Žaluzie protidešťová 550x500, prutočnost=0,5 kus 1,000 1 142,76 1 142,76 RTS II / 2022

106 M 4295330161 Žaluzie protidešťová 1600x12000, prutočnost=0,5 kus 1,000 2 402,11 2 402,11 RTS II / 2022

107 M 4295330101.1 Ventilační mřížka nerezová 125x125 kus 4,000 1 441,80 5 767,20 RTS II / 2022

108 K 728314112R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 kus 13,000 311,50 4 049,50 RTS II / 2022

109 K 728314116R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2 kus 1,000 2 002,50 2 002,50 RTS II / 2022

Strana 214 z 584



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

110 K 728313323R00 Montáž filtru kazetového kruhového do d 500 mm kus 3,000 890,00 2 670,00 RTS II / 2022

111 M 42931124R Filtrační kazeta d200 s vložkou G4 - EX provedení kus 1,000 590,96 590,96 vlastní

112 M 42931125R Filtrační kazeta d250 s vložkou G4 - EX provedení kus 1,000 1 007,48 1 007,48 vlastní

113 M 42931129 Filtrační kazeta d400 s vložkou G4 kus 1,000 1 307,41 1 307,41 RTS II / 2022

114 K 42972773 Ochranná mřížka D200 kus 4,000 369,35 1 477,40 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

115 K 620413191R00p4 Ochranná mřížka D250 bm 1,000 395,16 395,16 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

116 K
620413191R00p4

.1
Ochranná mřížka D400 bm 1,000 590,07 590,07 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

117 M 5534328577 Hlavice protidešťová 250 mm kus 3,000 1 359,03 4 077,09 RTS II / 2022

118 M 5534328576 Hlavice protidešťová 225 mm kus 1,000 1 245,11 1 245,11 RTS II / 2022

119 M 5534328574 Hlavice protidešťová 180 mm kus 1,000 1 081,35 1 081,35 RTS II / 2022

120 M 5534328573 Hlavice protidešťová 160mm kus 1,000 1 016,38 1 016,38 RTS II / 2022

121 M 5534328572 Hlavice protidešťová 125mm kus 3,000 902,46 2 707,38 RTS II / 2022

122 K 728211715R00 Montáž stříšky nebo hlavice plech.4hran.do 0,22 m2 kus 9,000 356,00 3 204,00 RTS II / 2022

D 37 Chlazení objektu - potrubní část 319 051,65
123 K 620413191R0dD Izolační páska samolepící, š=50mm, síla izolace 3mm ks 20,000 678,18 13 563,60 RTS I / 2022

124 K
620413191R00dS

D
Komunikační kabeláž pro vnitřní jednotky s venkovní, včetně montáže bm 380,000 99,68 37 878,40 RTS I / 2020

125 K 6204131S9dD Plnění chladiva do systémů kg 26,000 885,55 23 024,30 RTS I / 2022

126 K 620413191R00p1 Předizolované cu potrubí 6,35mm, síla izolace 9mm, včetně montáže bm 160,000 312,39 49 982,40 RTS I / 2020

127 K
620413191R00p4

.2
Předizolované cu potrubí 9,53mm, síla izolace 9mm, včetně montáže bm 180,000 342,65 61 677,00 RTS I / 2020

128 K 620413191R00p2 Předizolované cu potrubí 12,7mm, síla izolace 9mm, včetně montáže bm 57,000 383,59 21 864,63 RTS I / 2020

129 K 620413191R00p3 Předizolované cu potrubí 15,9mm, síla izolace 9mm, včetně montáže bm 226,000 403,17 91 116,42 RTS I / 2020

130 K 620413191R00p6 Předizolované cu potrubí 22,2mm, síla izolace 9mm, včetně montáže bm 45,000 443,22 19 944,90 RTS I / 2020

D 60 Demontáže 915 756,60
131 K 728112813R00 Demontáž stávajcího potrubí plechového kruhového do d 400 mm, včetně likvidace a odvodu m 1 970,000 391,60 771 452,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odhad

132 K 728112813R00.1 Demontáž stávajcího potrubí plechového kruhového hranatého, včetně likvidace a odvodu m 112,000 685,30 76 753,60 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odhad

133 K 728611822R00 Demontáž ventilátoru malého .potrub.do d 200 mm, včetně likvidace a odvodu kus 70,000 293,70 20 559,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odhad

134 K 728611822R00.1 Demontáž vzt jednotek a přislušenství, včetně likvidace a odvodu kus 6,000 7 832,00 46 992,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odhad
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D 62 Chlazení objektu - strojní zařízení 605 613,85

135 K
620e413191R0d

D
Konzola uni-sada pro klimatizace 900x500mm/ max 140kg, antivibrační set, pozink + lak ks 8,000 2 976,16 23 809,28 RTS I / 2022

136 K 620413191R004 Vnitřní nástěná jednotka Qch/Qt=7,0/8,0kW, R32, 230V, 50Hz ks 4,000 9 787,33 39 149,32 RTS I / 2020

137 K
6204131S91R0d

D
Montáž venkovních jednotek ks 10,000 7 248,16 72 481,60 RTS I / 2020

138 K 620413191R00d2
Venkovní kondenzační jednotka Qch=6,8kW, P=2,85kW, 230V, 50Hz, R410A, 16,0A, m=42kg, 

Lp(1m)=53db(A), + doplňkový modul řízení
ks 2,000 32 411,13 64 822,26 RTS I / 2020

139 K
620413191R00d2

.1

Venkovní kondenzační jednotka Qch=5,2kW, P=2,04kW, 230V, 50Hz, R410A, 14,0A, m=36kg, 

Lp(1m)=50db(A),+ doplňkový modul řízení
ks 2,000 36 490,00 72 980,00 RTS I / 2020

140 K
620413191R00d2

.2
Venkovní kondenzační jednotka Qch=22,4kW, P=5,5kW400V, 50Hz, R410A, 20A, + doplňkový modul řízení ks 2,000 108 778,47 217 556,94 RTS I / 2020

141 K
620413191R00d2

.3

Venkovní kondenzační jednotka Qch/Qt=7,0/8,0kW, R32, 230V, 50Hz, P=3,5kW, 16,0A, m=57kg, 

Lp(1m)=52db(A)
ks 4,000 25 714,77 102 859,08 RTS I / 2020

142 K
620e413191R0d

D.1
Řídící modul pro střídání provozu 2 jednotek a hlídání teploty, pro nástěnné splitové jednotky ks 1,000 7 660,23 7 660,23 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže a rozvadeče s DIN lištou

143 K
620e413191R0d

D.2
Alarmní modul pro hlášení poruchy klimatizační jednotku ks 2,000 2 147,57 4 295,14 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

včetně montáže a rozvadeče s DIN lištou

D 0 Distribuční elementy 868 068,62
144 K 728413521R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm kus 54,000 44,50 2 403,00 RTS I / 2022

145 K 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm kus 185,000 71,20 13 172,00 RTS I / 2022

146 M 4297266262.O Ventil talířový nerezový 100 - odvod kus 1,000 1 017,27 1 017,27

256 M 4297266262.P Ventil talířový nerezový 100 - přívod kus 3,000 1 017,27 3 051,81

257 M 4297266262.1.O Ventil talířový nerezový 125 - odvod kus 24,000 348,88 8 373,12

147 M 4297266262.1.P Ventil talířový nerezový 125 - přívod kus 1,000 348,88 348,88

148 M 4297266263.O Ventil talířový nerezový 200 - odvod kus 4,000 801,89 3 207,56

149 M 4297266202.K Ventil talířový odvodní/přívodní  100 - kovový dle PD kus 50,000 90,78 4 539,00

150 M 4297266203.P Ventil talířový odvodní/přívodní  125 - plastový dle PD kus 2,000 74,76 149,52

259 M 4297266203.K Ventil talířový odvodní/přívodní  125 - kovový dle PD kus 30,000 74,76 2 242,80

258 M 4297266203.D Ventil talířový odvodní/přívodní  125 - designový dle PD kus 59,000 74,76 4 410,84

151 M 4297266204.K Ventil talířový odvodní/přívodní  150 - kovový dle PD kus 65,000 93,45 6 074,25

152 M 4297268051 Anemostat vířivý, vč regulace a připojovacího boxu 300x300/8 kus 3,000 517,98 1 553,94 RTS II / 2022

153 M 4297268053 Anemostat vířivý, vč regulace a připojovacího boxu 400x400/8 kus 13,000 794,77 10 332,01 RTS II / 2022

154 M 4297268053.1 Anemostat vířivý, vč regulace a připojovacího boxu 400x400/16 kus 28,000 921,15 25 792,20 RTS II / 2022

155 M 4297268056 Anemostat vířivý, vč regulace a připojovacího boxu 500x500/16 kus 2,000 1 202,39 2 404,78 RTS II / 2022

156 M 42972680629 Anemostat vířivý, vč regulace a připojovacího boxu 500x500/36 kus 3,000 1 326,10 3 978,30 vlastní

157 M 4297268060 Anemostat vířivý, vč regulace a připojovacího boxu 600x600/16 kus 0,000 0,00 0,00 RTS II / 2022

158 M 4297268062 Anemostat vířivý, vč regulace a připojovacího boxu 600x600/36 kus 10,000 2 007,84 20 078,40 RTS II / 2022

159 M 4297268069 Anemostat vířivý, vč regulace a připojovacího boxu 600x600/48 kus 3,000 2 132,44 6 397,32 vlastní

160 K 728412214R00 Montáž anemostatu čtyřhranného vířivého do 0,5 m2 kus 62,000 534,00 33 108,00 RTS II / 2022

161 M 42972670136 Dvouřadá vyústka včetně regulace 200x75 kus 1,000 321,29 321,29 RTS II / 2022
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162 M 42972670013 Dvouřadá vyústka včetně regulace 200x100 kus 6,000 319,51 1 917,06 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Vyústka hranatá do vzduchotechnického potrubí, průmyslov

163 M 42972670013.1 Dvouřadá vyústka včetně regulace 300x100 kus 9,000 406,73 3 660,57 RTS II / 2022

164 M 42972670136.1 Dvouřadá vyústka včetně regulace 225x75 kus 5,000 321,29 1 606,45 RTS II / 2022

165 M 42972670136.2 Dvouřadá vyústka včetně regulace 525x75 kus 2,000 582,95 1 165,90 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Vyústka hranatá do vzduchotechnického potrubí, průmyslov

166 M 42972670185 Dvouřadá vyústka včetně regulace 1225x125 kus 3,000 1 457,82 4 373,46 RTS II / 2022

167 M 42972670150 Jednořadá vyústka včetně regulace 200x75 kus 1,000 270,56 270,56 RTS II / 2022

168 M 42972670178 Dvouřadá vyústka včetně regulace 825x425 - stěnové kus 10,000 2 001,61 20 016,10 RTS II / 2022

169 M 42972670178.1 Dvouřadá vyústka včetně regulace 1225x525 kus 2,000 3 034,90 6 069,80 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Vyústka hranatá do vzduchotechnického potrubí, průmyslov

170 M 42972670013.2 Jednořadá vyústka včetně regulace 200x100 kus 1,000 270,56 270,56 RTS II / 2022

171 M 42972670150.1 Jednořadá vyústka včetně regulace 225x75 kus 5,000 270,56 1 352,80 RTS II / 2022

172 M 42972670013.3 Jednořadá vyústka včetně regulace 300x100 kus 4,000 333,75 1 335,00 RTS II / 2022

173 M 42972670154 Jednořadá vyústka včetně regulace 525x75 kus 2,000 457,46 914,92 RTS II / 2022

174 M 42972670013.4 Jednořadá vyústka včetně regulace 600x100 nerezové provedení kus 4,000 1 453,37 5 813,48 RTS II / 2022

175 M 42972670013.5 Jednořadá vyústka včetně regulace 400x100 nerezové provedení kus 9,000 913,14 8 218,26 RTS II / 2022

176 M 42972670013.6 Jednořadá vyústka včetně regulace 300x100 nerezové provedení kus 7,000 740,48 5 183,36 RTS II / 2022

177 M 42972670013.7 Jednořadá vyústka včetně regulace 200x100 nerezové provedení kus 4,000 575,83 2 303,32 RTS II / 2022

178 M 42972670013.8 Dvouřadá vyústka včetně regulace 200x100 nerezové provedení kus 5,000 715,56 3 577,80 RTS II / 2022

179 M 42972670013.9 Dvouřadá vyústka včetně regulace 225x75 nerezové provedení kus 1,000 680,85 680,85 RTS II / 2022

180 M 42972670013.10 Dvouřadá vyústka včetně regulace 300x100 nerezové provedení kus 4,000 950,52 3 802,08 RTS II / 2022

181 M 42972670013.11 Dvouřadá vyústka včetně regulace 400x100 nerezové provedení kus 9,000 1 055,54 9 499,86 RTS II / 2022

182 M 42972670013.12 Dvouřadá vyústka včetně regulace 600x100 nerezové provedení kus 7,000 1 859,21 13 014,47 RTS II / 2022

183 M 42972670013.13 Dvouřadá vyústka včetně regulace 800x100 nerezové provedení kus 4,000 2 416,35 9 665,40 RTS II / 2022

184 M VL082 Dveřní mžířka 400x100 mm-imitace nerezu z hliníku soubor 52,000 405,84 21 103,68 RTS I / 2022

185 K 728411314R00 Montáž vyústě čtyřhranné do 0,2 m2 kus 106,000 222,50 23 585,00 RTS II / 2022

186 M VL082.1 Dveřní mžířka 400x160 mm - imitace nerezu z hliníku soubor 12,000 524,21 6 290,52 RTS I / 2022

187 M 00572423 Dveřní mžířka 400x200 mm-imitace nerezu z hliníku soubor 1,000 647,03 647,03 RTS II / 2022

188 M 60510000 Dveřní mžířka 500x200 mm-imitace nerezu z hliníku soubor 1,000 757,39 757,39 RTS II / 2022

189 M VL089 Dveřní mžířka 600x80 mm-imitace nerezu z hliníku soubor 1,000 548,24 548,24 RTS I / 2022

190 M 4297311012 Dveřní mžířka 500x200 mm- NEREZOVÁ ASI316L kus 14,000 757,39 10 603,46 RTS II / 2022

191 K 4297311034 Mřížka stěnová 220 x 100 mm kus 2,000 270,56 541,12 RTS II / 2022

192 K 4297311032 Mřížka stěnová 400 x 100 mm kus 1,000 320,40 320,40 RTS II / 2022

193 K 4297311030 Mřížka stěnová 400 x 125 mm kus 1,000 388,04 388,04 RTS II / 2022

194 K 728415113R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 kus 85,000 311,50 26 477,50 RTS II / 2022

195 M 16929611 D1 Kuchyňská nerezová digestoř pro hrnce,  Q=1336m3/hod. Tz=79Pa, rozměry: 2550x1750mm, m=163kg soubor 1,000 97 621,43 97 621,43 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

Lamelový filtr 400x400 - 2ks, včetně LED osvětlení, možnost rozložit na více dílu!!!

196 M 16929613R
D2 Kuchyňská nerezová digestoř pro varné centrum,  Q=4219m3/hod. Tz=73Pa, rozměry: 2850x2500mm, 

m=285kg,
soubor 1,000 68 818,36 68 818,36
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P
Poznámka k položce:

Lamelový filtr 400x400 - 10ks, včetně LED osvětlení, možnost rozložit na více dílu!!!

197 M 16929613.1R
D3 Kuchyňská nerezová digestoř pro konvektomat a trouba,  Q=944m3/hod. Tz=43Pa, rozměry: 

1250x2500mm, m=125kg
soubor 1,000 49 245,48 49 245,48

P
Poznámka k položce:

Lamelový filtr 400x400 - 2ks, včetně LED osvětlení

198 M 16929612R
D4 Kuchyňská nerezová digestoř pro konvektomat,  Q=444m3/hod. Tz=10Pa, rozměry: 1300x1550mm, 

m=60kg
soubor 1,000 53 798,72 53 798,72

P
Poznámka k položce:

Lamelový filtr 400x400 - 2ks, včetně LED osvětlení

199 M 16929613.2 D5 Kuchyňská nerezová digestoř pro myčku,  Q=700m3/hod. Tz=16Pa, rozměry: 1650x1200mm, m=59kg, soubor 1,000 60 390,95 60 390,95 RTS I / 2020

200 M 16929618 D6 Kuchyňská nerezová digestoř myčku, Q=700m3/hod. Tz=16Pa, rozměry: 1350x1450mm, m=59kg soubor 1,000 50 889,31 50 889,31 RTS I / 2020

201 K 728414717R00 Montáž zákrytu odsávacího do 4,0 m2 kus 5,000 3 115,00 15 575,00 RTS II / 2022

202 K 728414724R00 Montáž zákrytu průmyslového odsávacího do 7,5 m2 kus 1,000 6 675,00 6 675,00 RTS II / 2022

203 K 728414724R00.1 Sitky proti hmyzu a ptactvu do VZT potrubí do koncových prvku v exterieru nerez provedení, včetně montáže m2 6,200 5 971,90 37 025,78 RTS II / 2022

204 M 59229000 Štěrbinové vyústky hliníkové 2-1500 + připojovací box vč. regulace kus 16,000 4 182,11 66 913,76 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně motnáže

205 K 16929612 Tkaninové potrubí/vyústka 225,včetně montáže soubor 2,000 1 905,49 3 810,98 RTS I / 2020

P

Poznámka k položce:

Tvar Kruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 2000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 225 Průtok 600 m3/h, 

Použitelný přetlak 100

206 K 16929613 Tkaninové potrubí/vyústka 280,včetně montáže soubor 1,000 3 063,38 3 063,38 RTS I / 2020

P

Poznámka k položce:

Tvar Kruhový, Rozměr 280 mm, Celková délka 4000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 280, Průtok 1000 m3/h, 

Použitelný přetlak 100

207 K 16929613.1 Tkaninové potrubí/vyústka 630,včetně montáže soubor 1,000 5 309,74 5 309,74 RTS I / 2020

P

Poznámka k položce:

Tvar Kruhový, Rozměr 630 mm, Celková délka 4000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 630, Průtok 5383 m3/h, 

Použitelný přetlak 100

D 16 Vzduchotechnika - regulační a požární klapky 314 408,52
208 M 42971076 Klapka kruhová D160, na SPIRO, ovl.ruční kus 6,000 165,54 993,24 RTS II / 2022

209 M 42971078 Klapka kruhová D200, na SPIRO, ovl.ruční kus 2,000 260,77 521,54 RTS II / 2022

210 M 42971079 Klapka kruhová D225, na SPIRO, ovl.ruční kus 2,000 247,42 494,84 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

.

211 M 42971081 Klapka kruhová D280, na SPIRO, ovl.ruční kus 1,000 316,84 316,84 RTS II / 2022

212 M 42971270 Klapka požární kruhová  D 160 kus 2,000 5 598,99 11 197,98 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 24V, bez napětí uzavřeno

213 M 42971271 Klapka požární kruhová  D 200 kus 1,000 5 590,09 5 590,09 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 24V, bez napětí uzavřeno

214 M 42971275 Klapka požární kruhová  D 315 kus 4,000 6 051,11 24 204,44 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 24V, bez napětí uzavřeno

215 M 42971207 Klapka požární hranná 315x225 kus 2,000 5 188,70 10 377,40 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 24V, bez napětí uzavřeno

216 M 42971214 Klapka požární hranná 315x250 kus 2,000 5 188,70 10 377,40 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 24V, bez napětí uzavřeno
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217 M 42971216 Klapka požární hranná 400x200 kus 2,000 5 181,58 10 363,16 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 24V, bez napětí uzavřeno

218 M 42971226 Klapka požární hranná 560x315 kus 2,000 6 308,32 12 616,64 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 24V, bez napětí uzavřeno

219 M 42971229 Klapka požární hranná 600x500 kus 2,000 6 982,05 13 964,10 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 24V, bez napětí uzavřeno

220 M 42971249 Klapka požární hranná 1000x500 kus 1,000 7 774,15 7 774,15 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 24V, bez napětí uzavřeno

221 M 42971250 Klapka požární hranná 1000x630 kus 2,000 8 974,76 17 949,52 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 24V, bez napětí uzavřeno

222 M 42971244 Klapka požární hranná 800x560 kus 1,000 7 540,08 7 540,08 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 24V, bez napětí uzavřeno

223 M 42971235 Klapka požární hranná 500x355 - nerezové provedení kus 2,000 17 827,59 35 655,18 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 24V, bez napětí uzavřeno

224 M 42971226.1 Klapka požární hranná 560x315 - nerezové provedení kus 2,000 18 156,00 36 312,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 24V, bez napětí uzavřeno

225 M 42971235.1 Klapka požární hranná 630x400 - nerezové provedení kus 3,000 21 093,89 63 281,67 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 24V, bez napětí uzavřeno

226 M 42971238 Klapka požární hranná 710x355 - nerezové provedení kus 1,000 14 108,28 14 108,28 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 24V, bez napětí uzavřeno

227 M 42971302 Klapka regulační těsná 315x250 kus 3,000 433,43 1 300,29 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 230V, bez napětí uzavřeno, 0,10V regulace

228 M 42971301 Klapka regulační těsná 250x225 kus 1,000 390,71 390,71 RTS II / 2022

229 M 42971309 Klapka regulační těsná 400x200 kus 2,000 571,38 1 142,76 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 230V, bez napětí uzavřeno, 0,10V regulace

230 M 42971310 Klapka regulační těsná 400x250 kus 2,000 586,51 1 173,02 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 230V, bez napětí uzavřeno, 0,10V regulace

231 M 42971312 Klapka regulační těsná 500x250 kus 1,000 649,70 649,70 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 230V, bez napětí uzavřeno, 0,10V regulace

232 M 42971317 Klapka regulační těsná 630x 500 kus 1,000 1 411,54 1 411,54 RTS II / 2022

233 M 42971316 Klapka regulační těsná 630x 400 kus 1,000 1 187,26 1 187,26 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 230V, bez napětí uzavřeno, 0,10V regulace

234 M 42971335.A Klapka regulační těsná 1600x800 kus 1,000 9 200,82 9 200,82 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 230V, bez napětí uzavřeno, 0,10V regulace

235 M 429717558 Klapka regulační kruhová pr.630, s přírubou kus 1,000 1 517,45 1 517,45 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 230V, bez napětí uzavřeno, 0,10V regulace

236 M 429717548 Klapka regulační kruhová  pr.225, s přírubou kus 1,000 539,34 539,34 RTS II / 2022
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P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 230V, bez napětí uzavřeno, 0,10V regulace

237 M 429717547 Klapka regulační kruhová  pr.200, s přírubou kus 2,000 543,79 1 087,58 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně servopohonu se signalizaci a rychlo uzávěrem 230V, bez napětí uzavřeno, 0,10V regulace

238 K 728212412R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm kus 14,000 133,50 1 869,00 RTS II / 2022

239 K 728212413R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 300 mm kus 4,000 178,00 712,00 RTS II / 2022

240 K 728212414R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 400 mm kus 4,000 222,50 890,00 RTS II / 2022

241 K 728212417R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 700 mm kus 1,000 356,00 356,00 RTS II / 2022

242 K 728213417R00 Montáž klapky čtyřhranné do 0,4 m2 kus 21,000 267,00 5 607,00 RTS II / 2022

243 K 728213420R00 Montáž klapky čtyřhranné do 0,8 m2 kus 2,000 445,00 890,00 RTS II / 2022

244 K 728213423R00 Montáž klapky čtyřhranné nad 1,14 m2 kus 1,000 845,50 845,50 RTS II / 2022

D 27 Ostatní 1 368 252,18
245 K 998011003R00 Přesun hmot pro VZT + CHLD výšky do 24 m t 89,000 1 400,86 124 676,54 RTS II / 2022

246 K VL23 Dokladová část k realizaci-realizační dokumentace hod 260,000 479,71 124 724,60 RTS I / 2022

247 K VL37 Hzs-nezměřitelné stavební práce h 650,000 479,71 311 811,50 RTS II / 2021

P

Poznámka k položce:

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 

stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách 

prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném 

v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele 

a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

248 K VL31 Zaškolení osob provozovatele kpl 1,000 4 405,50 4 405,50 RTS I / 2020

249 K VL32 Tlakové zkoušky a provozní zkoušky CHÚC kpl 1,000 19 580,00 19 580,00 RTS I / 2020

250 K VL31.1 Zprovoznění systému včetně regulace kpl 1,000 29 370,00 29 370,00 RTS I / 2020

251 K VL29 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 380 782,94 380 782,94 RTS I / 2020

252 K VL25 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 17 791,10 17 791,10 RTS I / 2020

253 K VL26 Jádrový vrt do ŽB do šíře 400mm, do DN180mm soubor 140,000 1 424,00 199 360,00 RTS I / 2020

254 K VL26.1 Protipožární tmel nebo ucpávka, včetně montáže 45min
prostu

p
140,000 1 112,50 155 750,00 RTS I / 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 439 560,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 22 439 560,00 21,00% 4 712 307,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 151 867,60

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.4 - Silnoproudé napájecí rozvody, bleskosvod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 22 439 560,00

D1 - Dodávky rozvaděče 2 295 638,20

D2 - Dodávky Elektronabiječek 156 277,80

D3 - Dodávky UPDF 728 963,40

D3.1 - Dodávky UPS 279 602,40

D4 - Koncové prvky 454 345,00

D5 - Materiál 2 603 987,00

D6 - Dodávka světelných prvků 7 509 214,10

D7 - Montáž 6 175 052,70

    D8 - *Montáž rozvaděčů 229 565,70

    D9.1 - *Montáž UPDF 29 957,40

    D9.2 - *Montáž UPS 14 354,60

    D9 - *Montáž Elektronabiječky 10 651,60

    D10 - *Montáž koncových prvků 398 512,60

    D11 - *Montáž materiálu 4 414 474,00

    D12 - *Montáž osvětlení 1 077 536,80

D13 - Dodávka Hromosvod,uzemnění 1 512 750,10

D14 - Montáž Hromosvod,uzemnění 276 705,40

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov
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D15 - Revize dle ČSN 59 247,30

D16 - Ostatní  128 133,30

D17 - HZS 219 700,10

D18 - VRN 39 943,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 439 560,00

D D1 Dodávky rozvaděče 2 295 638,20
1 M Pol109 Rozvaděč RH ks 1,000 367 488,80 367 488,80 vlastní

2 M Pol110 Rozvaděč RB… ks 54,000 14 112,60 762 080,40 vlastní

3 M Pol111 Rozvaděč R-TECH ks 1,000 162 921,00 162 921,00 vlastní

4 M Pol112 Rozvaděč R-BALNEO ks 1,000 48 905,20 48 905,20 vlastní

5 M Pol113 Rozvaděč R-WELLNESS ks 1,000 51 671,30 51 671,30 vlastní

6 M Pol114 Rozvaděč R-KUCHNYŇ ks 1,000 212 614,40 212 614,40 vlastní

7 M Pol115 Rozvaděč R-JÍDELNA ks 1,000 66 082,00 66 082,00 vlastní

8 M Pol116 Rozvaděč R-ELEKTROLEČBA ks 1,000 43 954,40 43 954,40 vlastní

9 M Pol117 Rozvaděč R-SERVER ks 1,000 77 397,50 77 397,50 vlastní

10 M Pol118 Rozvaděč R-ZDR ks 1,000 45 645,40 45 645,40 vlastní

11 M Pol119 Rozvaděč R-ADMIN ks 1,000 113 027,10 113 027,10 vlastní

12 M Pol120 Rozvaděč R-RECEPCE ks 1,000 46 290,20 46 290,20 vlastní

13 M Pol121 Rozvaděč RP1 ks 1,000 55 207,50 55 207,50 vlastní

14 M Pol122 Rozvaděč RP2 ks 1,000 55 207,50 55 207,50 vlastní

15 M Pol123 Rozvaděč RP3 ks 1,000 56 732,70 56 732,70 vlastní

16 M Pol124 Rozvaděč RP4 ks 1,000 31 150,50 31 150,50 vlastní

17 M Pol125 Rozvaděč RPO ks 1,000 99 262,30 99 262,30 vlastní

D D2 Dodávky Elektronabiječek 156 277,80
18 M Pol126 Sloupová nabiječka 2x22KW ks 2,000 78 138,90 156 277,80 vlastní

D D3 Dodávky UPDF 728 963,40
19 M Pol127 UPDF 27KW/400V,230V (doba zálohování 45min) ks 1,000 728 963,40 728 963,40 vlastní

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D3.1 Dodávky UPS 279 602,40
20 M pol127.1 UPS ks 1,000 279 602,40 279 602,40 vlastní

D D4 Koncové prvky 454 345,00
21 M Pol128 PD Stropní 230V ks 58,000 610,00 35 380,00 vlastní

22 M Pol129 Spínač č.1 + kryt ks 462,000 103,90 48 001,80 vlastní

23 M Pol130 Spínač č.5 + kryt ks 37,000 135,80 5 024,60 vlastní

24 M Pol131 Spínač č.6 + kryt ks 77,000 109,00 8 393,00 vlastní

25 M Pol132 Spínač č.6+6 + kryt ks 3,000 158,70 476,10 vlastní

26 M Pol133 Spínač č.7 + kryt ks 27,000 142,80 3 855,60 vlastní

27 M Pol134 Tlačítkový spínač + kryt ks 11,000 108,40 1 192,40 vlastní

28 M Pol135 BW 325 TPN 2CMA142403R1000, SPÍNAČ TROJPÓL.25A IP65 ks 5,000 629,10 3 145,50 vlastní

29 M Pol136 BW 340 TPN 2CMA142408R1000, SPÍNAČ TROJPÓL.40A IP65 ks 6,000 735,00 4 410,00 vlastní

30 M Pol137 KSE 363 TPN2CMA144580R1000, SPÍNAČ TROJPÓL.IP65 ks 3,000 2 375,80 7 127,40 vlastní

31 M Pol138 Zásuvka jednonás ks 1 391,000 99,00 137 709,00 vlastní

32 M Pol139 Zásuvka jednonás. + USB ks 129,000 798,00 102 942,00 vlastní

33 M Pol140 Rámeček ks 1 420,000 19,60 27 832,00 vlastní

34 M Pol141 IP54  Zásuvka ks 84,000 114,00 9 576,00 vlastní

35 M M007.1 Zásuvka vestavná 400V/16A IP44 ks 3,000 310,40 931,20 vlastní

36 M Pol142 Zásuvka nástěnná 400V/16A IP44 ks 12,000 138,80 1 665,60 vlastní

37 M M007 Zásuvka nástěnná 400V/32A IP44 ks 4,000 174,80 699,20 vlastní

38 M Pol143 Podlahové krabice komplet ks 12,000 2 784,40 33 412,80 vlastní

39 M Pol143.1 Podlahové krabice 2x230V 1x400V ks 2,000 3 163,00 6 326,00 vlastní

40 M Pol144 Časový spínač CS3-1B ks 71,000 228,80 16 244,80 vlastní

D D5 Materiál 2 603 987,00
41 M Pol145 Ovladač CENTRAL STOP  pod průhledným krytem s aretací, jeden kontakt ks 2,000 797,20 1 594,40 vlastní

42 M Pol146 Ovladač TOTAL STOP  pod průhledným krytem s aretací, tři kontakt ks 2,000 867,10 1 734,20 vlastní

43 M Pol147 Protipožární ucpávky m2 12,000 7 073,30 84 879,60 vlastní

44 M Pol148 Kabel P60-R B2CAS1D1A1 2x1,5 m 3 250,000 22,10 71 825,00 vlastní

45 M Pol149 Kabel P60-R B2CAS1D1A1 3x1,5 m 5 820,000 26,50 154 230,00 vlastní

46 M M008 Kabel P60-R B2CAS1D1A1 3x2,5 m 165,000 36,70 6 055,50 vlastní

47 M Pol150 Kabel P60-R B2CAS1D1A1 4x1,5 m 573,000 34,50 19 768,50 vlastní

48 M M009 Kabel P60-R B2CAS1D1A1 5x1,5 m 91,000 41,80 3 803,80 vlastní

49 M Pol151 Kabel PP90-R B2CAS1D1A1 5x6 m 158,000 119,80 18 928,40 vlastní

50 M Pol152 Kabel P60-R B2CAS1D1A1 5x10 m 136,000 192,20 26 139,20 vlastní

51 M Pol153 Kabel P900-R B2CAS1D1A1 5x16 m 112,000 292,10 32 715,20 vlastní

52 M Pol154 Kabel CYSY 2x1,5 m 5 580,000 10,70 59 706,00 vlastní

53 M Pol155 Kabel CYSY 2x2,5 m 65,000 15,60 1 014,00 vlastní

54 M Pol156 Kabel  CYSY 4x1 m 2 750,000 13,80 37 950,00 vlastní

55 M Pol157 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 3 772,000 11,00 41 492,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 M Pol158 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 14 206,000 18,10 257 128,60 vlastní

57 M Pol159 Kabel CYKY-J 3x4 m 2 950,000 31,40 92 630,00 vlastní

58 M Pol160 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 3 250,000 18,20 59 150,00 vlastní

59 M Pol161 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 1 610,000 29,90 48 139,00 vlastní

60 M Pol162 Kabel CYKY-J 5x4 m 890,000 50,40 44 856,00 vlastní

61 M Pol163 Kabel CYKY-J 5x6 m 970,000 74,30 72 071,00 vlastní

62 M Pol164 Kabel CYKY-J 5x10 m 744,000 120,00 89 280,00 vlastní

63 M Pol165 Kabel CYKY-J 5x16 m 284,000 187,20 53 164,80 vlastní

64 M Pol166 Kabel CYKY-J 5x35 m 65,000 446,00 28 990,00 vlastní

65 M Pol167 Kabel CYKY-J 5x50 m 75,000 629,90 47 242,50 vlastní

66 M M010 Kabel CYKY-J 5x70 m 86,000 863,80 74 286,80 vlastní

67 M Pol168 Kabel YY 1X 120 Černá m 174,000 292,90 50 964,60 vlastní

68 M Pol169 Kabel YY 1X 120 Žlutozelená m 92,000 292,90 26 946,80 vlastní

69 M Pol170 Kabel CYKY-J 4x185 m 38,000 1 810,80 68 810,40 vlastní

70 M Pol171 Kabel H07RN-F 3Gx2,5 m 726,000 33,50 24 321,00 vlastní

71 M Pol172 Kabel H07RN-F 5Gx2,5 m 705,000 53,80 37 929,00 vlastní

72 M Pol173 Kabel H07RN-F 5Gx6 m 0,000 0,00 0,00 vlastní

73 M Pol174 Kabel H07RN-F 5Gx10 m 805,000 177,20 142 646,00 vlastní

74 M Pol175 Vodič CYA 4 m 1 632,000 9,70 15 830,40 vlastní

75 M Pol176 Vodič CYA 6 m 306,000 15,00 4 590,00 vlastní

76 M Pol177 Vodič CYA 10 m 585,000 25,00 14 625,00 vlastní

77 M Pol178 Vodič CYA 16 m 526,000 39,40 20 724,40 vlastní

78 M Pol179 Vodič CYA 25 m 266,000 63,70 16 944,20 vlastní

79 M Pol180 Vodič CYA 35 m 158,000 89,00 14 062,00 vlastní

80 M Pol181 Vodič CYA 50 m 186,000 126,50 23 529,00 vlastní

81 M M011 Vodič CYA 70 m 86,000 175,60 15 101,60 vlastní

82 M Pol182 Protipožární příchytky KOPOS 6712_PO ks 592,000 5,20 3 078,40 vlastní

83 M Pol183 Hmoždinka HM 10 vč. Vrutu 6 ks 9 948,000 2,70 26 859,60 vlastní

84 M Pol184 Merkur2 100x50 ks 16,000 204,70 3 275,20 vlastní

85 M Pol185 Spojka SZM 1 ks 32,000 14,30 457,60 vlastní

86 M Pol186 Nosník NZM 300 ks 32,000 124,00 3 968,00 vlastní

87 M Pol187 Merkur2 100x100 ks 64,000 289,60 18 534,40 vlastní

88 M Pol185 Spojka SZM 1 ks 128,000 14,30 1 830,40 vlastní

89 M Pol186 Nosník NZM 300 ks 128,000 124,00 15 872,00 vlastní

90 M Pol188 Merkur2 150x50 ks 15,000 268,00 4 020,00 vlastní

91 M Pol185 Spojka SZM 1 ks 30,000 14,30 429,00 vlastní

92 M Pol186 Nosník NZM 300 ks 30,000 124,00 3 720,00 vlastní

93 M Pol189 Merkur2 150x100 ks 131,000 362,80 47 526,80 vlastní

94 M Pol185 Spojka SZM 1 ks 262,000 14,30 3 746,60 vlastní

95 M Pol186 Nosník NZM 300 ks 262,000 124,00 32 488,00 vlastní

96 M Pol190 Merkur2 200x100 ks 154,000 409,40 63 047,60 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

97 M Pol185 Spojka SZM 1 ks 308,000 14,30 4 404,40 vlastní

98 M Pol186 Nosník NZM 300 ks 308,000 124,00 38 192,00 vlastní

99 M Pol191 Merkur2 300x100 ks 18,000 575,80 10 364,40 vlastní

100 M Pol185 Spojka SZM 1 ks 36,000 14,30 514,80 vlastní

101 M Pol186 Nosník NZM 300 ks 36,000 124,00 4 464,00 vlastní

102 M Pol192 Mars neděrovaný  250x100 ks 22,000 570,90 12 559,80 vlastní

103 M Pol193 Mars neděrovaný  víko ks 22,000 302,90 6 663,80 vlastní

104 M Pol194 Mars neděrovaný  T-KUS ks 3,000 440,20 1 320,60 vlastní

105 M Pol195 Mars neděrovaný  T-KUS víko ks 3,000 233,80 701,40 vlastní

106 M Pol196 Příchytka kabelů - v roštech a žlabech ks 1 881,000 30,80 57 934,80 vlastní

107 M Pol197 Trubka ohebná monoflex 1425 m 4 689,000 6,40 30 009,60 vlastní

108 M Pol198 Trubka ohebná monoflex 1440 m 5 256,000 18,00 94 608,00 vlastní

109 M Pol199 Trubka ohebná monoflex 1450 m 4 253,000 25,00 106 325,00 vlastní

110 M Pol200 Krabice universální KU68-1901 (spojitelná) ks 1 985,000 6,50 12 902,50 vlastní

111 M Pol201 Krabice OBO 11 ks 726,000 34,00 24 684,00 vlastní

112 M Pol202 Krabice KPR 68 ks 88,000 23,00 2 024,00 vlastní

113 M Pol203 Krabice do dřeva  KPL 64-45/LD_NA ks 588,000 26,00 15 288,00 vlastní

114 M Pol204 Svorka zemnící ZSA 16 ks 29,000 12,90 374,10 vlastní

115 M Pol205 Páska uzemňovací měděná ZS 16, 10 m ks 29,000 15,40 446,60 vlastní

116 M Pol206 Svorka zemnící ZS 4 ks 152,000 18,90 2 872,80 vlastní

117 M Pol207 Svorka krabicová 273-105 5x2,5 ks 5 693,000 5,20 29 603,60 vlastní

118 M Pol208 W PASEK GT-200 ICB  3.6x203 černá 100ks balení ks 146,000 69,90 10 205,40 vlastní

119 M Pol208.1 Zemnní box 55x55x55 ks 1,000 2 870,90 2 870,90 vlastní

D D6 Dodávka světelných prvků 7 509 214,10
120 M G1 sv. přisazené LED 60W/4000K, 230V, IP65, 6550lm, hliníkový reflektor, difuzor sklo ks 15,000 5 149,50 77 242,50 vlastní

121 M N sv. nouzové nástěnné LED 3W/IP20, autonomie 3h, autotest, viditelnost 25m, vč piktogramů, barva bílá ks 56,000 1 816,30 101 712,80 vlastní

122 M N1
sv. nouzové nástěnné LED 2,5W/IP20, autonomie 3h, autotest, viditelnost 30m, vč piktogramů,  kovová 

konstrukce, barva bílá
ks 14,000 2 736,90 38 316,60 vlastní

123 M NC sv. protipanické vestavné LED 1,2W/ 140lm, IP20, autonomie 3h, optika koridor, barva bílá ks 45,000 1 592,40 71 658,00 vlastní

124 M NC1 sv. protipanické přisazené LED 2W/ 270lm, IP65, autonomie 3h, optika koridor, barva bílá ks 6,000 1 567,50 9 405,00 vlastní

125 M NC2
sv. protipanické vestavné LED 1,2W/ 279lm, IP20, autonomie 1h, optika koridor, barva bílá, kovová 

konstrukce, barva bílá
ks 6,000 1 563,70 9 382,20 vlastní

126 M NO
sv. protipanické přisazené LED 3,6W 651lm, IP20, autonomie 3h, optika open space, autotest, kovová 

konstrukce, barva bílá
ks 12,000 3 234,60 38 815,20 vlastní

127 M NO1 sv. protipanické vestavné LED 1,2W/ 338lm, IP20, autonomie 3h, optika open space, barva bílá ks 13,000 1 542,60 20 053,80 vlastní

128 M NO2 sv. protipanické přisazené LED 2W/ 270lm, IP65, autonomie 3h, optika open space, barva bílá ks 4,000 1 667,00 6 668,00 vlastní

129 M P01
sv. přisazené LED 17W, 3000K, 230V, 2680lm, IP20, d=340mm, barva bílá, hliníková konstrukce, opálový 

difuzor, stmívatelné tlačítkem, přívod 5Cx1,5mm
ks 84,000 6 471,00 543 564,00 vlastní

130 M P02
sv. vestavné LED 12,2W, 3000K, 230V, 1150lm, úhel vyzařování 113°, IP23, d=170mm, barva bílá, hliníková 

konstrukce, opálový difuzor
ks 80,000 400,00 32 000,00 vlastní

131 M P03
sv. vestavné LED 18,2W, 3000K, 230V, 1510lm, úhel vyzařování 113°, IP23, d=225mm, barva bílá, hliníková 

konstrukce, opálový difuzor
ks 63,000 518,70 32 678,10 vlastní

132 M P04
sv. nástěnné LED 15,3W, 3000K, 230V, 1513lm, IP44, barva černá, hliníková konstrukce, opálový difuzor, 

dvojitá izolace
ks 56,000 4 546,60 254 609,60 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

133 M P05 sv. nástěnné LED 4,8W/3K, 230V, CRI>90, bez vypínače ks 114,000 3 057,50 348 555,00 vlastní

134 M P06
sv. stojací lampa LED E27 max 23W, 3000K, 230V, IP20, barva černá/zlatá, kovová konstrukce, otočné, 

náklopné, vč vypínače
ks 31,000 5 521,70 171 172,70 vlastní

135 M P06.z zdroj E27 ks 31,000 119,60 3 707,60 vlastní

136 M P07
sv. stolní lampa LED E27 max 23W, 3000K, 230V, IP20, barva černá/zlatá, kovová konstrukce, otočné, 

náklopné, vč vypínače
ks 40,000 3 382,90 135 316,00 vlastní

137 M P07.z zdroj E27 ks 40,000 119,60 4 784,00 vlastní

138 M P08 sv. vestavné LED 5W, 3000K, 230V, IP20 možnost IP65, 700lm, úhel vyzařování 43°, barva bílá ks 68,000 1 196,20 81 341,60 vlastní

139 M P09 al profil ukončovací + opálový difuzor, l=3000mm ks 8,000 4 319,80 34 558,40 vlastní

140 M P09.p koncovka ks 16,000 188,50 3 016,00 vlastní

141 M P09.p.1 trafo 35VA 24V ks 8,000 388,50 3 108,00 vlastní

142 M P09.z LED pás 9W/3K, 24V nutno počítat s umístěním napáječe, cena za m ks 16,000 220,10 3 521,60 vlastní

143 M P10 hliníkový ukončovací profil pro SDK, l = 3000mm ks 40,000 1 382,80 55 312,00 vlastní

144 M P10.p difuzor mléčný, l = 3000mm ks 40,000 491,90 19 676,00 vlastní

145 M P10.p.1 trafo 240VA 24V ks 8,000 2 689,10 21 512,80 vlastní

146 M P10.p.2 vnější roh 270° pro hliníkový ukončovací profil do SDK, vč. spojek ks 16,000 846,90 13 550,40 vlastní

147 M P10.p.3 set přímých spojek pro hliníkový ukončovací profil do SDK ks 24,000 138,80 3 331,20 vlastní

148 M P10.z LED pás 14W/3K, 24V nutno počítat s umístěním napáječe, cena za m ks 112,000 488,10 54 667,20 vlastní

149 M P11
sv. nástěnné LED 7,2W 3000K, 230V, 665lm, IP20, d=260mm, barva bílá, hliníková konstrukce, opálový 

difuzor
ks 10,000 2 828,80 28 288,00 vlastní

150 M P12
sv. vestavné LED 4W 3000K, 24V, 250lm, IP66, d=70mm, barva bílá, hliníková konstrukce, skleněný difuzor, 

trafo externě
ks 18,000 3 460,40 62 287,20 vlastní

151 M P12.p trafo 18VA 24V ks 8,000 210,50 1 684,00 vlastní

152 M P13
sv. vestavné LED 13W 3000K, 230V, 1618lm, IP20, d=420mm, barva bílá, hliníková konstrukce, opálový 

difuzor
ks 6,000 13 659,80 81 958,80 vlastní

153 M P14 sv. stojací lampa LED E27 černá konstrukce, šedé stínítko vč vypínače ks 2,000 13 684,70 27 369,40 vlastní

154 M P15 sv. přisazené LED 8W 3000K, 230V, 660lm, IP20, d=140mm, barva bílá, hliníková konstrukce, opálový difuzor ks 48,000 2 278,60 109 372,80 vlastní

155 M PN AL profi 16x12mm, vč difuzoru, cena za m ks 75,000 392,40 29 430,00 vlastní

156 M PN.p trafo 60VA 24V ks 14,000 438,30 6 136,20 vlastní

157 M PN.z LED pás 9W/3K, 24V nutno počítat s umístěním napáječe /1m ks 75,000 220,10 16 507,50 vlastní

158 M S0
sv. závěsné LED 120W 3K, 230V, UGR<16, průměry 2000mm, různé druhy svícení, barevné možnosti 

černá/bílá/zlatá, možnost stmívání DALI
ks 23,000 50 596,10 1 163 710,30 vlastní

159 M S01
sv. vestavné LED 15,5W, 4000K, 230V, 2300lm, úhel vyzařování 98°, IP54, d=260mm, barva bílá, hliníková 

konstrukce, opálový difuzor
ks 77,000 3 540,80 272 641,60 vlastní

160 M S02
sv. vestavné LED 22W, 3000K, 230V, 3025lm, úhel vyzařování 98°, IP43, d=260mm, barva bílá, hliníková 

konstrukce, opálový difuzor
ks 122,000 3 469,00 423 218,00 vlastní

161 M S02a
sv. vestavné LED 22W, 4000K, 230V, 3075lm, úhel vyzařování 98°, IP43, d=260mm, barva bílá, hliníková 

konstrukce, opálový difuzor
ks 33,000 3 469,00 114 477,00 vlastní

162 M S03
sv. nástěnné LED 7,2W 3000K, 230V, 665lm, IP20, d=260mm, barva bílá, hliníková konstrukce, opálový 

difuzor
ks 18,000 2 828,80 50 918,40 vlastní

163 M S03a sv. nástěnné LED 11,5W/ 3000K, 71°, 230V, IP65, 650lm, l=180mm, barva černá, hliníková konstrukce ks 24,000 4 714,00 113 136,00 vlastní

164 M S04
sv. přisazené LED 87W/3000K, 230V, 8610lm, IP20, l=2880mm, barva dle vzorníku RAL, hliníková 

konstrukce, opálový difuzor
ks 1,000 8 282,60 8 282,60 vlastní

165 M S04b
sv. přisazené LED 55W/4000K, 230V, 5166lm, IP20, l=1740mm, barva dle vzorníku RAL, hliníková 

konstrukce, opalový difuzor
ks 12,000 5 202,10 62 425,20 vlastní

166 M S05
sv. nástěnné LED 15,3W, 3000K, 230V, 1513lm, IP44, barva černá, hliníková konstrukce, opálový difuzor, 

dvojitá izolace
ks 21,000 4 546,60 95 478,60 vlastní
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167 M S06a
sv. přisazené LED 55W/4000K, 230V, 5166lm, IP20, l=1740mm, barva dle vzorníku RAL, hliníková 

konstrukce, mikropyramidový difuzor
ks 14,000 5 411,70 75 763,80 vlastní

168 M S06b
sv. přisazené LED 71W/4000K, 230V, 6888lm, IP20, l=2310mm, barva dle vzorníku RAL, hliníková 

konstrukce, mikropyramidový difuzor
ks 4,000 7 020,40 28 081,60 vlastní

169 M S06c
sv. přisazené LED 87W/4000K, 230V, 8610lm, IP20, l=2880mm, barva dle vzorníku RAL, hliníková 

konstrukce, mikropyramidový difuzor
ks 8,000 8 612,80 68 902,40 vlastní

170 M S06d
sv. přisazené LED 49W/4000K, 230V, 4477lm, IP20, l=1512mm, barva dle vzorníku RAL, hliníková 

konstrukce, mikropyramidový difuzor
ks 31,000 4 610,70 142 931,70 vlastní

171 M S07
sv. nástěnné LED 27W/4000K, 230V, 2706lm, IP30, l= 1282mm, barva bílá, hliníková konstrukce, stavitelné 

stínítko
ks 21,000 5 095,90 107 013,90 vlastní

172 M S08
sv. přisazené LED 20W/3000K, 230V, 1600lm, IP20, d=95mm, barva bílá, hliníková konstrukce, skleněný 

difuzor
ks 94,000 3 421,20 321 592,80 vlastní

173 M S09 sv. vestavné LED 5W, 3000K, 230V, IP20, 700lm, úhel vyzařování 43°, barva bílá ks 104,000 1 100,50 114 452,00 vlastní

174 M S10 hliníkový ukončovací profil pro SDK, l = 3000mm ks 76,000 1 382,80 105 092,80 vlastní

175 M S10.p difuzor mléčný, l = 3000mm ks 76,000 491,90 37 384,40 vlastní

176 M S10.p.1 trafo 480VA 24V ks 1,000 5 406,90 5 406,90 vlastní

177 M S10.p.2 trafo 600VA 24V ks 2,000 7 789,80 15 579,60 vlastní

178 M S10.p.3 trafo 320VA 24V ks 5,000 3 745,60 18 728,00 vlastní

179 M S10.p.4 trafo 240VA 24V ks 1,000 2 689,10 2 689,10 vlastní

180 M S10.p.5 set přímých spojek pro hliníkový ukončovací profil do SDK ks 45,000 138,80 6 246,00 vlastní

181 M S10.p.6 vnější roh 270° pro hliníkový ukončovací profil do SDK, vč. spojek ks 4,000 846,90 3 387,60 vlastní

182 M S10.p.7 vnitřní roh 90° pro hliníkový ukončovací profil do SDK, vč. spojek ks 28,000 846,90 23 713,20 vlastní

183 M S10.z LED pás 14W/3K, 24V nutno počítat s umístěním napáječe, cena za m ks 185,000 488,10 90 298,50 vlastní

184 M S11
sv. závěsné LED 189W 4000K, 230V, IP20, CRI>90, UGR<=16, 20721lm, přímo/nepřímé, L/D 2450/600mm, 

různé barevné provedení, stmívatelné tlačítkem/DALI, přívod 5Cx1,5mm
ks 1,000 106 969,40 106 969,40 vlastní

185 M S12 sv. vestavné LED 7W, 4000K, 230V, IP20, 960lm, úhel vyzařování 33°, barva bílá ks 6,000 1 291,90 7 751,40 vlastní

186 M S13
sv. závěsné LED 174W/4000K, 230V, IP20, 17220lm, l=2880mm, svícení přímo/nepřímé, barva dle RAL, tělo 

hliníkové, difuzor opálový, možnost ovládání obou okruhů zvlášť
ks 4,000 11 919,10 47 676,40 vlastní

187 M S13a
sv. závěsné LED 98W/4000K, 230V, IP20, 8954lm, l=1512mm, svícení přímo/nepřímé, barva dle RAL, tělo 

hliníkové, difuzor opálový, možnost ovládání obou okruhů zvlášť
ks 10,000 6 368,70 63 687,00 vlastní

188 M S13b
sv. závěsné LED 110W/4000K, 230V, IP20, 10332lm, l=1740mm, svícení přímo/nepřímé, barva dle RAL, tělo 

hliníkové, difuzor opálový, možnost ovládání obou okruhů zvlášť
ks 4,000 7 498,80 29 995,20 vlastní

189 M S14 LED systém zalitý silikonem ohebný 10W/m 4000K 24V, IP68, l=542lm/m, CRI>85, trafo externě m 16,000 3 582,90 57 326,40 vlastní

190 M S14.p profil, cena za m m 16,000 206,70 3 307,20 vlastní

191 M S14.p.1 trafo 35VA 24V ks 4,000 388,50 1 554,00 vlastní

192 M S15
sv. vestavné LED 13W/4000K 24V, 51°, IP68, IK10, 1485lm,  nerezový rámeček, skleněný difuzor, trafo 

externě
ks 17,000 7 671,10 130 408,70 vlastní

193 M S15.p trafo 240VA 24V ks 1,000 1 912,00 1 912,00 vlastní

194 M S15.p.1 trafo 18VA 24V ks 1,000 210,50 210,50 vlastní

195 M S15.p.2 trafo 60VA 24V ks 1,000 438,30 438,30 vlastní

196 M S16 Nosný profil l=4500mm, různé barevné provedení ks 5,000 2 861,30 14 306,50 vlastní

197 M S16.p trafo 60VA 24V ks 3,000 438,30 1 314,90 vlastní

198 M S16.p.1 trafo 100VA 24V ks 1,000 723,50 723,50 vlastní

199 M S16.p.2 koncovka IP54 ks 5,000 1 343,60 6 718,00 vlastní

200 M S16.p.3 opálový kry, l=4500mm ks 5,000 1 244,10 6 220,50 vlastní

201 M S16.p.4 spojka ks 1,000 149,30 149,30 vlastní

202 M S16.p.5 pomocný profil  3000mm ks 7,000 622,00 4 354,00 vlastní
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203 M S16.z LED pás 12W/m 3K 24V, cena za m ks 20,000 268,00 5 360,00 vlastní

204 M T1
sv. přisazené LED 23W/4000K, 230V, IP54, 2620lm, Ra>80, vysoký opálový kryt , l=660mm, w=105mm, 

h=90mm
ks 23,000 2 383,80 54 827,40 vlastní

205 M T2
sv. nástěnné LED 23W/4000K, 230V, IP54, 2620lm, Ra>80, vysoký opálový kryt , l=660mm, w=105mm, 

h=90mm
ks 1,000 2 383,80 2 383,80 vlastní

206 M T3
sv. přisazené LED 46W/4000K, 230V, IP54, 5120lm, Ra>80, vysoký opálový kryt , l=1260mm, w=105mm, 

h=90mm
ks 56,000 2 983,80 167 092,80 vlastní

207 M T4
sv. nástěnné LED 46W/4000K, 230V, IP54, 5120lm, Ra>80, vysoký opálový kryt , l=1260mm, w=105mm, 

h=90mm
ks 24,000 2 983,80 71 611,20 vlastní

208 M T5
sv. závěsné LED 46W/4000K, 230V, IP54, 5120lm, Ra>80, vysoký opálový kryt , l=1260mm, w=105mm, 

h=90mm
ks 20,000 3 558,00 71 160,00 vlastní

209 M V1
sv. nástěnné LED 17,5W 2700/3000/4000K/ 230V, IP65, 1816lm, hliníková konstrukce, různé barevné 

provedení, různé směry vyzařování
ks 1,000 3 225,00 3 225,00 vlastní

210 M V2
sv. vestavné LED 5,5W/4000K, 230V, IP65, IK10, 128lm, hliníková konstrukce , barva šedá, nebo antracit, 

průběžná montáž
ks 3,000 2 990,50 8 971,50 vlastní

211 M V3
sv. nástěnné LED 15,5W/3000K/4000K, 230V, IP66, IK08, 1775lm,  hliníková konstrukce, barva corten, 4 

směry vyzařování 21°x19°
ks 12,000 7 234,70 86 816,40 vlastní

212 M V4 LED systém zalitý silikonem ohebný 19W/m 4000K, 30°, 24V, IP67, l=2415lm/m, CRI>85, trafo externě m 36,000 7 142,80 257 140,80 vlastní

213 M V4.p profil, cena za m m 36,000 206,70 7 441,20 vlastní

214 M V4.p.1 trafo 480VA 24V ks 2,000 5 406,90 10 813,80 vlastní

215 M V5 sv. stojací lampa LED 31W 2700K, CRI>90, 230V, barva šedá IP44-IP65 ks 4,000 44 637,00 178 548,00 vlastní

216 M V6 sv. sloupkové LED 2x8,5W 4000K IP66, otočné výklopné, barva šedá, externí proudový napaječ ks 4,000 13 713,40 54 853,60 vlastní

217 M V6.p proudový napaječ ks 4,000 2 687,20 10 748,80 vlastní

218 M V6.p.1 box ks 4,000 1 343,60 5 374,40 vlastní

D D7 Montáž 6 175 052,70

D D8 *Montáž rozvaděčů 229 565,70

219 K Pol209 Rozvaděč RH ks 1,000 36 748,90 36 748,90 vlastní

220 K Pol210 Rozvaděč RB… ks 54,000 1 411,30 76 210,20 vlastní

221 K Pol211 Rozvaděč R-TECH ks 1,000 16 292,10 16 292,10 vlastní

222 K Pol212 Rozvaděč R-BALNEO ks 1,000 4 890,50 4 890,50 vlastní

223 K Pol213 Rozvaděč R-WELLNESS ks 1,000 5 167,10 5 167,10 vlastní

224 K Pol214 Rozvaděč R-KUCHNYŇ ks 1,000 21 261,40 21 261,40 vlastní

225 K Pol215 Rozvaděč R-JÍDELNA ks 1,000 6 608,20 6 608,20 vlastní

226 K Pol216 Rozvaděč R-ELEKTROLEČBA ks 1,000 4 395,40 4 395,40 vlastní

227 K Pol217 Rozvaděč R-SERVER ks 1,000 7 739,80 7 739,80 vlastní

228 K Pol218 Rozvaděč R-ZDR ks 1,000 4 564,50 4 564,50 vlastní

229 K Pol219 Rozvaděč R-ADMIN ks 1,000 11 302,70 11 302,70 vlastní

230 K Pol220 Rozvaděč R-RECEPCE ks 1,000 4 629,00 4 629,00 vlastní

231 K Pol221 Rozvaděč RP1 ks 1,000 5 520,70 5 520,70 vlastní

232 K Pol222 Rozvaděč RP2 ks 1,000 5 520,70 5 520,70 vlastní

233 K Pol223 Rozvaděč RP3 ks 1,000 5 673,30 5 673,30 vlastní

234 K Pol224 Rozvaděč RP4 ks 1,000 3 115,00 3 115,00 vlastní

235 K Pol225 Rozvaděč RPO ks 1,000 9 926,20 9 926,20 vlastní
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D D9.1 *Montáž UPDF 29 957,40

236 K K021 UPDF ks 1,000 29 957,40 29 957,40 vlastní

D D9.2 *Montáž UPS 14 354,60

237 K K022 UPS ks 1,000 14 354,60 14 354,60 vlastní

D D9 *Montáž Elektronabiječky 10 651,60

238 K Pol227 Sloupová nabijekča 2x22KW ks 2,000 5 325,80 10 651,60 vlastní

D D10 *Montáž koncových prvků 398 512,60

239 K Pol228 PD Stropní 230V ks 58,000 291,30 16 895,40 vlastní

240 K Pol229 Spínač č.1 + kryt ks 462,000 104,00 48 048,00 vlastní

241 K Pol230 Spínač č.5 + kryt ks 37,000 104,90 3 881,30 vlastní

242 K Pol231 Spínač č.6 + kryt ks 77,000 105,70 8 138,90 vlastní

243 K Pol232 Spínač č.6+6 + kryt ks 3,000 106,50 319,50 vlastní

244 K Pol233 Spínač č.7 + kryt ks 27,000 107,30 2 897,10 vlastní

245 K Pol234 Tlačítkový spínač + kryt ks 11,000 108,20 1 190,20 vlastní

246 K Pol235 BW 325 TPN 2CMA142403R1000, SPÍNAČ TROJPÓL.25A IP65 ks 5,000 228,80 1 144,00 vlastní

247 K Pol236 BW 340 TPN 2CMA142408R1000, SPÍNAČ TROJPÓL.40A IP65 ks 6,000 270,40 1 622,40 vlastní

248 K Pol237 KSE 363 TPN2CMA144580R1000, SPÍNAČ TROJPÓL.IP65 ks 3,000 291,30 873,90 vlastní

249 K Pol238 Zásuvka jednonás ks 1 391,000 145,60 202 529,60 vlastní

250 K Pol239 Zásuvka jednonás + USB ks 129,000 166,40 21 465,60 vlastní

251 K Pol240 ABB Rámeček ks 1 420,000 20,80 29 536,00 vlastní

252 K Pol241 ABB IP54 Zásuvka ks 84,000 228,80 19 219,20 vlastní

253 K pol238.1 Zásuvka vestavná 400V/16A IP44 ks 3,000 291,30 873,90 vlastní

254 K K015 Zásuvka nástěnná 400V/16A IP44 ks 12,000 249,60 2 995,20 vlastní

255 K K016 Zásuvka nástěnná 400V/32A IP44 ks 4,000 270,40 1 081,60 vlastní

256 K Pol242 Podlahové krabice OBO komplet ks 12,000 1 456,30 17 475,60 vlastní

257 K Pol242.1 Podlahové krabice 2x230V 1x400V ks 2,000 1 040,20 2 080,40 vlastní

258 K Pol243 Časový spínač CS3-1B ks 71,000 228,80 16 244,80 vlastní

D D11 *Montáž materiálu 4 414 474,00

259 K Pol244 Ovladač CENTRAL STOP pod průhledným krytem s aretací, jeden kontakt ks 2,000 187,20 374,40 vlastní

260 K Pol245 Ovladač TOTAL STOP pod průhledným krytem s aretací, tři kontakt ks 2,000 187,20 374,40 vlastní

261 K Pol246 Protipožární ucpávky m2 12,000 6 241,10 74 893,20 vlastní

262 K Pol247 Kabel P60-R B2CAS1D1A1 2x1,5 m 3 250,000 25,00 81 250,00 vlastní

263 K Pol248 Kabel P60-R B2CAS1D1A1 3x1,5 m 5 820,000 25,00 145 500,00 vlastní

264 K K017 Kabel P60-R B2CAS1D1A1 3x2,5 m 165,000 25,00 4 125,00 vlastní

265 K Pol249 Kabel P60-R B2CAS1D1A1 4x1,5 m 573,000 25,00 14 325,00 vlastní

266 K K018 Kabel P60-R B2CAS1D1A1 5x1,5 m 91,000 25,00 2 275,00 vlastní

267 K Pol250 Kabel P90-R B2CAS1D1A1 5x6 m 158,000 37,40 5 909,20 vlastní

268 K Pol251 Kabel P60-R B2CAS1D1A1 5x10 m 136,000 41,60 5 657,60 vlastní

269 K Pol252 Kabel P90-R B2CAS1D1A1 5x16 m 112,000 45,80 5 129,60 vlastní
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270 K Pol253 Kabel CYSY 2x1,5 m 5 580,000 25,00 139 500,00 vlastní

271 K Pol254 Kabel CYSY 2x2,5 m 65,000 25,00 1 625,00 vlastní

272 K Pol255 Kabel CYSY 4x1 m 2 750,000 25,00 68 750,00 vlastní

273 K Pol256 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 3 772,000 25,00 94 300,00 vlastní

274 K Pol257 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 14 206,000 25,00 355 150,00 vlastní

275 K Pol258 Kabel CYKY-J 3x4 m 2 950,000 29,10 85 845,00 vlastní

276 K Pol259 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 3 250,000 25,00 81 250,00 vlastní

277 K Pol260 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 1 610,000 29,10 46 851,00 vlastní

278 K Pol261 Kabel CYKY-J 5x4 m 890,000 33,30 29 637,00 vlastní

279 K Pol262 Kabel CYKY-J 5x6 m 970,000 37,40 36 278,00 vlastní

280 K Pol263 Kabel CYKY-J 5x10 m 744,000 41,60 30 950,40 vlastní

281 K Pol264 Kabel CYKY-J 5x16 m 284,000 45,80 13 007,20 vlastní

282 K Pol265 Kabel CYKY-J 5x35 m 65,000 54,10 3 516,50 vlastní

283 K Pol266 Kabel CYKY-J 5x50 m 75,000 58,30 4 372,50 vlastní

284 K K019 Kabel CYKY-J 5x70 m 86,000 62,40 5 366,40 vlastní

285 K Pol267 Kabel YY 1X 120 Černá m 174,000 54,10 9 413,40 vlastní

286 K Pol268 Kabel YY 1X 120 Žlutozelená m 92,000 54,10 4 977,20 vlastní

287 K Pol269 Kabel CYKY-J 4x185 m 38,000 120,70 4 586,60 vlastní

288 K Pol270 Kabel H07RN-F 3Gx2,5 m 726,000 25,00 18 150,00 vlastní

289 K Pol271 Kabel H07RN-F 5Gx2,5 m 705,000 29,10 20 515,50 vlastní

290 K Pol272 Kabel H07RN-F 5Gx6 m 0,000 0,00 0,00 vlastní

291 K Pol273 Kabel H07RN-F 5Gx10 m 805,000 41,60 33 488,00 vlastní

292 K Pol274 Vodič CYA 4 m 1 632,000 20,80 33 945,60 vlastní

293 K Pol275 Vodič CYA 6 m 306,000 25,00 7 650,00 vlastní

294 K Pol276 Vodič CYA 10 m 585,000 29,10 17 023,50 vlastní

295 K Pol277 Vodič CYA 16 m 536,000 29,10 15 597,60 vlastní

296 K Pol278 Vodič CYA 25 m 266,000 33,30 8 857,80 vlastní

297 K Pol279 Vodič CYA 35 m 158,000 37,40 5 909,20 vlastní

298 K Pol280 Vodič CYA 50 m 186,000 41,60 7 737,60 vlastní

299 K K020 Vodič CYA 70 m 86,000 45,80 3 938,80 vlastní

300 K Pol281 Protipožární příchytky KOPOS 6712_PO ks 592,000 14,60 8 643,20 vlastní

301 K Pol282 Hmoždinka HM 10 vč. Vrutu 6 ks 9 948,000 16,60 165 136,80 vlastní

302 K Pol283 Merkur2 100x50 ks 16,000 332,90 5 326,40 vlastní

303 K Pol284 Spojka SZM 1 ks 32,000 16,60 531,20 vlastní

304 K Pol285 Nosník NZM 300 ks 32,000 29,10 931,20 vlastní

305 K Pol286 Merkur2 100x100 ks 64,000 332,90 21 305,60 vlastní

306 K Pol284 Spojka SZM 1 ks 128,000 16,60 2 124,80 vlastní

307 K Pol285 Nosník NZM 300 ks 128,000 29,10 3 724,80 vlastní

308 K Pol287 Merkur2 150x50 ks 15,000 332,90 4 993,50 vlastní

309 K Pol284 Spojka SZM 1 ks 30,000 16,60 498,00 vlastní

310 K Pol285 Nosník NZM 300 ks 30,000 29,10 873,00 vlastní
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311 K Pol288 Merkur2 150x100 ks 131,000 332,90 43 609,90 vlastní

312 K Pol284 Spojka SZM 1 ks 262,000 16,60 4 349,20 vlastní

313 K Pol285 Nosník NZM 300 ks 262,000 29,10 7 624,20 vlastní

314 K Pol289 Merkur2 200x100 ks 154,000 374,50 57 673,00 vlastní

315 K Pol284 Spojka SZM 1 ks 308,000 16,60 5 112,80 vlastní

316 K Pol285 Nosník NZM 300 ks 308,000 29,10 8 962,80 vlastní

317 K Pol290 Merkur2 300x100 ks 18,000 416,10 7 489,80 vlastní

318 K Pol284 Spojka SZM 1 ks 36,000 16,60 597,60 vlastní

319 K Pol285 Nosník NZM 300 ks 36,000 29,10 1 047,60 vlastní

320 K Pol291 Mars neděrovaný 250x100 ks 22,000 499,30 10 984,60 vlastní

321 K Pol292 Mars neděrovaný víko ks 22,000 124,80 2 745,60 vlastní

322 K Pol293 Mars neděrovaný T-KUS ks 3,000 124,80 374,40 vlastní

323 K Pol294 Mars neděrovaný T-KUS víko ks 3,000 83,20 249,60 vlastní

324 K Pol295 Příchytka kabelů - v roštech a žlabech ks 1 881,000 16,60 31 224,60 vlastní

325 K Pol296 Trubka ohebná monoflex 1423/1 m 4 689,000 74,90 351 206,10 vlastní

326 K Pol297 Trubka ohebná monoflex 1436/1 m 5 256,000 75,70 397 879,20 vlastní

327 K Pol298 Trubka ohebná monoflex 1450 m 4 253,000 76,60 325 779,80 vlastní

328 K Pol299 Krabice universální KU68-1901 (spojitelná) ks 1 985,000 62,40 123 864,00 vlastní

329 K Pol300 Krabice OBO 11 ks 726,000 91,50 66 429,00 vlastní

330 K Pol301 Krabice KPR 68 ks 88,000 108,20 9 521,60 vlastní

331 K Pol302 Krabice universální KU68-1901 (spojitelná) ks 588,000 62,40 36 691,20 vlastní

332 K Pol303 Svorka zemnící ZSA 16 ks 29,000 45,80 1 328,20 vlastní

333 K Pol304 Páska uzemňovací měděná ZS 16, 10 m ks 29,000 33,30 965,70 vlastní

334 K Pol305 Svorka zemnící ZS 4 ks 152,000 54,10 8 223,20 vlastní

335 K Pol306 Svorka krabicová 273-105 5x2,5 ks 5 693,000 16,60 94 503,80 vlastní

336 K Pol307 W PASEK GT-200 ICB 3.6x203 černá 100ks balení ks 146,000 332,90 48 603,40 vlastní

337 K Pol308 Prostup stěnou do h=200mm, pr. do 20mm ks 420,000 149,80 62 916,00 vlastní

338 K Pol309 Jádrové vrtání stropní konstrukce pr. 100mm, délka 1000mm ks 42,000 2 163,60 90 871,20 vlastní

339 K Pol310 Zpřístupnění tras h 120,000 499,30 59 916,00 vlastní

340 K Pol311 Vyhledání stávajích rozvodů h 60,000 499,30 29 958,00 vlastní

341 K Pol312 Vysek.rýh do stropu a stěn h=20mm,š=20mm m 6 800,000 114,80 780 640,00 vlastní

342 K pol313 Zemnní box 55x55x55 ks 1,000 1 040,20 1 040,20 vlastní

D D12 *Montáž osvětlení 1 077 536,80

343 K G1 svítidlo přisazené LED 60W/4000K, 230V, IP65, 6550lm, hliníkový reflektor, difuzor sklo ks 15,000 416,10 6 241,50 vlastní

344 K N sv. nouzové nástěnné LED 3W/IP20, autonomie 3h, autotest, viditelnost 25m, vč piktogramů, barva bílá ks 56,000 416,10 23 301,60 vlastní

345 K N1
sv. nouzové nástěnné LED 2,5W/IP20, autonomie 3h, autotest, viditelnost 30m, vč piktogramů,  kovová 

konstrukce, barva bílá
ks 14,000 416,10 5 825,40 vlastní

346 K NC svítidlo protipanické vestavné LED 1,2W/ 140lm, IP20, autonomie 3h, optika koridor, barva bílá ks 45,000 416,10 18 724,50 vlastní

347 K NC1 svítidlo protipanické přisazené LED 2W/ 270lm, IP65, autonomie 3h, optika koridor, barva bílá ks 6,000 416,10 2 496,60 vlastní

348 K NC2
svítidlo protipanické vestavné LED 1,2W/ 279lm, IP20, autonomie 1h, optika koridor, barva bílá, kovová 

konstrukce, barva bílá
ks 6,000 416,10 2 496,60 vlastní
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349 K NO
svítidlo protipanické přisazené LED 3,6W 651lm, IP20, autonomie 3h, optika open space, autotest, kovová 

konstrukce, barva bílá
ks 12,000 416,10 4 993,20 vlastní

350 K NO1 svítidlo protipanické vestavné LED 1,2W/ 338lm, IP20, autonomie 3h, optika open space, barva bílá ks 13,000 416,10 5 409,30 vlastní

351 K NO2 svítidlo protipanické přisazené LED 2W/ 270lm, IP65, autonomie 3h, optika open space, barva bílá ks 4,000 416,10 1 664,40 vlastní

352 K P01
svítidlo přisazené LED 17W, 3000K, 230V, 2680lm, IP20, d=340mm, barva bílá, hliníková konstrukce, opálový 

difuzor, stmívatelné tlačítkem, přívod 5Cx1,5mm
ks 84,000 416,10 34 952,40 vlastní

353 K P02
svítidlo vestavné LED 12,2W, 3000K, 230V, 1150lm, úhel vyzařování 113°, IP23, d=170mm, barva bílá, 

hliníková konstrukce, opálový difuzor
ks 80,000 499,30 39 944,00 vlastní

354 K P03
svítidlo vestavné LED 18,2W, 3000K, 230V, 1510lm, úhel vyzařování 113°, IP23, d=225mm, barva bílá, 

hliníková konstrukce, opálový difuzor
ks 63,000 499,30 31 455,90 vlastní

355 K P04
svítidlo nástěnné LED 15,3W, 3000K, 230V, 1513lm, IP44, barva černá, hliníková konstrukce, opálový difuzor, 

dvojitá izolace
ks 56,000 374,50 20 972,00 vlastní

356 K P05 svítidlo nástěnné LED 4,8W/3K, 230V, CRI>90, bez vypínače ks 110,000 374,50 41 195,00 vlastní

357 K P06
svítidlo stojací lampa LED E27 max 23W, 3000K, 230V, IP20, barva černá/zlatá, kovová konstrukce, otočné, 

náklopné, vč vypínače
ks 31,000 249,60 7 737,60 vlastní

358 K P07
svítidlo stolní lampa LED E27 max 23W, 3000K, 230V, IP20, barva černá/zlatá, kovová konstrukce, otočné, 

náklopné, vč vypínače
ks 40,000 416,10 16 644,00 vlastní

359 K P08 svítidlo vestavné LED 5W, 3000K, 230V, IP20 možnost IP65, 700lm, úhel vyzařování 43°, barva bílá ks 68,000 499,30 33 952,40 vlastní

360 K P09 Hliníkový ukončovací profil do SDK pro přímé svícení + LED pás 9W/m 3000K 24V, trafo externě ks 8,000 1 664,30 13 314,40 vlastní

361 K P10 Hliníkový ukončovací profil do SDK pro nepřímé svícení + LED pás 14W/m 3000K 24V, trafo externě ks 40,000 1 664,30 66 572,00 vlastní

362 K P11
svítidlo nástěnné LED 7,2W 3000K, 230V, 665lm, IP20, d=260mm, barva bílá, hliníková konstrukce, opálový 

difuzor
ks 10,000 374,50 3 745,00 vlastní

363 K P12
svítidlo vestavné LED 4W 3000K, 24V, 250lm, IP66, d=70mm, barva bílá, hliníková konstrukce, skleněný 

difuzor, trafo externě
ks 18,000 499,30 8 987,40 vlastní

364 K P13
svítidlo vestavné LED 13W 3000K, 230V, 1618lm, IP20, d=420mm, barva bílá, hliníková konstrukce, opálový 

difuzor
ks 6,000 499,30 2 995,80 vlastní

365 K P14 svítidlo stojací lampa LED E27 černá konstrukce, šedé stínítko vč vypínače ks 0,000 0,00 0,00 vlastní

366 K P15
svítidlo přisazené LED 8W 3000K, 230V, 660lm, IP20, d=140mm, barva bílá, hliníková konstrukce, opálový 

difuzor
ks 48,000 416,10 19 972,80 vlastní

367 K PN Hliníkový ukončovací profil do SDK pro nepřímé svícení + LED pás 14W/m 3000K 24V, trafo externě ks 75,000 1 664,30 124 822,50 vlastní

368 K S0
svítidlo závěsné LED výkon dle průměru 3K, 230V, UGR<16, průměry 600mm - 3000mm, různé druhy svícení, 

barevné možnosti černá/bílá/zlatá, možnost stmívání DALI
ks 23,000 1 040,20 23 924,60 vlastní

369 K S01
svítidlo vestavné LED 15,5W, 4000K, 230V, 2300lm, úhel vyzařování 98°, IP54, d=260mm, barva bílá, 

hliníková konstrukce, opálový difuzor
ks 77,000 499,30 38 446,10 vlastní

370 K S02
svítidlo vestavné LED 22W, 3000K, 230V, 3025lm, úhel vyzařování 98°, IP43, d=260mm, barva bílá, hliníková 

konstrukce, opálový difuzor
ks 122,000 499,30 60 914,60 vlastní

371 K S02a
svítidlo vestavné LED 22W, 4000K, 230V, 3075lm, úhel vyzařování 98°, IP43, d=260mm, barva bílá, hliníková 

konstrukce, opálový difuzor
ks 33,000 499,30 16 476,90 vlastní

372 K S03
svítidlo nástěnné LED 7,2W/3000K, 230V, 665lm, IP20, d=260mm, barva bílá, hliníková konstrukce, opálový 

difuzor
ks 18,000 374,50 6 741,00 vlastní

373 K S03a svítidlo nástěnné LED 11,5W/ 3000K, 71°, 230V, IP65, 650lm, l=180mm, barva černá, hliníková konstrukce ks 24,000 374,50 8 988,00 vlastní

374 K S04
svítidlo přisazené LED 87W/3000K, 230V, 8610lm, IP20, l=2880mm, barva dle vzorníku RAL, hliníková 

konstrukce, opálový difuzor
ks 1,000 416,10 416,10 vlastní

375 K S04b
svítidlo přisazené LED 55W/4000K, 230V, 5166lm, IP20, l=1740mm, barva dle vzorníku RAL, hliníková 

konstrukce, opalový difuzor
ks 12,000 416,10 4 993,20 vlastní

376 K S05
svítidlo nástěnné LED 15,3W, 3000K, 230V, 1513lm, IP44, barva černá, hliníková konstrukce, opálový difuzor, 

dvojitá izolace
ks 21,000 374,50 7 864,50 vlastní

377 K S06a
svítidlo přisazené LED 55W/4000K, 230V, 5166lm, IP20, l=1740mm, barva dle vzorníku RAL, hliníková 

konstrukce, mikropyramidový difuzor
ks 14,000 416,10 5 825,40 vlastní
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378 K S06b
svítidlo přisazené LED 71W/4000K, 230V, 6888lm, IP20, l=2310mm, barva dle vzorníku RAL, hliníková 

konstrukce, mikropyramidový difuzor
ks 4,000 416,10 1 664,40 vlastní

379 K S06c
svítidlo přisazené LED 87W/4000K, 230V, 8610lm, IP20, l=2880mm, barva dle vzorníku RAL, hliníková 

konstrukce, mikropyramidový difuzor
ks 8,000 416,10 3 328,80 vlastní

380 K S06d
svítidlo přisazené LED 49W/4000K, 230V, 4477lm, IP20, l=1512mm, barva dle vzorníku RAL, hliníková 

konstrukce, mikropyramidový difuzor
ks 31,000 416,10 12 899,10 vlastní

381 K S07
svítidlo nástěnné LED 27W/4000K, 230V, 2706lm, IP30, l= 1282mm, barva bílá, hliníková konstrukce, 

stavitelné stínítko
ks 21,000 374,50 7 864,50 vlastní

382 K S08
svítidlo přisazené LED 20W/3000K, 230V, 1600lm, IP20, d=95mm, barva bílá, hliníková konstrukce, skleněný 

difuzor
ks 94,000 416,10 39 113,40 vlastní

383 K S09 svítidlo vestavné LED 5W, 3000K, 230V, IP20, 700lm, úhel vyzařování 43°, barva bílá ks 104,000 499,30 51 927,20 vlastní

384 K S10 Hliníkový ukončovací profil do SDK pro nepřímé svícení + LED pás 14W/m 3000K 24V, trafo externě ks 76,000 1 664,30 126 486,80 vlastní

385 K S11
svítidlo závěsné LED 189W 4000K, 230V, IP20, CRI>90, UGR<=16, 20721lm, svícení přímo/nepřímé, L/D 

2450/600mm, různé barevné provedení, stmívatelné tlačítkem/DALI, přívod 5Cx1,5mm
ks 1,000 1 040,20 1 040,20 vlastní

386 K S12 svítidlo vestavné LED 7W, 4000K, 230V, IP20, 960lm, úhel vyzařování 33°, barva bílá ks 6,000 499,30 2 995,80 vlastní

387 K S13
svítidlo závěsné LED 174W/4000K, 230V, IP20, 17220lm, l=2880mm, svícení přímo/nepřímé, barva dle RAL, 

tělo hliníkové, difuzor opálový, možnost ovládání obou okruhů zvlášť
ks 4,000 1 040,20 4 160,80 vlastní

388 K S13a
svítidlo závěsné LED 98W/4000K, 230V, IP20, 8954lm, l=1512mm, svícení přímo/nepřímé, barva dle RAL, 

tělo hliníkové, difuzor opálový, možnost ovládání obou okruhů zvlášť
ks 10,000 1 040,20 10 402,00 vlastní

389 K S13b
svítidlo závěsné LED 110W/4000K, 230V, IP20, 10332lm, l=1740mm, svícení přímo/nepřímé, barva dle RAL, 

tělo hliníkové, difuzor opálový, možnost ovládání obou okruhů zvlášť
ks 4,000 1 040,20 4 160,80 vlastní

390 K S14 LED systém zalitý silikonem ohebný 10W/m 4000K 24V, IP68, l=542lm/m, CRI>85, trafo externě m 16,000 228,80 3 660,80 vlastní

391 K S15
svítidlo vestavné LED 13W/4000K 24V, 51°, IP68, IK10, 1485lm,  nerezový rámeček, skleněný difuzor, trafo 

externě
ks 17,000 499,30 8 488,10 vlastní

392 K S16
svítidlo vestavné liniové hliníkové + LED 12W/m 4000K, 24V, IP65, 1150lm/m, trafo externě , vč. vestavného  

podkladového profilu
ks 5,000 790,50 3 952,50 vlastní

393 K T1
svítidlo přisazené LED 23W/4000K, 230V, IP54, 2620lm, Ra>80, vysoký opálový kryt , l=660mm, w=105mm, 

h=90mm
ks 24,000 416,10 9 986,40 vlastní

394 K T2
svítidlo nástěnné LED 23W/4000K, 230V, IP54, 2620lm, Ra>80, vysoký opálový kryt , l=660mm, w=105mm, 

h=90mm
ks 1,000 374,50 374,50 vlastní

395 K T3
svítidlo přisazené LED 46W/4000K, 230V, IP54, 5120lm, Ra>80, vysoký opálový kryt , l=1260mm, w=105mm, 

h=90mm
ks 56,000 416,10 23 301,60 vlastní

396 K T4
svítidlo nástěnné LED 46W/4000K, 230V, IP54, 5120lm, Ra>80, vysoký opálový kryt , l=1260mm, w=105mm, 

h=90mm
ks 24,000 374,50 8 988,00 vlastní

397 K T5
svítidlo závěsné LED 46W/4000K, 230V, IP54, 5120lm, Ra>80, vysoký opálový kryt , l=1260mm, w=105mm, 

h=90mm
ks 20,000 1 040,20 20 804,00 vlastní

398 K V1
svítidlo nástěnné LED 17,5W 2700/3000/4000K/ 230V, IP65, 1816lm, hliníková konstrukce, různé barevné 

provedení, různé směry vyzařování
ks 1,000 374,50 374,50 vlastní

399 K V2
svítidlo vestavné LED 5,5W/4000K, 230V, IP65, IK10, 128lm, hliníková konstrukce , barva šedá, nebo antracit, 

průběžná montáž
ks 3,000 499,30 1 497,90 vlastní

400 K V3
svítidlo nástěnné LED 15,5W/3000K/4000K, 230V, IP66, IK08, 1775lm,  hliníková konstrukce, barva corten, 4 

směry vyzařování 21°x19°
ks 12,000 374,50 4 494,00 vlastní

401 K V4 LED systém zalitý silikonem ohebný 19W/m 4000K, 30°, 24V, IP67, l=2415lm/m, CRI>85, trafo externě m 36,000 228,80 8 236,80 vlastní

402 K V5 svítidlo stojací lampa LED 31W 2700K, CRI>90, 230V, barva šedá IP44-IP65 ks 4,000 249,60 998,40 vlastní

403 K V6 svítidlo sloupkové LED 2x8,5W 4000K IP66, otočné výklopné, barva šedá, externí proudový napaječ ks 4,000 832,20 3 328,80 vlastní

D D13 Dodávka Hromosvod,uzemnění 1 512 750,10
404 M Pol313 Držák na kovové střechy ks 6,000 10 807,10 64 842,60 vlastní

405 M Pol314 Držák pro kovové střechy se stojatým falcem ks 24,000 166,40 3 993,60 vlastní

406 M Pol315 Sada pro upevnění vodičů HVI k podpůrné trubce ks 6,000 2 648,70 15 892,20 vlastní

Strana 235 z 584



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

407 M Pol316 Upevňovací svorník ks 3,000 303,70 911,10 vlastní

408 M Pol317 Jímací tyč Ø 10-1000 mm Al ks 3,000 123,20 369,60 vlastní

409 M Pol318 Podpůrná trubka DEHNcon-H ks 6,000 6 118,00 36 708,00 vlastní

410 M Pol319 Sada připojovacích prvků vodiče HVI pro uložení vně podpůrné trubky ks 13,000 1 545,30 20 088,90 vlastní

411 M Pol320 Podpůrná trubka GFK/Al 3,2 m + jímač 1 m se stranovým vývodem ks 5,000 7 773,10 38 865,50 vlastní

412 M Pol321 Sada připojovacích prvků vodiče HVI pro uložení uvnitřpodpůrné trubky ks 5,000 1 437,10 7 185,50 vlastní

413 M Pol322 tříramenný stojan ks 5,000 9 162,00 45 810,00 vlastní

414 M Pol323 Závitové tyče po 3ks ks 5,000 1 185,80 5 929,00 vlastní

415 M Pol324 Betonový podstavec 17 kg ks 45,000 336,90 15 160,50 vlastní

416 M Pol325 Podložka ks 15,000 119,10 1 786,50 vlastní

417 M Pol326 Střešní držák vodiče AlMgSi ∅8mm ks 162,000 128,20 20 768,40 vlastní

418 M Pol327 Střešní držák vodiče HVI na stojatý falc ks 572,000 229,40 131 216,80 vlastní

419 M Pol328 Držák vodiče HVI na stěnu s oválným otrvorem ks 769,000 111,80 85 974,20 vlastní

420 M Pol329 Podložka šedá ks 1 341,000 12,50 16 762,50 vlastní

421 M Pol330 HVI long vodič m 732,000 1 011,10 740 125,20 vlastní

422 M Pol331 Ochrané pospojení drát AlMgSi ∅8mm m 147,000 111,80 16 434,60 vlastní

423 M Pol332 Svorka spojovací SS ks 62,000 15,40 954,80 vlastní

424 M Pol333 Svorka jímací tyči SJ ks 15,000 49,90 748,50 vlastní

425 M Pol334 Zemnící pásovina 30x4mm FEZN m 220,000 52,40 11 528,00 vlastní

426 M Pol335 Zemnící pásovina 30x3,5mm NEREZ m 144,000 268,80 38 707,20 vlastní

427 M Pol336 Svorka páska-páska SR2 ks 71,000 68,20 4 842,20 vlastní

428 M Pol337 Svorka páska-drát SR3 ks 33,000 69,10 2 280,30 vlastní

429 M Pol338 Vodič CUI 3,5 m m 28,000 4 798,20 134 349,60 vlastní

430 M Pol339 Zkušební svorka UNI Ø 8-10 / Ø 8-10 mm nerez 200 kA m 28,000 103,20 2 889,60 vlastní

431 M Pol340 Litinová chodníková šachta se zkušební svorkou UF m 28,000 1 700,90 47 625,20 vlastní

D D14 Montáž Hromosvod,uzemnění 276 705,40
432 K Pol341 Instalace jímaču na šikmé střeše ks 6,000 1 664,30 9 985,80 vlastní

433 K Pol342 Instalace jímaču na ploché střeše ks 5,000 1 248,20 6 241,00 vlastní

434 K Pol343 Instalace vedení HVI h 268,000 416,10 111 514,80 vlastní

435 K Pol344 Instalace vedení ochraného pospojení h 22,000 416,10 9 154,20 vlastní

436 K Pol345 Instalace uzemnění h 336,000 416,10 139 809,60 vlastní

D D15 Revize dle ČSN 59 247,30
437 K Pol346 Revizní práce, měření, vypracování revizní zprávy dle ČSN h 89,000 665,70 59 247,30 vlastní

D D16 Ostatní  128 133,30
438 K Pol347 Projekt skutečného provední díla kpl 1,000 54 903,40 54 903,40 vlastní

439 K Pol348 Zkoušky kpl 1,000 65 740,50 65 740,50 vlastní

440 K Pol349 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 7 489,40 7 489,40 vlastní

D D17 HZS 219 700,10
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441 K Pol352 Práce nespecifikované ceníkem hod 80,000 416,10 33 288,00 vlastní

442 K Pol353 Demontáž stávajícího zařízení NZS hod 180,000 416,10 74 898,00 vlastní

447 K Pol353.1 Přesuny, odvoz a likvidace demontovaného materiálu t 8,750 1 997,20 17 475,50 vlastní

443 K Pol355 Vyhledání připojovacího místa hod 80,000 416,10 33 288,00 vlastní

444 K Pol356 Napojení na stávající zařízení hod 50,000 416,10 20 805,00 vlastní

445 K Pol360 Přípomoce na stavbě hod 96,000 416,10 39 945,60 vlastní

D D18 VRN 39 943,20
446 K Pol364 Měření intezity osvětlení kpl 1,000 39 943,20 39 943,20 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 890 512,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 890 512,00 21,00% 3 127 007,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 017 519,52

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.5 - Slaboproud

Zlínstav a.s
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 890 512,00

D1 - EPS 3 120 729,90

    D2 - Dodávky 1 409 050,10

      D3 - *Převodníky 151 508,00

    D4 - Materiál 464 808,00

    D5 - Montáž 1 063 993,70

    D6 - Revize dle ČSN 39 942,00

    D8 - Měření, programování, nastavení a oživení 142 936,10

D11 - NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM 2 426 833,00

    D2 - Dodávky 734 713,70

    D4 - Materiál 618 468,70

    D5 - Montáž 908 899,80

    D8 - Měření, programování, nastavení a oživení 116 820,40

    D6 - Revize dle ČSN 47 930,40

D12 - SKS 5 663 305,90

    D2 - Dodávky 2 210 659,70

      D13 - *Zásuvky (design dle výběru architekta) 528 942,70

      D14 - *Horizontální kabeláž 987 745,10

      D15 - *Páteřní kabeláž 144 170,30

    D4 - Materiál 615 864,40

    D5 - Montáž 2 611 990,90
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    D8 - Měření, programování, nastavení a oživení 224 790,90

D16 - STA 615 229,90

    D2 - Dodávky 241 789,50

    D4 - Materiál 60 513,30

    D17 - Montážní práce 307 768,70

    D8 - Měření, programování, nastavení a oživení 5 158,40

D18 - CCTV 654 996,10

    D2 - Dodávky 592 983,20

      D19 - *IP kamery + příslušenství 134 732,90

      D20 - *Hardware 361 153,10

      D21 - *Pracovní stanice pro kamerový systém 48 452,70

      D22 - *Software 25 598,60

      D23 - * Aktivní prvky nejsou součástí CN a jsou dodávkou investora 0,00

      D24 - *Kabeláž (Datová konektivity je součástí specifikace SKS, FO) 23 045,90

    D5 - Montáž 27 953,70

    D8 - Měření, programování, nastavení a oživení 22 076,00

    D6 - Revize dle ČSN 11 983,20

D26 - EKV 62 257,00

    D2 - Dodávky 0,00

    D4 - Materiál 17 132,80

    D5 - Montáž 45 124,20

D27 - PZTS 172 590,40

    D2 - Dodávky 47 262,80

    D4 - Materiál 24 997,50

    D5 - Montáž 100 330,10

D28 - WC INVALIDÉ 53 796,20

    D2 - Dodávky 34 660,60

    D5 - Montáž 19 135,60

D29 - MÍSTNÍ OZVUČENÍ 325 409,80

    D2 - Dodávky 121 611,60

    D4 - Materiál 56 129,60

    D5 - Montáž 147 668,60

D30.1 - DOMOVNÍ VIDEOTELEFON 60 285,30

    D2 - Dodávky 46 072,40

    D5 - Montáž 14 212,90
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D31 - SWITCHE -AKTIVNÍ PRVKY 1 217 118,30

    D2 - Dodávky 1 031 094,60

    D4 - Materiál 292,60

    D5 - Montáž 185 731,10

D7 - Ostatní 99 823,10

D25 - Mechanismy a lešení 95 090,00

D9 - HZS 323 047,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 890 512,00

D D1 EPS 3 120 729,90

D D2 Dodávky 1 409 050,10

1 M Pol366 Akumulátor 12 V DC / 24 Ah ks 2,000 1 643,50 3 287,00 vlastní

2 M Pol367 Ústředna EPS ks 1,000 26 966,80 26 966,80 vlastní

3 M Pol368 Čelní ovl. panel ks 1,000 8 903,20 8 903,20 vlastní

4 M Pol369 Periferní modul PZ, OPPO a 1 MM pozice ks 2,000 3 887,80 7 775,60 vlastní

5 M Pol370 Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly ks 1,000 4 610,10 4 610,10 vlastní

6 M Pol371 Mikromodul sběrnice (8 bit) ks 4,000 4 242,30 16 969,20 vlastní

7 M Pol372 Mikromodul 62,5 kB ks 1,000 8 671,00 8 671,00 vlastní

8 M Pol373 SEI sériové essernet rozhraní obousměr. ks 1,000 11 088,40 11 088,40 vlastní

9 K M001 Montážní box (D+M) ks 1,000 1 573,30 1 573,30 vlastní

10 M Pol374 M4-RS232-iso Interface module ks 1,000 4 453,70 4 453,70 vlastní

11 M Pol375 Mikromodul 62,5 kBd ks 3,000 8 136,80 24 410,40 vlastní

12 M Pol376 TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485 ks 1,000 15 816,70 15 816,70 vlastní

13 M Pol377 Ústředna EPS ks 3,000 20 520,80 61 562,40 vlastní

14 M Pol378 Akku 12V/12Ah certi. VdS ks 6,000 1 160,80 6 964,80 vlastní

15 M M002 Čelní ovl. panel ks 3,000 8 903,20 26 709,60 vlastní

16 M Pol379 Univerzální obslužné pole požární ochrany OPPO ks 1,000 8 069,40 8 069,40 vlastní

17 M Pol380 Opticko-kouřový hlásič ks 369,000 1 315,60 485 456,40 vlastní

18 M Pol381 Termodiferenciální hlásič ks 10,000 1 400,50 14 005,00 vlastní

19 M Pol382 Patice pro hlásiče ks 379,000 135,60 51 392,40 vlastní

20 M Pol383 patice do vlhka ks 4,000 420,20 1 680,80 vlastní

21 M Pol384 Držák popisných štítků, bal.10 ks bal 30,000 218,90 6 567,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M Pol385 Elektronika tlačítka s oddělovačem ks 36,000 1 457,90 52 484,40 vlastní

23 M Pol386 Skříň tlačítkového hlásiče červená ks 36,000 244,70 8 809,20 vlastní

24 M Pol387 koppler Alarmový (4/2) ks 6,000 3 215,40 19 292,40 vlastní

25 M Pol388 koppler 12 relé ks 3,000 4 828,10 14 484,30 vlastní

26 M Pol389 Skříň pro bus-koppler aP na omítku ks 9,000 282,10 2 538,90 vlastní

27 M Pol390 Externí síťový zdroj 24VDC/4,4A 17Ah EN 54-4 ks 1,000 9 674,60 9 674,60 vlastní

28 M Pol391 Akumulátor 12 V DC / 17 Ah ks 2,000 1 160,80 2 321,60 vlastní

29 M Pol392 Tlačítko spuštění čerpadel ks 0,000 0,00 0,00 vlastní

30 M Pol393 808623 koppler Alarmový (4/2) ks 1,000 3 215,40 3 215,40 vlastní

31 M Pol394 788600 Skříň pro bus-koppler aP na omítku ks 1,000 282,10 282,10 vlastní

32 K Pol395 CV-T105 Teplotní detekční kabel, 105°C (1 Role = 100m) (D+M) m 100,000 125,30 12 530,00 vlastní

33 M Pol396 Dveřní elektromagnet 500kg,12/24V ks 13,000 5 718,50 74 340,50 vlastní

34 M Pol397 Sp. zdroj, 27,6 V ss / 9,2 A (10 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 17 Ah, LCD ks 2,000 9 674,60 19 349,20 vlastní

35 M Pol398 018007 Akumulátor 12 V DC / 17 Ah ks 4,000 1 160,80 4 643,20 vlastní

36 M Pol399 805576 Označovací štítek na hlásič/kabel EPS ks 1 636,000 10,90 17 832,40 vlastní

37 M Pol400 Grafická nadstavba C4 pro EPS - integrace EPS včetně Silesie kpl 1,000 218 810,70 218 810,70 vlastní

38 M Pol401 Připojení na PCO ( dodávka HW vč. instalace a oživení ) - NENÍ V CN kpl 0,000 0,00 0,00 vlastní

D D3 *Převodníky 151 508,00

39 M Pol402 Optopřevodník pro sběrnic s konektorem F−ST ks 4,000 37 695,60 150 782,40 vlastní

40 K M003 optický patch cord ST/LC (D+M) ks 4,000 181,40 725,60 vlastní

D D4 Materiál 464 808,00

41 K Pol403 Krabice s požární odolností dle ZP27/2008, PH90 š=500,v=600 (D+M) ks 3,000 15 720,10 47 160,30 vlastní

42 M Pol404 Vodič(CYA)  H07V-K 4 zz m 250,000 9,70 2 425,00 vlastní

43 M Pol405 Kabel sdělovací  J-Y/ST/Y 2X2X0,8 PVC PLÁŠŤ ČERVENÝ m 6 950,000 10,70 74 365,00 vlastní

44 M Pol406 Kabel sdělovací F 1 X 2 X 0,8 P90- R m 0,000 14,00 0,00 vlastní

45 M Pol407 Kabel sdělovací F 2 X 2 X 0,8 P90- R m 2 390,000 21,20 50 668,00 vlastní

46 M Pol408 Kabel sdělovací F 5 X 2 X 0,8 P90- R m 75,000 44,90 3 367,50 vlastní

47 M Pol409 TRUBKA PEVNÁ BEZHALOG 1516EHF KA 320N 16/13,7MM 3M ŠEDÁ vč. spojek a kolen m 810,000 28,00 22 680,00 vlastní

48 M Pol410 PŘÍCHYTKA 5316EHF KB PRO TR PLAST SV ŠEDÁ ks 6 200,000 5,40 33 480,00 vlastní

49 M Pol411 TRUBKA OHEBNÁ 1432 K10  320N 32/24,3MM 10M SV ŠEDÁ m 660,000 10,00 6 600,00 vlastní

50 M Pol412 HL PŘÍCHYTKA HL P1 + kotva s PO ks 9 800,000 10,40 101 920,00 vlastní

51 M Pol413 Protipožární přepážka m2 7,000 7 073,30 49 513,10 vlastní

52 M Pol414 Drobný a podružný instalační materiál kpl 1,000 13 538,10 13 538,10 vlastní

53 M Pol415 Lišta LV 20/20 m 50,000 18,10 905,00 vlastní

54 M Pol416 ŽLAB 100X50 2M GAL.ZINEK ks 100,000 204,70 20 470,00 vlastní

55 M Pol417 PODPĚRA PZM 200 - GZ ks 200,000 58,70 11 740,00 vlastní

56 M Pol418 SPOJKA SZM 1 - GZ ks 200,000 14,30 2 860,00 vlastní

57 M Pol419 SPOJ.SADA SPM 1 - GZ ks 200,000 1,80 360,00 vlastní

58 M Pol420 DRŽÁK DZM 5 - GZ ks 400,000 23,70 9 480,00 vlastní

59 M Pol421 ŠROUB 6-TI HRAN M8X120 ARKYS-219202 ks 400,000 6,60 2 640,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 M Pol422 TYČ ZÁVIT. 8MM/1000MM - GZ ks 400,000 19,10 7 640,00 vlastní

61 M Pol423 MATICE M8 ZINEK (1BAL.=100KS) bal 10,000 116,50 1 165,00 vlastní

62 M Pol424 PODLOŽKA M8,4 VELKOPLOŠNÁ GZ (1BAL.=100KS) bal 10,000 183,10 1 831,00 vlastní

D D5 Montáž 1 063 993,70

63 K Pol425 Akumulátor 12 V DC / 24 Ah ks 2,000 124,80 249,60 vlastní

64 K Pol426 Ústředna EPS ks 1,000 11 650,10 11 650,10 vlastní

65 K Pol427 Čelní ovl. panel ks 4,000 624,10 2 496,40 vlastní

66 K Pol428 Periferní modul PZ, OPPO a 1 MM pozice ks 2,000 499,30 998,60 vlastní

67 K Pol429 Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly ks 1,000 499,30 499,30 vlastní

68 K Pol430 Mikromodul sběrnice (8 bit) ks 4,000 499,30 1 997,20 vlastní

69 K Pol431 Mikromodul 62,5 kB ks 5,000 499,30 2 496,50 vlastní

70 K Pol432 SEI sériové rozhraní obousměr. ks 1,000 699,00 699,00 vlastní

71 K Pol433 M4-RS232-iso Interface module ks 1,000 748,90 748,90 vlastní

72 K Pol434 Mikromodul 62,5 kBd ks 1,000 598,60 598,60 vlastní

73 K Pol435 TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485 ks 1,000 598,60 598,60 vlastní

74 K Pol436 Ústředna EPS ks 3,000 7 896,20 23 688,60 vlastní

75 K Pol437 Akku 12V/12Ah certi. VdS ks 6,000 124,80 748,80 vlastní

76 K Pol438 Univerzální obslužné pole požární ochrany OPPO ks 1,000 5 222,60 5 222,60 vlastní

77 K Pol439 Opticko-kouřový hlásič ks 369,000 287,30 106 013,70 vlastní

78 K Pol440 Termodiferenciální hlásič ks 10,000 332,90 3 329,00 vlastní

79 K Pol441 Patice pro hlásiče ks 379,000 145,60 55 182,40 vlastní

80 K Pol442 Patice do vlhka ks 4,000 166,40 665,60 vlastní

81 K Pol443 Držák popisných štítků, bal.10 ks bal 30,000 107,80 3 234,00 vlastní

82 K Pol444 Elektronika tlačítka s oddělovačem ks 30,000 263,40 7 902,00 vlastní

83 K Pol445 Skříň tlačítkového hlásiče červená ks 30,000 263,40 7 902,00 vlastní

84 K Pol446 koppler Alarmový (4/2) ks 6,000 1 029,60 6 177,60 vlastní

85 K Pol447 koppler 12 relé ks 3,000 826,10 2 478,30 vlastní

86 K Pol448 Skříň pro bus-koppler aP na omítku ks 9,000 466,90 4 202,10 vlastní

87 K Pol449 Externí síťový zdroj 24VDC/4,4A 17Ah EN 54-4 ks 1,000 603,40 603,40 vlastní

88 K Pol450 Akumulátor 12 V DC / 17 Ah ks 2,000 191,60 383,20 vlastní

89 K Pol451 Konvertor essernet - SM optika ks 4,000 743,10 2 972,40 vlastní

90 K Pol452 Kabel sdělovací J-Y/ST/Y 2X2X0,8 PVC PLÁŠŤ ČERVENÝ m 6 950,000 20,80 144 560,00 vlastní

91 K Pol453 Kabel sdělovací F 1 X 2 X 0,8 P90- R m 0,000 0,00 0,00 vlastní

92 K Pol454 Kabel sdělovací F 2 X 2 X 0,8 P90- R m 2 390,000 20,80 49 712,00 vlastní

93 K Pol455 Kabel sdělovací F 5 X 2 X 0,8 P90- R m 75,000 20,80 1 560,00 vlastní

94 K Pol456 TRUBKA PEVNÁ BEZHALOG 1516EHF KA 320N 16/13,7MM 3M ŠEDÁ vč. spojek a kolen m 810,000 62,40 50 544,00 vlastní

95 K Pol457 PŘÍCHYTKA 5316EHF KB PRO TR PLAST SV ŠEDÁ ks 6 200,000 14,60 90 520,00 vlastní

96 K Pol458 TRUBKA OHEBNÁ 1432 K10 320N 32/24,3MM 10M SV ŠEDÁ m 660,000 49,90 32 934,00 vlastní

97 K Pol459 HL PŘÍCHYTKA HL P1 + kotva s PO ks 9 800,000 12,50 122 500,00 vlastní

98 K Pol460 Protipožární přepážka m2 7,000 7 489,40 52 425,80 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

99 K Pol461 Drobný a podružný instalační materiál kpl 1,000 3 379,70 3 379,70 vlastní

100 K Pol462 Lišta LV 20/20 m 50,000 54,10 2 705,00 vlastní

101 K Pol463 Prostup stěnou do h=200mm, pr. do 20mm ks 320,000 149,80 47 936,00 vlastní

102 K Pol309 Jádrové vrtání stropní konstrukce pr. 100mm, délka 1000mm ks 16,000 2 163,60 34 617,60 vlastní

103 K Pol464 Zpřístupnění tras h 120,000 499,30 59 916,00 vlastní

104 K Pol465 Vyhledání stávajích rozvodů h 40,000 499,30 19 972,00 vlastní

105 K Pol466 Vysek.rýh do stropu a stěn h=20mm,š=20mm m 200,000 114,80 22 960,00 vlastní

106 K Pol467 Připojení kabelu J-Y(st)Y do 3x2 ks 830,000 20,00 16 600,00 vlastní

107 K Pol468 Instalace štítku na hlásič EPS ks 830,000 15,00 12 450,00 vlastní

108 K Pol469 Kabelový žlab, pozink.100/50mm vč.podpěrek m 200,000 166,40 33 280,00 vlastní

109 K K005 Dveřní elektromagnet 500kg,12/24V ks 13,000 898,70 11 683,10 vlastní

D D6 Revize dle ČSN 39 942,00

110 K Pol470 Funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti, protokol zkoušce EPS systému h 60,000 665,70 39 942,00 vlastní

D D8 Měření, programování, nastavení a oživení 142 936,10

111 K Pol474 Programování ústředny EPS, oživení ks 1,000 16 643,00 16 643,00 vlastní

112 K Pol474 Programování ústředny EPS, oživení ks 1,000 16 643,80 16 643,80 vlastní

113 K Pol475 Nastavení 1 adresního bodu systému EPS (programování) ks 415,000 133,10 55 236,50 vlastní

114 K Pol476 Nastavení 1 adresního bodu systému EPS do grafické nadstvby ks 327,000 166,40 54 412,80 vlastní

D D11 NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM 2 426 833,00

D D2 Dodávky 734 713,70

115 M Pol492 Řídicí jednotka NZS ks 1,000 43 679,60 43 679,60 vlastní

116 M Pol493 Směrovač pro řídící jednotku , EN 54-16 ks 1,000 40 971,30 40 971,30 vlastní

117 M Pol494 Zesilovač 2x500W , EN 54-16 ks 3,000 56 973,40 170 920,20 vlastní

118 M Pol495 Dohledový modul reproduktorového vedení ks 18,000 2 386,30 42 953,40 vlastní

119 M Pol496 Stanice hlasatele  , EN 54-16 ks 2,000 13 475,40 26 950,80 vlastní

120 M Pol497 Rozšíření stanice hlasatele  o 20 tlačítek ks 2,000 9 822,50 19 645,00 vlastní

121 M Pol498 Nabíječ baterií evakuačního rozhlasu 24V ks 1,000 31 583,10 31 583,10 vlastní

122 M Pol499 Skříňkový reproduktor čtvercový , kovový ,6W, EVAC ks 12,000 1 230,30 14 763,60 vlastní

123 M Pol500 Stropní reproduktor 6 W, plast, EVAC ks 210,000 1 065,20 223 692,00 vlastní

124 M Pol501 Protipožární kryt ks 210,000 380,60 79 926,00 vlastní

125 M Pol502 Akumulátor 12V/120Ah ks 2,000 13 046,10 26 092,20 vlastní

126 M Pol503 Kabely k bateriím AKU 12V/200,Ah (H07V-K) vč. svorek a uchycení ks 2,000 990,80 1 981,60 vlastní

127 M Pol504 SD, USB přehrávač s tunerem ks 1,000 11 554,90 11 554,90 vlastní

D D4 Materiál 618 468,70

128 M Pol505 Rack 42U, 600x1000mm(šxh), lišty 19",(RAL7035), kompl. ks 1,000 20 465,90 20 465,90 vlastní

129 M Pol506 HWM , 5x 230V s vf filtrem a vypínačem, 19" kit ks 3,000 658,40 1 975,20 vlastní

130 M Pol507 Montážní sada do DR M6 ks 3,000 15,40 46,20 vlastní

131 M Pol508 19" policový rošt,hloubka 650mm,max.zatížení 150kg, výška 1U ks 1,000 701,80 701,80 vlastní

132 M Pol507 Montážní sada do DR M6 ks 1,000 15,40 15,40 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

133 M Pol509 Pojistkový odpojovač pro AKU vč. pojistek ks 2,000 313,80 627,60 vlastní

134 M Pol510 DIN lišta, RSA svorky, dutinky kpl 1,000 2 394,50 2 394,50 vlastní

135 M Pol511 Kabel 3 X 1,5 P60- R m 6 495,000 26,60 172 767,00 vlastní

136 M Pol512 Kabel sdělovací J-Y(St)Y 1x2x0,8 m 50,000 5,40 270,00 vlastní

137 M Pol513 S/FTP kat 6a m 90,000 21,00 1 890,00 vlastní

138 M Pol514 HL K91/24P KRABICE ROZBOČ 120X100X53MM 4X PRŮCHODKA PVC IP54 2X KERAM. SVORK ks 56,000 530,10 29 685,60 vlastní

139 M Pol515 Žlab kabelový 50/50 2m, funkční schopnost při požáru E90 ks 180,000 254,60 45 828,00 vlastní

140 M Pol516 Nosník kabelového žlabu vč. kotev a stojny, funkční schopnost při požáru E90 ks 1 080,000 65,90 71 172,00 vlastní

141 M Pol517 Spojovací a kotevní materiál ks 360,000 12,60 4 536,00 vlastní

142 M Pol518 PŘÍCHYTKA HL P1 + kotva s PO ks 19 485,000 10,40 202 644,00 vlastní

143 M Pol519 Protipožární přepážka m2 6,000 7 073,30 42 439,80 vlastní

144 M Pol520 Drobný a podružný instalační materiál kpl 1,000 18 013,70 18 013,70 vlastní

145 M Pol521 Lišta LV 20/20 HF m 40,000 74,90 2 996,00 vlastní

D D5 Montáž 908 899,80

146 K Pol522 Instalace rozhlasové ústředny ks 1,000 3 963,40 3 963,40 vlastní

147 K Pol523 Instalace multikanálový interface ks 1,000 1 189,00 1 189,00 vlastní

148 K Pol524 Instalace zesilovače ks 3,000 990,80 2 972,40 vlastní

149 K Pol525 Instalace dálkové stanice hlasatele ks 2,000 396,30 792,60 vlastní

150 K Pol526 Instalace klávesnice stanice hlasatele ks 2,000 198,20 396,40 vlastní

151 K Pol527 Insatalace a zapojení nabíječe baterií, 48V, EN54-4 ks 1,000 1 585,30 1 585,30 vlastní

152 K Pol528 Montáž reproduktoru ks 12,000 289,00 3 468,00 vlastní

153 K Pol529 Ukončení vodičů do 2,5 mm2 ks 24,000 20,80 499,20 vlastní

154 K Pol530 Označovací štítek na kabel ks 24,000 9,90 237,60 vlastní

155 K Pol528 Montáž reproduktoru ks 210,000 289,00 60 690,00 vlastní

156 K Pol529 Ukončení vodičů do 2,5 mm2 ks 420,000 20,80 8 736,00 vlastní

157 K Pol530 Označovací štítek na kabel ks 420,000 9,90 4 158,00 vlastní

158 K Pol531 Montáž krytu ks 210,000 136,20 28 602,00 vlastní

159 K Pol532 Instalace a připojení AKU ks 2,000 181,70 363,40 vlastní

160 K Pol533 Montáž kabelového rozvaděče ks 1,000 3 839,50 3 839,50 vlastní

161 K Pol534 Přizemnění datového rozvaděče ks 1,000 214,70 214,70 vlastní

162 K Pol535 Instalace pasivního prvku do datového rozvaděče ks 3,000 181,70 545,10 vlastní

163 K Pol536 Instalace police do datového rozvaděče ks 1,000 166,40 166,40 vlastní

164 K Pol537 Pojistkový odpojovač pro AKU vč. pojistek ks 2,000 198,20 396,40 vlastní

165 K Pol538 3x1,5 pevně uložený m 6 495,000 33,00 214 335,00 vlastní

166 K Pol539 Kabel 3x1,5 v trubkách m 140,000 13,20 1 848,00 vlastní

167 K Pol540 Kabelový žlab ,pozink.100/50mm vč. víka a podpěrek m 360,000 237,80 85 608,00 vlastní

168 K Pol541 Montáž kabelového úchytu ks 19 485,000 14,60 284 481,00 vlastní

169 K Pol542 Protipožární přepážka - montáž m2 6,000 7 489,40 44 936,40 vlastní

170 K Pol543 Instalace desky dohledu nad linkami ks 18,000 264,20 4 755,60 vlastní

171 K Pol544 SD, USB přehrávač s tunerem ks 1,000 1 239,20 1 239,20 vlastní
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172 K Pol463 Prostup stěnou do h=200mm, pr. do 20mm ks 200,000 149,80 29 960,00 vlastní

173 K Pol309 Jádrové vrtání stropní konstrukce pr. 100mm, délka 1000mm ks 12,000 2 163,60 25 963,20 vlastní

174 K Pol464 Zpřístupnění tras h 96,000 499,30 47 932,80 vlastní

175 K Pol465 Vyhledání stávajích rozvodů h 10,000 499,30 4 993,00 vlastní

176 K Pol545 Demontáž stávajích rozvodů h 10,000 499,30 4 993,00 vlastní

177 K Pol466 Vysek.rýh do stropu a stěn h=20mm,š=20mm m 300,000 114,80 34 440,00 vlastní

178 K Pol546 Kabely k bateriím AKU 12V/200,Ah (H07V-K) vč. svorek a uchycení ks 2,000 299,60 599,20 vlastní

D D8 Měření, programování, nastavení a oživení 116 820,40

179 K Pol547 Nastavení systému ks 1,000 33 286,00 33 286,00 vlastní

180 K Pol548 Oživení systému (ústředna, zesilovač ...) ks 8,000 1 248,20 9 985,60 vlastní

181 K Pol549 Oživení systému ( ks repro ) ks 221,000 166,40 36 774,40 vlastní

182 K Pol550 Odzkoušení reproduktoru ks 221,000 166,40 36 774,40 vlastní

D D6 Revize dle ČSN 47 930,40

183 K Pol551 Funkční zkouška, protokol o funkční zkoušce NZS systému h 72,000 665,70 47 930,40 vlastní

D D12 SKS 5 663 305,90

D D2 Dodávky 2 210 659,70

184 M Pol555 Stojan 32U, 600x600mm(šxh), lišty 19",(RAL7035), kompl. ks 3,000 16 163,10 48 489,30 vlastní

185 M Pol556 Stojan 42U, 600x600mm(šxh), lišty 19",(RAL7035), kompl. ks 3,000 16 163,10 48 489,30 vlastní

186 M Pol557 Serverový rozvaděč 42U, 600x1000mm(šxh), lišty 19",(RAL7035), kompl. ks 1,000 35 223,60 35 223,60 vlastní

187 M Pol558 HWM - ACAR, 5x 230V s vf filtrem a vypínačem, 19" kit ks 7,000 658,40 4 608,80 vlastní

188 M Pol559 Montážní sada do DR M6 ks 7,000 15,40 107,80 vlastní

189 M Pol560 Vyvazovací panel 1U ks 54,000 252,60 13 640,40 vlastní

190 M Pol559 Montážní sada do DR M6 ks 54,000 15,40 831,60 vlastní

191 M Pol561 Police 1U/350 mm ks 7,000 570,40 3 992,80 vlastní

192 M Pol559 Montážní sada do DR M6 ks 7,000 15,40 107,80 vlastní

193 M Pol562 19" patchpanel 24xRJ45 nestíněný Cat.5, výška 1U ks 35,000 862,10 30 173,50 vlastní

194 M M004 Keystone modul stíněný, Cat.6a, samozářezový ks 840,000 198,90 167 076,00 vlastní

195 M Pol559 Montážní sada do DR M6 ks 35,000 15,40 539,00 vlastní

196 M Pol563 Propojovací kabel, Cat.5 nestíněný, 2xRJ-45, 2m, b. šedá ks 500,000 316,20 158 100,00 vlastní

197 M Pol564 Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel ks 1 000,000 10,00 10 000,00 vlastní

198 M Pol565 Telefonní patch panel 50 port ks 9,000 1 710,90 15 398,10 vlastní

199 M Pol559 Montážní sada do DR M6 ks 9,000 15,40 138,60 vlastní

200 M Pol564 Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel ks 450,000 10,00 4 500,00 vlastní

201 M Pol566 Telefonní patch cord 2m (8/8) 2m ks 150,000 35,90 5 385,00 vlastní

202 M Pol564 Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel ks 300,000 10,00 3 000,00 vlastní

D D13 *Zásuvky (design dle výběru architekta) 528 942,70

203 M Pol567 Datová zásuvka 2násobná (kpl) ks 309,000 400,40 123 723,60 vlastní

204 M Pol568 Keystone modul nestíněný, Cat.5, samozářezový ks 618,000 198,90 122 920,20 vlastní

205 M Pol564 Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel ks 1 854,000 10,00 18 540,00 vlastní
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206 M Pol569 Datová zásuvka 2nás., do parapetního kanálu ks 26,000 222,70 5 790,20 vlastní

207 M Pol568 Keystone modul nestíněný, Cat.5, samozářezový ks 52,000 198,90 10 342,80 vlastní

208 M Pol564 Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel ks 80,000 10,00 800,00 vlastní

209 M Pol570 Datová zásuvka 1násobná (kpl) ks 125,000 400,40 50 050,00 vlastní

210 M Pol568 Keystone modul nestíněný, Cat.5, samozářezový ks 125,000 198,90 24 862,50 vlastní

211 M Pol564 Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel ks 250,000 10,00 2 500,00 vlastní

212 M Pol571 Propojovací kabel, Cat.5 nestíněný, 2xRJ-45, 3m, b. šedá ks 500,000 316,20 158 100,00 vlastní

213 M Pol564 Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel ks 1 000,000 10,00 10 000,00 vlastní

214 M Pol572 Keystone modul nestíněný, Cat.5, samozářezový - CCTV ks 6,000 198,90 1 193,40 vlastní

215 M Pol564 Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel ks 12,000 10,00 120,00 vlastní

D D14 *Horizontální kabeláž 987 745,10

216 M Pol573 Kabel U/UTP Cat.6a 4x2xAWG24, LSOH pl. modrý, box 305m - zásuvky m 48 685,000 20,00 973 700,00 vlastní

217 M Pol574 HDMI kabel 15m kpl 3,000 1 585,30 4 755,90 vlastní

218 M Pol575 Zásuvka HDMI ks 6,000 1 548,20 9 289,20 vlastní

D D15 *Páteřní kabeláž 144 170,30

219 M Pol576 zemní FTP kabel m 305,000 44,10 13 450,50 vlastní

220 M Pol577 Telefonní kabel 25x2x0,5 m 350,000 38,30 13 405,00 vlastní

221 M Pol564 Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel ks 350,000 10,00 3 500,00 vlastní

222 M Pol578 Optický kabel univerzální 12 vl. 50/125 OS2 LSOH/LSZH m 680,000 41,20 28 016,00 vlastní

223 M Pol579 19" FO vana výsuvná, čelo pro 24xLC-D, neosazená, výška 1U ks 11,000 1 564,40 17 208,40 vlastní

224 M Pol580 Montážní sada do DR M6 ks 11,000 15,40 169,40 vlastní

225 M Pol581 Vývodka PG 16 s maticí, 10-14 mm ks 22,000 17,40 382,80 vlastní

226 M Pol582 Optická kazeta s víčkem pro 12 ochran svárů ks 22,000 272,90 6 003,80 vlastní

227 M Pol583 Adaptér  LC Duplex  multimode OM4 ks 96,000 114,80 11 020,80 vlastní

228 M Pol584 Pigtail  LC  50/125 OS2 2m ks 192,000 106,50 20 448,00 vlastní

229 M Pol585 Ochrana optického sváru 60mm ks 192,000 15,30 2 937,60 vlastní

230 M Pol586 Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, panel ks 384,000 10,00 3 840,00 vlastní

231 M Pol587 Optický propojovací kabel duplex LC-LC 50/125 OM4, 2m ks 40,000 574,70 22 988,00 vlastní

232 M Pol564 Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel ks 80,000 10,00 800,00 vlastní

D D4 Materiál 615 864,40

233 M Pol588 skříň MIS 2 ks 4,000 13 458,90 53 835,60 vlastní

234 M Pol589 Svorkovnice rozpojovací ks 20,000 206,40 4 128,00 vlastní

235 M Pol590 Nosník 10 pozic ks 40,000 214,70 8 588,00 vlastní

236 M Pol591 Držák bleskojistek - MAGAZÍN - 10párů ks 40,000 264,20 10 568,00 vlastní

237 M Pol592 Bleskojistka - 2kontakty ks 200,000 29,70 5 940,00 vlastní

238 M Pol593 Svorkovnice rozpojovací ks 4,000 113,00 452,00 vlastní

239 M Pol594 Svorkovnice zemnící ks 4,000 247,20 988,80 vlastní

240 M Pol595 Mikrotrubička LSOH vnitřní tenkostěnná 14/10mm m 150,000 54,60 8 190,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Mikrotrubička LSOH vnitřní tenkostěnná 14/10mm

241 M M005 HDPE TRUBKA 40 m 200,000 39,90 7 980,00 vlastní
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242 M Pol596 TRUBKA PEVNÁ 1525 KA 320N 25/22,1MM 3M ŠEDÁ m 1 600,000 13,60 21 760,00 vlastní

243 M Pol409 TRUBKA PEVNÁ BEZHALOG 1516EHF KA 320N 16/13,7MM 3M ŠEDÁ vč. spojek a kolen m 20,000 28,00 560,00 vlastní

244 M Pol410 PŘÍCHYTKA 5316EHF KB PRO TR PLAST SV ŠEDÁ ks 60,000 4,60 276,00 vlastní

245 M Pol597 TRUBKA OHEBNÁ 1420 m 1 450,000 4,60 6 670,00 vlastní

246 M Pol598 TRUBKA OHEBNÁ 1432 m 5 260,000 10,00 52 600,00 vlastní

247 M Pol599 Krabice universální KU68-1901 (spojitelná) ks 380,000 6,50 2 470,00 vlastní

248 M Pol600 Žlab kabelový 200/50 2m, perforovaný, vč. tvarovacích dílů, integrovaná spojka ks 100,000 309,60 30 960,00 vlastní

249 M Pol601 Nosník kabelového žlabu vč. kotev a závitové tyče ks 400,000 124,00 49 600,00 vlastní

250 M Pol602 Spojovací materiál ks 400,000 14,30 5 720,00 vlastní

251 M Pol603 Kabelová příchytka pro svazek kabelů, kovová ks 2 950,000 19,40 57 230,00 vlastní

252 M Pol604 Šroub do betonu ks 2 950,000 5,00 14 750,00 vlastní

253 M Pol605 Žlab kabelový 100/50 2m, perforovaný, vč. tvarovacích dílů, integrovaná spojka ks 420,000 204,70 85 974,00 vlastní

254 M Pol601 Nosník kabelového žlabu vč. kotev a závitové tyče ks 1 680,000 65,90 110 712,00 vlastní

255 M Pol602 Spojovací materiál ks 1 680,000 14,30 24 024,00 vlastní

256 M Pol606 KANÁL PARAPET PLAST 120X55 D 2M/6M ks 40,000 707,30 28 292,00 vlastní

257 M Pol607 KO KRYT 8471  120X55D koncový ks 10,000 89,00 890,00 vlastní

258 M Pol608 KO KRYT 8472  120X55D spoj. ks 10,000 91,50 915,00 vlastní

259 M Pol609 KO LISTA-SK 40 X 20 kan.stínící 2m ks 40,000 517,60 20 704,00 vlastní

260 M Pol610 KO PRICHYTKA PSK 1  (12 ks) bal 10,000 32,10 321,00 vlastní

261 M Pol611 KO Propoj.lanko PLSK stín.kanálu ks 20,000 38,30 766,00 vlastní

D D5 Montáž 2 611 990,90

262 K Pol612 Montáž kabelového rozvaděče ks 7,000 2 683,50 18 784,50 vlastní

263 K Pol613 Přizemnění datového rozvaděče ks 7,000 231,20 1 618,40 vlastní

264 K Pol614 Instalace pasivního prvku do datového rozvaděče ks 35,000 123,90 4 336,50 vlastní

265 K Pol615 Instalace zásl. a vyvaz. panelu do datového rozvaděče ks 68,000 56,10 3 814,80 vlastní

266 K Pol616 Instalace police do datového rozvaděče ks 7,000 166,40 1 164,80 vlastní

267 K Pol617 Štítek označovací na kabel, zásuvku, patch panel ks 7 914,000 6,60 52 232,40 vlastní

268 K Pol618 Propojení portů pomocí patch cord - metalický ks 1 000,000 26,40 26 400,00 vlastní

269 K Pol619 Instalace zásuvkového boxu vč. sestavení ks 460,000 131,30 60 398,00 vlastní

270 K Pol620 Kabelová forma do 0.5m, 4 pár UTP, zařezání kabelu ks 1 590,000 152,80 242 952,00 vlastní

271 K Pol621 Uložení kabelu UTP kat.5e m 48 685,000 16,60 808 171,00 vlastní

272 K Pol622 Kabelová forma do 0.5m, tlf panel, zařezání kabelu - panel - panel ks 500,000 59,50 29 750,00 vlastní

273 K Pol623 zemní FTP kabel m 305,000 12,50 3 812,50 vlastní

274 K M006 Telefonní kabel 25x2x0,5 m 350,000 20,80 7 280,00 vlastní

275 K K006 Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel ks 6 760,000 15,00 101 400,00 vlastní

276 K Pol624 Trubka tuhá elektroinst. z PVC, pevně ulož. 20.0 mm m 1 620,000 62,40 101 088,00 vlastní

277 K Pol625 Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 32.0 mm m 6 710,000 49,90 334 829,00 vlastní

278 K Pol626 Krabice přístrojová bez zapojení 1901 ks 380,000 62,40 23 712,00 vlastní

279 K Pol627 Kabelový žlab m 560,000 166,40 93 184,00 vlastní

280 K Pol541 Montáž kabelového úchytu ks 2 080,000 14,60 30 368,00 vlastní
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281 K Pol628 Osazení hmoždinky polyamidové do cihlového zdiva HM 10 ks 2 080,000 11,70 24 336,00 vlastní

282 K Pol463 Prostup stěnou do h=200mm, pr. do 20mm ks 320,000 149,80 47 936,00 vlastní

283 K Pol309 Jádrové vrtání stropní konstrukce pr. 100mm, délka 1000mm ks 14,000 2 163,60 30 290,40 vlastní

284 K Pol310 Zpřístupnění tras h 96,000 499,30 47 932,80 vlastní

285 K Pol311 Vyhledání stávajích rozvodů h 32,000 499,30 15 977,60 vlastní

286 K Pol312 Vysek.rýh do stropu a stěn h=20mm,š=20mm m 3 600,000 114,80 413 280,00 vlastní

287 K Pol629 Montáž HDMI kabelu kpl 3,000 124,80 374,40 vlastní

288 K Pol630 skříň MIS 2 včetně bleskojistek a zakončení kabeláže kpl 4,000 13 023,10 52 092,40 vlastní

289 K K007 Zásuvka HDMI ks 6,000 145,60 873,60 vlastní

290 K K008 Optický kabel univerzální 12 vl. 50/125 OS2 LSOH/LSZH m 680,000 25,00 17 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

zafouknutí ve stávající trase

291 K K009 19" FO vana výsuvná, čelo pro 24xLC-D, neosazená, výška 1U ks 11,000 189,90 2 088,90 vlastní

292 K K010 Montážní sada do DR M6 ks 11,000 39,90 438,90 vlastní

293 K K011 Vývodka PG 16 s maticí, 10-14 mm ks 22,000 38,00 836,00 vlastní

294 K K012 Optická kazeta s víčkem pro 12 ochran svárů ks 22,000 106,50 2 343,00 vlastní

295 K K013 Mikrotrubička LSOH vnitřní tenkostěnná 12/10mm m 150,000 29,70 4 455,00 vlastní

296 K K014 HDPE TRUBKA 40 m 200,000 32,20 6 440,00 vlastní

D D8 Měření, programování, nastavení a oživení 224 790,90

297 K Pol632 MET-5E-11801proměření metalického segmentu dle ISO/IEC 11801 ks 787,000 99,90 78 621,30 vlastní

298 K Pol633 Proměření telefoného segmentu dle ISO/IEC 11801 - panel ks 275,000 124,80 34 320,00 vlastní

299 K Pol634 MM/SM-POW-MESvýkonové obousměrné měření optického vlákna ks 96,000 332,90 31 958,40 vlastní

300 K Pol635 MM/SM-SPLzlomení, svaření MM/S vlákna na vlák./kab. pig-tail ks 192,000 416,10 79 891,20 vlastní

D D16 STA 615 229,90

D D2 Dodávky 241 789,50

516 M M012 Stožár na  střechu (vč. kotvení, průchodka) kpl 1,000 6 288,20 6 288,20 vlastní

517 M M013 Anténní systém kpl 1,000 10 512,10 10 512,10 vlastní

518 M M014 zesilovač kpl 1,000 4 462,80 4 462,80 vlastní

519 M M015 Box STA kpl 4,000 8 635,00 34 540,00 vlastní

520 M M016 Multiswitch 9/24 včetně konvertoru a zdroje kpl 4,000 4 531,90 18 127,60 vlastní

521 M M017 Průběžný zasilovač kpl 4,000 3 911,10 15 644,40 vlastní

522 M M018 slučovače, spojky kpl 1,000 16 092,00 16 092,00 vlastní

301 M Pol638 Satelitní anténa 80cm ks 2,000 2 972,50 5 945,00 vlastní

302 M Pol639 STA zásuvka (kpl strojek, rámeček, kryt) dle architekta ks 63,000 371,80 23 423,40 vlastní

303 M Pol640 Kabel koaxiální 75 ohmů m 4 095,000 19,50 79 852,50 vlastní

304 M Pol641 Venkovní koaxiální kabel m 280,000 26,40 7 392,00 vlastní

305 M Pol642 Anténní rozbočovač ks 31,000 502,90 15 589,90 vlastní

P

Poznámka k položce:

Technické parametry:

frekvenční rozsah: 5 - 2400 MHz

impedance: 75 Ohm

306 M Pol643 Krabice 250/200 ks 8,000 296,20 2 369,60 vlastní
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307 M Pol644 konektor ks 124,000 12,50 1 550,00 vlastní

D D4 Materiál 60 513,30

308 M Pol645 Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 32.0 mm m 900,000 10,00 9 000,00 vlastní

309 M Pol599 Krabice universální KU68-1901 (spojitelná) ks 80,000 6,50 520,00 vlastní

310 M Pol413 Protipožární přepážka m2 1,000 7 073,30 7 073,30 vlastní

311 M Pol603 Kabelová příchytka pro svazek kabelů, kovová ks 1 800,000 19,40 34 920,00 vlastní

312 M Pol604 Šroub do betonu ks 1 800,000 5,00 9 000,00 vlastní

D D17 Montážní práce 307 768,70

523 K K025 Stožár na střechu (vč. kotvení, průchodka) kpl 1,000 2 496,50 2 496,50 vlastní

524 K K026 Anténní systém kpl 1,000 3 328,60 3 328,60 vlastní

525 K K027 zesilovač kpl 1,000 1 664,30 1 664,30 vlastní

526 K K028 Box STA kpl 4,000 832,20 3 328,80 vlastní

527 K K029 Multiswitch 9/24 včetně konvertoru a zdroje kpl 4,000 1 456,30 5 825,20 vlastní

528 K K030 Průběžný zasilovač kpl 4,000 1 040,20 4 160,80 vlastní

529 K K031 slučovače, spojky kpl 1,000 332,90 332,90 vlastní

530 K K032 Satelitní anténa 80cm ks 2,000 540,90 1 081,80 vlastní

313 K Pol646 STA zásuvka (kpl strojek, rámeček, kryt) ks 62,000 166,40 10 316,80 vlastní

314 K Pol647 Kabel koaxiální 75 ohmů m 4 095,000 20,80 85 176,00 vlastní

315 K Pol648 Venkovní koaxiální kabel m 280,000 20,80 5 824,00 vlastní

316 K Pol649 TV rozbočovač ks 31,000 145,60 4 513,60 vlastní

317 K Pol650 Krabice 250/200 ks 8,000 249,60 1 996,80 vlastní

318 K Pol651 Krabice universální KU68-1901 (spojitelná) ks 80,000 62,40 4 992,00 vlastní

319 K Pol652 Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 32.0 mm m 900,000 49,90 44 910,00 vlastní

320 K Pol460 Protipožární přepážka m2 2,000 7 489,40 14 978,80 vlastní

321 K Pol463 Prostup stěnou do h=200mm, pr. do 20mm ks 120,000 149,80 17 976,00 vlastní

322 K Pol464 Zpřístupnění tras h 16,000 499,30 7 988,80 vlastní

323 K Pol465 Vyhledání stávajích rozvodů h 30,000 499,30 14 979,00 vlastní

324 K Pol653 Vysek.rýh do stěn h=30mm,š=30mm m 300,000 139,80 41 940,00 vlastní

325 K Pol654 přesun stávajících antén z objektu Albatros h 60,000 499,30 29 958,00 vlastní

D D8 Měření, programování, nastavení a oživení 5 158,40

326 K Pol658 Měření signálu ks 62,000 83,20 5 158,40 vlastní

D D18 CCTV 654 996,10

D D2 Dodávky 592 983,20

D D19 *IP kamery + příslušenství 134 732,90

327 M Pol660 Venkovní bullet IP kamera ks 5,000 9 744,50 48 722,50 vlastní

P

Poznámka k položce:

Venkovní bullet IP kamera s čipem 1/2.8" 2MP CMOS , h264,265, MJPEG, 30FPS, 1920x1080p, 3.2-10mm motorický zoom, 109°-33° záběr, 

el. doostření

obrazu, IR přísvit na 30m, WDR 120dB, IO 1|1, Audio, slot na microSD kartu, PoE, ONVIF, IP66, IK10

328 M Pol661 Instalační box pro montáž bullet kamer ks 5,000 848,80 4 244,00 vlastní
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P
Poznámka k položce:

Instalační box pro montáž bullet kamer 

329 M Pol662 Vnitřní dome IP kamera ks 4,000 8 995,50 35 982,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Vnitřní dome IP kamera s čipem 1/2.8" 2Mpx CMOS , h264,265, MJPEG, 30FPS, 1920x1080p, 3.2-10mm motorický zoom, 109°-33.2° záběr, 

el. doostření

obrazu, IR přísvit na 20m, WDR 120dB, IO 1|1, Audio, slot na microSD kartu, PoE, ONVIF.

330 M Pol661 Instalační box pro montáž bullet kamer ks 4,000 1 522,80 6 091,20 vlastní

P
Poznámka k položce:

Instalační box pro montáž bullet kamer QNO-6082R / 6012R / 6022R / 6032R / 8010R / 8020R / 8030R

331 M Pol663 Přepěťová ochrana 1000M Ethernet, box ks 5,000 1 797,40 8 987,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

OVP-1000M/1-BOX

332 M Pol664 Úchyt kamery  - teleskopický pevný, barva Bílá kpl 9,000 3 411,80 30 706,20 vlastní

D D20 *Hardware 361 153,10

333 M Pol665 Server ks 1,000 316 217,00 316 217,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Gold 5315Y 8C 3.20 GHz , 2x 16GB (1x16GB) 2Rx8 DDR4-3200 R ECC, 1x PY karta GPU RTX A4500 , 6x HD HD

SATA 6G 12TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC , 1x PRAID EP520i LP , 1xPLAN EP X710-DA2 2X 10G SFP OCPV3 , 2x Modular PSU 900W 

platinum hp, 1x

WINSVR 2019 STD 16Core OEM , 2x SSD SATA 6G 960GB Read-Int. 3.5' H-P EP

334 M Pol666 GRAFICKA KARTA ks 1,000 44 936,10 44 936,10 vlastní

P
Poznámka k položce:

GRAFICKA KARTA

D D21 *Pracovní stanice pro kamerový systém 48 452,70

335 M Pol667 LCD 17” ks 1,000 5 400,70 5 400,70 vlastní

P
Poznámka k položce:

 LCD 17” / 5ms / 1000:1 / 5:4 / VGA / DP / 1280x1024 / cerny.

336 M Pol668 PC I7-11700K 2x16GB ks 1,000 29 033,70 29 033,70 vlastní

P
Poznámka k položce:

PC  512NVMe 15-1READER 680W W10PRO myš, bez klávesnice 3R.on site

337 M Pol669 GRAFICKA KARTA A2000 6GB ks 1,000 12 564,60 12 564,60 vlastní

P
Poznámka k položce:

PC  I7-11700K 2x16GB DVDRW 512NVMe 15-1READER 680W W10PRO myš, bez klávesnice 3R.on site

338 M Pol670 Nástěnny držák výklopný pro velké obrazovky ks 1,000 748,10 748,10 vlastní

339 M Pol671 Kabel HDMI A - DVI-D M/M 5m ks 1,000 223,80 223,80 vlastní

340 M Pol672 Prodlužovací kabel-síť 230V 5m ks 1,000 481,80 481,80 vlastní

D D22 *Software 25 598,60

341 M Pol673 SOFT PROFESSIONAL BASE ks 1,000 5 991,50 5 991,50 vlastní

P

Poznámka k položce:

Základní licence  PROFESSIONAL (max. 64 kamer, do 23 kamer max. 16 uživatelů, nad 23 kamer je počet uživatelů neomezen, max. 1 

server)

342 M Pol674 PROF-CAM8: Security PROFESSIONAL CAM ks 1,000 17 315,40 17 315,40 vlastní

P
Poznámka k položce:

Licence 8 kamer 

343 M Pol675 PROF-CAM1: ATEAS Security PROFESSIONAL CAM ks 1,000 2 291,70 2 291,70 vlastní

D D23 * Aktivní prvky nejsou součástí CN a jsou dodávkou investora 0,00

D D24 *Kabeláž (Datová konektivity je součástí specifikace SKS, FO) 23 045,90

344 M Pol676 Drobný instalační materiál kpl 1,000 17 098,10 17 098,10 vlastní

345 M Pol677 INSTALAČNÍ KRABICE KT 250 ks 3,000 296,20 888,60 vlastní

346 M Pol678 Propojovací kabel, Cat.5 nestíněný, 2xRJ-45, 2m, b. šedá ks 16,000 316,20 5 059,20 vlastní
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D D5 Montáž 27 953,70

347 K Pol679 INSTALAČNÍ KRABICE kt 250 ks 3,000 249,60 748,80 vlastní

348 K Pol680 Instalace záznamového zařízení vč. osazení HDD ks 1,000 2 496,50 2 496,50 vlastní

349 K Pol681 Osazení grafické karty ks 1,000 624,10 624,10 vlastní

350 K Pol682 Instalace kamery a zapojení ks 9,000 540,90 4 868,10 vlastní

351 K Pol683 Osazení montážní patice ks 9,000 145,60 1 310,40 vlastní

352 K Pol684 Úchyt kamery na trapézový strop - teleskopický pevný, barva Bílá kpl 8,000 665,70 5 325,60 vlastní

353 K Pol685 LCD Monitor ks 1,000 312,10 312,10 vlastní

354 K Pol686 Pracovní stanice ks 1,000 2 912,50 2 912,50 vlastní

355 K Pol687 Nástěnny držák výklopný 15° pro velké obrazovky ks 1,000 374,50 374,50 vlastní

356 K Pol688 Kabel HDMI A - DVI-D M/M 5m - instalace ks 1,000 83,20 83,20 vlastní

357 K Pol689 Prodlužovací kabel-5m instalace ks 1,000 83,20 83,20 vlastní

358 K Pol690 Drobný instalační materiál kpl 1,000 8 549,10 8 549,10 vlastní

359 K Pol691 Propojovací kabel, Cat.5 nestíněný, 2xRJ-45, 2m, b. šedá ks 16,000 16,60 265,60 vlastní

D D8 Měření, programování, nastavení a oživení 22 076,00

360 K Pol695 Nastavení a oživení kamery ks 6,000 613,10 3 678,60 vlastní

361 K Pol696 Instalace SW na videoserver ks 1,000 11 705,10 11 705,10 vlastní

362 K Pol697 Instalace SW na zobrazovací stanice (PC v síti) - cena za 1 ks PC ks 1,000 4 739,10 4 739,10 vlastní

363 K Pol698 Oživení a nastavení dig. záznamu ks 1,000 1 953,20 1 953,20 vlastní

D D6 Revize dle ČSN 11 983,20

364 K Pol703 Revizní práce, měření, vypracování revizní zprávy dle ČSN h 4,000 832,20 3 328,80 vlastní

365 K Pol704 Spolupráce s revizním technikem h 4,000 499,30 1 997,20 vlastní

366 K Pol705 CCTV -- výchozí revizní zpráva ks 1,000 6 657,20 6 657,20 vlastní

D D26 EKV 62 257,00

D D2 Dodávky 0,00

367 M Pol708 EKV dodávky viz D.1.1.ASŘ (SO 01)- VÝPISY DVEŘÍ A PS 02 KARTOVÝ SYSTÉM ks 0,000 0,00 0,00 vlastní

D D4 Materiál 17 132,80

368 M Pol709 KU 68 ks 16,000 6,50 104,00 vlastní

369 M Pol710 Kabel F/UTP Cat.6a 4x2xAWG24, LSOH pl. modrý, box 305m m 250,000 21,30 5 325,00 vlastní

370 M Pol711 KV JYTY-O 2x1 (D) m 250,000 9,70 2 425,00 vlastní

371 M Pol712 TRUBKA PEVNÁ 1525 KA 320N 25/22,1MM 3M ŠEDÁ m 0,000 13,60 0,00 vlastní

372 M Pol713 PŘÍCHYTKA 5325 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ ks 0,000 4,00 0,00 vlastní

373 M Pol714 TRUBKA OHEBNÁ 1425 K50 MONOFLEX 320N 25/18,3MM 50M SV ŠEDÁ m 110,000 7,30 803,00 vlastní

374 M Pol715 Svazkový držák, kov, 15 FS ks 40,000 19,40 776,00 vlastní

375 M Pol716 Stahovací páska černá ks 40,000 1,00 40,00 vlastní

376 M Pol717 Hmoždinka HL8 vč. vrutu ks 40,000 2,20 88,00 vlastní

377 M Pol718 Protipožární přepážka m2 1,000 7 073,30 7 073,30 vlastní

378 M Pol719 Drobný instalační materiál kpl 1,000 498,50 498,50 vlastní
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D D5 Montáž 45 124,20

379 K Pol720 Instalace čtečky - dodávka viz. stavba ks 0,000 736,50 0,00 vlastní

380 K Pol721
Montáž a zapojení - Elektromechanický zámek viz D.1.1.ASŘ (SO 01)- VÝPISY DVEŘÍ A PS 02 KARTOVÝ 

SYSTÉM
ks 0,000 2 340,80 0,00 vlastní

381 K Pol722 KU 68 ks 16,000 62,40 998,40 vlastní

382 K Pol723 Uložení kabelu UTP kat.5e m 250,000 12,50 3 125,00 vlastní

383 K Pol724 Kabel JYTY 2x1 m 250,000 25,00 6 250,00 vlastní

384 K Pol725 Instalace trubky - tuhá m 0,000 62,40 0,00 vlastní

385 K Pol726 Instalace trubky - příchytky ks 0,000 14,60 0,00 vlastní

386 K Pol727 Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 29.0 mm m 110,000 49,90 5 489,00 vlastní

387 K Pol728 Montáž kabelového úchytu ks 40,000 14,60 584,00 vlastní

388 K Pol729 Osazení hmoždinky polyamidové do cihlového zdiva HM 8 ks 40,000 11,70 468,00 vlastní

389 K Pol730 Protipožární přepážka - montáž m2 1,000 7 489,40 7 489,40 vlastní

390 K Pol731 Drobný instalační materiál kpl 1,000 249,20 249,20 vlastní

391 K Pol463 Prostup stěnou do h=200mm, pr. do 20mm ks 30,000 149,80 4 494,00 vlastní

392 K Pol464 Zpřístupnění tras h 2,000 499,30 998,60 vlastní

393 K Pol465 Vyhledání stávajích rozvodů h 2,000 499,30 998,60 vlastní

394 K Pol653 Vysek.rýh do stěn h=30mm,š=30mm m 100,000 139,80 13 980,00 vlastní

D D27 PZTS 172 590,40

D D2 Dodávky 47 262,80

395 M Pol736 Ústředna PZTS ks 1,000 10 551,50 10 551,50 vlastní

P

Poznámka k položce:

 je rozšířenou verzí zabezpečovacího systému   100+. Je určena pro velké obytné prostory, kanceláře a firmy. Součástí dodávky vždy GSM 

komunikátor JA-194Y.

396 M Pol737 Akumulátor 12V/17Ah ks 1,000 997,20 997,20 vlastní

P
Poznámka k položce:

Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS

397 M Pol738 Sběrnicový RFID modul ks 1,000 1 780,90 1 780,90 vlastní

P
Poznámka k položce:

Sběrnicový RFID modul se čtečkou karet, LCD kláv. a prvním ovládacím segmentem

398 M Pol739 Přídavný ovládací segment ks 6,000 113,40 680,40 vlastní

P
Poznámka k položce:

Přídavný ovládací segment k sběrnicovým RFID modulům 

399 M Pol740 Sběrnicový PIR detektor ks 16,000 473,20 7 571,20 vlastní

P
Poznámka k položce:

Sběrnicový PIR detektor pohybu ECO s dosahem 12m

400 M Pol741 MAGNET ks 20,000 244,40 4 888,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm

401 M Pol742 Sběrnicová siréna venkovn ks 0,000 0,00 0,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Sběrnicová siréna venkovní - základna s elektronikou

402 M Pol743 Šedý kryt sirény ks 0,000 0,00 0,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Šedý kryt sirény - červený blikač

403 M Pol744 Sběrnicová vnitřní piezo siréna ks 3,000 425,70 1 277,10 vlastní

P
Poznámka k položce:

Sběrnicová vnitřní piezo siréna
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404 M Pol745 MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55mm ks 0,000 0,00 0,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm

405 M Pol746 Plastová nízká propojovací krabice ks 11,000 236,30 2 599,30 vlastní

P
Poznámka k položce:

Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek

406 M Pol747 Sběrnicový modul pro připojení magnetického kontaktu ks 11,000 416,90 4 585,90 vlastní

P
Poznámka k položce:

Sběrnicový modul pro připojení magnetického kontaktu – 2 vstupový

407 M Pol748 Zálohovaný posilovač sběrnice ks 2,000 3 718,40 7 436,80 vlastní

P
Poznámka k položce:

Zálohovaný posilovač sběrnice 

408 M Pol749 Přístupový čip k systému ks 10,000 57,90 579,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Přístupový čip k systému  ve tvaru přívěsku na klíče v černém provedení

409 M Pol750 Jumbo ledka ks 9,000 329,50 2 965,50 vlastní

410 M Pol751 Hlásič detekce plynu ks 1,000 1 350,00 1 350,00 vlastní

D D4 Materiál 24 997,50

411 M Pol752 Kabel CC01 m 750,000 13,60 10 200,00 vlastní

412 M Pol712 TRUBKA PEVNÁ 1525 KA 320N 25/22,1MM 3M ŠEDÁ m 40,000 13,60 544,00 vlastní

413 M Pol713 PŘÍCHYTKA 5325 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ ks 40,000 4,00 160,00 vlastní

414 M Pol714 TRUBKA OHEBNÁ 1425 K50 MONOFLEX 320N 25/18,3MM 50M SV ŠEDÁ m 240,000 7,30 1 752,00 vlastní

415 M Pol715 Svazkový držák, kov, 15 FS ks 140,000 19,40 2 716,00 vlastní

416 M Pol716 Stahovací páska černá ks 140,000 1,00 140,00 vlastní

417 M Pol717 Hmoždinka HL8 vč. vrutu ks 140,000 2,20 308,00 vlastní

418 M Pol718 Protipožární přepážka m2 1,000 7 073,30 7 073,30 vlastní

419 M Pol753 Drobný instalační materiál kpl 1,000 2 104,20 2 104,20 vlastní

D D5 Montáž 100 330,10

420 K Pol754 Montáž ústředny EZS ks 1,000 975,40 975,40 vlastní

421 K Pol755 Oživení a naprogramování ústředny ks 1,000 1 672,00 1 672,00 vlastní

422 K Pol756 Montáž akumulátoru ks 1,000 66,90 66,90 vlastní

423 K Pol757 Montáž klávesnice ks 1,000 306,50 306,50 vlastní

424 K Pol758 Montáž PIR detektoru ks 16,000 195,10 3 121,60 vlastní

425 K Pol759 Montáž magnetického kontaktu ks 20,000 256,00 5 120,00 vlastní

426 K Pol760 Montáž jumbo ledky ks 9,000 205,60 1 850,40 vlastní

427 K Pol761 Montáž detekce plynu ks 1,000 289,00 289,00 vlastní

428 K Pol762 Montáž sběrnicového modulu ks 11,000 239,50 2 634,50 vlastní

429 K Pol763 Uvedení hlásiče do trvalého provozu ks 58,000 99,90 5 794,20 vlastní

430 K Pol764 Programování zákaznického textu ks 58,000 124,80 7 238,40 vlastní

431 K Pol765 Připojení kabelu UTP ks 116,000 49,90 5 788,40 vlastní

432 K Pol766 Montáž přídavného zdroje ks 1,000 624,10 624,10 vlastní

433 K Pol767 Přidání bezkontaktního přívěšku do systému - konfigurace ks 10,000 149,80 1 498,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Přístupový čip k systému JA-100 ve tvaru přívěsku na klíče v černém provedení

434 K Pol768 Kabel CC01 m 750,000 20,80 15 600,00 vlastní
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435 K Pol725 Instalace trubky - tuhá m 40,000 62,40 2 496,00 vlastní

436 K Pol726 Instalace trubky - příchytky ks 40,000 14,60 584,00 vlastní

437 K Pol727 Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 29.0 mm m 240,000 49,90 11 976,00 vlastní

438 K Pol728 Montáž kabelového úchytu ks 140,000 14,60 2 044,00 vlastní

439 K Pol729 Osazení hmoždinky polyamidové do cihlového zdiva HM 8 ks 140,000 11,70 1 638,00 vlastní

440 K Pol730 Protipožární přepážka - montáž m2 1,000 7 489,40 7 489,40 vlastní

441 K Pol769 Drobný instalační materiál kpl 1,000 1 052,10 1 052,10 vlastní

442 K Pol463 Prostup stěnou do h=200mm, pr. do 20mm ks 30,000 149,80 4 494,00 vlastní

443 K Pol464 Zpřístupnění tras h 2,000 499,30 998,60 vlastní

444 K Pol465 Vyhledání stávajích rozvodů h 2,000 499,30 998,60 vlastní

445 K Pol653 Vysek.rýh do stěn h=30mm,š=30mm m 100,000 139,80 13 980,00 vlastní

D D28 WC INVALIDÉ 53 796,20

D D2 Dodávky 34 660,60

446 M Pol774 pokojový komunikační terminál ks 1,000 11 513,90 11 513,90 vlastní

447 M Pol775 tahové tlačítko do vlhka ks 2,000 1 681,00 3 362,00 vlastní

448 M Pol776 potvrzovací tlačítko ks 2,000 1 400,80 2 801,60 vlastní

449 M Pol777 pokojové světlo ks 2,000 1 961,10 3 922,20 vlastní

451 M Pol779 napájecí zdroj S8VK-G120-24 5A ks 1,000 6 219,60 6 219,60 vlastní

452 M Pol780 krabice pro nástěnnou montáž AP-KMT ks 1,000 71,80 71,80 vlastní

453 M Pol781 Kabel FTP Cat.6a LSOH m 200,000 15,80 3 160,00 vlastní

454 M Pol782 KO TRUBKA OHEB 1225 L50 SUPERMONOFLEX 750N 25/18,3MM 50M TM ŠEDÁ m 200,000 13,00 2 600,00 vlastní

455 M Pol783 Drobný instalační materiál kpl 1,000 1 009,50 1 009,50 vlastní

D D5 Montáž 19 135,60

456 K Pol784 pokojový komunikační terminál ks 1,000 335,20 335,20 vlastní

457 K Pol785 tahové tlačítko do vlhka ks 1,000 106,60 106,60 vlastní

458 K Pol786 potvrzovací tlačítko ks 2,000 106,60 213,20 vlastní

459 K Pol787 pokojové světlo ks 2,000 106,60 213,20 vlastní

461 K Pol789 napájecí zdroj S8VK-G120-24 5A ks 1,000 431,00 431,00 vlastní

462 K Pol790 krabice pro nástěnnou montáž AP-KMT ks 1,000 41,90 41,90 vlastní

463 K Pol791 Kabel FTP Cat.6a LSOH m 200,000 12,50 2 500,00 vlastní

464 K Pol792 KO TRUBKA OHEB 1225 L50 SUPERMONOFLEX 750N 25/18,3MM 50M TM ŠEDÁ m 200,000 49,90 9 980,00 vlastní

465 K Pol793 Kabelová forma do 0.5m, 4 pár UTP, zařezání kabelu ks 10,000 41,60 416,00 vlastní

466 K Pol794 Drobný instalační materiál kpl 1,000 504,70 504,70 vlastní

467 K Pol463 Prostup stěnou do h=200mm, pr. do 20mm ks 4,000 149,80 599,20 vlastní

468 K Pol464 Zpřístupnění tras h 1,000 499,30 499,30 vlastní

469 K Pol465 Vyhledání stávajích rozvodů h 1,000 499,30 499,30 vlastní

470 K Pol653 Vysek.rýh do stěn h=30mm,š=30mm m 20,000 139,80 2 796,00 vlastní

D D29 MÍSTNÍ OZVUČENÍ 325 409,80
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D D2 Dodávky 121 611,60

471 M Pol799 sestava maticového systému se zesilovači ks 1,000 49 920,70 49 920,70 vlastní

472 M Pol800 přepážkový mikrofon ks 1,000 4 402,10 4 402,10 vlastní

473 M Pol801 lokální ovládač se vstupy ks 8,000 2 155,30 17 242,40 vlastní

474 M Pol802 podhledový reproduktor ks 31,000 1 614,40 50 046,40 vlastní

D D4 Materiál 56 129,60

475 M Pol803 Kabel UTP kat.5e m 590,000 10,70 6 313,00 vlastní

476 M Pol804 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 1 790,000 11,00 19 690,00 vlastní

477 M Pol712 TRUBKA PEVNÁ 1525 KA 320N 25/22,1MM 3M ŠEDÁ m 40,000 13,60 544,00 vlastní

478 M Pol713 PŘÍCHYTKA 5325 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ ks 40,000 4,00 160,00 vlastní

479 M Pol714 TRUBKA OHEBNÁ 1425 K50 MONOFLEX 320N 25/18,3MM 50M SV ŠEDÁ m 340,000 7,30 2 482,00 vlastní

480 M Pol715 Svazkový držák, kov, 15 FS ks 650,000 19,40 12 610,00 vlastní

481 M Pol716 Stahovací páska černá ks 650,000 1,00 650,00 vlastní

482 M Pol717 Hmoždinka HL8 vč. vrutu ks 650,000 2,20 1 430,00 vlastní

483 M Pol718 Protipožární přepážka m2 1,000 7 073,30 7 073,30 vlastní

484 M Pol805 Drobný instalační materiál kpl 1,000 5 177,30 5 177,30 vlastní

D D5 Montáž 147 668,60

485 K Pol806 sestava maticového systému se zesilovači ks 1,000 2 496,50 2 496,50 vlastní

486 K Pol807 přepážkový mikrofon ks 1,000 624,10 624,10 vlastní

487 K Pol808 lokální ovládač se vstupy ks 8,000 499,30 3 994,40 vlastní

488 K Pol528 Montáž reproduktoru ks 31,000 353,70 10 964,70 vlastní

489 K Pol529 Ukončení vodičů do 2,5 mm2 ks 62,000 20,80 1 289,60 vlastní

490 K Pol530 Označovací štítek na kabel ks 62,000 15,00 930,00 vlastní

491 K Pol809 Kabel UTP kat.5e m 590,000 12,50 7 375,00 vlastní

492 K Pol810 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 1 790,000 25,00 44 750,00 vlastní

493 K Pol725 Instalace trubky - tuhá m 40,000 62,40 2 496,00 vlastní

494 K Pol726 Instalace trubky - příchytky ks 40,000 14,60 584,00 vlastní

495 K Pol727 Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 29.0 mm m 340,000 49,90 16 966,00 vlastní

496 K Pol728 Montáž kabelového úchytu ks 650,000 14,60 9 490,00 vlastní

497 K Pol729 Osazení hmoždinky polyamidové do cihlového zdiva HM 8 ks 650,000 11,70 7 605,00 vlastní

498 K Pol730 Protipožární přepážka - montáž m2 1,000 7 489,40 7 489,40 vlastní

499 K Pol769 Drobný instalační materiál kpl 1,000 2 588,70 2 588,70 vlastní

500 K Pol463 Prostup stěnou do h=200mm, pr. do 20mm ks 20,000 149,80 2 996,00 vlastní

501 K Pol309 Jádrové vrtání stropní konstrukce pr. 100mm, délka 1000mm ks 1,000 2 163,60 2 163,60 vlastní

502 K Pol310 Zpřístupnění tras h 24,000 499,30 11 983,20 vlastní

503 K Pol311 Vyhledání stávajích rozvodů h 8,000 499,30 3 994,40 vlastní

504 K Pol312 Vysek.rýh do stropu a stěn h=20mm,š=20mm m 60,000 114,80 6 888,00 vlastní

D D30.1 DOMOVNÍ VIDEOTELEFON 60 285,30

D D2 Dodávky 46 072,40

Strana 257 z 584



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

531 M M019 Rámeček 1x2 ks 2,000 1 607,70 3 215,40 vlastní

532 M M020 Instalační krabice 1x2 ks 2,000 646,10 1 292,20 vlastní

533 M M021 Kryt proti dešti 1x2 ks 2,000 996,60 1 993,20 vlastní

534 M M022 Audiomodul vč. 2 tlač. (4 půl tlačítka) ks 2,000 2 753,10 5 506,20 vlastní

535 M M023 Kamerový modul ks 2,000 5 245,50 10 491,00 vlastní

536 M M024 Domovní videotelefon 4,3´´ bílý ks 1,000 4 903,00 4 903,00 vlastní

537 M M025 Stolní podstavec pro videotelefon 4,3´´ ks 1,000 1 893,30 1 893,30 vlastní

538 M M026 Řídící jednotka ks 2,000 3 228,40 6 456,80 vlastní

539 M M027 Spínací modul ks 2,000 914,70 1 829,40 vlastní

540 M M028 Vnitřní rozdelovač videosignálu ks 2,000 860,80 1 721,60 vlastní

541 M M029 Vnější rozdělovač vidoesignálu ks 2,000 799,90 1 599,80 vlastní

542 M M030 Zdroj 230/12V/5A ks 1,000 1 018,60 1 018,60 vlastní

543 M M031 Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOH pl. modrý, box 305m m 150,000 10,70 1 605,00 vlastní

544 M M032 KO PŘÍCHYTKA 5320 HF KB PRO TR PLAST SV ŠEDÁ ks 50,000 6,10 305,00 vlastní

545 M M033 Trubka ohebná 320N / 5cm, vnitřní průměr 29mm m 50,000 18,00 900,00 vlastní

546 M M034 Drobný instalační materiál kpl 1,000 1 341,90 1 341,90 vlastní

D D5 Montáž 14 212,90

547 K K035 8300-0-8051 Rámeček 1x2 ks 2,000 74,80 149,60 vlastní

548 K K036 8300-0-8063 Instalační krabice 1x2 ks 2,000 449,80 899,60 vlastní

549 K K037 8300-0-8069 Kryt proti dešti 1x2 ks 2,000 51,60 103,20 vlastní

550 K K038 8300-0-8035 Audiomodul vč. 2 tlač. (4 půl tlačítka) ks 2,000 102,30 204,60 vlastní

551 K K039 8300-0-8032 Kamerový modul ks 2,000 103,10 206,20 vlastní

552 K K040 8300-0-8086 Domovní videotelefon 4,3´´ bílý ks 1,000 253,60 253,60 vlastní

553 K K041 8300-0-8118 Stolní podstavec pro videotelefon 4,3´´ ks 1,000 54,90 54,90 vlastní

554 K K042 8300-0-8103 Řídící jednotka ks 2,000 155,50 311,00 vlastní

555 K K043 8300-0-8119 Spínací modul ks 2,000 156,30 312,60 vlastní

556 K K044 8300-0-8107 Vnitřní rozdelovač videosignálu ks 2,000 157,10 314,20 vlastní

557 K K045 8300-0-0122 Vnější rozdělovač vidoesignálu ks 2,000 158,00 316,00 vlastní

558 K K046 Montáž záložního zdroje ks 1,000 323,40 323,40 vlastní

559 K K047 Uložení kabelu UTP kat.5e m 150,000 12,50 1 875,00 vlastní

560 K K048 KO PŘÍCHYTKA 5320 HF KB PRO TR PLAST SV ŠEDÁ ks 50,000 14,60 730,00 vlastní

561 K K049 Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 29.0 mm m 50,000 49,90 2 495,00 vlastní

562 K K050 Drobný instalační materiál kpl 1,000 671,00 671,00 vlastní

563 K K051 Zapojení a naprogramování nového DT h 10,000 499,30 4 993,00 vlastní

D D31 SWITCHE -AKTIVNÍ PRVKY 1 217 118,30

D D2 Dodávky 1 031 094,60

564 M M035 MANAGED SWITCH Stackable 8x10G and 8xSFP+ ks 1,000 45 263,10 45 263,10 vlastní

565 M M036 Stackable Managed Switch with 24x1G and 4x10G including 2x10GBASE-T and 2xSFP+ Layer 3 ks 6,000 30 331,90 181 991,40 vlastní

566 M M037 Full-Width 48x1G Stackable Managed Switch with 2x10GBASE-T and 2xSFP+ ks 6,000 43 604,70 261 628,20 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

567 M M038
Router, provedení Rackmount, 4jádrový procesor, nejvyšší výkon připadající na jedno jádro, 4 GB RAM, 

konektory 1x GLAN, 12x SFP+, 2x SFP XS, RouterOS L6, redundantní napájení.
ks 1,000 9 895,90 9 895,90 vlastní

568 M M039 Router switch disponující 24 GbE PoE/PoE+ LAN porty a 4 SFP+ sloty ks 5,000 9 038,80 45 194,00 vlastní

569 M M040 access point s podporou WiFi 6 a v rámci verze Long Ranfe s prodlouženým dosahem. ks 100,000 3 703,90 370 390,00 vlastní

570 M M041 trasnsceiver multimode ks 28,000 4 095,50 114 674,00 vlastní

571 M M042 Optický patch cord multimode LC/LC ks 28,000 73,50 2 058,00 vlastní

D D4 Materiál 292,60

572 M Pol507 Montážní sada do DR M6 ks 19,000 15,40 292,60 vlastní

D D5 Montáž 185 731,10

573 K K052 MANAGED SWITCH Stackable 8x10G and 8xSFP+ ks 1,000 832,20 832,20 vlastní

574 K K053 Stackable Managed Switch with 24x1G and 4x10G including 2x10GBASE-T and 2xSFP+ Layer 3 ks 6,000 1 248,20 7 489,20 vlastní

575 K K054 Full-Width 48x1G Stackable Managed Switch with 2x10GBASE-T and 2xSFP+ ks 6,000 1 664,30 9 985,80 vlastní

576 K K055
Router, provedení Rackmount, 4jádrový procesor, nejvyšší výkon připadající na jedno jádro, 4 GB RAM, 

konektory 1x GLAN, 12x SFP+, 2x SFP XS, RouterOS L6, redundantní napájení.
ks 1,000 915,40 915,40 vlastní

577 K K056 Router switch disponující 24 GbE PoE/PoE+ LAN porty a 4 SFP+ sloty ks 5,000 1 248,20 6 241,00 vlastní

578 K K057 access point s podporou WiFi 6 a v rámci verze Long Ranfe s prodlouženým dosahem. ks 100,000 748,90 74 890,00 vlastní

579 K K058 trasnsceiver multimode ks 19,000 249,60 4 742,40 vlastní

580 K K059 Optický patch cord ks 38,000 41,60 1 580,80 vlastní

581 K K060 Základní nastavení switchů kpl 1,000 79 054,30 79 054,30 vlastní

D D7 Ostatní 99 823,10
505 K Pol770 Projekt skutečného provední díla kpl 1,000 71 862,80 71 862,80 vlastní

506 K Pol771 Zkoušky kpl 1,000 17 475,20 17 475,20 vlastní

507 K Pol772 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 10 485,10 10 485,10 vlastní

D D25 Mechanismy a lešení 95 090,00
508 K Pol706 Pronájem plošiny a ostatní montážní mechanismy kpl 1,000 95 090,00 95 090,00 vlastní

D D9 HZS 323 047,10
509 K Pol352 Práce nespecifikované ceníkem hod 81,000 499,30 40 443,30 vlastní

510 K Pol636 Demontáž stávajícího zařízení hod 303,000 499,30 151 287,90 vlastní

582 K Pol636.1 Přesuny, odvoz a likvidace demontovaného materiálu t 5,250 1 997,20 10 485,30 vlastní

511 K Pol355 Vyhledání připojovacího místa hod 62,000 499,30 30 956,60 vlastní

512 K Pol356 Napojení na stávající zařízení hod 86,000 499,30 42 939,80 vlastní

513 K Pol360 Přípomoce na stavbě hod 94,000 499,30 46 934,20 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 413 215,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 413 215,52 21,00% 86 775,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 499 990,78

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.6 - Plynoinstalace

Zlínstav a.s
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 413 215,52

723 - Vnitřní plynovod - potrubí 102 920,20

734 - Armatury a zařízení 23 504,88

738 - Vystrojení kiosku (kisek dodávka stavby) 139 021,51

31 - Ostatní 147 768,93

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.6 - Plynoinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 413 215,52

D 723 Vnitřní plynovod - potrubí 102 920,20
1 K 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované s povrchovou upravou PE DN32 m 20,000 648,81 12 976,20 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montažních praci, prostupů, acetylenu, kyslíku, spojovacího materálu, zapravení spoju izolací a fitinku

2 K 723150305R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN32 m 44,000 558,65 24 580,60 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montažních praci, prostupů, acetylenu, kyslíku, spojovacího materálu a fitinku

3 K 723150313R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN80 m 34,000 774,66 26 338,44 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montažních praci, prostupů, acetylenu, kyslíku, spojovacího materálu a fitinku

4 K 723150315R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN100 m 2,000 1 081,71 2 163,42 RTS II / 2022

5 K 723150318R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN400-AKUMULACE m 2,500 3 117,31 7 793,28 RTS II / 2022

6 K 723190253R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25 kus 2,000 240,39 480,78 RTS II / 2022

7 K 723190254R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek do DN 50 kus 4,000 317,37 1 269,48 RTS II / 2022

8 K 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 440,000 23,50 10 340,00 RTS II / 2022

9 K 071334111R Upevnovací, svařovací atd… materiál pro upevnění potrubí plynovodu soubor 1,000 5 634,32 5 634,32 RTS II / 2022

10 K 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 102,500 30,08 3 083,20 RTS II / 2022

11 K 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 45,000 88,29 3 973,05 RTS II / 2022

12 K 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 37,500 107,96 4 048,50 RTS II / 2022

13 K 998723103R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m t 0,377 633,77 238,93 RTS II / 2022

D 734 Armatury a zařízení 23 504,88
14 K 723235113R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. pro plyn, DN 25 kus 2,000 639,47 1 278,94 RTS II / 2022

15 K 723235114R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. pro plyn DN 32 kus 7,000 875,14 6 125,98 RTS II / 2022

16 K 734294214R00 Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity pro plyn,DN 32 kus 3,000 1 774,66 5 323,98 RTS II / 2022

17 K 734421150R001 Manometr plyn , 0-10 kPa, M20x1,5 kus 3,000 1 502,32 4 506,96 RTS II / 2022

18 K 723235416R001 Smyčka k manometru zahnutá M20x1,5 - varná kus 3,000 530,53 1 591,59 RTS II / 2022

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.6 - Plynoinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 7234221RM1 Kohout k manometru 3-cestný mosazný M20x1,5 kus 3,000 892,05 2 676,15 RTS II / 2022

20 K 723239103R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 2,000 118,28 236,56 RTS II / 2022

21 K 723239104R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4 kus 10,000 140,89 1 408,90 RTS II / 2022

22 K 723229102R00 Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2 soubor 3,000 107,96 323,88 RTS II / 2022

23 K 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,032 998,14 31,94 RTS II / 2022

D 738 Vystrojení kiosku (kisek dodávka stavby) 139 021,51
24 K P2 Závitový filtr pro plyn DN40, PN6 kus 1,000 4 240,32 4 240,32 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

filtrační vložka PPR tkanina 5µm, Pmax. 6 bar,

25 K 723234221RM12 Regulátor tlaku plynu DN32/25, 100/5,0 kPa - II.stupeň regulace soubor 1,000 40 769,21 40 769,21 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Q=35,00kg/hod, s bezpečnostním uzávěrem a pojistným ventilem

26 K 723239202R00 Montáž regulátoru středotl. dvojitého přírub DN 32 kus 1,000 1 819,69 1 819,69 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje montáž regulátoru středotlakého. Dodávka regulátoru a ochranné skříňky se oceňuje ve specifikaci

27 K 734421150R0021 Manometr plyn 0-200 kPa; 1,6%, průměr 100 mm, spodní závit M20x1,5 kus 1,000 1 502,32 1 502,32 RTS II / 2022

28 K 723235416R001 Smyčka k manometru zahnutá M20x1,5 - varná kus 2,000 530,53 1 061,06 RTS II / 2022

29 K 734421150R001 Manometr plyn , 0-10 kPa, M20x1,5 kus 1,000 1 502,32 1 502,32 RTS II / 2022

30 K 7234221RM1 Kohout k manometru 3-cestný mosazný M20x1,5 kus 2,000 892,05 1 784,10 RTS II / 2022

31 K
723234221RM12.

1

MEMBRÁNOVÝ UZÁVĚR BAP DN50-solo, NTL DO 5kpa, PN16, Qmax=30kg/hod, BEZ NAPĚTÍ UZAVŘEN 

(NC), 230V 50Hz
soubor 1,000 20 656,90 20 656,90 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

32 K 723234221RM13
MEMBRÁNOVÝ UZÁVĚR BAP DN25-solo, NTL DO 5kpa, PN16, Qmax=10kg/hod, BEZ NAPĚTÍ UZAVŘEN 

(NC), 230V 50Hz
soubor 1,000 9 858,98 9 858,98 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

33 K
723234221RM12.

2
Plynoměr G25 membránový, přírubový DN 50, možnost napojení na MBUS (MaR) soubor 1,000 22 440,91 22 440,91 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

LF, 180 Vdc max - 50 mA  standart 0,1 m3/impulz. 1,0m kabel, rozteč 335mm

34 K
723234221RM12.

3
Plynoměr G10 P, membránový, přírubový DN 25, možnost napojení na MBUS (MaR) soubor 1,000 14 365,94 14 365,94 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

LF, 180 Vdc max - 50 mA  standart 0,1 m3/impulz. 1,0m kabel, rozteč 280mm

35 K 723160204R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 kus 1,000 2 028,13 2 028,13 RTS II / 2022

36 K 723160207R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 2 kus 1,000 4 360,47 4 360,47 RTS II / 2022

37 K 723160334R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 kus 1,000 508,01 508,01 RTS II / 2022

38 K 723160337R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 2 kus 1,000 516,47 516,47 RTS II / 2022

39 K 723235113R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. pro plyn, DN 25 kus 2,000 639,47 1 278,94 RTS II / 2022

40 K 723235116R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. pro plyn DN 50 kus 2,000 2 150,24 4 300,48 RTS II / 2022

41 K
8313182111R130

0
Příplatek za svařecké a montážní práce v kiosku soubor 1,000 4 694,75 4 694,75 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přítub a práce

42 K 723239103R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 3,000 132,43 397,29 RTS II / 2022

43 K 723239105R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4 kus 1,000 202,83 202,83 RTS II / 2022

44 K 723239106R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 kus 3,000 244,13 732,39 RTS II / 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 31 Ostatní 147 768,93
45 K OS01 Revize plynovodu soubor 1,000 3 755,80 3 755,80 RTS II / 2022

46 K VL37 Hzs-nezměřitelné stavební práce h 150,000 311,50 46 725,00 RTS II / 2021

P

Poznámka k položce:

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 

stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách 

prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném 

v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele 

a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

47 K 904      R03 Hzs-zkoušky v ramci montaz.praci h 40,000 311,50 12 460,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Revize výtahu a komplexní zkouška

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 

stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách 

prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném 

v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele 

a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

48 K OS02 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 2 347,38 2 347,38 RTS II / 2022

49 K OS06 Přesun teplovzdušné jednotky ve stávající hale vč. materálu a práce soubor 1,000 12 816,00 12 816,00 RTS II / 2022

50 K OS05 Identifikační označení a štítky soubor 1,000 1 126,74 1 126,74 RTS II / 2022

51 K OS10 Protipožární manžeta DN65 kus 1,000 1 690,11 1 690,11 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně motáže

52 K OS11 Protipožární páska 50mm - 20m kus 5,000 10 379,18 51 895,90 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně motáže

53 K OS02.1 Demontáž stávajícího plynovodu vč. přesunu, odvozu a likvidace demontovaného materiálu bm 60,000 249,20 14 952,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 302 143,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 302 143,00 21,00% 483 450,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 785 593,03

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.7.1 - 3NP - RA01 - Strojovna VZT

Zlínstav a.s
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 302 143,00

M36_01 - Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní 311 142,90

M36_02 - Řídící systém 588 143,40

M21 - Elektromontáže 1 010 298,90

M36_B - Montáže měřících a regulačních zařízení VZT 392 557,80

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.7.1 - 3NP - RA01 - Strojovna VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 302 143,00

D M36_01 Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní 311 142,90
1 M 45166013-3004T Rozvaděčová skříň  rozměry 800x2000x300 (š x v x h), Včetně "VPD" ks 2,000 125 321,80 250 643,60 Vlastní

P

Poznámka k položce:

Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44,  ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva 

RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné 

vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, 

bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé,  svorky, kabelové průchodky, , atd.   

Kapsa na dokumentaci,   přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. Včetně dílenské 

dokumentace.

2 K 210190051R00 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg kus 2,000 19 971,60 39 943,20 RTS 22/ II

3 K 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 620,000 20,80 12 896,00 RTS 22/ II

4 K 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 5,000 29,10 145,50 RTS 22/ II

5 K 210100361R00 Zátka ucpávková K (zaslepení) P 13,5 - P 42 kus 15,000 129,80 1 947,00 RTS 22/ II

6 K 210100301R00 Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení kus 124,000 44,90 5 567,60 RTS 22/ II

D M36_02 Řídící systém 588 143,40

7 K
CLNXEHSERIES

26NDT0

CPU (hlavní PLC regulátor) - integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO, podpora BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-

Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, webserwer -
ks 1,000 18 352,30 18 352,30 Vlastní

8 K
CLNXEH-BASLIC-

5YT0
Základní Licence CPU ks 1,000 19 260,50 19 260,50 Vlastní

9 K CLIOP831AT0 Kombinovaný rozšiřující IO modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO, šroubové svorky ks 9,000 13 437,90 120 941,10 Vlastní

10 K CLIOP823AT0 Digitální vstupní modul - 12 DI ks 2,000 6 582,20 13 164,40 Vlastní

11 K XS823T0 Svorkovnicový blok pro DI modul vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 2,000 1 764,20 3 528,40 Vlastní

12 K CLIOP824AT0 Digitální výstupní modul - 6 DO ks 3,000 7 108,40 21 325,20 Vlastní

13 K XS824-25T0 Svorkovnicový blok pro DO modul vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 3,000 1 764,20 5 292,60 Vlastní

14 K 21101T03 Software - uživatelský software DDC DB 295,000 439,40 129 623,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:

Vypracování technologického schéma , mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení.

15 K 21101T04 Software - TEST 1:1 DB 295,000 109,80 32 391,00 Vlastní

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.7.1 - 3NP - RA01 - Strojovna VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Komplexní odkoušení s montážním pracovníkem, kontrola napojení, ověření měřených hodnot, nastavení základních hodnot dle RPD, ověření 

funkce funkce.

16 K 21101T01T00 Software Vizualizace grafický display DB 295,000 329,50 97 202,50 Vlastní

P

Poznámka k položce:

Uživatelská  vizualizace datových bodů  na display s textovým řádkovým zobrazením. Technologické schéma definovaného zařízení, 

dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkoušení funkce.

17 K 21101T02T00 Software Vizualizace DDC do grafické centrály ve standardu SCADA DB 295,000 329,50 97 202,50 Vlastní

P

Poznámka k položce:

Uživatelská  vizualizace datových bodů do grafické centrály /pracovní stanici (PC)- dle použitého typu/  pro jednu obrazovku. Technologické 

schéma definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkousení funkce pracovní stanice.

18 K 45166013-2900T Dotykový terminál (display) ks 1,000 25 477,10 25 477,10 Vlastní

P
Poznámka k položce:

7" TFT LCD-dotyková obrazovka; res.: 800 x 480; USB, ETH, RS232, RS485; 24VDC; Montáž do panelu; BacNt-IP

19 K 55146002.01T Záložní UPS pro řídící systém 1400VA/700W/230V kus 1,000 4 382,80 4 382,80 Vlastní

D M21 Elektromontáže 1 010 298,90
20 K 121780T10 Zapojení spotřebičů do 1 kW ks 80,000 329,50 26 360,00 Vlastní

21 K 005211080.10T Likvidace materiálů a obalů Soubor 1,000 1 373,40 1 373,40 Vlastní

P
Poznámka k položce:

Náklady na likvidace materiálů a obalů

22 K
219010002T18T0

0
Montáž zapojení signalizace porucha / ovládání /atp. ks 40,000 228,80 9 152,00 Vlastní

23 K 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách nebo lištách m 850,000 16,60 14 110,00 vlastní

24 M 37123015xT Kabel FTP CAT5e, 4x2x0,55mm, bezhalogenový m 892,500 12,20 10 888,50 vlastní

25 K 222280551R00 Bezhalogenový sdělovací kabel 1x2x0,8 mm2, stíněný, volně ve žlabu m 1 600,000 20,80 33 280,00 vlastní

26 M 341350121R Bezhalogenový sdělovací kabel SHKFH-R 1x2x0,8 mm2, stíněný m 1 680,000 14,30 24 024,00 vlastní

27 K 222280553R00 Bezhalogenový sdělovací kabel 4x2x0,8 mm2, stíněný, volně ve žlabu m 2 900,000 20,80 60 320,00 vlastní

28 M 341350124R Bezhalogenový sdělovací kabel SHKFH-R 4x2x0,8 mm2, stíněný m 3 045,000 40,80 124 236,00 vlastní

29 K 210860201R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 1 820,000 25,00 45 500,00 RTS 22/ II

30 M 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 1 911,000 9,70 18 536,70 RTS 22/ II

31 K 210860202R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 2 600,000 25,00 65 000,00 RTS 22/ II

32 M 34121554R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 2 730,000 14,00 38 220,00 RTS 22/ II

33 K 210860203R00 Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený m 950,000 25,00 23 750,00 RTS 22/ II

34 M 34121556R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm m 997,500 23,70 23 640,75 RTS 22/ II

35 K 210800214R00 Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 250,000 25,00 6 250,00 RTS 22/ II

36 M 341118515R Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2 m 262,500 19,30 5 066,25 RTS 22/ II

37 K 210800215R00 Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 650,000 25,00 16 250,00 RTS 22/ II

38 M 341118516R Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2 m 682,500 27,90 19 041,75 RTS 22/ II

39 K 210800245R00 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 volně uložený m 550,000 29,10 16 005,00 RTS 22/ II

40 M 341118551R Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 2,5 mm2 m 577,500 42,90 24 774,75 RTS 22/ II

41 K 210800246R00 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 volně uložený m 300,000 33,30 9 990,00 RTS 22/ II

42 M 341118552R Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 4 mm2 m 315,000 67,20 21 168,00 RTS 22/ II

43 K 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách nebo lištách m 640,000 16,60 10 624,00 vlastní

44 M 37123015xT Kabel FTP CAT5e, 4x2x0,55mm, bezhalogenový m 672,000 12,20 8 198,40 vlastní

VV 640*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 672,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 210020307R00 Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm s víkem m 100,000 228,80 22 880,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce:

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

46 M 553473904R Žlab kabelový NKZI 100X125X0,7 mm EC s integrovanou spojkou m 100,000 208,00 20 800,00 RTS 22/ II

47 M 55347411R Víko žlabu V 125, l = 2 m 0,6 mm EC kus 50,000 79,10 3 955,00 RTS 22/ II

48 M 55347530R Oblouk stoupající 90° NSO 90X100X125 0,8 mm S kus 8,000 426,10 3 408,80 RTS 22/ II

49 M 55347520R Oblouk 90° NO 90X100X125 0,8 mm S kus 8,000 252,10 2 016,80 RTS 22/ II

50 M 55347501R Víko oblouku 90° NVO 90X125 0,6 mm S kus 16,000 80,50 1 288,00 RTS 22/ II

51 M 55347536R T-kus NT 100X125 0,8 mm S kus 6,000 313,70 1 882,20 RTS 22/ II

52 M 55347505R Víko T-kusu NVT 125 0,6 mm S kus 6,000 104,00 624,00 RTS 22/ II

53 M 55347452R Podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm EC kus 50,000 85,70 4 285,00 RTS 16/ I

54 M 553475541R Závěs NZ 125 1,0 mm S kus 100,000 30,80 3 080,00 RTS 22/ II

55 M 31179105R Tyč závitová M8, DIN 975 m 100,000 27,50 2 750,00 RTS 22/ II

56 K 210020311R00 Žlab kabelový s přísluš., 250/100 mm s víkem m 120,000 291,30 34 956,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce:

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

57 M 553473905R Žlab kabelový NKZI 100X250X0,7 mm EC s integrovanou spojkou m 120,000 285,40 34 248,00 RTS 22/ II

58 M 55347412R Víko žlabu V 250, l = 2 m 0,8 mm EC kus 60,000 151,50 9 090,00 RTS 22/ II

59 M 55347531R Oblouk stoupající 90° NSO 90X100X250 1,0 mm S kus 12,000 481,80 5 781,60 RTS 22/ II

60 M 55347521R Oblouk 90° NO 90X100X250 1,0 mm S kus 12,000 440,20 5 282,40 RTS 22/ II

61 M 55347502R Víko oblouku 90° NVO 90X250 0,8 mm S kus 24,000 233,80 5 611,20 RTS 22/ II

62 M 55347537R T-kus NT 100X250 1,0 mm S kus 3,000 457,70 1 373,10 RTS 22/ II

63 M 55347506R Víko T-kusu NVT 250 0,8 mm S kus 3,000 253,80 761,40 RTS 22/ II

64 M 55347553R Podpěra na stěnu NPS 250 2,0 mm ZNCR kus 120,000 160,60 19 272,00 RTS 22/ II

65 M 553475542R Závěs NZ 250 1,0 mm S kus 60,000 54,90 3 294,00 RTS 22/ II

66 M 31179105R Tyč závitová M8, DIN 975 m 120,000 27,50 3 300,00 RTS 22/ II

67 K 210010015R00 Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 16 mm m 150,000 49,90 7 485,00 RTS 22/ II

68 M 345710700R Trubka elektroinst.bezhalogenová 1516EHF m 150,000 28,00 4 200,00 RTS 22/ II

69 M 345716930R Spojka pro bezhalogen.trubky z PPO 0216HF kus 150,000 9,00 1 350,00 RTS 22/ II

70 M 345711850R Koleno pro bezhalogen.trubky z PPO 4116 HF kus 75,000 20,80 1 560,00 RTS 22/ II

71 M 345712020000R Příchytka instalační kovová 3616A kus 150,000 8,70 1 305,00 RTS 22/ II

72 K 210010017R00 Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 25 mm m 80,000 49,90 3 992,00 RTS 22/ II

73 M 345710702R Trubka elektroinst.bezhalogenová 1525HF m 80,000 49,90 3 992,00 RTS 22/ II

74 M 345716932R Spojka pro bezhalogen.trubky z PPO 0225HF kus 80,000 11,20 896,00 RTS 22/ II

75 M 345711852R Koleno pro bezhalogen.trubky z PPO 4125 HF kus 40,000 45,50 1 820,00 RTS 22/ II

76 M 345712030000R Příchytka instalační kovová 3623A kus 80,000 10,40 832,00 RTS 22/ II

77 K 210010025R00 Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 20 mm m 300,000 49,90 14 970,00 RTS 22/ II

78 M 34571050R Trubka elektroinstal. ohebná 2316/LPE-1 d 16 mm m 300,000 8,50 2 550,00 RTS 22/ II

79 M 345716771R Spojka násuvná 316/2 kus 300,000 6,00 1 800,00 RTS 22/ II

80 M 345712030000R Příchytka instalační kovová 3623A kus 300,000 9,60 2 880,00 RTS 22/ II

81 K 220301022R00 Lišta elektroinstalační L 40 m 80,000 54,10 4 328,00 RTS 22/ II

82 M 34572125R Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 40x40 m 80,000 49,70 3 976,00 RTS 22/ II
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83 K 210010344R00 Krabice přístrojová LK 80/1 kus 200,000 66,60 13 320,00 RTS 22/ II

84 M 345714251R Krabice elektroinstalační plastová 8102 kus 200,000 148,10 29 620,00 RTS 22/ II

85 M 34561420R Svorka compact 2 /2273-202/ kus 800,000 3,60 2 880,00 RTS 22/ II

86 M 34561421R Svorka compact 3 /2273-203/ kus 400,000 3,70 1 480,00 RTS 22/ II

87 M 34561422R Svorka compact 4 /2273-204/ kus 400,000 4,70 1 880,00 RTS 22/ II

88 K 211010006RT1 Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 včetně dodávky hmoždinky kus 200,000 16,60 3 320,00 RTS 22/ II

89 K 35811794R Spínač vačkový skříň z PH S25 NJ 9151C6 s poj. kus 8,000 353,70 2 829,60 RTS 22/ II

90 K 210020922R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm m2 3,000 6 241,10 18 723,30 RTS 22/ II

91 M 23153030R Tmel silikonový protipožární Intumex SN 310 ml kus 10,000 884,60 8 846,00 RTS 22/ II

92 K 941940031RAA Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc m2 50,000 475,30 23 765,00 RTS 22/ II

D M36_B Montáže měřících a regulačních zařízení VZT 392 557,80

93 M RF20T
Prostorový snímač teploty, NTC20k, rozsah 10..35°C, IP30, montáž na zeď Room Temperature Sensor, 

NTC20k, 10..40C

Soubo

r
8,000 683,30 5 466,40 Vlastní

94 K 219010002T01 Montáž snímače pasivního ks 8,000 274,60 2 196,80 Vlastní

95 M M9116-GGA-1NT Rotační pohon obtok/zkrat 16Nm, 0(2)..10Vdc nebo 0(4)..20mA, IP54, 24Vac/dc, připojovací svorkovnice ks 10,000 6 160,90 61 609,00 Vlastní

96 M M9220-HGC-1T
Rotační pohon klapek s vratnou pružinou 20Nm, plynulé řízení 0/2..10Vdc s nastavením nuly a rozsahu, IP54,, 

24Vac/dc, 150s doba přeběhu, 2xkoncový spínač
ks 10,000 6 286,10 62 861,00 Vlastní

97 K
219010002T10T0

0
Montáž Servopohonu 24V 0-10V ks 20,000 384,50 7 690,00 Vlastní

98 K 219010002T04 Montáž Motorů /čerpadel/ do 5 kW ks 35,000 494,30 17 300,50 Vlastní

99 K
219010002T11T0

0
Montáž zapojení koncových kontaktů požárních klapek (PPK) ks 28,000 329,50 9 226,00 Vlastní

100 K
219010002T06T0

0
Montáž nastavení regulátoru průtoku dle RPD ks 8,000 274,60 2 196,80 Vlastní

101 K TS-6370D-D11T Snímač teploty; 0-10V, 446mm tyčový, -40/50°C, napájení 15Vdc nebo 24Vac/Vdc ks 20,000 274,60 5 492,00 Vlastní

102 K TS-9100-8950T Příruba pro VZT potrubí, nerez + mosaz ks 20,000 384,50 7 690,00 Vlastní

103 M 270XT-95008T Termostat protimrazové ochrany, -10 až +12 °C, 6m kapilára, pevná hystereze 3K, autoreset ks 5,000 2 789,50 13 947,50 Vlastní

104 M LFH10-2B65T Kombinovaný snímač vlhkosti (0..10V) a teploty (NTC10k) do VZT kanálu, IP 65 Air duct&RH NTC10k ks 4,000 3 225,80 12 903,20 Vlastní

105 M
AQS-KAM-RH-

VT

Kombinovaný snímač vlhkosti, CO2 a teploty (3x 0-10V) do VZT kanálu, IP65 Air Duct Temperature, Relative 

Humidity, and CO2 Transmitter
ks 6,000 10 048,60 60 291,60 Vlastní

106 M DPTE1000ST
Snímač tlakové diference -1..1kPa, výstupní signál 0..10V nebo 4..20mA, IP54, 3-vodičové zapojení 

Differential Pressure Transmitter 3-WIRE -1000Pa...1000Pa   Datasheet EN0B-0466GE51
ks 10,000 5 201,40 52 014,00 Vlastní

107 K
219010002T02T0

0
Montáž snímače aktivního včetně zapojení ks 45,000 274,60 12 357,00 Vlastní

108 M P233A-4-AKCT Diferenční tlakový spínač, 0,5 až 4 mbar vč. odběrného adaptéru do VZT a 2m PVC trubičky 4/7mm ks 30,000 1 592,70 47 781,00 Vlastní

109 K 360270292R00 Montáž snímače tlakové diference dmeu kus 30,000 384,50 11 535,00 RTS 22/ II
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 013 203,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 013 203,00 21,00% 422 772,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 435 975,63

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.7.2 - 1PP - RA02 - Strojovna ÚT/CHL

Zlínstav a.s
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 013 203,00

M36_01 - Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní 325 751,60

M36_02 - Řídící systém 715 545,05

M21 - Elektromontáže 600 969,35

M36_A - Montáže měřících a regulačních zařízení ÚT/CHL 280 820,50

M36_B - Montáže měřících a regulačních zařízení VZT 90 116,50

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.7.2 - 1PP - RA02 - Strojovna ÚT/CHL
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 013 203,00

D M36_01 Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní 325 751,60
1 M 45166013-3004T Rozvaděčová skříň  rozměry 800x2000x300 (š x v x h), Včetně "VPD" ks 2,000 133 310,40 266 620,80 Vlastní

P

Poznámka k položce:

Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44,  ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva 

RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné 

vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, 

bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé,  svorky, kabelové průchodky, , atd.   

Kapsa na dokumentaci,   přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. Včetně dílenské 

dokumentace.

2 K 210190051R00 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg kus 2,000 19 971,60 39 943,20 RTS 22/ II

3 K 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 560,000 20,80 11 648,00 RTS 22/ II

4 K 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 5,000 29,10 145,50 RTS 22/ II

5 K 210100361R00 Zátka ucpávková K (zaslepení) P 13,5 - P 42 kus 15,000 132,30 1 984,50 RTS 22/ II

6 K 210100301R00 Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení kus 112,000 48,30 5 409,60 RTS 22/ II

D M36_02 Řídící systém 715 545,05
7 K 21101T03 Software - uživatelský software DDC DB 315,000 439,40 138 411,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:

Vypracování technologického schéma , mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení.

8 K 21101T04 Software - TEST 1:1 DB 315,000 109,80 34 587,00 Vlastní

P

Poznámka k položce:

Komplexní odkoušení s montážním pracovníkem, kontrola napojení, ověření měřených hodnot, nastavení základních hodnot dle RPD, ověření 

funkce funkce.

9 K 21101T01T00 Software Vizualizace grafický display DB 315,000 329,50 103 792,50 Vlastní

P

Poznámka k položce:

Uživatelská  vizualizace datových bodů  na display s textovým řádkovým zobrazením. Technologické schéma definovaného zařízení, 

dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkoušení funkce.

10 K 21101T02T00 Software Vizualizace DDC do grafické centrály ve standardu SCADA DB 315,000 329,50 103 792,50 Vlastní

P

Poznámka k položce:

Uživatelská  vizualizace datových bodů do grafické centrály /pracovní stanici (PC)- dle použitého typu/  pro jednu obrazovku. Technologické 

schéma definovaného zařízení, dynamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkousení funkce pracovní stanice.

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.7.2 - 1PP - RA02 - Strojovna ÚT/CHL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K PW20T Koncentrátor M-bus pro 20 měřičů RS232/M-Bus converter for up to 20 slave devices (meters) ks 2,000 14 753,10 29 506,20 Vlastní

12 K
219010002T07T0

0
Montáž zapojení komunikace měření tepla ks 35,000 274,60 9 611,00 Vlastní

13 K 45166013-2900T Dotykový terminál (display) ks 1,000 25 477,10 25 477,10 Vlastní

P
Poznámka k položce:

7" TFT LCD-dotyková obrazovka; res.: 800 x 480; USB, ETH, RS232, RS485; 24VDC; Montáž do panelu; BacNt-IP

14 K 55146002.01T Záložní UPS pro řídící systém 1400VA/700W/230V kus 1,000 4 383,05 4 383,05 Vlastní

15 K
CLNXEHSERIES

26NDT0

CPU (hlavní PLC regulátor) - integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO, podpora BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-

Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, webserwer -
ks 1,000 18 352,30 18 352,30 Vlastní

16 K
CLNXEH-BASLIC-

5YT0
Základní Licence CPU ks 2,000 19 260,50 38 521,00 Vlastní

17 K CLIOP831AT0 Kombinovaný rozšiřující IO modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO, šroubové svorky ks 8,000 13 437,90 107 503,20 Vlastní

18 K CLIOP821AT0 Analogový vstupní modul - 8 AI ks 2,000 7 108,40 14 216,80 Vlastní

19 K XS821-22T0 Svorkovnicový blok pro AI modul vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 2,000 1 764,20 3 528,40 Vlastní

20 K CLIOP823AT0 Digitální vstupní modul - 12 DI ks 2,000 6 582,20 13 164,40 Vlastní

21 K XS823T0 Svorkovnicový blok pro DI modul vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 2,000 1 764,20 3 528,40 Vlastní

22 K CLIOP824AT0 Digitální výstupní modul - 6 DO ks 2,000 7 108,40 14 216,80 Vlastní

23 K XS824-25T0 Svorkovnicový blok pro DO modul vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 2,000 1 764,20 3 528,40 Vlastní

24 K 21101T06T001 Software MT- generace datových bodů do Grafické centrály ve standardu SCADA DB 150,000 329,50 49 425,00 Vlastní

P

Poznámka k položce:

Uživatelská  vizualizace datových bodů do grafické centrály /pracovní stanici (PC)- dle použitého typu/ dálkových odečtů MT  v definovaném 

rozsahu   software,  nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání.

D M21 Elektromontáže 600 969,35

25 K 005211080.10T Likvidace materiálů a obalů Soubor 1,000 1 248,92 1 248,92 Vlastní

P
Poznámka k položce:

Náklady na likvidace materiálů a obalů

26 K
219010002T18T0

0
Montáž zapojení signalizace porucha / ovládání /atp. ks 10,000 228,80 2 288,00 Vlastní

27 K 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách nebo lištách m 250,000 16,60 4 150,00 RTS 22/ II

28 M 37123015xT Kabel FTP CAT5e, 4x2x0,55mm, bezhalogenový m 262,500 12,20 3 202,50 Vlastní

29 K 222280551R00 Bezhalogenový sdělovací kabel 1x2x0,8 mm2, stíněný, volně ve žlabu m 600,000 20,80 12 480,00 vlastní

30 M 341350121R Bezhalogenový sdělovací kabel SHKFH-R 1x2x0,8 mm2, stíněný m 630,000 14,30 9 009,00 vlastní

31 K 222280553R00 Bezhalogenový sdělovací kabel 4x2x0,8 mm2, stíněný, volně ve žlabu m 350,000 20,80 7 280,00 vlastní

32 M 341350124R Bezhalogenový sdělovací kabel SHKFH-R 4x2x0,8 mm2, stíněný m 367,500 40,80 14 994,00 vlastní

33 K 210860201R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 2 865,000 25,00 71 625,00 RTS 22/ II

34 M 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 3 008,250 9,70 29 180,03 RTS 22/ II

35 K 210860202R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 3 920,000 25,00 98 000,00 RTS 22/ II

36 M 34121554R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 4 116,000 14,00 57 624,00 RTS 22/ II

37 K 210860203R00 Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený m 700,000 25,00 17 500,00 RTS 22/ II

38 M 34121556R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm m 735,000 23,70 17 419,50 RTS 22/ II

39 K 210800214R00 Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 650,000 25,00 16 250,00 RTS 22/ II

40 M 341118515R Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2 m 682,500 19,30 13 172,25 RTS 22/ II

41 K 210800215R00 Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 600,000 25,00 15 000,00 RTS 22/ II

42 M 341118516R Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2 m 630,000 27,90 17 577,00 RTS 22/ II

43 K 210800245R00 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 volně uložený m 400,000 29,10 11 640,00 RTS 22/ II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 M 341118551R Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 5 x 2,5 mm2 m 420,000 42,90 18 018,00 RTS 22/ II

45 K 210800231R00 Kabel bezhalogenový CXKH 4 x 4 mm2 volně uložený m 350,000 33,30 11 655,00 RTS 22/ II

46 M 341118532R Kabel s Cu jádrem 1kV 1-CXKH-R 4 x 4 mm2 m 367,500 67,20 24 696,00 RTS 22/ II

47 K 222280214R00 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách nebo lištách m 230,000 16,60 3 818,00 RTS 22/ II

48 M 37123015xT Kabel FTP CAT5e, 4x2x0,55mm, bezhalogenový m 262,500 12,20 3 202,50 Vlastní

49 K 210020307R00 Žlab kabelový s přísluš., 125/100 mm s víkem m 10,000 228,80 2 288,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce:

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

50 M 553473904R Žlab kabelový NKZI 100X125X0,7 mm EC s integrovanou spojkou m 10,000 208,00 2 080,00 RTS 22/ II

51 M 55347411R Víko žlabu V 125, l = 2 m 0,6 mm EC kus 5,000 79,10 395,50 RTS 22/ II

52 M 55347530R oblouk stoupající 90° NSO 90X100X125 0,8 mm S kus 5,000 426,10 2 130,50 RTS 22/ II

53 M 55347520R Oblouk 90° NO 90X100X125 0,8 mm S kus 5,000 252,10 1 260,50 RTS 22/ II

54 M 55347501R Víko oblouku 90° NVO 90X125 0,6 mm S kus 10,000 80,50 805,00 RTS 22/ II

55 M 55347536R T-kus NT 100X125 0,8 mm S kus 4,000 313,70 1 254,80 RTS 22/ II

56 M 55347505R Víko T-kusu NVT 125 0,6 mm S kus 4,000 104,00 416,00 RTS 22/ II

57 M 55347452R Podpěra na stěnu NPS 125 2,0 mm EC kus 5,000 85,70 428,50 RTS 16/ I

58 M 553475541R Závěs NZ 125 1,0 mm S kus 10,000 30,80 308,00 RTS 22/ II

59 M 31179105R Tyč závitová M8, DIN 975 m 10,000 27,50 275,00 RTS 22/ II

60 K 210020311R00 Žlab kabelový s přísluš., 250/100 mm s víkem m 60,000 291,30 17 478,00 RTS 22/ II

P
Poznámka k položce:

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

61 M 553473905R Žlab kabelový NKZI 100X250X0,7 mm EC s integrovanou spojkou m 60,000 285,40 17 124,00 RTS 22/ II

62 M 55347412R Víko žlabu V 250, l = 2 m 0,8 mm EC kus 30,000 151,50 4 545,00 RTS 22/ II

63 M 55347531R Oblouk stoupající 90° NSO 90X100X250 1,0 mm S kus 6,000 481,80 2 890,80 RTS 22/ II

64 M 55347521R Oblouk 90° NO 90X100X250 1,0 mm S kus 6,000 440,20 2 641,20 RTS 22/ II

65 M 55347502R Víko oblouku 90° NVO 90X250 0,8 mm S kus 12,000 233,80 2 805,60 RTS 22/ II

66 M 55347537R T-kus NT 100X250 1,0 mm S kus 2,000 457,70 915,40 RTS 22/ II

67 M 55347506R Víko T-kusu NVT 250 0,8 mm S kus 2,000 253,80 507,60 RTS 22/ II

68 M 55347553R Podpěra na stěnu NPS 250 2,0 mm ZNCR kus 60,000 160,60 9 636,00 RTS 22/ II

69 M 553475542R Závěs NZ 250 1,0 mm S kus 30,000 54,90 1 647,00 RTS 22/ II

70 M 31179105R Tyč závitová M8, DIN 975 m 60,000 27,50 1 650,00 RTS 22/ II

71 K 210010015R00 Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 16 mm m 40,000 49,90 1 996,00 RTS 22/ II

72 M 345710700R Trubka elektroinst.bezhalogenová 1516EHF m 40,000 28,00 1 120,00 RTS 22/ II

73 M 345716930R Spojka pro bezhalogen.trubky z PPO 0216HF kus 40,000 9,00 360,00 RTS 22/ II

74 M 345711850R Koleno pro bezhalogen.trubky z PPO 4116 HF kus 20,000 20,80 416,00 RTS 22/ II

75 M 345712020000R Příchytka instalační kovová 3616A kus 40,000 8,70 348,00 RTS 22/ II

76 K 210010017R00 Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 25 mm m 20,000 49,90 998,00 RTS 22/ II

77 M 345710702R Trubka elektroinst.bezhalogenová 1525HF m 20,000 49,90 998,00 RTS 22/ II

78 M 345716932R Spojka pro bezhalogen.trubky z PPO 0225HF kus 20,000 11,20 224,00 RTS 22/ II

79 M 345711852R Koleno pro bezhalogen.trubky z PPO 4125 HF kus 10,000 45,50 455,00 RTS 22/ II

80 M 345712030000R Příchytka instalační kovová 3623A kus 20,000 10,40 208,00 RTS 22/ II

81 K 210010025R00 Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 20 mm m 50,000 49,90 2 495,00 RTS 22/ II
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82 M 34571050R Trubka elektroinstal. ohebná 2316/LPE-1 d 16 mm m 50,000 8,50 425,00 RTS 22/ II

83 M 345716771R Spojka násuvná 316/2 kus 50,000 6,00 300,00 RTS 22/ II

84 M 345712030000R Příchytka instalační kovová 3623A kus 50,000 9,60 480,00 RTS 22/ II

85 K 220301022R00 Lišta elektroinstalační L 40 m 20,000 54,10 1 082,00 RTS 22/ II

86 M 34572125R Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 40x40 m 20,000 49,70 994,00 RTS 22/ II

87 K 210010344R00 Krabice přístrojová LK 80/1 kus 70,000 66,60 4 662,00 RTS 22/ II

88 M 345714251R Krabice elektroinstalační plastová 8102 kus 70,000 148,10 10 367,00 RTS 22/ II

89 M 34561420R Svorka compact 2 /2273-202/ kus 280,000 3,60 1 008,00 RTS 22/ II

90 M 34561421R Svorka compact 3 /2273-203/ kus 140,000 3,70 518,00 RTS 22/ II

91 M 34561422R Svorka compact 4 /2273-204/ kus 140,000 4,70 658,00 RTS 22/ II

92 K 211010006RT1 Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 včetně dodávky hmoždinky kus 30,000 16,60 498,00 RTS 22/ II

93 M 35811794R Spínač vačkový skříň z PH S25 NJ 9151C6 s poj. kus 5,000 765,60 3 828,00 RTS 22/ II

94 K 210020922R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm m2 0,500 6 241,10 3 120,55 RTS 22/ II

95 M 23153030R Tmel silikonový protipožární 310 ml kus 2,000 884,60 1 769,20 RTS 22/ II

96 K 941940031RAA Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc m2 15,000 475,30 7 129,50 RTS 22/ II

D M36_A Montáže měřících a regulačních zařízení ÚT/CHL 280 820,50

97 M AF20-B65T Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65 Outdoor Temperature Sensor NTC20k, -40..70C, IP65 kus 2,000 683,30 1 366,60 Vlastní

98 M RF20T
Prostorový snímač teploty, NTC20k, rozsah 10..35°C, IP30, montáž na zeď Room Temperature Sensor, 

NTC20k, 10..40C

Soubo

r
10,000 683,30 6 833,00 Vlastní

99 K 219010002T01 Montáž snímače pasivního ks 12,000 274,60 3 295,20 Vlastní

100 M TS-6370S-002T Snímač teploty; 0-10V,  příložný, -20/40°C, napájení 15Vdc nebo 24Vac/Vdc ks 2,000 670,40 1 340,80 Vlastní

101 M VF10-3B65NWT
Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 300mm, NTC10k,  -40..150°C, IP65 Immersion/air-duct sensor, 

NTC10k, 300mm, IP65, no well
ks 57,000 751,10 42 812,70 Vlastní

102 M WS300T Nerezová jímka ponor 300 mm, R 1/2", PN25 Immersion Well, 300mm, Stainless Steel, R1/2, PN25 ks 57,000 510,50 29 098,50 Vlastní

103 K
219010002T03T0

0
Montáž jímky do L 300mmm ks 57,000 274,60 15 652,20 Vlastní

104 M LMK 307T Měření tlaku - hladiny ponorný keramický tlustovrstvý senzor ks 2,000 17 080,70 34 161,40 Vlastní

P

Poznámka k položce:

Nerezová ponorná sonda LMK 307 je určena pro kontinuální měření výšky hladiny vody či výšky hladiny odpadních vod. Základem je čelní 

keramický senzor.Sondu doporučujeme pro všechna média slučitelná s materiály ve styku s médiem. Různé druhy materiálů kabelů a těsnění 

jsou použity na základě zákaznicky specifických požadavků. Vlastnosti

rozsahy od 0 ... 4 mH2O do 0 ... 250 mH2O

přesnost: 0,5 % FSO

průměr 27 mm

105 M 200054T Měření hladiny Ultrazvukový senzor 0-10V ks 3,000 11 105,20 33 315,60 Vlastní

P

Poznámka k položce:

Ultrazvukový senzor s převodníkem 0-10V je umístěn ve velmi odolném ABS plastu. Rozsah měření se pohybuje od 350 - 6000 mm. Senzor je 

dodáván s 10 metrovým kabelem. Zajišťuje velice přesné měření. Ultrazvukový senzor obsahuje převodník 0-10V. Tím pádem je možné jej 

připojit na jakékoliv zařízení, které podporuje 0-10V. Je možné jej využít v následujících případech:

•Vzdálenost kapaliny v nádržích, silech, atd. (je možné měřit jak pevné, tak kapalné skupenství)

•Vhodné pro dlouhodobé využití s Miniserverem popřípadě Extension

•Vhodný pro použití se všemi zařízeními 0-10V

•Měření vzdálenosti

•Rozsah měření: 350...6000mm

•Provozní napětí: 17...30VDC

•Klidový odběr: <60mA

106 M ZVA82.3T Čidlo zaplavení ks 16,000 1 263,20 20 211,20 Vlastní

107 K
219010002T02T0

0
Montáž snímače aktivního včetně zapojení ks 80,000 384,50 30 760,00 Vlastní
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108 K
219010002T10T0

0
Montáž Servopohonu 24V 0-10V ks 35,000 384,50 13 457,50 Vlastní

109 K 219010002T04 Montáž Motorů /čerpadel/ do 5 kW ks 40,000 439,40 17 576,00 Vlastní

110 K 219010002T03 Montáž jímky do L 300mmm ks 1,000 457,70 457,70 Vlastní

111 K 219010002T05 Montáž termostat /prostorový,jímkový/ ks 2,000 274,60 549,20 Vlastní

112 M QBE2003-P6T Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V ks 5,000 3 075,60 15 378,00 Vlastní

113 K 219010002T02 Montáž snímače aktivního ks 5,000 329,50 1 647,50 Vlastní

114 K MP-D-HFCT Snímač úniku chladiva, prostorový, 0…4000ppm ks 1,000 384,50 384,50 Vlastní

115 K 27200T Výstražná siréna 9-28Vdc, (230Vac), 80-110dB, 32mA ks 1,000 384,50 384,50 Vlastní

116 K 27201T Trafo k siréně 230 V ks 1,000 164,80 164,80 Vlastní

117 K 27010T Světelná tabule 500x150x100, 230Vac, 20VA (ÚNIK PLYNU) ks 1,000 1 043,50 1 043,50 Vlastní

118 M 451660132003T Zdroj pro snímač úniku plynu ks 1,000 5 272,50 5 272,50 Vlastní

P
Poznámka k položce:

Napájecí napětí 230V AC, Výstupní napětí 12V ss / 0,8A nestab.

119 K 24020T GTO, Metan, CH4, 0-5,0% (0-100%DMV) ks 4,000 384,50 1 538,00 Vlastní

120 K 22092T GTE Ex, Oxid uhelnatý, CO, 0-240ppm ks 2,000 384,50 769,00 Vlastní

121 K 40561212R Regulátor stonkový 1obvod 30 až 90 st. jímka nerez kus 1,000 329,50 329,50 vlastní

122 K 40561231R Regulátor teploty prostorový 2obvody 0 až+40 st. kus 1,000 274,60 274,60 vlastní

123 K 40562325R Regulátor tlaku membránový 61219 0,4 až 4 kPa kus 5,000 384,50 1 922,50 vlastní

124 K 360020352R00 Montáž konzoly pro manostaty, termost. 205-4-1473 kus 5,000 164,80 824,00 RTS 22/ II

D M36_B Montáže měřících a regulačních zařízení VZT 90 116,50

125 M M9116-GGA-1NT Rotační pohon obtok/zkrat 16Nm, 0(2)..10Vdc nebo 0(4)..20mA, IP54, 24Vac/dc, připojovací svorkovnice ks 3,000 6 160,90 18 482,70 Vlastní

126 M M9220-HGC-1T
Rotační pohon klapek s vratnou pružinou 20Nm, plynulé řízení 0/2..10Vdc s nastavením nuly a rozsahu, IP54,, 

24Vac/dc, 150s doba přeběhu, 2xkoncový spínač
ks 3,000 6 286,10 18 858,30 Vlastní

127 K
219010002T10T0

0
Montáž Servopohonu 24V 0-10V ks 6,000 384,50 2 307,00 Vlastní

128 M TS-6370D-D11T Snímač teploty; 0-10V, 446mm tyčový, -40/50°C, napájení 15Vdc nebo 24Vac/Vdc ks 4,000 3 337,10 13 348,40 Vlastní

129 M TS-9100-8950T Příruba pro VZT potrubí, nerez + mosaz ks 4,000 785,40 3 141,60 Vlastní

130 M 270XT-95008T Termostat protimrazové ochrany, -10 až +12 °C, 6m kapilára, pevná hystereze 3K, autoreset ks 1,000 2 789,50 2 789,50 Vlastní

131 M LFH10-2B65T Kombinovaný snímač vlhkosti (0..10V) a teploty (NTC10k) do VZT kanálu, IP 65 Air duct&RH NTC10k ks 2,000 3 225,80 6 451,60 Vlastní

132 M DPTE1000ST
Snímač tlakové diference -1..1kPa, výstupní signál 0..10V nebo 4..20mA, IP54, 3-vodičové zapojení 

Differential Pressure Transmitter 3-WIRE -1000Pa...1000Pa   Datasheet EN0B-0466GE51
ks 2,000 5 201,40 10 402,80 Vlastní

133 K
219010002T02T0

0
Montáž snímače aktivního včetně zapojení ks 9,000 274,60 2 471,40 Vlastní

134 M P233A-4-AKCT Diferenční tlakový spínač, 0,5 až 4 mbar vč. odběrného adaptéru do VZT a 2m PVC trubičky 4/7mm ks 6,000 1 592,70 9 556,20 Vlastní

135 K 360270292R00 Montáž snímače tlakové diference dmeu kus 6,000 384,50 2 307,00 RTS 22/ II
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 457 626,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 457 626,00 21,00% 306 101,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 763 727,46

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.7.3 - Centrální dispečink, Server MaR

Zlínstav a.s
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 457 626,00

M36.09.01 - Dispečerský systém "Vizualizační a integrační software" 536 855,00

M36.09.02 - Dispečerský systém "Hardware" 119 070,90

M36.09.03 - Dispečerský systém "Uživatelský software" 574 777,00

M22 - Dodávka a montáž sdělovací a zabezp. techniky 226 923,10

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.7.3 - Centrální dispečink, Server MaR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 457 626,00

D M36.09.01 Dispečerský systém "Vizualizační a integrační software" 536 855,00

1 K
CLNX-S-2500P-

UPT
SCADA - Grafická centrála, rozšíření licence o 2500 DB ks 1,000 69 961,80 69 961,80 Vlastní

2 K CLNX-S-5000PT SCADA - Grafická centrála, licence pro 5000 DB ks 1,000 123 209,70 123 209,70 Vlastní

3 K
CLNX-S-NA-

1000T
SCADA - 1000 Analytických bodů ks 1,000 97 407,00 97 407,00 Vlastní

4 K
CLNXHAWK8-

8025T
Licence pro síťový koncentrátor 1250 DB ks 4,000 30 017,90 120 071,60 Vlastní

5 K
CLNXSERIES8W

02T0
Síťový koncentrátor, integrační PLC ks 2,000 23 149,30 46 298,60 Vlastní

P
Poznámka k položce:

2x ETH, 2x RS485, Modbus, BACnet, KNX, atd..

6 K CLNXEMS25T0 Licence pro integraci M-Bus měřičů ks 1,000 27 315,40 27 315,40 Vlastní

7 K CLNXEMS50-0 Licence pro integraci stávajícího ŘS KiebackPeter ks 1,000 17 530,30 17 530,30 Vlastní

8 K CLNXEMS50-1 Licence pro integraci stávajícího ŘS EATON ks 1,000 17 530,30 17 530,30 Vlastní

9 K CLNXEMS50-2 Licence pro integraci ostatních zařízení po komunikaci Modbus/BACnet ks 1,000 17 530,30 17 530,30 Vlastní

D M36.09.02 Dispečerský systém "Hardware" 119 070,90
10 K 405100013 Kompletní napojení komunikačních rozhraní kpt 2,000 8 787,50 17 575,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:

Odzkoušení zapojení  komunikace, nastavení včetně přizpůsobení požadovaným  úrovním uživatelského  přístupu

11 K
219010002T20T0

0
Montáž komunikačních zařízení LTE/RMB/Switch/ atp. ks 2,000 1 977,20 3 954,40 Vlastní

12 K
45166013-

1214T0
LTE router pro zabezpečený přenos dat (VPN) ks 2,000 3 185,50 6 371,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:

L3 Router - Dodávka a montáž

13 K PCD1T0 PC v konfiguraci pro SCADA, LED monitor, klávesnice, myš, OS kpl 1,000 38 445,30 38 445,30 Vlastní

14 K PCD1T1 Notebook pro vzdálený přístup do systému SCADA, včetně nastavení a zprovoznění kpl 4,000 13 181,30 52 725,20 Vlastní

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.7.3 - Centrální dispečink, Server MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D M36.09.03 Dispečerský systém "Uživatelský software" 574 777,00
15 K 21101T101T00 Software - Integrace SW implemenace 2x VZT jednotek (Modbus) hod 100,000 366,10 36 610,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:

Instalace a parametrizace "Integrace  -DATOVÉHO PŘENOSU" na základě předáného popisu  třetí strany

16 K 21101T105T00 Software - Integrace SW pro vzdálený přístup hod 150,000 366,10 54 915,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:

Instalace a parametrizace "Integrace  -DATOVÉHO PŘENOSU" na základě předáného popisu  třetí strany

17 K 21101T108T003 Software - Integrace Integrace datových bodů technologií WELLNESS (Modbus) hod 100,000 366,10 36 610,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:

Instalace a parametrizace "Integrace  -DATOVÉHO PŘENOSU" na základě předáného popisu  třetí strany

18 K 21101T108T004 Software - Integrace Integrace datových bodů technologií Gastro hod   100,000 366,10 36 610,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Instalace a parametrizace "Integrace  -DATOVÉHO PŘENOSU" na základě předáného popisu  třetí strany

19 K 21101T108T005 Software - Integrace Integrace datových bodů vnitřních kazetových jednotek - masáže hod   50,000 366,10 18 305,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Instalace a parametrizace "Integrace  -DATOVÉHO PŘENOSU" na základě předáného popisu  třetí strany

20 K 21101T108T002 Software - Integrace Integrace datových bodů technologií ŘS EATON (2x VZT - SILESIA) hod 250,000 366,10 91 525,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:

Instalace a parametrizace "Integrace  -DATOVÉHO PŘENOSU" na základě předáného popisu  třetí strany

21 K 21101T108T001 Software - Integrace Integrace datových bodů technologií ŘS KiebackPetr (Kotelna - SILESIA) hod 180,000 366,10 65 898,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:

Instalace a parametrizace "Integrace  -DATOVÉHO PŘENOSU" na základě předáného popisu  třetí strany

22 K 21101T106T002 Software - Integrace SW implementace bezpečnostních opatření s vazbou na EPS hod 80,000 366,10 29 288,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:

Instalace a parametrizace "Integrace  -DATOVÉHO PŘENOSU" na základě předáného popisu  třetí strany

23 K 21101T108T012 Software - Integrace Řízení zátěží na základě 1/4 maxima hod 200,000 366,10 73 220,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:

Instalace a parametrizace "Integrace  -DATOVÉHO PŘENOSU" na základě předáného popisu  třetí strany

24 K
211-002-AH-

002T001
Software - Integrace Integrace ostatních zařízení po komunikaci MODBUS/BACnet/M-Bus/ DB 360,000 366,10 131 796,00 Vlastní

P
Poznámka k položce:

Instalace a parametrizace "Integrace  -DATOVÉHO PŘENOSU" na základě předáného popisu  třetí strany

D M22 Dodávka a montáž sdělovací a zabezp. techniky 226 923,10
25 K 1024T0 Server dispečerské pracoviště format RACK ks 1,000 49 649,40 49 649,40 Vlastní

P

Poznámka k položce:

Server Intel Xeon E-2234 Coffee Lake 4.8 GHz, Matrox G200 16GB, RAM 16GB DDR4, SSD 960 GB, Bez mechaniky, VGA D-SUB, 2× USB 

3.2, 1× USB 2.0, typ skříně: Rack, Bez operačního systému, předinstalován operační systém serverového typu.

26 K Pol__0006
Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg. 130cm-27U/60x60, 

šedý, dveře sklo. Hloubka příslušenství 33cm. Standart RMA Triton.
ks 1,000 58 766,40 58 766,40 Vlastní

27 K Pol__0008 Ventilační jednotka univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo do podlahy ks 1,000 61 732,20 61 732,20 Vlastní

28 K Pol__0007 19" polička s perforací 1U/450mm, max. nosnost 40kg ks 1,000 4 174,10 4 174,10 Vlastní

29 K Pol__0017 Patch panel 19" UTP, Cat6, PCB, 1U, 24 portů ks 2,000 3 019,60 6 039,20 Vlastní

30 K Pol__0018 Vyvazovací panel 19", 5x plastové oko, přední kryt, 1U ks 4,000 217,50 870,00 Vlastní

31 K Pol__0009 19“ rozvodný panel 1U, 8 x zásuvka dle ČSN, max. 16 A, kabel 3 x 1,5 mm, 2 m ks 1,000 1 232,40 1 232,40 Vlastní

32 K Pol__0010 19" zemnící lišta horizontální, měď 5 x 20mm ks 1,000 966,60 966,60 Vlastní

33 K Pol__0011 Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6 ks 6,000 225,20 1 351,20 Vlastní

34 K Pol__0012 Záložní napájecí zdroj UPS 6000VA, interaktivní ks 1,000 42 141,60 42 141,60 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 562 963,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 562 963,00 21,00% 118 222,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 681 185,23

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.7.4 - Signální a komunikační rozvody exteriér

Zlínstav a.s
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 562 963,00

M36D - Dodávky 1 970,60

M21 - Elektromontáže 113 604,00

M21D - Montážní materiál dodávky 894,80

M21 - Elektromontáže 11 400,00

M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky 50 233,50

M21 - Elektromontáže 81 890,20

M21D - Montážní materiál dodávky 5 231,60

M21 - Elektromontáže 20 004,20

M36D - Dodávky 20 453,00

M21D - Montážní materiál dodávky 125 917,50

M36D - Dodávky 467,40

M21D - Montážní materiál dodávky 76 756,10

M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky 6 656,00

M36 - Montáže měřících a regulačních zařízení 44 936,10

M46 - Zemní práce při montážích 2 548,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.7.4 - Signální a komunikační rozvody exteriér
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 562 963,00

D M36D Dodávky 1 970,60
1 K 405100007R Komunikační jednotka pro integraci měřiče tepla M-Bus na sběrnici ks 1,000 1 970,60 1 970,60 vlastní

P
Poznámka k položce:

Síťové prvky

D M21 Elektromontáže 113 604,00
2 K 210850189R00 Kabel sdělovací TCEKFY C 24 P 1 volně uložený m 380,000 272,80 103 664,00 vlastní

3 K 220301022R00 Lišta elektroinstalační L 40 m 100,000 89,40 8 940,00 vlastní

4 K 211010006RT1 Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8, včetně dodávky hmoždinky kus 100,000 10,00 1 000,00 vlastní

D M21D Montážní materiál dodávky 894,80
5 K 45166013-1204T Optický převodník, SM, 1Gb ks 2,000 447,40 894,80 vlastní

P
Poznámka k položce:

Optický převodník, SM, 1Gb

D M21 Elektromontáže 11 400,00
6 K 220061164R00 Položení trubky HDPE do výkopu m 950,000 12,00 11 400,00 vlastní

D M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 50 233,50
7 K 220060626R00 Profuk závlačného kabelu světlovodného strojem m 915,000 54,90 50 233,50 vlastní

D M21 Elektromontáže 81 890,20
8 K 22020134 T00 Tlaková zkouška na HDPE m 950,000 16,60 15 770,00 vlastní

9 K 22020133 T00 Kalibrační zkouška na HDPE trubka m 950,000 20,80 19 760,00 vlastní

10 K 220060470R00 Provizorní zaslepení konce HDPE kus 29,000 104,90 3 042,10 vlastní

11 K 220080803R00 Montáž spojky Plason SPP 40x40 mm kus 25,000 3,00 75,00 vlastní

12 K 360020593R00 Vyvrtání otvoru do d 40 mm mimo panel kus 16,000 25,00 400,00 vlastní

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.7.4 - Signální a komunikační rozvody exteriér
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 210010351RT1 Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 kus 6,000 151,10 906,60 vlastní

14 K 210950101R00 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové označovací štítek na kabel, , kus 100,000 25,00 2 500,00 vlastní

15 K 220621121.1T01 Kabel UTP 4pár pevně uložený včetně dodávky UTP Cat 6 m 915,000 43,10 39 436,50 vlastní

D M21D Montážní materiál dodávky 5 231,60
16 K 400505052 Koncovka trubky HDPE 40mm ks 12,000 19,30 231,60 vlastní

P
Poznámka k položce:

Koncovka  trubky HDPE 40mm Plasson (SPP40)

17 K 341333033R Kabel optický 9/125 OKAKDPJ/A-DQ(ZN)H24E9N,univer. m 100,000 50,00 5 000,00 vlastní

D M21 Elektromontáže 20 004,20
18 K 222090201R00 Svaření vlákna optic.kabelu,1.vlákno,ochrana svaru kus 2,000 249,60 499,20 vlastní

19 K 222090202R00 Svaření vlákna optic.kabelu, další vlákno kus 46,000 249,60 11 481,60 vlastní

20 K 222171001R00 Měření optic. kabelů transmisní metoda, 1. měř. kus 2,000 149,80 299,60 vlastní

21 K 222171002R00 Měření optic.kabelů transmisní metoda, další měř. kus 46,000 149,80 6 890,80 vlastní

22 K 222171101R00 Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů hod 1,000 833,00 833,00 vlastní

D M36D Dodávky 20 453,00
23 K 405900006 Optická vana s ST konektory (pro kompletní zakončení všech vláken) ks 2,000 2 486,50 4 973,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Nástěnný optický rozvaděč 24x SC včetně kazet,uzamykatelný. Rozměry:výška 250mm x délka 250mm x hloubka 60mm . Obsahuje Hřebínek 

na pigtaily pro optickou kazetu, Velká optická kazeta pro 24 svarů, modrá, s držáky a víkem,Ochrana svaru, předsmrštěná, 60mm, 2,5mm, 

Držák teplem smrštitelných ochran svaru, 8 pozic, vhodný do kazet .

24 K 40590000.OP5 Optický patch cord, SC/PC-SC/PC 9/125um, 1m, duplex ks 48,000 322,50 15 480,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Optické patch kabely k propojení aktivních zařízení jako jsou (HUB, media konvertor, pracovní stanice) s pasivními (optický rozváděč, optická 

vana)

D M21D Montážní materiál dodávky 125 917,50

25 K 358895171.01KT SVODIČE PŘEPĚTÍ (TŘÍDA D), pro ochranu komunikace ETHERNET CAT5, VF filtr, bílá barva, 6 A ks 5,000 4 450,70 22 253,50 vlastní

P

Poznámka k položce:

přístroje elektrické se specifickým určením ostatní ochrany přepěťové svodiče bleskových proudů 2. stupeň Typ 2 výměnný  modul, 230 V, 

varistor SVM-275

26 K 34123568R Kabel sdělovací párový TCEKFY-C 24 P 1,0 mm m 380,000 272,80 103 664,00 vlastní

D M36D Dodávky 467,40
27 K 40590000.MT5T Patch kabel, dodávka + montáž Patchcord UTP, Cat6, 4páry, délka 1m ks 2,000 233,70 467,40 vlastní

P
Poznámka k položce:

Patch kabely k propojení aktivních zařízení jako jsou (HUB, media konvertor, pracovní stanice, tzv. duplexní patch kabely. duplex SC/SC, 2m

D M21D Montážní materiál dodávky 76 756,10
28 K 34572125R Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 40x40 m 100,000 89,40 8 940,00 vlastní

29 K 405803355 Trubka HDPE 40/33 modrá m 950,000 57,90 55 005,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Ochranné trubky (kabelové chráničky HDPE) jednostěnné - jednoplášťové ,vysokohustotní polyethylen (PE-HD).

30 K 405800646 Spojka trubky HDPE 40mm RD rovná ks 25,000 111,20 2 780,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Spojka trubky HDPE 40mm Plasson (SPP40)

31 K 34572311R Pásky stahovací SP 430 x 4,5 100 ks 1,000 179,70 179,70 vlastní

32 K 3457114708R Trubka ohebná kabelová chránička včetně monáže m 100,000 64,90 6 490,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 23170120R Soudal PU pěna 750 ml kus 6,000 306,90 1 841,40 vlastní

34 K 283141492R Fólie signalizační SF-120 š. 300 mm červeno-bílá m 260,000 2,00 520,00 vlastní

35 K 35441846R štítek označení, plast kus 100,000 10,00 1 000,00 vlastní

D M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 6 656,00
36 K 220060363R00 Odřezání kabelu TCEKEZE (Y) kus 20,000 166,40 3 328,00 vlastní

37 K 220060377R00 Obnažení kabelu TCEKEZE (Y) kus 20,000 166,40 3 328,00 vlastní

D M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 44 936,10
38 K 436 580-130T Integrace zařízení třetích stran ks 1,000 44 936,10 44 936,10 vlastní

P

Poznámka k položce:

Integrace komunikačního protokolu zařízení třetí strany, vytvoření SW pro integraci dat z tohoto zařízení, úprava firmware integračního 

zařízení. Vyzkoušení a validace funkce integrace.

D M46 Zemní práce při montážích 2 548,00
39 K 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm m 260,000 5,00 1 300,00 vlastní

40 K 460680025RT4 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 100 cm plochy do 1,00 m2 kus 5,000 249,60 1 248,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 205 877,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 205 877,00 21,00% 43 234,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 249 111,17

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.7.5 - Ostatní náklady

Zlínstav a.s
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 205 877,00

VN - Vedlejší náklady 34 118,20

ON - Ostatní náklady 171 758,80

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.7.5 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 205 877,00

D VN Vedlejší náklady 34 118,20
1 K 0052110301T Doprava materiálu a osob soubor 1,000 29 957,40 29 957,40 Vlastní

P
Poznámka k položce:

Náklady na dopravu montážního  materilálu a pracovníků  na staveniště.

2 K 005211080.10T Likvidace materiálů a obalů Soubor 1,000 4 160,80 4 160,80 Vlastní

P
Poznámka k položce:

Náklady na likvidace materiálů a obalů

D ON Ostatní náklady 171 758,80

3 K 004111020R Vypracování projektové dokumentace RPD Soubor 1,000 59 914,80 59 914,80 RTS 22/ II

4 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 16 643,00 16 643,00 RTS 22/ II

5 K VRN14 Kompletační činnost kus 10,000 2 496,50 24 965,00 Vlastní

6 K 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,000 31 954,60 31 954,60 RTS 22/ II

7 K 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,000 8 322,20 8 322,20 RTS 22/ II

8 K 910      R00 Hzs - predběžné obhlídky a revize h 32,000 416,10 13 315,20 RTS 22/ II

9 K 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 40,000 416,10 16 644,00 RTS 22/ II

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.1.4 - Technika prostředí budov

SO 01 - Stavební úpravy a přístavba objektu LD Albatros

D.1.4.7.5 - Ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 337 049,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 337 049,04 21,00% 70 780,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 407 829,34

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

SO 02 - TS, sklad nápojů a odpadové hospodářství

D.2.1.1 - Bourané konstrukce

Zlínstav a.s
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 337 049,04

HSV - Práce a dodávky HSV 309 795,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 824,96

    997 - Přesun sutě 232 970,89

PSV - Práce a dodávky PSV 27 253,19

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 444,98

    712 - Povlakové krytiny 5 645,88

    751 - Vzduchotechnika 347,10

    762 - Konstrukce tesařské 1 129,76

    763 - Konstrukce suché výstavby 674,76

    764 - Konstrukce klempířské 1 812,24

    767 - Konstrukce zámečnické 15 099,74

    771 - Podlahy z dlaždic 2 098,73

VV-F - Výkaz výměr - figury 0,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

SO 02 - TS, sklad nápojů a odpadové hospodářství

D.2.1.1 - Bourané konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 337 049,04

D HSV Práce a dodávky HSV 309 795,85

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 824,96

1 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 3,670 3 039,35 11 154,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Bourání základů (obj)

VV 1,87+1,8 3,670

VV Součet 3,670

2 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 m3 14,840 712,00 10 566,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962022491

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Bourání zdiva (obj)

VV SS2

VV 0,6 0,600

VV SS3

VV 1,75+5,27+3,61+0,57+0,53 11,730

VV ostatní

VV 1,75+0,76 2,510

VV Součet 14,840

3 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

cementovou, objemu přes 1 m3
m3 5,850 458,35 2 681,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032241

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Bourání zdiva (obj)

VV SS1

VV 5,85 5,850

VV Součet 5,850

4 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 14,314 1 339,45 19 172,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042241

VV Bourání mazanin (pl * v)

VV skladba_dem_SP1_pl*0,194 2,181

VV skladba_dem_SP2_pl*0,085 1,024

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

SO 02 - TS, sklad nápojů a odpadové hospodářství

D.2.1.1 - Bourané konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_dem_SP3_pl*0,2 3,236

VV skladba_dem_SP4_pl*0,2 2,208

VV skladba_dem_SR1_pl*0,05 4,075

VV skladba_dem_SR2_pl*0,05 1,590

VV Součet 14,314

5 K 965082933 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 19,715 256,32 5 053,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082933

VV Odstranění násypu (pl * v)

VV skladba_dem_SR1_pl*0,15 12,224

VV skladba_dem_SR2_pl*0,15 4,769

VV skladba_dem_SP3_pl*0,1 1,618

VV skladba_dem_SP4_pl*0,1 1,104

VV Součet 19,715

6 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 18,330 136,17 2 496,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072456

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Vybourání dveří (pl)

VV 16,33 16,330

VV HUP

VV 2,0 2,000

VV Součet 18,330

7 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 

m2, tl. přes 80 mm
m3 0,400 4 939,50 1 975,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972054491

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Vybourání otvoru ve stropě (dl * š * v) - předpoklad

VV 1,0*1,0*0,2*2 0,400

VV Součet 0,400

8 K 976082121
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, 

lustrových skob apod., ze zdiva kamenného
kus 10,000 32,04 320,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/976082121

9 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 180 do 200 mm
m 1,000 3 827,00 3 827,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151125

10 K 977211111
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm 

hloubka řezu do 200 mm
m 8,000 689,75 5 518,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977211111

11 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 35,260 62,30 2 196,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011191

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Otlučení stropů (pl)

VV 19,76+15,5 35,260

VV Součet 35,260

12 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 181,520 48,95 8 885,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Otlučení stěn (pl)

VV 62,15+75,25+22,06*2 181,520

VV Součet 181,520

13 K 978036191
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 

80 do 100 %
m2 40,800 72,98 2 977,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978036191

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Otlučení omítky na fasádě (pl)

VV 18,31+22,49 40,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 40,800

D 997 Přesun sutě 232 970,89

14 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 137,842 267,00 36 803,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013151

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 137,842 124,60 17 175,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

16 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 551,368 1,34 738,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 137,842*4 'Přepočtené koeficientem množství 551,368

17 K 9970138X1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ve složení odpadu dle položek bouracích 

prací
t 137,842 1 293,17 178 253,14 vlastní

D PSV Práce a dodávky PSV 27 253,19

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 444,98

18 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 38,460 11,57 444,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811

VV Odstranění HI (pl)

VV skladba_dem_SP1_pl 11,240

VV skladba_dem_SP3_pl 16,180

VV skladba_dem_SP4_pl 11,040

VV Součet 38,460

D 712 Povlakové krytiny 5 645,88

19 K 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé m2 226,560 24,92 5 645,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340832

VV Odstranění HI (pl)

VV skladba_dem_SR1_pl*2 162,980

VV skladba_dem_SR2_pl*2 63,580

VV Součet 226,560

D 751 Vzduchotechnika 347,10

20 K 751398825 Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2 kus 3,000 115,70 347,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398825

D 762 Konstrukce tesařské 1 129,76

21 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 

224 cm2
m 25,000 32,04 801,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331812

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Odstranění krokví (dl)

VV 5,0*5 25,000

VV Součet 25,000

22 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 

konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
m2 17,590 18,69 328,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341811

VV Odstranění bednění (pl)

VV skladba_dem_SR3_pl 17,590

VV Součet 17,590

D 763 Konstrukce suché výstavby 674,76

23 K 763131811
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

dvouvrstvou dřevěnou, opláštění jednoduché
m2 14,040 48,06 674,76 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131811

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Bourání SDK podhledu )pl)

VV DPS1

VV 14,04 14,040

VV Součet 14,040

D 764 Konstrukce klempířské 1 812,24

24 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 17,590 87,22 1 534,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001821

VV Odstranění krytiny (pl)

VV skladba_dem_SR3_pl 17,590

VV Součet 17,590

25 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 3,700 46,28 171,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801

26 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 3,000 35,60 106,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861

D 767 Konstrukce zámečnické 15 099,74

27 K 767161813 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 29,100 142,40 4 143,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161813

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Odstranění zábradlí (dl)

VV 13,8+10,5+4,8 29,100

VV Součet 29,100

28 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 15,000 87,22 1 308,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767661811

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Demontáž mříže (pl)

VV 0,8+7,9+6,3 15,000

VV Součet 15,000

29 K 767996704 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do 500 kg kg 1 355,000 7,12 9 647,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767996704

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Odstranění ocelové konstrukce (pl * hm) - předpoklad

VV skladba_dem_SP2_pl*100,0 1 205,000

VV sloupky

VV 150,0 150,000

VV Součet 1 355,000

D 771 Podlahy z dlaždic 2 098,73

30 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 27,420 76,54 2 098,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810

VV Vabourání dlažby (pl)

VV skladba_dem_SP1_pl 11,240

VV skladba_dem_SP3_pl 16,180

VV Součet 27,420

D VV-F Výkaz výměr - figury 0,00
31 K dem_pl Bouráné konstrukce - plocha m2 0,000 0,00 vlastní

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV SR-1

VV 81,49 81,490

VV skladba_dem_SR1_plMezisoučet 81,490

VV SR-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 31,79 31,790

VV skladba_dem_SR2_plMezisoučet 31,790

VV SR-3

VV 17,59 17,590

VV skladba_dem_SR3_plMezisoučet 17,590

VV SP1

VV 4,39+6,85 11,240

VV skladba_dem_SP1_plMezisoučet 11,240

VV SP2

VV 12,05 12,050

VV skladba_dem_SP2_plMezisoučet 12,050

VV SP3

VV 16,18 16,180

VV skladba_dem_SP3_plMezisoučet 16,180

VV SP4

VV 11,04 11,040

VV skladba_dem_SP4_plMezisoučet 11,040

VV Součet 181,380

VV 181,38*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 845 299,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 845 299,91 21,00% 177 512,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 022 812,89

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

SO 02 - TS, sklad nápojů a odpadové hospodářství

D.2.1.2 - Nové konstrukce

Zlínstav a.s
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 845 299,91

HSV - Práce a dodávky HSV 598 635,83

    1 - Zemní práce 64 803,03

    2 - Zakládání 25 543,37

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 160 823,32

    4 - Vodorovné konstrukce 12 371,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 261 934,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 224,30

    998 - Přesun hmot 54 935,84

PSV - Práce a dodávky PSV 246 664,08

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 40 880,38

    712 - Povlakové krytiny 63 271,29

    713 - Izolace tepelné 26 036,53

    767 - Konstrukce zámečnické 57 002,72

    771 - Podlahy z dlaždic 54 163,87

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 5 309,29

VV-F - Výkaz výměr - figury 0,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

SO 02 - TS, sklad nápojů a odpadové hospodářství

D.2.1.2 - Nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 845 299,91

D HSV Práce a dodávky HSV 598 635,83

D 1 Zemní práce 64 803,03

1 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 75,000 156,64 11 748,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122351104

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Odkop (pl * v)

VV 10,0*3,0*2,5 75,000

VV odkop_obj Součet 75,000

2 K 132212331
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
m3 10,413 781,42 8 136,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212331

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Odkop (dl * š * v)

VV stažení_dl*1,0*0,65 10,413

VV výkop_obj Součet 10,413

3 K 162651132

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 85,413 178,00 15 203,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651132

VV Zemina - odvoz na skládku (obj)

VV odkop_obj 75,000

VV výkop_obj 10,413

VV Součet 85,413

4 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 170,826 75,65 12 922,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 85,413*2 'Přepočtené koeficientem množství 170,826

5 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 36,213 98,79 3 577,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Zásyp (dl * š * v)

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

SO 02 - TS, sklad nápojů a odpadové hospodářství

D.2.1.2 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,6*1,0*3,0 25,800

VV výkop_obj 10,413

VV Součet 36,213

6 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 72,426 182,45 13 214,12 CS ÚRS 2022 02

VV 36,213*2 'Přepočtené koeficientem množství 72,426

D 2 Zakládání 25 543,37

7 K 274313511 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 1,401 3 124,79 4 377,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313511

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Opěrná stěna - podkadní beton (dl * š * v)

VV 8,1*1,73*0,1 1,401

VV Součet 1,401

8 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,075 24 920,00 1 869,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274362021

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Opěrná stěna - výztuž podkadního betonu (dl * š * hm)

VV 8,1*1,73*4,44*1,2/1000 0,075

VV Součet 0,075

9 K 274322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 4,254 3 548,43 15 095,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274322611

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Opěrná stěna - pata (dl * š * v)

VV 8,7*1,63*0,3 4,254

VV Součet 4,254

10 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 10,330 340,87 3 521,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Opěrná stěna - bednění paty (dl * v)

VV 8,7*0,5*2+1,63*0,5*2 10,330

VV Součet 10,330

11 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 10,330 65,86 680,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 160 823,32

12 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 

vápenocementovou
m3 1,500 6 310,10 9 465,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Ostatní zazdívky (obj) - předpoklad

VV 1,5 1,500

VV Součet 1,500

13 K 311113141
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, 

tloušťky zdiva 150 mm
m2 14,930 950,52 14 191,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113141

VV Stěna - ZB (pl)

VV skladba_NS01_pl 14,430

VV skladba_NS09_pl 0,500

VV Součet 14,930

14 K 311113144
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, 

tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
m2 6,100 1 619,80 9 880,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113144

VV Stěna - ZB (pl)

VV skladba_NS08_pl 6,100

VV Součet 6,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 300 mm
m2 19,700 1 253,12 24 686,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235151

VV Stěny (pl)

VV skladba_NS03_pl 7,330

VV skladba_NS06_pl 1,490

VV skladba_NS07_pl 0,810

VV zazdívky

VV 4,0+6,07 10,070

VV Součet 19,700

16 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,210 24 475,00 5 139,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311361821

VV Stěna - ZB (pl * hm)(přepdokald hm = 10,0 kg/m2)

VV skladba_NS01_pl*10,0/1000 0,144

VV skladba_NS08_pl*10,0/1000 0,061

VV skladba_NS09_pl*10,0/1000 0,005

VV Součet 0,210

17 K 311321815
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 

30/37
m3 4,980 4 183,00 20 831,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311321815

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Opěrná stěna - dřik (dl * š * v)

VV 8,3*0,3*2,0 4,980

VV Součet 4,980

18 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 33,200 465,47 15 453,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351121

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Opěrná stěna - bednění dřiku (dl * v)

VV 8,3*2,0*2 33,200

VV Součet 33,200

19 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 33,200 122,82 4 077,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351122

20 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 33,200 195,80 6 500,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351911

21 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 2,044 24 475,00 50 026,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311361821

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Opěrná stěna - výztuž (hm)

VV 2044,4/1000 2,044

VV Součet 2,044

22 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

m 2,000 108,58 217,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101211

23 M 28611114 trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4 m 2,660 132,61 352,74 CS ÚRS 2022 02

VV 2*1,33 'Přepočtené koeficientem množství 2,660

D 4 Vodorovné konstrukce 12 371,00

24 K 411388531
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v 

ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných
m3 1,000 12 371,00 12 371,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411388531

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Dobetonování stropu (obj) - přepdoklad

VV 1,0 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 261 934,97

25 K 611131100 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 17,498 102,35 1 790,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131100

26 K 611321142
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů
m2 17,498 381,81 6 680,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321142

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Omítka stropů (pl)

VV 13,46*1,3 17,498

VV omítka_stropy_pl Součet 17,498

27 K 611321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů
m2 17,498 78,59 1 375,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321191

28 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 59,976 86,42 5 183,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131101

29 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 59,976 309,72 18 575,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141

VV Omítka stěn (pl)

VV skladba_NS01_pl 14,430

VV skladba_NS08_pl*2 12,200

VV stěny_stav_pl 33,346

VV omítka_stěny_pl Součet 59,976

30 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 59,976 74,49 4 467,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191

31 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 25,000 41,12 1 028,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991011

32 K 622111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny 

povrchu stěn
m2 33,200 18,78 623,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622111001

33 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
m 6,000 24,92 149,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143003

34 M 55343021 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm m 6,300 7,12 44,86 CS ÚRS 2022 02

VV 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

35 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 25,000 34,80 870,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011

36 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 40,800 68,44 2 792,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995101

VV Fasáda - omytí (pl)

VV skladba_NS02_pl 40,800

VV Součet 40,800

37 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 55,460 52,87 2 932,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131121

38 K 622321101
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená 

stěn
m2 55,460 227,84 12 636,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321101

VV Fasáda - podkladní omítka (pl)

VV skladba_NS02_pl 40,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NS03_pl*2 14,660

VV Součet 55,460

39 K 622321191
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn
m2 55,460 74,49 4 131,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321191

40 K 622221011

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 

vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 

keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 55,460 667,50 37 019,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221011

VV Fasáda - KZS (pl)

VV skladba_NS02_pl 40,800

VV skladba_NS03_pl*2 14,660

VV Součet 55,460

41 M 63151526 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm m2 58,233 179,78 10 469,13 CS ÚRS 2022 02

VV 55,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,233

42 K 622151011 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn m2 60,010 50,73 3 044,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151011

VV Fasáda - penetrace (pl)

VV skladba_NS02_pl 40,800

VV skladba_NS03_pl*2 14,660

VV ostění_dl*0,35 3,220

VV nadpraží_dl*0,35 1,330

VV Součet 60,010

43 K 6225310X2 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), tl. 5,0 mm stěn m2 60,010 667,50 40 056,68 vlastní

VV Fasáda - penetrace (pl)

VV skladba_NS02_pl 40,800

VV skladba_NS03_pl*2 14,660

VV ostění_dl*0,35 3,220

VV nadpraží_dl*0,35 1,330

VV Součet 60,010

44 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
m 28,000 24,92 697,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143003

45 M 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 25,410 8,01 203,53 CS ÚRS 2022 02

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Fasáda - profily (dl)

VV ostění

VV (2,3*4) 9,200

VV ostění_dl Mezisoučet 9,200

VV 4,5*2+2,0*3 15,000

VV Součet 24,200

VV 24,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,410

46 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 3,990 14,24 56,82 CS ÚRS 2022 02

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Fasáda - profily (dl)

VV nadpraží

VV 1,9*2 3,800

VV nadpraží_dl Mezisoučet 3,800

VV Součet 3,800

VV 3,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,990

47 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 13,000 38,72 503,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143004

48 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 13,650 14,24 194,38 CS ÚRS 2022 02

VV Fasáda - profily (dl)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ostění_dl 9,200

VV nadpraží_dl 3,800

VV Součet 13,000

VV 13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,650

49 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 3,790 4 628,00 17 540,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311116

VV Podlahy a střecha - mazanina (pl * v)

VV skladba_NP01_pl*0,08 1,298

VV skladba_NP02_pl*0,08 1,509

VV skladba_NR02_pl*0,05 0,983

VV Součet 3,790

50 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 3,790 1 085,80 4 115,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319011

51 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 3,790 330,19 1 251,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319171

52 K 631311136 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 5,472 4 236,40 23 181,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311136

VV Podlahy - podkladní deska (pl * v)

VV skladba_NP01_pl*0,15 2,433

VV skladba_NP02_pl*0,15 2,829

VV skladba_NP03_pl*0,15 0,210

VV Součet 5,472

53 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 5,472 82,59 451,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319175

54 K 631311126 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 m3 1,760 4 343,20 7 644,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311126

VV Střecha - mazanina (pl * v)

VV skladba_NR03_pl*0,1 0,880

VV skladba_NR03_pl*0,1 0,880

VV Součet 1,760

55 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 1,760 543,79 957,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319012

56 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 1,760 165,54 291,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173

57 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 5,000 396,05 1 980,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351101

58 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 5,000 86,33 431,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351102

59 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,478 24 920,00 11 911,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV Podlahy - výztuž mazaniny a podkladní desky (pl * hm)

VV skladba_NP01_pl*4,44*2*1,2/1000 0,173

VV skladba_NP02_pl*4,44*2*1,2/1000 0,201

VV skladba_NP03_pl*4,44*1,2/1000 0,007

VV skladba_NR02_pl*1,98*1,2/1000 0,047

VV skladba_NR03_pl*1,98*1,2/1000 0,021

VV skladba_NR04_pl*1,98*1,2/1000 0,029

VV Součet 0,478

60 K 634112115
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, 

výšky 150 mm
m 41,630 30,88 1 285,53 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112115

VV Podlaha - dilatace (dl)

VV skladba_NP01_dl 17,970

VV skladba_NP02_dl 23,660

VV Součet 41,630

61 K 6351111X1
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého 0-63
m3 9,866 2 011,40 19 844,47 vlastní

VV Podlaha - násyp (pl * v)

VV skladba_NP01_pl*0,24 3,893

VV skladba_NP02_pl*0,3 5,658

VV skladba_NP03_pl*0,225 0,315

VV Součet 9,866

62 K 6351111X2
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva 

hrubého 0-32
m3 7,717 2 011,40 15 521,97 vlastní

VV Podlaha - násyp (pl * v)

VV skladba_NP01_pl*0,22 3,568

VV skladba_NP02_pl*0,22 4,149

VV Součet 7,717

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 224,30

63 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 100,000 48,95 4 895,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211112

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Lešení (dl * v)

VV 20,0*5,0 100,000

VV Součet 100,000

64 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 3 000,000 0,89 2 670,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211211

VV 100*30 'Přepočtené koeficientem množství 3 000,000

65 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 

SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 100,000 35,60 3 560,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941211812

66 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 100,000 13,35 1 335,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111

67 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 3 000,000 0,18 540,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211

VV 100*30 'Přepočtené koeficientem množství 3 000,000

68 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 100,000 7,12 712,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811

69 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 39,000 71,20 2 776,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

70 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 39,000 44,50 1 735,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

D 998 Přesun hmot 54 935,84

71 K 998012021

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 188,188 291,92 54 935,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998012021

D PSV Práce a dodávky PSV 246 664,08

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 40 880,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním
m2 36,480 10,59 386,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001

VV Podlaha - penetrace (pl)

VV skladba_NP01_pl 16,220

VV skladba_NP02_pl 18,860

VV skladba_NP03_pl 1,400

VV Součet 36,480

73 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 63,628 23,05 1 466,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001

VV Podlaha - penetrace (dl * v)

VV HIS_pl 63,628

VV Součet 63,628

74 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,035 51 397,50 1 798,91 CS ÚRS 2022 02

VV 100,108*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

75 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 36,480 89,00 3 246,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559

VV Podlaha - HI pásy (pl)

VV skladba_NP01_pl 16,220

VV skladba_NP02_pl 18,860

VV skladba_NP03_pl 1,400

VV Součet 36,480

76 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 63,628 106,80 6 795,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Podlaha - HI pásy (dl * v)

VV (17,6+2,9)*1,0 20,500

VV (4,9+4,6+4,3+4,9+6,0*2+2,62*2)*1,2 43,128

VV HIS_pl Součet 63,628

77 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 120,130 93,45 11 226,15 CS ÚRS 2022 02

VV 100,108*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 120,130

78 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
m2 20,750 215,38 4 469,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161215

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Opěrná stěna - nopová fólie (dl * v)

VV 8,3*2,5 20,750

VV Součet 20,750

79 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou m 8,300 109,47 908,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161383

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Opěrná stěna - ukončení nopové fólie (dl)

VV 8,3 8,300

VV Součet 8,300

80 K 711413121
Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou 

dvousložkovou bitumenovou
m2 16,600 583,84 9 691,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711413121

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV Opěrná stěna - HI (dl * v)

VV 8,3*2,0 16,600

VV Součet 16,600

81 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,841 1 059,10 890,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 712 Povlakové krytiny 63 271,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 57,380 12,73 730,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101

VV Střecha - penetrace (pl)

VV skladba_NR01_pl 16,630

VV skladba_NR02_pl 19,650

VV skladba_NR03_pl 8,800

VV skladba_NR04_pl 12,300

VV Součet 57,380

83 K 712811101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce 

převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním
m2 20,630 14,06 290,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712811101

VV Střecha - penetrace (dl * v)

VV atika_dl*(0,57+0,5) 9,416

VV stažení_dl*0,7 11,214

VV Součet 20,630

84 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,025 51 397,50 1 284,94 CS ÚRS 2022 02

VV 78,01*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,025

85 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 114,760 117,48 13 482,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559

VV Střecha - HI pásy (pl)

VV skladba_NR01_pl*2 33,260

VV skladba_NR02_pl*2 39,300

VV skladba_NR03_pl*2 17,600

VV skladba_NR04_pl*2 24,600

VV Součet 114,760

86 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce 

převyšující úroveň střechy, NAIP
m2 41,260 153,97 6 352,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712841559

VV Střecha - HI pásy (dl * v)

VV atika_dl*(0,57+0,5)*2 18,832

VV stažení_dl*0,7*2 22,428

VV Součet 41,260

87 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 187,224 93,45 17 496,08 CS ÚRS 2022 02

VV 156,02*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 187,224

88 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás m2 26,046 50,55 1 316,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712331111

VV Střecha - HI pásy (pl)

VV skladba_NR01_pl*1 16,630

VV atika_dl*(0,57+0,5) 9,416

VV Součet 26,046

89 M 62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 31,255 97,90 3 059,86 CS ÚRS 2022 02

VV 26,046*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 31,255

90 K 712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5° m2 16,630 51,89 862,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771201

VV Střecha - kačírek (pl)

VV skladba_NR01_pl 16,630

VV Součet 16,630

91 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 1,663 1 210,40 2 012,90 CS ÚRS 2022 02

VV Střecha - kačírek (pl * v)

VV skladba_NR01_pl*0,1 1,663

VV Součet 1,663

92 K 7123633X1
D+M příslušenství ploché střechy a provedení detailů - detaily, nástavce, rohy, koutové lišty, rohové lišty, 

zapravení prostupů apod. (dle PD)

komple

t
1,000 13 350,00 13 350,00 vlastní

Strana 307 z 584

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712311101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712811101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712841559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712331111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712771201


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

93 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,989 1 014,60 3 032,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712101

D 713 Izolace tepelné 26 036,53

94 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 35,080 44,14 1 548,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111

VV Podlahy - TI (pl)

VV skladba_NP01_pl 16,220

VV skladba_NP02_pl 18,860

VV Součet 35,080

95 M 28376422 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm m2 38,588 234,07 9 032,29 CS ÚRS 2022 02

VV 35,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 38,588

96 K 713141136
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
m2 16,630 96,12 1 598,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141136

VV Střecha - TI (pl)

VV skladba_NR01_pl 16,630

VV Součet 16,630

97 M 28376422 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm m2 18,293 234,07 4 281,84 CS ÚRS 2022 02

VV 16,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,293

98 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 

pěnou
m2 16,630 150,41 2 501,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141336

VV Střecha - TI (pl)

VV skladba_NR01_pl 16,630

VV Součet 16,630

99 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 1,829 1 401,75 2 563,80 CS ÚRS 2022 02

VV Střecha - TI (pl * v)

VV skladba_NR01_pl*0,1 1,663

VV Součet 1,663

VV 1,663*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,829

100 K 713141358
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky 

ukotvenými šrouby
m 8,800 161,98 1 425,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141358

VV Střecha - TI (dl)

VV atika_dl 8,800

VV Součet 8,800

101 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 0,352 3 831,45 1 348,67 CS ÚRS 2022 02

VV Střecha - TI (dl * š * v)

VV atika_dl*0,5*0,08 0,352

VV Součet 0,352

102 K 713141396
Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy 

střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
m2 5,280 196,69 1 038,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141396

VV Střecha - TI (dl * v)

VV atika_dl*0,6 5,280

VV Součet 5,280

103 M 28372308 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm m2 5,544 82,77 458,88 CS ÚRS 2022 02

VV 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,544

104 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,244 979,00 238,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

D 767 Konstrukce zámečnické 57 002,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

105 K 767X01
D+M plná plechová přepážka vč. kotvení. povrchové úpravy a příslušentví (kompletní dodávka a specifikace 

dle PD)
kpl 1,000 22 250,00 22 250,00 vlastní

106 K 767X02
D+M olejová jímka, 260,32 kg vč. kotvení. povrchové úpravy a příslušentví (kompletní dodávka a specifikace 

dle PD)
kpl 1,000 34 752,72 34 752,72 vlastní

D 771 Podlahy z dlaždic 54 163,87

107 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 39,243 54,02 2 119,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011

VV Podlahy - HI stěrka (pl + dl * v)

VV skladba_NP01_pl 16,220

VV skladba_NP01_dl*0,1 1,797

VV skladba_NP02_pl 18,860

VV skladba_NP02_dl*0,1 2,366

VV Součet 39,243

108 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 41,630 128,16 5 335,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474113

VV Podlahy - sokl (dl)

VV skladba_NP01_dl 17,970

VV skladba_NP02_dl 23,660

VV Součet 41,630

109 K 7715911X1 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 39,243 347,10 13 621,25 vlastní

P
Poznámka k položce:

včetně dodávky systémových pásu a tvarovek an kouty a rohy

VV Podlahy - HI stěrka (pl + dl * v)

VV skladba_NP01_pl 16,220

VV skladba_NP01_dl*0,1 1,797

VV skladba_NP02_pl 18,860

VV skladba_NP02_dl*0,1 2,366

VV Součet 39,243

110 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 41,630 39,87 1 659,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115

VV Podlahy - silikon (dl)

VV skladba_NP01_dl 17,970

VV skladba_NP02_dl 23,660

VV Součet 41,630

111 K 771591116 Podlahy - dokončovací práce spárování epoxidem m 41,630 65,06 2 708,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591116

VV Podlahy - zapravení soklu (dl)

VV skladba_NP01_dl 17,970

VV skladba_NP02_dl 23,660

VV Součet 41,630

112 K 771574111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 

ks/m2
m2 35,080 510,86 17 920,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574111

VV Podlahy - dlažba (pl)

VV skladba_NP01_pl 16,220

VV skladba_NP02_pl 18,860

VV Součet 35,080

113 M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 m2 43,167 234,07 10 104,10 CS ÚRS 2022 02

VV Podlahy - dlažba (pl)

VV skladba_NP01_pl 16,220

VV skladba_NP01_dl*0,1 1,797

VV skladba_NP02_pl 18,860

VV skladba_NP02_dl*0,1 2,366

VV Součet 39,243

VV 39,243*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,167

Strana 309 z 584

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

114 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,127 615,88 694,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 5 309,29

115 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 77,474 16,02 1 241,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121

116 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 77,474 52,51 4 068,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

VV Malby (pl)

VV omítka_stěny_pl 59,976

VV omítka_stropy_pl 17,498

VV Součet 77,474

D VV-F Výkaz výměr - figury 0,00
117 K nové_dl Nové konstrukce - obvod/délka m 0,000 0,00 vlastní

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV NP 01

VV 17,97 17,970

VV skladba_NP01_dl Mezisoučet 17,970

VV NP 02

VV 23,66 23,660

VV skladba_NP02_dl Mezisoučet 23,660

VV atika

VV 6,0+2,8 8,800

VV atika_dl Mezisoučet 8,800

VV stažení na stěnu

VV 14,1+1,92 16,020

VV stažení_dl Mezisoučet 16,020

VV Součet 66,450

VV 66,45*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

118 K nové_pl Nové konstrukce - plocha m2 0,000 0,00 vlastní

VV viz PD: SO 02:001-009, TZ

VV NS01

VV 14,43 14,430

VV skladba_NS01_pl Mezisoučet 14,430

VV NS02

VV 18,31+22,49 40,800

VV skladba_NS02_pl Mezisoučet 40,800

VV NS03

VV 7,33 7,330

VV skladba_NS03_pl Mezisoučet 7,330

VV NS06

VV 1,49 1,490

VV skladba_NS06_pl Mezisoučet 1,490

VV NS07

VV 0,81 0,810

VV skladba_NS07_pl Mezisoučet 0,810

VV NS08

VV 6,1 6,100

VV skladba_NS08_pl Mezisoučet 6,100

VV NS09

VV 0,5 0,500

VV skladba_NS09_pl Mezisoučet 0,500

VV stávající stěny

VV (4,57+4,3+4,6)*2,8 37,716

VV -(1,9*2,3) -4,370
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stěny_stav_pl Mezisoučet 33,346

VV NP 01

VV 16,22 16,220

VV skladba_NP01_pl Mezisoučet 16,220

VV NP 02

VV 18,86 18,860

VV skladba_NP02_pl Mezisoučet 18,860

VV NP 03

VV 1,4 1,400

VV skladba_NP03_pl Mezisoučet 1,400

VV NR01

VV 16,63 16,630

VV skladba_NR01_pl Mezisoučet 16,630

VV NR02

VV 19,65 19,650

VV skladba_NR02_pl Mezisoučet 19,650

VV NR03

VV 8,8 8,800

VV skladba_NR03_pl Mezisoučet 8,800

VV NR04

VV 12,3 12,300

VV skladba_NR04_pl Mezisoučet 12,300

VV Součet 198,666

VV 198,666*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 887,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 136 887,34 21,00% 28 746,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 633,68

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

SO 02 - TS, sklad nápojů a odpadové hospodářství

D.2.1.3 - Výpis prvků

Zlínstav a.s
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 136 887,34

D - Dveře 116 679,00

OP - Ostatní prvky 14 685,00

K - Klempířské prvky 5 523,34

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

SO 02 - TS, sklad nápojů a odpadové hospodářství

D.2.1.3 - Výpis prvků
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 136 887,34

D D Dveře 116 679,00

1 K DP 01
D+M Vchodové dveře, 1900 x 2300 mm vč. rámu, kování, kotvení, zednické přípomoci, doplňků a 

příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 116 679,00 116 679,00 vlastní

D OP Ostatní prvky 14 685,00

2 K OP01
D+M střešní vpusť vč. kotvení, napojení na HI, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a 

specifikace dle PD)
kpl 2,000 4 405,50 8 811,00 vlastní

3 K OP02
D+M pojistný přepad, DN50 vč. kotvení, napojení na HI, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní 

dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 1 869,00 1 869,00 vlastní

4 K OP03 VZT mřížka 200 x 200 mm kpl 1,000 667,50 667,50 vlastní

5 K OP04
D+M VZT mřížka 600 x 600 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a 

specifikace dle PD)
kpl 1,000 3 337,50 3 337,50 vlastní

D K Klempířské prvky 5 523,34

6 K K1
D+M oplechování atiky, rš 580 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní 

dodávka a specifikace dle PD)
m 6,100 613,21 3 740,58 vlastní

7 K K2
D+M oplechování atiky, rš 500 mm vč. kotvení, stavebních přípomocí, doplňků a příslušenství (kompletní 

dodávka a specifikace dle PD)
m 3,300 540,23 1 782,76 vlastní

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

SO 02 - TS, sklad nápojů a odpadové hospodářství

D.2.1.3 - Výpis prvků
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

SO 02 - TS, sklad nápojů a odpadové hospodářství

D.2.4 - Technika prostředí budov

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

D.1.4 - Technika prostředí budov 0,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

SO 02 - TS, sklad nápojů a odpadové hospodářství

D.2.4 - Technika prostředí budov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D.1.4 Technika prostředí budov 0,00

1 K SO.02 - D.1.4.
SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY PRO SKLAD NÁPOJŮ (SO 02) JE SOUČÁSTÍ PD A 

SOUPISU PRACÍ SO01
0,000 0,00 0,00 vlastní

D.2.4 - Technika prostředí budov

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

SO 02 - TS, sklad nápojů a odpadové hospodářství
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 329 816,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 329 816,55 21,00% 69 261,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 399 078,03

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

SO 03 - Venkovní schodiště

D.3.1 - Architektonicko-stavební řešení

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 329 816,55

HSV - Práce a dodávky HSV 18 316,55

    1 - Zemní práce 4 470,03

    2 - Zakládání 11 273,19

    998 - Přesun hmot 2 573,33

PSV - Práce a dodávky PSV 311 500,00

    767 - Konstrukce zámečnické 311 500,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

SO 03 - Venkovní schodiště

D.3.1 - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 329 816,55

D HSV Práce a dodávky HSV 18 316,55

D 1 Zemní práce 4 470,03

1 K 132351101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
m3 3,500 947,85 3 317,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132351101

VV Výkop (dl * š * v)

VV 1,0*0,5*(0,6+0,7*2+1,0*5) 3,500

VV Součet 3,500

2 K 162651132

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 3,500 178,00 623,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651132

3 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 7,000 75,65 529,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 3,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,000

D 2 Zakládání 11 273,19

4 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 3,500 3 220,91 11 273,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313611

D 998 Přesun hmot 2 573,33

5 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 8,054 319,51 2 573,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 311 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 311 500,00

6 K 767X1
D+M venkovní schodiště se zábradlím vč. kotvení, povrchové úpravy, doplňků a příslušenství (kompletní 

dodávka a specifikace dle PD)
kpl 1,000 311 500,00 311 500,00 vlastní

D.3.1 - Architektonicko-stavební řešení

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

SO 03 - Venkovní schodiště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 684 304,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 684 304,29 21,00% 1 403 703,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 088 008,19

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 01 - Úpravy zpevněných ploch a parkování

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 684 304,29

HSV - Práce a dodávky HSV 6 659 345,86

    1 - Zemní práce 290 525,81

    4 - Vodorovné konstrukce 40 050,00

    5 - Komunikace pozemní 3 085 000,51

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 829 523,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 694 324,39

    997 - Přesun sutě 1 242 573,59

    998 - Přesun hmot 477 348,12

PSV - Práce a dodávky PSV 24 958,43

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 373,43

    767 - Konstrukce zámečnické 23 585,00

VV-F - Výkaz výměr - figury 0,00

IO 01 - Úpravy zpevněných ploch a parkování

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 684 304,29

D HSV Práce a dodávky HSV 6 659 345,86

D 1 Zemní práce 290 525,81

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 173,290 48,95 8 482,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106121

VV Bourání ploch - dlažba (pl)

VV dem_skladba_SP26_pl 173,290

VV Součet 173,290

2 K 113106151
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva
m2 62,540 87,22 5 454,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106151

VV Bourání ploch - kostky (pl)

VV dem_skladba_SP25_pl 62,540

VV Součet 62,540

3 K 113107176

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. 

vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 81,220 157,53 12 794,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107176

VV Bourání ploch - beton (pl)

VV dem_skladba_SP27_pl 81,220

VV Součet 81,220

4 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 235,830 28,48 6 716,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107222

VV Bourání ploch - štěrkodrť (pl)

VV dem_skladba_SP25_pl 62,540

VV dem_skladba_SP26_pl 173,290

VV Součet 235,830

5 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 536,620 43,61 23 402,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107223

VV Bourání ploch - štěrkodrť (pl)

VV dem_skladba_SP24_pl 536,620

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 01 - Úpravy zpevněných ploch a parkování
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 536,620

6 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 536,620 33,82 18 148,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107242

VV Bourání ploch - asfalt (pl)

VV dem_skladba_SP24_pl 536,620

VV Součet 536,620

7 K 113154334
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 3 230,000 62,30 201 229,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154334

VV Asfalt - frézování stávajícího krytu (pl)

VV asfalt_oprava_pl 3 230,000

VV Součet 3 230,000

8 K 1132011X1
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek kamenných
m 50,000 111,25 5 562,50 vlastní

VV Bourání ploch - obruby (dl) - předpoklad

VV 50,0 50,000

VV Součet 50,000

9 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 

nesoudržných
m2 1 307,710 6,68 8 735,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152501

VV Podlahy - zhutnění (pl)

VV skladba_NP02_pl 130,990

VV skladba_NP33_pl 99,920

VV skladba_NP33a_pl 209,380

VV skladba_NP34_pl 120,420

VV skladba_NP35_pl 582,000

VV vsak_dlažba_pl 165,000

VV Součet 1 307,710

D 4 Vodorovné konstrukce 40 050,00

10 K 4303214X1 Schodišťové stupně z betonových prefabrikovaných dílců včetně podkladních vrstev (dle PD) m2 3,600 11 125,00 40 050,00 vlastní

D 5 Komunikace pozemní 3 085 000,51

11 K 564750011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 165,000 121,93 20 118,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750011

VV Zpevněné plochy - podklad (pl)

VV vsak_dlažba_pl 165,000

VV Součet 165,000

12 K 5648511X1 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 172,710 113,92 133 595,12 vlastní

P
Poznámka k položce:

0/32

VV Zpevněné plochy - podklad (pl)

VV skladba_NP02_pl 130,990

VV skladba_NP02a_pl 30,000

VV skladba_NP33_pl 99,920

VV skladba_NP33a_pl 209,380

VV skladba_NP34_pl 120,420

VV skladba_NP35_pl 582,000

VV Součet 1 172,710

13 K 5648511X2 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 174,740 113,92 247 746,38 vlastní

P
Poznámka k položce:

0/63

VV Zpevněné plochy - podklad (pl)

VV skladba_NP02_pl 130,990

VV skladba_NP33a_pl 209,380
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_NP35_pl 582,000

VV vsak_dlažba_pl 165,000

VV Součet 1 087,370

VV 1087,37*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 174,740

14 K 573111113 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 m2 3 812,000 34,44 131 285,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111113

VV Asfalt - infiltrační postřik (pl)

VV skladba_NP35_pl 582,000

VV asfalt_oprava_pl 3 230,000

VV Součet 3 812,000

15 K 577145132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 3 812,000 325,74 1 241 720,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577145132

VV Asfalt - podklad (pl)

VV skladba_NP35_pl 582,000

VV asfalt_oprava_pl 3 230,000

VV Součet 3 812,000

16 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 3 812,000 10,86 41 398,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211109

VV Asfalt - spojovací postřik (pl)

VV skladba_NP35_pl 582,000

VV asfalt_oprava_pl 3 230,000

VV Součet 3 812,000

17 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
m2 3 812,000 302,60 1 153 511,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134131

VV Asfalt (pl)

VV skladba_NP35_pl 582,000

VV asfalt_oprava_pl 3 230,000

VV Součet 3 812,000

18 K 596412212

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy 

přes 100 do 300 m2

m2 165,000 243,86 40 236,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596412212

VV Zpevněné plochy - distanční dlažba (pl)

VV vsak_dlažba_pl 165,000

VV Součet 165,000

19 M 592450X1 dlažba plošná betonová vegetační 200x200x60mm přírodní m2 168,300 384,48 64 707,98 vlastní

VV 165*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 168,300

20 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc

m2 30,000 356,00 10 680,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110

VV Zpevněné plochy - podklad (pl)

VV skladba_NP02a_pl 30,000

VV Součet 30,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 829 523,44

21 K 631311224 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 m3 12,042 4 405,50 53 051,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311224

VV Podlahy - mazanina (pl * v)

VV skladba_NP34_pl*0,1 12,042

VV Součet 12,042

22 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 12,042 543,79 6 548,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319012
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 12,042 165,54 1 993,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173

24 K 631311234 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 88,058 4 289,80 377 751,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311234

VV Zpevněné plochy - beton (pl * v)

VV skladba_NP02_pl*0,2 26,198

VV skladba_NP33_pl*0,2 19,984

VV skladba_NP33a_pl*0,2 41,876

VV Součet 88,058

25 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 88,058 222,50 19 592,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319013

26 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 88,058 71,20 6 269,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319175

27 K 6313191X1 Příplatek k cenám mazanin za česanou plochu m2 560,710 133,50 74 854,79 vlastní

VV Zpevněné plochy - česání (pl)

VV skladba_NP02_pl 130,990

VV skladba_NP33_pl 99,920

VV skladba_NP33a_pl 209,380

VV skladba_NP34_pl 120,420

VV Součet 560,710

28 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 50,000 403,17 20 158,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351101

P
Poznámka k položce:

předpoklad

VV Podlahy - bednění hran mazaniny (dl * v)

VV 50,0 50,000

VV Součet 50,000

29 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 50,000 87,58 4 379,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351102

30 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 10,631 24 920,00 264 924,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV Podlahy - výztuž mazaniny (pl * hm)

VV skladba_NP02_pl*(7,9*2)*1,2/1000 2,484

VV skladba_NP33_pl*(7,9*2)*1,2/1000 1,894

VV skladba_NP33a_pl*(7,9*2)*1,2/1000 3,970

VV skladba_NP34_pl*(7,9*2)*1,2/1000 2,283

VV Součet 10,631

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 694 324,39

31 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 8,000 235,85 1 886,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111

32 M 40445651 informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm kus 2,000 2 598,80 5 197,60 CS ÚRS 2022 02

33 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 3,000 689,75 2 069,25 CS ÚRS 2022 02

34 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 389,82 389,82 CS ÚRS 2022 02

35 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 2,000 305,27 610,54 CS ÚRS 2022 02

36 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 6,000 294,59 1 767,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111

37 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 6,000 593,63 3 561,78 CS ÚRS 2022 02

38 K 915211111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 465,000 30,53 14 196,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 916111113

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m 152,000 160,20 24 350,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916111113

VV Přídlažba (dl)

VV 76,0*2 152,000

VV Součet 152,000

40 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 25,840 1 130,30 29 206,95 CS ÚRS 2022 02

VV 152*0,17 'Přepočtené koeficientem množství 25,840

41 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 690,000 249,20 171 948,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

42 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 703,800 139,73 98 341,97 CS ÚRS 2022 02

VV 690*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 703,800

43 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 208,000 204,70 42 577,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213

44 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 212,160 119,26 25 302,20 CS ÚRS 2022 02

VV 208*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 212,160

45 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 3 985,710 56,07 223 478,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726123

VV Podlahy - geotextílie (pl)

VV skladba_NP02_pl 130,990

VV skladba_NP02a_pl 30,000

VV skladba_NP33_pl 99,920

VV skladba_NP33a_pl 209,380

VV skladba_NP34_pl 120,420

VV asfalt_oprava_pl 3 230,000

VV vsak_dlažba_pl 165,000

VV Součet 3 985,710

46 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 50,000 101,46 5 073,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732211

47 K 935112111
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm
m 71,000 212,71 15 102,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935112111

48 M 59227054 žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm m 78,100 347,99 27 178,02 CS ÚRS 2022 02

VV 71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 78,100

49 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
m2 30,000 69,51 2 085,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979054451

VV Zpevněné plochy - očištění pro předláždění (pl)

VV skladba_NP02a_pl 30,000

VV Součet 30,000

D 997 Přesun sutě 1 242 573,59

50 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1 277,356 115,70 147 790,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

51 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 5 109,424 1,78 9 094,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

VV 1277,356*4 'Přepočtené koeficientem množství 5 109,424
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 9972218X2
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ve složení odpadu dle položek bouracích 

prací
t 1 277,356 849,95 1 085 688,73 vlastní

D 998 Přesun hmot 477 348,12

53 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 2 681,731 178,00 477 348,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 24 958,43

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 373,43

54 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 81,220 16,91 1 373,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811

VV Bourání ploch - HI (pl)

VV dem_skladba_SP27_pl 81,220

VV Součet 81,220

D 767 Konstrukce zámečnické 23 585,00

55 K 767X01 Přesun svodidla m 53,000 445,00 23 585,00 vlastní

D VV-F Výkaz výměr - figury 0,00
56 K podlahy_dem_pl Bouráné podlahy a stropy - plocha m2 0,000 0,00 vlastní

VV Podlahy (pl)

VV SP24

VV 265,8+270,82 536,620

VV dem_skladba_SP24_plMezisoučet 536,620

VV SP25

VV 42,54+20,0 62,540

VV dem_skladba_SP25_plMezisoučet 62,540

VV SP26

VV 72,32+64,26+36,71 173,290

VV dem_skladba_SP26_plMezisoučet 173,290

VV SP27

VV 81,22 81,220

VV dem_skladba_SP27_plMezisoučet 81,220

VV Součet 853,670

VV 853,67*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

57 K podlahy_nové_pl Nové podlahy - plochy m2 0,000 0,00 vlastní

VV NP02

VV 1.NP

VV 130,99 130,990

VV skladba_NP02_pl Mezisoučet 130,990

VV NP02a

VV 30,0 30,000

VV skladba_NP02a_pl Mezisoučet 30,000

VV NP33

VV 1.NP

VV 99,92 99,920

VV skladba_NP33_pl Mezisoučet 99,920

VV NP33a

VV Sklad

VV 163,27 163,270

VV 2.NP

VV 46,11 46,110

VV skladba_NP33a_pl Mezisoučet 209,380

VV NP34

VV 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 41,29 41,290

VV Sklad

VV 10,33 10,330

VV 3.NP

VV 68,8 68,800

VV skladba_NP34_pl Mezisoučet 120,420

VV NP35

VV 1.NP

VV 582,0 582,000

VV skladba_NP35_pl Mezisoučet 582,000

VV oprava stávající asfaltové komunikace

VV 3230,0 3 230,000

VV asfalt_oprava_pl Mezisoučet 3 230,000

VV vsakovací dlažba

VV 165,0 165,000

VV vsak_dlažba_pl Mezisoučet 165,000

VV Součet 4 567,710

VV 4567,71*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 600 270,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 600 270,74 21,00% 966 056,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 566 327,60

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 02 - Likvidace dešťových vod

IO 02.1 - Kanalizace a RN

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 600 270,74

44 - Revizní šachty 839 340,67

795 - BETONOVÁ RETENČNÍ NÁDRŽ  POJEZDOVÁ D400 824 925,53

87 - Kanalizace a odvodnění 2 655 209,09

90 - Ostatní 280 795,45

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 02 - Likvidace dešťových vod

IO 02.1 - Kanalizace a RN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 600 270,74

D 44 Revizní šachty 839 340,67
1 K 8991031141RT2 Montáž šachty kus 27,000 6 141,00 165 807,00 RTS II / 2022

2 K 451315111R00 Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm m2 27,000 651,48 17 589,96 RTS II / 2022

3 M 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 85,000 261,04 22 188,40 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE 

povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku

4 M 59224333.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/9 kus 12,000 1 356,18 16 274,16 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Kanalizační šachty DN 1000 dle ČSN  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE 

povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku  112218

5 M 59224336.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/9 kus 27,000 2 286,50 61 735,50 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Kanalizační šachty DN 1000 dle ČSN  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE 

povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku  112219

6 M 59224330.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/9 kus 19,000 942,69 17 911,11 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Kanalizační šachty DN 1000 dle ČSN  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE 

povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku  112217

7 M 59224354 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 16,000 4 032,59 64 521,44 RTS II / 2022

8 M 59224353.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 11,000 1 757,39 19 331,29 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

rozměr 1000/625/580 mm, síla stěny 120 mm  Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro 

kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - 

průměr odtoku

9 M 59224177 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/100 kus 12,000 227,22 2 726,64 RTS II / 2022

10 M 59224176 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/100 kus 8,000 197,58 1 580,64 RTS II / 2022

11 M 59224175 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/100 kus 1,000 174,00 174,00 RTS II / 2022

12 M 59224174.A Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/100 kus 6,000 152,55 915,30 RTS II / 2022

13 M 59224177.B Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/100 kus 12,000 254,90 3 058,80

14 M 55244416 Poklop  litinový samonivelační pachotěsný D400 kus 27,000 4 032,59 108 879,93 RTS II / 2022

15 M 59224366.A1 Dno šachetní spadištové vyložené čedičem a narazovou stěnou DN1000, kineta 1/1 kus 6,000 16 033,35 96 200,10 RTS II / 2022

IO 02.1 - Kanalizace a RN

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 02 - Likvidace dešťových vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 M 59224368.A Dno šachetní TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm, kineta 1/1 kus 21,000 7 508,40 157 676,40 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

rozměr 1000/1000/600 mm  Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - 

kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku

17 M 59224366.A1.1 Příplatek za spadištové šachty, vyložení čedičem po obvodu, s obtokem DN200, narazovou stěnou kus 6,000 13 795,00 82 770,00 RTS II / 2022

D 795 BETONOVÁ RETENČNÍ NÁDRŽ  POJEZDOVÁ D400 824 925,53

18 K 0
Retenční nádrž obdelníková pojezdová o objemu retenčního objemu 39,40m3, včetně obdelníkové šachty s 

deskou 1500x1500mm
kus 1,000 539 591,25 539 591,25 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

v ceně je zahrnuta montáž nádrže, doprava, těsnici materiál, zkouška a otvoru, Viz projektoví dokumentace detail nádrže jeřáb, skládaná nádrž  

viz pd a výkres nádrže

19 K 9044  R015489 Statické posouzení nádrži na realnou hladinu spodní vody vč.upravy dokumentace nádrže soubor 1,000 16 821,00 16 821,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

pokud bude zjištěna při výkopu spodní voda

20 M 59224330.A.1 Vírový ventil  PRO POVOLENÝ ODTOK 6,00l/s, PŘÍ h=2,20m soubor 1,000 58 028,00 58 028,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přepadu

21 K 272323411R00 Železobeton základ. kleneb vodostavební C 25/30, včetně výstuže m3 7,500 7 565,00 56 737,50 RTS II / 2022

22 K 451315111R00.1 Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm pod šachtu m2 3,000 651,48 1 954,44 RTS II / 2022

23 K V7 Drcené kamenivo (drcený, štěrk) 32-63mm, plus manipulace a zhutění t 18,000 400,50 7 209,00 RTS II / 2022

24 K 460600001RT4 Naložení a odvoz zeminy m3 60,000 267,00 16 020,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odvoz na vzdálenost 6000 m

25 K 131100010RA0 Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 m3 230,000 275,90 63 457,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.

26 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 180,000 97,90 17 622,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

27 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 60,000 133,50 8 010,00 RTS II / 2022

28 K 60811860AF Drenážní potrubí DN 100, včetně montáže pro výkop bm 12,000 173,55 2 082,60 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

upřesněni při realizaci a podmínkách výkopu!!!!

29 M 592243533 Konus šachetní TBR-Q 600/800x625/100 kus 1,000 2 149,35 2 149,35 RTS II / 2022

30 M 59224175.1 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/50/50 kus 3,000 174,00 522,00 RTS II / 2022

31 M 59224354 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 1,000 4 032,59 4 032,59 RTS II / 2022

32 M 59224333.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/9 kus 1,000 1 356,18 1 356,18 RTS II / 2022

33 K 8991031141RT2 Montáž šachty kus 3,000 6 141,00 18 423,00 RTS II / 2022

34 M 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 3,000 261,04 783,12 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE 

povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku

35 M 55244416.1 Poklop litinový samonivelační D400 kus 3,000 3 375,50 10 126,50 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

814 124  kanalizační kruhová samonivelační vpuť ECON s ventilací dle ČSN EN 124  s pantem, 3-bodová aretace víka pomocí pružinové 

západky rám a víko z tvárné litiny těsnění HYDROpren (PE-HD)

D 87 Kanalizace a odvodnění 2 655 209,09
36 M 28614520 Trubka kanalizační PVC-KG SN 12  DN 150 (vč. tvarovek) bm 125,000 414,92 51 865,00 RTS II / 2022

37 M 28614523 Trubka kanalizační PVC-KG SN 12  DN 200 (vč. tvarovek) bm 255,000 584,37 149 014,35 RTS II / 2022

38 M 28614526 Trubka kanalizační PVC-KG SN 12  DN 250 (vč. tvarovek) bm 185,000 837,31 154 902,35 RTS II / 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 (vč. tvarovek) m 125,000 131,72 16 465,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto 

náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %.

40 K 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 (vč. tvarovek) m 255,000 213,60 54 468,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto 

náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %.

41 K 871353121R030 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 (vč. tvarovek) m 185,000 249,20 46 102,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto 

náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %.

42 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 300 m 565,000 26,70 15 085,50 RTS II / 2022

43 K 899711122R00 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm m 565,000 8,90 5 028,50 RTS II / 2022

44 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 285,000 133,50 38 047,50 RTS II / 2022

45 K 132200112RAB Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 m3 990,000 1 068,00 1 057 320,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

pažení, odvoz 5 km, uložení na skládku

V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek

46 K 175100020RAB Obsyp potrubí štěrkopískem m3 285,000 909,94 259 332,90 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km

47 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 705,000 97,90 69 019,50 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

48 K 899731112R001
Demontáž potrubí z kameninových/betonových trub a objektů, odvoz materiálu na skládku, včetně vykopových 

prací DN100/250
bm 170,000 445,00 75 650,00 RTS I / 2020

49 K 894411030RA0
Vpusť uliční z bet.dílců DN 450,s kal.košem,průtok, odbočkou pro odvodnění,s litinovou mřiži 500x500, 

pojezdová D400
soubor 12,000 9 745,50 116 946,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montáže

50 K 894411030RA01 Betonovýn žláb s litinovou mříží, pojezdová D400, šiře 200mm a přislušenství bm 77,000 5 814,37 447 706,49 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montáže a podkladního betonu

51 K
894411030RA01

A
Horská monolitická vpusť s litinovou mříží, soubor 2,000 49 128,00 98 256,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

včetně montáže a podkladního betonu

vyskládaná lomovým kamenem, orientační rozměr 0,9x1,6m, podkaldního kamene, rámu pro mříž

D 90 Ostatní 280 795,45
52 K 909      R00 Hzs-nezměřitelné stavební práce h 380,000 311,50 118 370,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 

stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách 

prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném 

v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele 

a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 904      R01 Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací h 100,000 311,50 31 150,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Komplexni vyzkouseni

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 

stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách 

prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném 

v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele 

a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

54 K 9044  R0154 Doprava materiálu na stavbu soubor 1,000 22 250,00 22 250,00 RTS I / 2020

55 K 9044  R015489.1 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 13 350,45 13 350,45 RTS I / 2020

56 K 422836351321 Napojení na stávající kanalizaci (vč. materiálu) soubor 5,000 19 135,00 95 675,00 RTS I / 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 930 547,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 930 547,09 21,00% 1 035 414,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 965 961,98

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 02 - Likvidace dešťových vod

IO 02.2 - Stavební část

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 930 547,09

HSV - Práce a dodávky HSV 4 930 547,09

    1 - Zemní práce 266 015,73

    2 - Zakládání 363 601,82

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 871 856,00

    998 - Přesun hmot 429 073,54

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 02 - Likvidace dešťových vod

IO 02.2 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 930 547,09

D HSV Práce a dodávky HSV 4 930 547,09

D 1 Zemní práce 266 015,73

1 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 400,000 156,64 62 656,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122351104

VV Odkop (obj) (obj)

VV 500,0*0,8 400,000

VV odkop_obj Součet 400,000

2 K 132351102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
m3 50,000 754,72 37 736,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132351102

VV Výkop pro rýhy (obj)

VV 50,0 50,000

VV výkop_obj Součet 50,000

3 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 44,532 62,30 2 774,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151112

VV Zemina - naložení (dl)

VV vývrtek_obj 44,532

VV Součet 44,532

4 K 162651132

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 494,532 178,00 88 026,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651132

VV Zemina - odvoz na skládku (obj)

VV odkop_obj 400,000

VV výkop_obj 50,000

VV vývrtek_obj 44,532

VV Součet 494,532

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 989,064 75,65 74 822,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 494,532*2 'Přepočtené koeficientem množství 989,064

D 2 Zakládání 363 601,82

IO 02.2 - Stavební část

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 02 - Likvidace dešťových vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 226113213
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 850 do 1050 mm, v hl přes 5 m v 

hornině tř. III
m 70,000 2 225,00 155 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/226113213

VV Studny (dl)

VV 10,0*7 70,000

VV Součet 70,000

7 K 231123113
Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí šikmých z 

kameniva nebo štěrkopísku, v hl od do 30 m, při průměru piloty přes 650 do 1050 mm
m 70,000 356,00 24 920,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/231123113

8 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 44,532 364,90 16 249,73 CS ÚRS 2022 02

VV Studny (dl * pl)

VV 10,0*7*(0,45^2*PI) 44,532

VV vývrtek_obj Součet 44,532

9 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 51,750 3 220,91 166 682,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313611

VV Pasy (obj)

VV 50,0 50,000

VV Součet 50,000

VV 50*1,035 'Přepočtené koeficientem množství 51,750

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 871 856,00

10 K 311213123
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů 

objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm
m3 500,000 7 111,10 3 555 550,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311213123

11 K 311113133
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, 

tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm
m2 200,000 1 336,78 267 356,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113133

12 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 2,000 24 475,00 48 950,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311361821

VV 200*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

D 998 Přesun hmot 429 073,54

13 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 1 607,017 267,00 429 073,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 454 906,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 454 906,10 21,00% 95 530,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 550 436,38

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 03 - Odlučovač tuků kuchyně (lapol)

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 454 906,10

41 - Lapák tuku a oleje 143 088,77

44 - Revizní šachty 123 972,68

87 - Kanalizace 134 088,65

90 - Ostatní 53 756,00

IO 03 - Odlučovač tuků kuchyně (lapol)

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 454 906,10

D 41 Lapák tuku a oleje 143 088,77
1 K 413122011R00 Lapák tuku a oleje NS=10 (dvě nádrže) Dvouplášťová nádrž s výstuží pro zaletí betonem soubor 1,000 88 271,00 88 271,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

D1=1530 + %D2=2240, h=1540


Včetně manipulačních a usazovacích prací s retenční nádrží. Včetně dovozu nádrže na stavbu.Včetně zkoušek.

2 M 55244416 Poklop  litinový samonivelační pachotěsný D400 kus 2,000 3 546,65 7 093,30 RTS II / 2022

3 M 59224354 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 2,000 4 032,59 8 065,18 RTS II / 2022

4 M 59224330.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/9 kus 2,000 942,69 1 885,38 RTS II / 2022

5 M 59224333.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/9 kus 2,000 1 356,18 2 712,36 RTS II / 2022

6 K 451315111R00 Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm m2 10,000 651,48 6 514,80 RTS II / 2022

7 K VL17 Usazení dílcu na nádrž kpl 2,000 7 031,00 14 062,00 RTS II / 2022

8 K 451315111R00 Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm m2 5,000 651,48 3 257,40 RTS II / 2022

9 K 273323711RT5 Beton pro zaletí nádrže C35/45 m3 3,000 3 742,45 11 227,35 RTS II / 2022

D 44 Revizní šachty 123 972,68
10 K 8991031141RT2 Montáž šachty kus 5,000 7 031,00 35 155,00 RTS II / 2022

11 M 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 12,000 259,97 3 119,64 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE 

povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku

12 M 59224336.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/9 kus 1,000 2 286,50 2 286,50 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Kanalizační šachty DN 1000 dle ČSN  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE 

povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku  112219

13 M 59224333.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/9 kus 3,000 1 356,18 4 068,54 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Kanalizační šachty DN 1000 dle ČSN  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE 

povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku  1122181

14 M 59224330.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/9 kus 3,000 942,69 2 828,07 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Kanalizační šachty DN 1000 dle ČSN  Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE 

povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku  1122171

15 M 59224354 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 5,000 4 032,59 20 162,95 RTS II / 2022

16 M 59224177.A Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 6,000 227,22 1 363,32 RTS II / 2022

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 03 - Odlučovač tuků kuchyně (lapol)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 M 59224176 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/100 kus 2,000 197,58 395,16 RTS II / 2022

18 M 59224175 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/100 kus 1,000 174,00 174,00 RTS II / 2022

19 M 55244416.1 Poklop litinový samonivelační D400 kus 5,000 3 375,50 16 877,50 RTS II / 2022

20 M 59224366.A12 Dno šachetní TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15cm, PVC 150 SN12 kus 5,000 7 508,40 37 542,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

vč. vložek pro potrubí a náterem na dnu

D 87 Kanalizace 134 088,65
21 M 28614526.1 Trubka kanalizační PVC-KG SN 12  DN 150 (vč. tvarovek) bm 52,000 415,63 21 612,76 vlastní

22 K 871353121R030 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 (vč. tvarovek) m 52,000 131,72 6 849,44 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto 

náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %.

23 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 300 m 52,000 26,70 1 388,40 RTS II / 2022

24 K 899711122R00 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm m 52,000 8,90 462,80 RTS II / 2022

25 K 132200012RAB Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 m3 60,000 462,80 27 768,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

odvoz do  5 km, uložení na skládku

V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek

26 K 131100110RAB Hloubení zapažených jam v hornině1-4 m3 25,000 926,49 23 162,25 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

pažení, odvoz do 5 km, uložení na skládku

V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek

27 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 35,000 133,50 4 672,50 RTS II / 2022

28 K 175100020RAB Obsyp potrubí štěrkopískem m3 20,000 909,94 18 198,80 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km

29 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 50,000 97,90 4 895,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

30 K 151201112R00 Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 70,000 81,17 5 681,90 RTS II / 2022

31 K 151201102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m m2 70,000 248,49 17 394,30 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

32 K 899731112R001
Demontáž potrubí z kameninových/betonových trub, odvoz materiálu na skládku, včetně vykopových prací 

DN150
bm 15,000 133,50 2 002,50 RTS II / 2022

D 90 Ostatní 53 756,00
33 K 909      R00 Hzs-nezměřitelné stavební práce h 30,000 311,50 9 345,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 

stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách 

prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném 

v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele 

a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

34 K 904      R01 Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací h 20,000 311,50 6 230,00 RTS II / 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Komplexni vyzkouseni

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 

stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách 

prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném 

v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele 

a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

35 K 9044  R0154 Doprava materiálu na stavbu soubor 1,000 11 125,00 11 125,00 RTS II / 2022

36 K 9044  R015489 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 7 921,00 7 921,00 RTS II / 2022

37 K 422836351321 Napojení na stávající kanalizaci (vč. materiálu) soubor 1,000 19 135,00 19 135,00 RTS II / 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 429 702,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 429 702,08 21,00% 90 237,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 519 939,52

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 04 - Odstranění zeleně, náhradní výsadba, sadové úpravy

IO 04.1 - Kácení

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 429 702,08

HSV - Práce a dodávky HSV 429 702,08

    1 - Zemní práce 385 202,08

    997 - Přesun sutě 44 500,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 04 - Odstranění zeleně, náhradní výsadba, sadové úpravy

IO 04.1 - Kácení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 429 702,08

D HSV Práce a dodávky HSV 429 702,08

D 1 Zemní práce 385 202,08

1 K 111212311
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu do 100 m2 

v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 56,620 30,26 1 713,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111212311

VV Odstranění keřů (pl)

VV 19,56+28,68+8,38 56,620

VV Součet 56,620

2 K 112151351
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 

200 mm
kus 13,000 396,05 5 148,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151351

VV Kácení (p)

VV ozn. 58

VV 1 1,000

VV ozn. 59

VV 1 1,000

VV ozn. 60

VV 1 1,000

VV ozn. 61

VV 1 1,000

VV ozn. 62

VV 1 1,000

VV ozn. 63

VV 1 1,000

VV ozn. 64

VV 1 1,000

VV ozn. 65

VV 1 1,000

VV ozn. 66

VV 1 1,000

VV ozn. 67

VV 1 1,000

VV ozn. 68

VV 1 1,000

VV ozn. 69

VV 1 1,000

IO 04.1 - Kácení

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 04 - Odstranění zeleně, náhradní výsadba, sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ozn. 71

VV 1 1,000

VV Součet 13,000

3 K 112201131 Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm kus 13,000 467,25 6 074,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201131

4 K 112151352
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 

300 mm
kus 20,000 1 379,50 27 590,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151352

VV Kácení (p)

VV ozn. 9

VV 1 1,000

VV ozn. 5

VV 1 1,000

VV ozn. 6

VV 1 1,000

VV ozn. 13a

VV 1 1,000

VV ozn. 40

VV 1 1,000

VV ozn. 41

VV 1 1,000

VV ozn. 42

VV 1 1,000

VV ozn. 44

VV 1 1,000

VV ozn. 45

VV 1 1,000

VV ozn. 46

VV 1 1,000

VV ozn. 48

VV 1 1,000

VV ozn. 49

VV 1 1,000

VV ozn. 54

VV 1 1,000

VV ozn. 55

VV 1 1,000

VV ozn. 56

VV 1 1,000

VV ozn. 80

VV 1 1,000

VV ozn. 86

VV 1 1,000

VV ozn. 19

VV 1 1,000

VV ozn. 20

VV 1 1,000

VV ozn. 21

VV 1 1,000

VV Součet 20,000

5 K 112201132 Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm kus 20,000 556,25 11 125,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201132

6 K 112151353
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 

400 mm
kus 7,000 2 269,50 15 886,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151353

VV Kácení (p)

VV ozn. 10

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ozn. 11

VV 1 1,000

VV ozn. 12

VV 1 1,000

VV ozn. 13

VV 1 1,000

VV ozn. 51

VV 1 1,000

VV ozn. 52

VV 1 1,000

VV ozn. 53

VV 1 1,000

VV Součet 7,000

7 K 112201133 Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm kus 7,000 645,25 4 516,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201133

8 K 112151354
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 

500 mm
kus 3,000 3 159,50 9 478,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151354

VV Kácení (p)

VV ozn. 8 a

VV 1 1,000

VV ozn. 8 b

VV 1 1,000

VV ozn. 87

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

9 K 112201134 Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm kus 3,000 912,25 2 736,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201134

10 K 112151356
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 

700 mm
kus 2,000 4 049,50 8 099,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151356

VV Kácení (p)

VV ozn. 7

VV 1 1,000

VV ozn. 85

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

11 K 112201136 Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm kus 2,000 1 090,25 2 180,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201136

12 K 112151357
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 

800 mm
kus 2,000 4 943,95 9 887,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151357

VV Kácení (p)

VV ozn. 18

VV 1 1,000

VV ozn. 37

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

13 K 112201137 Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm kus 2,000 1 446,25 2 892,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201137

14 K 112151360
Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1000 

do 1100 mm
kus 1,000 5 833,95 5 833,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151360

VV Kácení (p)

VV ozn. 4

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

15 K 112201140 Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 1000 do 1100 mm kus 1,000 1 980,25 1 980,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201140

16 K 162201415
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 31,000 369,35 11 449,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201415

VV Kácení - přesun na skládku (obj)

VV ozn. 5

VV 1 1,000

VV ozn. 6

VV 1 1,000

VV ozn. 40

VV 1 1,000

VV ozn. 41

VV 1 1,000

VV ozn. 42

VV 1 1,000

VV ozn. 44

VV 1 1,000

VV ozn. 45

VV 1 1,000

VV ozn. 46

VV 1 1,000

VV ozn. 48

VV 1 1,000

VV ozn. 49

VV 1 1,000

VV ozn. 58

VV 1 1,000

VV ozn. 54

VV 1 1,000

VV ozn. 55

VV 1 1,000

VV ozn. 56

VV 1 1,000

VV ozn. 59

VV 1 1,000

VV ozn. 60

VV 1 1,000

VV ozn. 61

VV 1 1,000

VV ozn. 62

VV 1 1,000

VV ozn. 63

VV 1 1,000

VV ozn. 64

VV 1 1,000

VV ozn. 65

VV 1 1,000

VV ozn. 66

VV 1 1,000

VV ozn. 67

VV 1 1,000

VV ozn. 68

VV 1 1,000

VV ozn. 69

VV 1 1,000

VV ozn. 71

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ozn. 80

VV 1 1,000

VV ozn. 86

VV 1 1,000

VV ozn. 19

VV 1 1,000

VV ozn. 20

VV 1 1,000

VV ozn. 21

VV 1 1,000

VV Součet 31,000

17 K 162301961
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 589,000 57,85 34 073,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301961

VV 31*19 'Přepočtené koeficientem množství 589,000

18 K 162201416
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm
kus 4,000 760,95 3 043,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201416

VV Kácení - přesun na skládku (obj)

VV ozn. 51

VV 1 1,000

VV ozn. 52

VV 1 1,000

VV ozn. 53

VV 1 1,000

VV ozn. 87

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

19 K 162301962
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm
kus 76,000 75,65 5 749,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301962

VV 4*19 'Přepočtené koeficientem množství 76,000

20 K 162201417
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm
kus 1,000 1 544,15 1 544,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201417

VV Kácení - přesun na skládku (obj)

VV ozn. 85

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

21 K 162301963
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm
kus 19,000 146,85 2 790,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301963

VV 1*19 'Přepočtené koeficientem množství 19,000

22 K 162201418
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm
kus 2,000 2 612,15 5 224,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201418

VV Kácení - přesun na skládku (obj)

VV ozn. 18

VV 1 1,000

VV ozn. 37

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

23 K 162301964
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm
kus 38,000 235,85 8 962,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301964

VV 2*19 'Přepočtené koeficientem množství 38,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 162201514
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

jehličnatých, průměru přes 900 do 1100 mm
kus 1,000 3 426,50 3 426,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201514

VV Kácení - přesun na skládku (obj)

VV ozn. 4

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

25 K 162301965
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 900 do 1100 mm
kus 19,000 324,85 6 172,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301965

VV 1*19 'Přepočtené koeficientem množství 19,000

26 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 2,000 4 138,50 8 277,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201411

VV Kácení - přesun na skládku (obj)

VV ozn. 9

VV 1 1,000

VV ozn. 13a

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

27 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm
kus 38,000 413,85 15 726,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301951

VV 2*19 'Přepočtené koeficientem množství 38,000

28 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
kus 6,000 858,85 5 153,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201412

VV Kácení - přesun na skládku (obj)

VV ozn. 8 a

VV 1 1,000

VV ozn. 8 b

VV 1 1,000

VV ozn. 10

VV 1 1,000

VV ozn. 11

VV 1 1,000

VV ozn. 12

VV 1 1,000

VV ozn. 13

VV 1 1,000

VV Součet 6,000

29 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm
kus 114,000 22,25 2 536,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301952

VV 6*19 'Přepočtené koeficientem množství 114,000

30 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
kus 1,000 1 971,35 1 971,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201413

VV Kácení - přesun na skládku (obj)

VV ozn. 7

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

31 K 162301953
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm
kus 19,000 48,95 930,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301953

VV 1*19 'Přepočtené koeficientem množství 19,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 100 do 300 mm
kus 33,000 93,45 3 083,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201421

VV Kácení - přesun na skládku (p)

VV ozn. 9

VV 1 1,000

VV ozn. 5

VV 1 1,000

VV ozn. 6

VV 1 1,000

VV ozn. 13a

VV 1 1,000

VV ozn. 40

VV 1 1,000

VV ozn. 41

VV 1 1,000

VV ozn. 42

VV 1 1,000

VV ozn. 44

VV 1 1,000

VV ozn. 45

VV 1 1,000

VV ozn. 46

VV 1 1,000

VV ozn. 48

VV 1 1,000

VV ozn. 49

VV 1 1,000

VV ozn. 58

VV 1 1,000

VV ozn. 54

VV 1 1,000

VV ozn. 55

VV 1 1,000

VV ozn. 56

VV 1 1,000

VV ozn. 59

VV 1 1,000

VV ozn. 60

VV 1 1,000

VV ozn. 61

VV 1 1,000

VV ozn. 62

VV 1 1,000

VV ozn. 63

VV 1 1,000

VV ozn. 64

VV 1 1,000

VV ozn. 65

VV 1 1,000

VV ozn. 66

VV 1 1,000

VV ozn. 67

VV 1 1,000

VV ozn. 68

VV 1 1,000

VV ozn. 69

VV 1 1,000

VV ozn. 71

VV 1 1,000

Strana 353 z 584

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201421


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ozn. 80

VV 1 1,000

VV ozn. 86

VV 1 1,000

VV ozn. 19

VV 1 1,000

VV ozn. 20

VV 1 1,000

VV ozn. 21

VV 1 1,000

VV Součet 33,000

33 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
kus 627,000 57,85 36 271,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301971

VV 33*19 'Přepočtené koeficientem množství 627,000

34 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 300 do 500 mm
kus 10,000 333,75 3 337,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201422

VV Kácení - přesun na skládku (p)

VV ozn. 8 a

VV 1 1,000

VV ozn. 8 b

VV 1 1,000

VV ozn. 10

VV 1 1,000

VV ozn. 11

VV 1 1,000

VV ozn. 12

VV 1 1,000

VV ozn. 13

VV 1 1,000

VV ozn. 51

VV 1 1,000

VV ozn. 52

VV 1 1,000

VV ozn. 53

VV 1 1,000

VV ozn. 87

VV 1 1,000

VV Součet 10,000

35 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
kus 190,000 66,75 12 682,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301972

VV 10*19 'Přepočtené koeficientem množství 190,000

36 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 500 do 700 mm
kus 2,000 618,55 1 237,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201423

VV Kácení - přesun na skládku (p)

VV ozn. 7

VV 1 1,000

VV ozn. 85

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

37 K 162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
kus 38,000 75,65 2 874,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301973

VV 2*19 'Přepočtené koeficientem množství 38,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 162201424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 700 do 900 mm
kus 2,000 769,85 1 539,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201424

VV Kácení - přesun na skládku (p)

VV ozn. 18

VV 1 1,000

VV ozn. 37

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

39 K 162301974
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm
kus 38,000 84,55 3 212,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301974

VV 2*19 'Přepočtené koeficientem množství 38,000

40 K 162201520
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 900 do 1100 mm
kus 1,000 947,85 947,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162201520

VV Kácení - přesun na skládku (p)

VV ozn. 4

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 162301975
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm
kus 19,000 93,45 1 775,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301975

VV 1*19 'Přepočtené koeficientem množství 19,000

42 K 1112511X1 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 128,935 667,50 86 064,11 vlastní

VV Štěpkování (obj)

VV větve 

VV 90,0 90,000

VV kleč

VV 10,0 10,000

VV ostatní

VV 28,9345169281 28,935

VV Součet 128,935

D 997 Přesun sutě 44 500,00

43 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 02 01
t 100,000 445,00 44 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811

VV Poplatek (t)

VV 100,0 100,000

VV Součet 100,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 044 890,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 044 890,20 21,00% 1 059 426,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 104 317,14

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 04 - Odstranění zeleně, náhradní výsadba, sadové úpravy

IO 04.2 - Náhradní výsadba, sadové úpravy

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 044 890,20

HSV - Práce a dodávky HSV 4 940 760,20

    1 - Zemní práce 4 300 489,97

    4 - Vodorovné konstrukce 532 220,00

    998 - Přesun hmot 108 050,23

OST - Ostatní 104 130,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 04 - Odstranění zeleně, náhradní výsadba, sadové úpravy

IO 04.2 - Náhradní výsadba, sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 044 890,20

D HSV Práce a dodávky HSV 4 940 760,20

D 1 Zemní práce 4 300 489,97

1 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 7 799,000 13,35 104 116,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151125

2 K 183101121
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 

objemu přes 0,40 do 1,00 m3
kus 33,000 311,50 10 279,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101121

VV Stromy - jamky (p)

VV 33 33,000

VV Součet 33,000

3 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 

balu přes 400 do 500 mm
kus 38,000 578,50 21 983,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102114

4 M 04.01 Acer pseudoplatanus, D 10-12 kus 1,000 3 782,50 3 782,50 vlastní

5 M 04.02 Betula pendula, D 10-12 kus 2,000 3 782,50 7 565,00 vlastní

6 M 04.03 Pinus strobus, D 15-20 kus 6,000 11 436,50 68 619,00 vlastní

7 M 04.04 Tilie cordata, D 10-12 kus 6,000 3 426,50 20 559,00 vlastní

8 M 04.05 Abies alba, D 15-20 kus 5,000 12 682,50 63 412,50 vlastní

9 M 04.06 Fraxinus excelsior, D 10-12 kus 3,000 4 672,50 14 017,50 vlastní

10 M 04.07 Tsuga canadensis, D 15-20 kus 3,000 16 242,50 48 727,50 vlastní

11 M 04.08 Ptačí zob (Ligustrum ovalifolium cv.) kus 12,000 66,75 801,00 vlastní

12 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m kus 38,000 31,15 1 183,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215412

VV Stromy - mísa (p)

VV 38 38,000

VV Součet 38,000

13 K 184806112 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m kus 38,000 111,25 4 227,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184806112

VV Stromy - prořez (p)

VV 38 38,000

IO 04.2 - Náhradní výsadba, sadové úpravy

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 04 - Odstranění zeleně, náhradní výsadba, sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 38,000

14 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 26,000 84,55 2 198,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215133

VV Stromy - ukotvení (p)

VV 26 26,000

VV Součet 26,000

15 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 26,000 40,05 1 041,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911111

16 M R-1004-3 Kůl dřevěný vyvazovací, rozměry 250/6 cm, s tlak.impregnací kus 78,000 129,05 10 065,90 vlastní

VV 26*3 'Přepočtené koeficientem množství 78,000

17 M R-1005 Příčka z půlené frézované kulatiny, rozměr 8/100 cm kus 78,000 40,05 3 123,90 vlastní

VV 26*3 'Přepočtené koeficientem množství 78,000

18 M R-1008 Úvazek bavlněný, šířka 30 mm m 39,000 31,15 1 214,85 vlastní

VV 26*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 39,000

19 K 1848131X1 Ochrana listnatých dřevin přes poškozením borky nátěrem v rovině a svahu do 1:5 kus 26,000 66,75 1 735,50 vlastní

VV Stromy - ochrana)

VV 26 26,000

VV Součet 26,000

20 M R-1010 Nátěr kmene jako ochrana před poškozením borky kg 6,500 226,95 1 475,18 vlastní

VV 26*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 6,500

21 K R-184813121.1 Ochrana krčku dřevin před ožínáním mechanicky chráničkou v rovině a svahu kus 26,000 40,05 1 041,30 vlastní

VV Stromy - jamky (p)

VV 26 26,000

VV Součet 26,000

22 M 2861022-R Chránička kmene proti poškození krčku, plastová, zelená, vel. 21x36x0,2 cm kus 26,000 111,25 2 892,50 vlastní

23 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 2,840 146,85 417,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312

VV Zálivka (pl * obj)

VV 20/1000*12 0,240

VV 100/1000*26 2,600

VV voda_vysadba Součet 2,840

24 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 2,840 431,65 1 225,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

25 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 2,840 57,85 164,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

26 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 2,840 75,65 214,85 CS ÚRS 2022 02

27 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 6 550,000 13,35 87 442,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351113

VV Zatravnění (pl)

VV 6550,0 6 550,000

VV Součet 6 550,000

28 M R-1013 Zemina tříděná trávníková, vč.dopravy, ztratné 3% v ceně t 1 965,000 373,80 734 517,00 vlastní

VV 6550*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 1 965,000

29 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 6 550,000 22,25 145 737,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

30 M 005724200 osivo směs travní parková kg 131,000 155,75 20 403,25 CS ÚRS 2022 02

VV 6550*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 131,000

31 K 183402131 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6 550,000 6,23 40 806,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183402131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6 550,000 1,78 11 659,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403153

33 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6 550,000 1,78 11 659,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403161

34 K 184853511
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře 

jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 13 100,000 2,67 34 977,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184853511

VV 6550*2 'Přepočtené koeficientem množství 13 100,000

35 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 6 550,000 1,78 11 659,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803211

36 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 65,500 146,85 9 618,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312

VV 6550*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 65,500

37 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 65,500 431,65 28 273,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV 6550*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 65,500

38 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 65,500 57,85 3 789,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

VV 6550*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 65,500

39 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 65,500 75,65 4 955,08 CS ÚRS 2022 02

VV 6550*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 65,500

40 K 182111111 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 815,000 66,75 54 401,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182111111

VV Svahy - zpevnění (pl)

VV 815,0 815,000

VV Součet 815,000

41 M 61894013 síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2 m2 896,500 84,55 75 799,08 CS ÚRS 2022 02

VV 815*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 896,500

42 K 184211111
Výsadba rostlin na svahy zpevněné prefabrikáty nebo prkny do předem ornicí nebo substrátem vyplněných 

otvorů nebo ploch mezi prkny na svahu přes 1:2 do 1:1 bez balu
kus 204,000 22,25 4 539,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184211111

43 M 0410 Skalník Dammerův kus 204,000 66,75 13 617,00 vlastní

44 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 4 700,000 102,35 481 045,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

VV Násypy (obj)

VV 4700,0 4 700,000

VV Součet 4 700,000

45 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 9 400,000 182,45 1 715 030,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

vč. dopravy po staveništi

VV 4700*2 'Přepočtené koeficientem množství 9 400,000

46 K 182311123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 815,000 235,85 192 217,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182311123

VV Svah (pl)

VV 815,0 815,000

VV Součet 815,000

47 M R-1013 Zemina tříděná trávníková, vč.dopravy, ztratné 3% v ceně t 244,500 373,80 91 394,10 vlastní

VV 815*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 244,500

48 K 183402133 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 815,000 6,23 5 077,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183402133

49 K 183403353 Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 815,000 2,67 2 176,05 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403353

50 K 184853513
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře 

jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko na svahu přes 1:2 do 1:1
m2 1 630,000 3,56 5 802,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184853513

VV 815*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 630,000

51 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 8,150 146,85 1 196,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312

VV 815*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 8,150

52 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 8,150 431,65 3 517,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV 815*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 8,150

53 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 8,150 57,85 471,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

VV 815*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 8,150

54 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 8,150 75,65 616,55 CS ÚRS 2022 02

VV 815*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 8,150

55 K 1813511X1
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 434,000 48,95 21 244,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/1813511X1

P
Poznámka k položce:

včetně promísení pískem

VV Vsakovací průlehy (pl)

VV 434,0 434,000

VV Součet 434,000

56 M R-1013 Zemina tříděná trávníková, vč.dopravy, ztratné 3% v ceně t 86,800 373,80 32 445,84 vlastní

VV 434*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 86,800

57 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 86,800 420,97 36 540,20 CS ÚRS 2022 02

VV 434*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 86,800

58 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 434,000 22,25 9 656,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

59 M 0057242X1 osivo směs viz PD kg 10,850 155,75 1 689,89 vlastní

P

Poznámka k položce:

DRUH PODÍL V %



Festuca rubra (kostřava červená) 35



Festuca ovina (kostřava ovčí) 20



Lolium perenne (jílek vytrvalý) 10



Poa compressa (lipnice smáčknutá) 10



Poa pratensis (lipnice luční) 5



Poa nemoralis (lipnice hajní) 5



Agrostis capillaris (psineček tenký) 5



Daucus carota (mrkev obecná) 2



Achillea millefolium (řebříček obecný) 2



Trifolium repens (jetel plazivý) 3



Taraxacum officinale (smetanka lékařská) 3
VV 434*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 10,850

60 K 183402131 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 434,000 6,23 2 703,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183402131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 434,000 1,78 772,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403153

62 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 434,000 1,78 772,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403161

63 K 184853511
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře 

jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 868,000 2,67 2 317,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184853511

VV 434*2 'Přepočtené koeficientem množství 868,000

64 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 434,000 1,78 772,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803211

65 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 4,340 146,85 637,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312

VV 434*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,340

66 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 4,340 431,65 1 873,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV 434*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,340

67 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 4,340 57,85 251,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

VV 434*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,340

68 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 4,340 75,65 328,32 CS ÚRS 2022 02

VV 434*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 4,340

D 4 Vodorovné konstrukce 532 220,00

69 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin 

těženým kamenivem
m3 200,000 2 661,10 532 220,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212121

VV Pata svahu (obj)

VV 200,0 200,000

VV Součet 200,000

D 998 Přesun hmot 108 050,23

70 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 485,619 222,50 108 050,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

D OST Ostatní 104 130,00
71 K OSTX01 D+M okrasný kamen do zahrady cca 150 kg ks 20,000 5 206,50 104 130,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 372 253,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 372 253,37 21,00% 78 173,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 450 426,58

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 05 - Přeložky a úpravy inženýrských sítí

IO 05.1 - Demontáž přípojky plynu

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 372 253,37

87 - PLYNOVODNÍ POTRUBÍ V ZEMI 53 882,43

728 - plynoměrný kiosek 266 186,68

60 - Ostatní 52 184,26

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 05 - Přeložky a úpravy inženýrských sítí

IO 05.1 - Demontáž přípojky plynu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 372 253,37

D 87 PLYNOVODNÍ POTRUBÍ V ZEMI 53 882,43
1 M 286136355 Trubka PE100 RC SDR11 63x5,8 mm (VČETNĚ elektrokolen) m 2,000 391,60 783,20 RTS II / 2022

2 M 286136377 Trubka PE100 RC SDR11 125x11,2 mm (VČETNĚ elektrokolen) m 14,000 553,58 7 750,12 RTS II / 2022

3 K 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 2,000 495,73 991,46 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

V položce je uvažováno použití svitku. Případné spoje se dorozpočtují přirážkou za spoj pol. 877 ..-2121 V položce není zakalkulována 

dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121  podle 

množství a průměru potřebných spojů

4 K 871261121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm m 14,000 712,00 9 968,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 877 ..-2121 V 

položce není zakalkulována dodávka trub, spojek a tvarovek. Jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotvarovek se oceňuje pol. 

č. 877 ..-2121  podle množství a průměru potřebných spojů, popřípadě individuální kalkulací

5 K 899721112R00 Fólie výstražná z PVC žlutá, šířka 30 cm m 16,000 80,72 1 291,52 RTS II / 2022

6 K 899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 16,000 75,38 1 206,08 RTS II / 2022

7 K 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 16,000 447,67 7 162,72 RTS II / 2022

8 K 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 16,000 57,58 921,28 RTS II / 2022

9 K 175100020RAB Obsyp potrubí štěrkopískem m3 4,000 909,94 3 639,76 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km

10 K 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 15,000 498,40 7 476,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. 

přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání 

srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, 

urovnání dna výkopu

11 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 4,000 133,50 534,00 RTS II / 2022

12 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 11,000 97,90 1 076,90 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

13 K 460600001RT4 Naložení a odvoz zeminy m3 4,000 267,00 1 068,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odvoz na vzdálenost 6000 m

IO 05.1 - Demontáž přípojky plynu

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 05 - Přeložky a úpravy inženýrských sítí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 899721112R00A Navrtávací pás pro ocel DN100/d63 s přechodem m 1,000 10 013,39 10 013,39 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně provedení montáže

D 728 plynoměrný kiosek 266 186,68

15 K 831318111R00
Betonová skříň plyn – velká šířka, Vnější rozměr 140/80/180 cm 5 cm, Dvířka:2x140x60 cm třikřídlé, Hmotnost 

skříně 800kg, + Základ
soubor 1,000 49 324,69 49 324,69 RTS II / 2022

16 K 831318111R1300 Kompletace kiosku vč. stavební připravenosti (výkop) soubor 1,000 15 320,46 15 320,46 RTS I / 2020

17 K
8313182111R130

0
Příplatek za svařecké a montážní práce v kiosku soubor 1,000 2 299,58 2 299,58 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přítub a práce

18 K 723150303R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované DN10/15 m 5,000 618,55 3 092,75 RTS I / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montažních praci, prostupů, acetylenu, kyslíku, spojovacího materálu a fitinku

19 K 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 m 5,000 986,12 4 930,60 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montažních praci, prostupů, acetylenu, kyslíku, spojovacího materálu a fitinku

20 K 723150315R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108x4 m 2,000 2 382,53 4 765,06 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montažních praci, prostupů, acetylenu, kyslíku, spojovacího materálu a fitinku

21 K 071334111R Upevnovací, svařovací atd… materiál pro upevnění potrubí plynovodu soubor 1,000 7 124,45 7 124,45 RTS II / 2022

22 K 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 12,000 57,58 690,96 RTS II / 2022

23 K 723190909R00.1 Zkouška tlaková plynového potrubí bm 12,000 447,67 5 372,04 RTS II / 2022

24 K 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 10,000 205,59 2 055,90 RTS II / 2022

25 K 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 2,000 390,71 781,42 RTS II / 2022

26 K 723239202R00 Montáž regulátoru středotl. dvojitého přírub do DN 40 soubor 4,000 1 582,42 6 329,68 RTS II / 2022

27 K 723234221RM12
RZ s měřením (CSB 100/2,0 kPa, filtr, havarijní ventil) Kompletní RZ na rámu s regulátorem včetně 

bezpečnostního rychlouzávěru (100/2,0 k
soubor 1,000 53 349,27 53 349,27 RTS II / 2022

28 K
723234221RM12.

1
Plynoměr rotační pístový G40 DN50, Qmax= 65m3/hod, L=171mm, DN50, PN16, Qmin=2,0m3/hod soubor 1,000 45 000,18 45 000,18 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

měření na STL části

29 K 723261916R00 Montáž plynoměru PS-60 kus 1,000 820,58 820,58 RTS II / 2022

30 K P1 Mezipřírubová klapka pro plyn DN50, PN6, kus 4,000 4 145,62 16 582,48 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přirub

31 K P1.1 Mezipřírubová klapka pro plyn DN100, PN6, kus 2,000 8 017,12 16 034,24 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně přirub

32 K 723235111R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z.pro plyn DN 10 kus 2,000 1 439,13 2 878,26 RTS II / 2022

33 K 734294212R00 Plynový filtr pro plyn přírubový DN 50 pro plyn pro STL/NTL kus 1,000 6 735,52 6 735,52 RTS II / 2022

34 K 723235416R001 Smyčka k manometru zahnutá M20x1,5 - varná kus 2,000 590,07 1 180,14 RTS II / 2022

35 K 734421150R001 Manometr plyn SDN15, 0-5 kPa, M20x1,5 kus 1,000 835,71 835,71 RTS II / 2022

36 K 734421150R0021 Manometr plyn 0-800 kPa; 1,6%, průměr 100 mm, spodní závit M20x1,5 kus 1,000 2 184,06 2 184,06 RTS II / 2022

37 K 7234221RM1 Kohout k manometru 3-cestný mosazný M20x1,5 kus 2,000 606,98 1 213,96 RTS II / 2022

38 K 723219106R00 Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 100 kus 2,000 3 884,85 7 769,70 RTS II / 2022

39 K 723229102R00 Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2 soubor 2,000 184,23 368,46 RTS II / 2022

40 K 723219102R00 Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 50 kus 5,000 1 766,65 8 833,25 RTS II / 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 723239101R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G DN10/15 kus 2,000 156,64 313,28 RTS II / 2022

D 60 Ostatní 52 184,26
46 K 722231283R0X Demontáž stávajcího plynovodního potrubí včetně úpravy plynovodu dle požadavků GASNET m 26,000 756,50 19 669,00

42 K 909      R00 Hzs-nezměřitelné stavební práce h 5,000 445,00 2 225,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 

stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách 

prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném 

v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele 

a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

43 K 904      R01 Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací h 10,000 445,00 4 450,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Komplexni vyzkouseni

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 

stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách 

prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném 

v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele 

a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

44 K O4 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 17 537,45 17 537,45 RTS II / 2022

45 K 722231283R00 Revize zařízení soubor 1,000 8 302,81 8 302,81 RTS II / 2022

Strana 367 z 584



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 098,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 098,00 21,00% 4 220,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 318,58

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 05 - Přeložky a úpravy inženýrských sítí

IO 05.3 - Optické podzemní vedení Silesie-Albatros

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 20 098,00

IO 05.3 - Optické podzemní vedení Silesie-Albatros 20 098,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 05 - Přeložky a úpravy inženýrských sítí

IO 05.3 - Optické podzemní vedení Silesie-Albatros
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 098,00

D IO 05.3 Optické podzemní vedení Silesie-Albatros 20 098,00
1 K IO 05.3.1 Optické podzemní vedení Silesie-Albatros kpl 1,000 20 098,00 20 098,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

V rámci jedné investiční akce  bude vybudováno vedení pod stropem 1.PP Silesie a následně zemí po roh garáže (viz situace) , kdy bude 

ponechána chránička v délce 14,5 m pro rozmotání a dotažení vedení mezi rohem garáže a serverovnou přístavby Albatrosu.  

Součástí tohoto objektu je: 

1) výkop a zpětný zához s obsypem chráničky přes komunikaci, skládkovné, zpětmé zahutnění (roh garáže - přístavba Albatrosu) - 14,5 m

2) odfrézování asfaltu a nový asfalt    je zahrnuto v   IO 02


3) zafouknutí optického vedení v celé trase Silesie serverovna a Albatros - přístavba, serverovna. - 107,5 m

4) zprovoznění (zakončení vedení) trasy je zahrnuto v SO 01, D.1.4.5. Slaboproud

IO 05.3 - Optické podzemní vedení Silesie-Albatros

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 05 - Přeložky a úpravy inženýrských sítí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 190 372,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 190 372,00 21,00% 39 978,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 230 350,12

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 05 - Přeložky a úpravy inženýrských sítí

IO 05.4 - Úpravy areálového osvětlení

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 190 372,00

D1 - Dodávky Osvětelní 115 613,80

D2 - Materiál 25 123,00

D3 - Montáž 27 566,10

    D4 - *Montáž osvětlení 4 451,90

    D5 - *Montáž materiálu 23 114,20

D6 - Revize dle ČSN 7 989,10

D7 - Ostatní  4 509,70

D8 - HZS 9 570,30

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 05 - Přeložky a úpravy inženýrských sítí

IO 05.4 - Úpravy areálového osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 190 372,00

D D1 Dodávky Osvětelní 115 613,80
1 M Pol811 Stojací lampa - dle stávajcíích ks 1,000 44 637,00 44 637,00 vlastní

2 M Pol812 Sloupkové svítidlo ks 4,000 17 744,20 70 976,80 vlastní

P

Poznámka k položce:

sv. sloupkové LED 2x8,5W 4000K, IP66, otočné, výklopné, šedá, externíproduový napáječ

včetně boxu a proudového napáječe

D D2 Materiál 25 123,00
3 M Pol813 Kabel pro přepojení Lampy 2,3 m 32,000 45,80 1 465,60 vlastní

4 M Pol814 Kabel pro přepojení Lampy 4 m 12,000 46,60 559,20 vlastní

5 M Pol815 Kabel pro připojení Lampy 1 m 66,000 47,40 3 128,40 vlastní

6 M Pol816 Kabel pro připojení Lampy 18,19,20,21 m 58,000 48,30 2 801,40 vlastní

7 M Pol817 Patka kpl 4,000 2 330,00 9 320,00 vlastní

8 M Pol818 Zemní tyč ks 4,000 768,10 3 072,40 vlastní

9 M Pol334 Zemnící pásovina 30x4mm FEZN m 20,000 53,30 1 066,00 vlastní

10 M Pol819 Chránička ohebná KF 09040 m 212,000 17,50 3 710,00 vlastní

D D3 Montáž 27 566,10

D D4 *Montáž osvětlení 4 451,90

11 K Pol820 Stojací lampa ks 1,000 208,00 208,00 vlastní

12 K Pol821 Sloupkové svítidlo ks 4,000 748,90 2 995,60 vlastní

13 K Pol822 Přepojení stávajících lamp ks 3,000 416,10 1 248,30 vlastní

D D5 *Montáž materiálu 23 114,20

14 K Pol823 Kabel pro přepojení Lampy 2,3 m 32,000 48,30 1 545,60 vlastní

15 K Pol824 Kabel pro přepojení Lampy 4 m 12,000 49,10 589,20 vlastní

16 K Pol825 Kabel pro připojení Lampy 1 m 66,000 49,90 3 293,40 vlastní

17 K Pol826 Kabel pro připojení Lampy 18,19,20,21 m 58,000 50,80 2 946,40 vlastní

IO 05.4 - Úpravy areálového osvětlení

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 05 - Přeložky a úpravy inženýrských sítí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K Pol827 Uzemnění kpl 4,000 1 040,20 4 160,80 vlastní

19 K Pol828 Chránička ohebná KF 09040 m 212,000 49,90 10 578,80 vlastní

D D6 Revize dle ČSN 7 989,10
20 K Pol829 Revizní práce, měření, vypracování revizní zprávy dle ČSN kpl 1,000 7 989,10 7 989,10 vlastní

D D7 Ostatní  4 509,70
21 K Pol655 Projekt skutečného provední díla kpl 1,000 1 762,90 1 762,90 vlastní

22 K Pol830 Zkoušky kpl 1,000 1 747,50 1 747,50 vlastní

23 K Pol831 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 999,30 999,30 vlastní

D D8 HZS 9 570,30
24 K Pol353 Demontáž stávajícího zařízení NZS hod 9,000 416,10 3 744,90 vlastní

25 K Pol355 Vyhledání připojovacího místa hod 2,000 416,10 832,20 vlastní

26 K Pol356 Napojení na stávající zařízení hod 2,000 416,10 832,20 vlastní

27 K Pol357 Nepředvídatelné práce hod 2,000 416,10 832,20 vlastní

28 K Pol360 Přípomoce na stavbě hod 8,000 416,10 3 328,80 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 686 077,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 686 077,67 21,00% 144 076,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 830 153,98

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 05 - Přeložky a úpravy inženýrských sítí

IO 05.6 - Výměna vodoměrné šachty a venkovní areálový vodovod

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

Strana 375 z 584



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 686 077,67

87 - VODOVODNÍ POTRUBÍ 591 337,17

60 - Ostatní 94 740,50

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 05 - Přeložky a úpravy inženýrských sítí

IO 05.6 - Výměna vodoměrné šachty a venkovní areálový vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 686 077,67

D 87 VODOVODNÍ POTRUBÍ 591 337,17
1 M 286134604 Tvárná litina s pryžovými spojy DN100 m 5,000 2 898,73 14 493,65 RTS II / 2022

2 K 851601102RT2 Montáž potrubí tlakového, tvárná litina DN 100 m 5,000 310,61 1 553,05 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

hrdlové, pružný spoj těsněný fólií, ve výkopu

3 M 286136355R Trubka PE100 RC SDR11 50x4,6 mm (VČETNĚ elektrokolen) m 105,000 111,25 11 681,25

4 M 286136377R Trubka PE100 SDR11 125x11,4 mm (VČETNĚ elektrokolen) m 50,000 616,77 30 838,50

5 K 721176225R00R Potrubí KG CHRÁNIČKA (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm m 35,000 622,11 21 773,85

P
Poznámka k položce:

VČETNĚ MONTÁŽE

6 K 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 70,000 91,14 6 379,80 RTS II / 2022

7 K 871261121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm m 50,000 166,88 8 344,00 RTS II / 2022

8 K 899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm m 160,000 8,90 1 424,00 RTS II / 2022

9 K 899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 160,000 17,80 2 848,00 RTS II / 2022

10 K 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 m 160,000 17,80 2 848,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro 

tlakovou zkoušku.

11 K 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 100 m 160,000 63,19 10 110,40 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor 

vody.

12 M VL04 Zemnní Šoupátko DN 100 F4 PN 16 kus 3,000 4 042,56 12 127,68 RTS II / 2022

13 M VL08 Zemnní Šoupátko  DN 40 F4 PN 16 kus 1,000 2 742,09 2 742,09 RTS II / 2022

14 K 422913305 Souprava zemní teleskopická DN,max2,20m kus 4,000 1 300,29 5 201,16 RTS I / 2020

15 K 42200740 poklop uliční těžký 1650 - voda + podložka kus 4,000 781,95 3 127,80 RTS II / 2022

16 K 891181111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 kus 1,000 631,01 631,01 RTS II / 2022

17 K 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 3,000 1 053,76 3 161,28 RTS II / 2022

18 K 893262111R00 Šachty armaturní beton,strop z dílců, do 6,50 m2 (vnitnří plocha) kus 1,000 166 857,11 166 857,11 RTS II / 2022

IO 05.6 - Výměna vodoměrné šachty a venkovní areálový vodovod

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 05 - Přeložky a úpravy inženýrských sítí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

VNITŘNÍ ROZMĚR 3,2mX1,8m S VÝŠKOU 1,86m, pojezdová D400, VSTUP 600x600mm

Položka platí pro šachty armaturní z prostého betonu se stropem z dílců. Volba položky se řídí vnitřní půdorysnou plochou šachty. V položce 

jsou zakalkulovány i náklady na osazení stropních desek, žebříku, mřížky na odvodňovací jímce a odpadní trouby  délky 1 m; dodávka těchto 

výrobků se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %

19 K 5513802002 T-kus DN 100 / 100 TL epoxid přírubová odbočka PN16 kus 3,000 2 880,13 8 640,39 RTS II / 2022

20 K 4229353696 Přírubové spoj. - přechod pro PE,PVC DN50/D63 kus 1,000 2 498,41 2 498,41 RTS II / 2022

21 K 422935304 Spojka pro stávající potrubí DN100, DN 100, PN 16 PRO LITINU kus 2,000 5 042,83 10 085,66 RTS II / 2022

22 K VL03 Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN100 s asfaltovou manžetou kus 4,000 1 953,55 7 814,20 RTS II / 2022

23 K 422736183 Hydrant nadz. , DN 100, Rd 1,25m kus 1,000 35 705,02 35 705,02 RTS II / 2022

24 K 422935366 Přírubové spoj. - pro přechod PE,PVC DN100/D125 kus 1,000 3 979,37 3 979,37 RTS II / 2022

25 K VL08 Koleno přírubové 90° DN 80-PN16 s patkou kus 1,000 2 196,43 2 196,43 RTS I / 2020

26 K VL06 Filtr přirubový DN 100, PN16 kus 1,000 5 532,06 5 532,06 RTS II / 2022

27 K VL07 Zpětná klapka přirubová DN 100, PN16 kus 1,000 5 239,34 5 239,34 RTS II / 2022

28 K VL05 Uzavírací šoupě DN 50, PN16 kus 1,000 2 468,68 2 468,68 RTS II / 2022

29 K VL97 Uzavírací šoupě DN 100, PN16 kus 2,000 3 576,11 7 152,22 RTS II / 2022

30 K VL08.1 Koleno přírubové 90° DN 100-PN16 kus 2,000 1 536,14 3 072,28 RTS II / 2022

31 K VL09 Přechod přírubový DN 100/ 65-PN16 kus 2,000 3 446,08 6 892,16 RTS II / 2022

32 K VL10 FF /TP/Trubka přírubová,DN 65/ 250-PN16 kus 1,000 3 200,44 3 200,44 RTS II / 2022

33 K VL11 T-kus s přírubovou odbočkou DN 100/ 50-PN16 kus 1,000 4 062,85 4 062,85 RTS II / 2022

34 K VL12 Vodoměr Qn=63m3/hod, DN 65, L=300mm, včetně montáže kus 1,000 15 263,50 15 263,50 RTS II / 2022

35 K 891261221R00 Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100 kus 2,000 798,33 1 596,66 RTS II / 2022

36 K 891211221R00 Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 50 kus 1,000 387,15 387,15 RTS II / 2022

37 K 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 703,10 703,10 RTS II / 2022

38 K 891249111R00 Montáž odbočky a u-Kusu DN100 kus 4,000 876,65 3 506,60 RTS II / 2022

39 K 891265321R00 Montáž zpětných klapek DN 100 kus 1,000 644,36 644,36 RTS II / 2022

40 K 891263431R00 Montáž přirubového filtru DN 100 kus 1,000 688,06 688,06 RTS II / 2022

41 K 8912453210ž Montáž kolen, redukci, kusy, prechody DN 100 kus 10,000 622,11 6 221,10 RTS II / 2022

42 K 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 25,000 385,28 9 632,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. 

přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání 

srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, 

urovnání dna výkopu

43 K 132301112R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ m3 170,000 342,65 58 250,50 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. 

přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání 

srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, 

urovnání dna výkopu

44 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 65,000 133,50 8 677,50 RTS II / 2022

45 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 125,000 97,90 12 237,50 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

46 K 460600001RT4 Naložení a odvoz zeminy m3 50,000 267,00 13 350,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odvoz na vzdálenost 6000 m

47 K 175100020RAB Obsyp potrubí štěrkopískem m3 50,000 909,94 45 497,00 RTS II / 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km

D 60 Ostatní 94 740,50
48 K 909      R00 Hzs-nezměřitelné stavební práce h 30,000 311,50 9 345,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 

stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách 

prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném 

v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele 

a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

49 K 904      R01 Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací h 20,000 311,50 6 230,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Komplexni vyzkouseni

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 

stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách 

prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném 

v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele 

a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

50 K O4 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 7 921,00 7 921,00 RTS II / 2022

51 K 9044  R01547 Demontáž potrubí a šachty, odvoz materiálu na skládku, včetně vykopových prací DN50 soubor 102,000 578,50 59 007,00 RTS II / 2022

52 K 722231283R0X Ventil redukční membránový PN 16, G 1" (DN 25 mm)včetně práce a drobného materiálu soubor 2,000 2 714,50 5 429,00

P
Poznámka k položce:

Pro stávající objekty

53 K 722231283R08 Demontáž vystrojení stávající vodoměrné sestavy v šachtě soubor 1,000 2 225,00 2 225,00 RTS II / 2022

54 K 722231283R09 jeřáb pro usazení vodoměrné šachty soubor 1,000 4 583,50 4 583,50 RTS II / 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 776 229,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 776 229,00 21,00% 163 008,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 939 237,09

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 06 - Úprava TS

IO 06.1 - Úprava TS - Etapa I

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

Strana 380 z 584



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 776 229,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 803,23

    997 - Přesun sutě 1 803,23

M - Práce a dodávky M 774 425,77

    749 - Elektromontáže - kabelové rozvody NN a VN 152 008,10

    21-M - Elektromontáže 545 176,66

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 41 457,85

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 35 783,16

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 06 - Úprava TS

IO 06.1 - Úprava TS - Etapa I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 776 229,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 803,23

D 997 Přesun sutě 1 803,23

1 K 460600061 Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 1,100 462,70 508,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460600061

2 K 460600071
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km
t 4,400 34,10 150,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460600071

VV 1,1*4 'Přepočtené koeficientem množství 4,400

3 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 1,100 1 040,20 1 144,22 CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 774 425,77

D 749 Elektromontáže - kabelové rozvody NN a VN 152 008,10

4 M 34113217 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x95+70mm2 m 112,000 172,30 19 297,60 CS ÚRS 2022 02

5 K 210902037
Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) 

uložených volně počtu a průřezu žil 3x95+50 mm2
m 112,000 62,40 6 988,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210902037

6 K 210100254
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 95 

mm2
kus 4,000 199,70 798,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100254

7 K 210950202
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s 

komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 2 kg
m 100,000 36,60 3 660,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210950202

8 M 35436025 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-24s 4x35-150mm kus 3,000 677,20 2 031,60 CS ÚRS 2022 02

9 K 210101236
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 

do 3 x 95 + 70 až 150 + 70 mm2
kus 3,000 1 664,30 4 992,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210101236

10 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 100,000 40,50 4 050,00 CS ÚRS 2022 02

11 M 34115062
kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť 

PVC 12,7/22kV (22-AXEKVCY) 1x240/25mm2
m 42,000 312,10 13 108,20 CS ÚRS 2022 02

IO 06.1 - Úprava TS - Etapa I

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 06 - Úprava TS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 210931018

Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací 

ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených volně, počtu a průřezu 

žil 1x240 mm2

m 42,000 66,60 2 797,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210931018

13 K 210950204
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s 

komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 6 kg
m 2,000 54,10 108,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210950204

14 M V32301 Kabelový koncovka vnitřní 22 kV, do průžezu žíly 240 mm2 kus 3,000 5 494,20 16 482,60 vlastní

15 K 210100773 Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV staniční vodičů celoplastových , průřezu žíly do 240 mm2 kus 3,000 2 288,40 6 865,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100773

16 M 35436171 spojka 22kV venkovní pro kabely s plastovou izolací, 120-240mm2 kus 3,000 14 496,90 43 490,70 CS ÚRS 2022 02

17 K 210102023
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 22 kV venkovní páskovou vodičů celoplastových , průřezu žíly do 

240 mm2
kus 3,000 2 080,40 6 241,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210102023

18 K 210100311
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením Příplatek k cenám za ukončení a připojení 

stínění v plášti žíly
kus 3,000 374,50 1 123,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100311

19 K 210280391 Zkoušky vodičů a kabelů zvýšeným napětím kabelů silových do 35 kV kus 1,000 19 971,60 19 971,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210280391

D 21-M Elektromontáže 545 176,66

20 M V001 Pronájem provizorní kiosková trafostanice do 1x630kVA vč. obchodního měření
kč/mě

s
18,000 24 365,40 438 577,20 vlastní

21 K V002 Doprava trafostanice vč. usazení ( jeřáb, montážní skupina ) kus 1,000 40 609,96 40 609,96 vlastní

22 K V003 Zemní práce pro usazení provizorní trafostanice kus 1,000 35 532,80 35 532,80 vlastní

23 K V004 Uzemnění provizorní trafostanice vč. zemních prací kus 1,000 24 365,40 24 365,40 vlastní

24 K V005 Kontrola staveniště kus 1,000 6 091,30 6 091,30 vlastní

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 41 457,85

25 K 460010024.1 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru kus 4,000 998,60 3 994,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460010024.1

26 K 460080112 Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového m3 0,500 4 601,80 2 300,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460080112

27 K 460161172

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 25,000 355,70 8 892,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161172

28 K 460431162
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 25,000 60,60 1 515,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431162

29 K 460662512
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou 

fólií, šířky přes 25 do 50 cm
m 25,000 66,80 1 670,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460662512

30 K 460470011
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů 

při křížení
kus 3,000 815,50 2 446,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460470011

31 K 460490014
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, 

rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm
m 25,000 16,70 417,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460490014

32 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 3,000 907,00 2 721,00 CS ÚRS 2022 02

33 K 460600021
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 

naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m
m3 12,000 1 123,40 13 480,80 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460600021

34 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
m3 1,500 462,70 694,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460341113

35 K 460341121
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
m3 6,000 34,10 204,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460341121

VV 1,5*4 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

36 K 460361121
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04
t 3,000 1 040,20 3 120,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460361121

VV 1,5*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 35 783,16

37 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost hod 16,000 416,10 6 657,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000

38 K 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 

zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč
kus 1,000 29 125,56 29 125,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210280003

Strana 384 z 584

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460600021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460341113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460341121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460361121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210280003


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 050 795,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 050 795,00 21,00% 640 666,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 691 461,95

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 06 - Úprava TS

IO 06.2 - Úprava TS - Etapa II

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 050 795,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 817,98

    997 - Přesun sutě 1 817,98

PSV - Práce a dodávky PSV 12 252,80

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 12 252,80

M - Práce a dodávky M 3 036 724,22

    749 - Elektromontáže - kabelové rozvody NN a VN 258 257,00

    21-M-D - Elektromontáže - demontáže 138 078,60

    21-M-TS - Elektromontáže - TS 2 204 300,64

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 309 599,60

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 126 488,38

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 06 - Úprava TS

IO 06.2 - Úprava TS - Etapa II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 050 795,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 817,98

D 997 Přesun sutě 1 817,98

1 K 460600061 Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 1,109 462,70 513,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460600061

2 K 460600071
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km
t 4,436 34,10 151,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460600071

VV 1,109*4 'Přepočtené koeficientem množství 4,436

3 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 101
t 1,109 1 040,20 1 153,58 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 12 252,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 252,80

4 M 34571093 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m m 20,000 28,50 570,00 CS ÚRS 2022 02

5 K 741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 

pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm
m 20,000 49,90 998,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110002

6 M V031 Trubka elektroinstalační ohebná PVC D 18,3/25 m 10,000 6,40 64,00 vlastní

7 K 741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 

uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm
m 10,000 74,90 749,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110042

8 M V014 Plastová příchytka pro elektroinstalační trubku D25 kus 30,000 5,40 162,00 vlastní

9 K V014 Montáž plastové příchytky D25 kus 30,000 15,00 450,00 vlastní

10 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 50,000 11,00 550,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

CYKY

11 K 741122122
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 

bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 50,000 25,00 1 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122122

12 K 210100001 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 48,000 20,80 998,40 CS ÚRS 2022 02

IO 06.2 - Úprava TS - Etapa II

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 06 - Úprava TS

Strana 387 z 584

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460600061
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460600071
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110042
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122122


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100001

13 M 34571532 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm kus 2,000 99,00 198,00 CS ÚRS 2019 02

14 K 741112111
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2
kus 2,000 187,20 374,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112111

15 M V034 Svítidlo nástěnné průmyslové, 60W, E27 kus 5,000 660,70 3 303,50 vlastní

16 K 741370131 Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj s košem kus 5,000 416,10 2 080,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741370131

17 M V035 LED žárovka E27 kus 5,000 62,40 312,00 vlastní

18 M 34535799 ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný kus 1,000 89,00 89,00 CS ÚRS 2019 02

19 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, 

řazení 1-jednopólových
kus 1,000 104,00 104,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310001

D M Práce a dodávky M 3 036 724,22

D 749 Elektromontáže - kabelové rozvody NN a VN 258 257,00

20 M 34113217 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x95+70mm2 m 95,000 172,30 16 368,50 CS ÚRS 2022 02

21 K 210902037
Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) 

uložených volně počtu a průřezu žil 3x95+50 mm2
m 95,000 62,40 5 928,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210902037

22 K 210100254
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 4 x 95 

mm2
kus 4,000 199,70 798,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100254

23 M 35436025 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-24s 4x35-150mm kus 2,000 677,20 1 354,40 CS ÚRS 2022 02

24 K 210101236
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 

do 3 x 95 + 70 až 150 + 70 mm2
kus 2,000 1 664,30 3 328,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210101236

25 M 34115062
kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť 

PVC 12,7/22kV (22-AXEKVCY) 1x240/25mm2
m 165,000 312,10 51 496,50 CS ÚRS 2022 02

26 K 210931018

Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací 

ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených volně, počtu a průřezu 

žil 1x240 mm2

m 165,000 66,60 10 989,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210931018

27 K 210950204
Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnicových tras s 

komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 6 kg
m 25,000 54,10 1 352,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210950204

28 M V32301 Kabelová koncovka vnitřní 22 kV, do průžezu žíly 240 mm2 kus 3,000 7 925,40 23 776,20 vlastní

29 K 210100773 Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV staniční vodičů celoplastových , průřezu žíly do 240 mm2 kus 3,000 2 288,40 6 865,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100773

30 M 35436171 spojka 22kV venkovní pro kabely s plastovou izolací, 120-240mm2 kus 3,000 14 496,90 43 490,70 CS ÚRS 2022 02

31 K 210102023
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 22 kV venkovní páskovou vodičů celoplastových , průřezu žíly do 

240 mm2
kus 3,000 2 080,40 6 241,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210102023

32 M V32307 Svodiče přepětí, osazené v připojovacím místě kabelů 22kV kus 3,000 21 557,70 64 673,10 vlastní

33 K 210100311
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením Příplatek k cenám za ukončení a připojení 

stínění v plášti žíly
kus 3,000 540,90 1 622,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100311

34 K 210280391 Zkoušky vodičů a kabelů zvýšeným napětím kabelů silových do 35 kV kus 1,000 19 971,60 19 971,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210280391
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 21-M-D Elektromontáže - demontáže 138 078,60

35 K 210020661-D Demontáž kovových a doplňkových konstrukcí kg 160,000 37,40 5 984,00 CS ÚRS 2018 02

36 K 210020701-D Demontáž kovových a doplňkových konstrukcí dveří kobek rozvoden z pletiva m2 4,000 499,30 1 997,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210020701-D

P
Poznámka k položce:

viz. příl.106

37 K 210020731-D Demontáž kovových a doplňkových konstrukcí krytů z orámovaného plechu bez zhotovení m2 4,000 208,00 832,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210020731-D

P
Poznámka k položce:

viz. příl.106

38 K 210020752-D Demontáž kovových a doplňkových konstrukcí mezistěn kobek z dvojitého plechu m2 6,000 1 248,20 7 489,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210020752-D

P
Poznámka k položce:

viz. příl.106

39 K 210021074-D Demontáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých (průměr 35 až 54 mm) kus 6,000 29,10 174,60 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

viz. příl.106,105

40 K 210070013-D Demontáž podpěrek a průchodek podpěrek vnitřních do 22 kV kus 27,000 41,60 1 123,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210070013-D

P
Poznámka k položce:

viz. příl.106,105

41 K 210070303-D
Demontáž holého spojovacího vedení vodičů spojovacího vedení bez montáže držáků, spojek, podpěr a 

cínování spojů z hliníkových Al tyčí, rozměrů do 40x10 mm
m 36,000 49,90 1 796,40 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

viz. příl.106,105

42 K 210100771-D
Demontáž - Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV staniční vodičů celoplastových , průřezu žíly do 

95 mm2
kus 6,000 249,60 1 497,60 CS ÚRS 2019 02

43 K 210112703-D
Demontáž odpínačů bez zapojení vodičů vn třípólových bez pojistek ruční nebo střadačový pohon do 22 kV do 

630 A
kus 1,000 249,60 249,60 CS ÚRS 2016 02

P
Poznámka k položce:

viz. příl.106,105

44 K 210112712-D
Demontáž odpínačů bez zapojení vodičů vn třípólových s pojistkami ruční nebo střadačový pohon do 22 kV do 

630 A
kus 1,000 499,30 499,30 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

viz. příl.106,105

45 K 210931033-D

Demontáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s 

izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (AXEKVCE, AXEKCE,...) uložených pevně, počtu a 

průřezu žil 1x70 mm2

m 24,000 66,60 1 598,40 CS ÚRS 2019 02

46 K 218171106 Demontáž třífázových transformátorů vn/nn bez odpojení vodičů olejových v kobkách, výkonu do 250 kVA kus 1,000 35 532,80 35 532,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/218171106

47 K 218100008 Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 95 mm2 kus 32,000 499,30 15 977,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/218100008

48 K 218190431.d Demontáž rozvaděčů bez odpojení vodičů vnitřních ostatních, hmotnosti do 400 kg kus 2,000 3 744,70 7 489,40 vlastní

49 K V1015 Demontáž a uskaldnění stvávajíí TS (investor zajistí přemístění na jinou provozovnu) sada 1,000 55 837,30 55 837,30 vlastní

D 21-M-TS Elektromontáže - TS 2 204 300,64

50 M 130104200 úhelník ocelový L rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm t 0,040 45 768,30 1 830,73 CS ÚRS 2019 02

P

Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,03 kg/m

viz. příl. 001,101

51 M 13010816 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 t 0,030 45 768,30 1 373,05 CS ÚRS 2022 02

52 K 210020661 Montáž kovových a doplňkových konstrukcí pro rozvodny se zhotovením z profilů ocelových válcovaných kg 80,000 124,80 9 984,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210020661
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K HZS2131 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník hod 8,000 416,10 3 328,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2131

54 M 357116720.1.1 Rozvaděč elektroměrový,  měření 110V, zapojení dle standardu distributora kus 1,000 27 044,90 27 044,90 vlastní

55 M V32303 Skříň podružných elektroměrů kus 1,000 28 792,40 28 792,40 vlastní

56 K 741210002 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg kus 1,000 29 125,30 29 125,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741210002

57 M 210190521b.3 Rozvaděč VN, 22 kV, izolovaný SF6, 3 pole, dle samostatné specifikace
sestav

a
1,000 515 933,80 515 933,80 vlastní

P
Poznámka k položce:

01 TZ

58 K 210190403 Montáž rozváděčů vn bez zapojení vodičů vnitřních 22 kV kus 3,000 6 241,10 18 723,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210190403

59 M V007 Pojistka VN 22kV 50A kus 6,000 1 456,30 8 737,80 vlastní

60 K V007 Montáž pojistek VN kus 3,000 83,20 249,60 vlastní

61 M 34115052
kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému šíření vody pod pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť 

PVC 12,7/22kV (22-AXEKVCY) 1x70/16 mm2
m 54,000 182,20 9 838,80 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

22-AXEKVCY

62 K 210931013

Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací 

ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (např. AXEKVCE, AXEKCE) uložených volně, počtu a průřezu 

žil 1x70 mm2

m 54,000 66,60 3 596,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210931013

63 M 210100773b VN Kabelová koncovka vnitřní 22kV, pro kabel 1x70 kus 6,000 4 590,50 27 543,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. příl.108

64 K 210100771 Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV staniční vodičů celoplastových , průřezu žíly do 95 mm2 kus 6,000 2 496,50 14 979,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100771

65 K 210100311
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením Příplatek k cenám za ukončení a připojení 

stínění v plášti žíly
kus 6,000 374,50 2 247,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100311

66 K 210280391 Zkoušky vodičů a kabelů zvýšeným napětím kabelů silových do 35 kV kus 1,000 19 971,60 19 971,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210280391

67 M V036 Kabelová příchytky 35/3 kus 5,000 384,50 1 922,50 vlastní

68 K V037 Montáž kabelových příchytek 35/3 kus 5,000 83,20 416,00 vlastní

69 M 210171112a Transformátor distribuční olejový 22/0,4kV 1000 kVA, ztráty dle Ecodesign2021 kus 1,000 750 225,36 750 225,36 vlastní

70 K 210171112 Montáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů olejových v kobkách, výkonu do 1000 kVA kus 1,000 26 628,80 26 628,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210171112

71 K 210280521
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů uvedení do provozu transformátoru olejového vn/nn, výkonu do 

1000 kVA
kus 1,000 3 744,70 3 744,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210280521

P
Poznámka k položce:

viz. položka 37

72 M V002 Tlumič vibrací pod transformátor kus 4,000 919,50 3 678,00 vlastní

73 K V002 Montáž tlumičů vibrací pod transformátor kus 4,000 332,90 1 331,60 vlastní

74 M V004 Dřevěná zábrana před transformátor m 5,000 291,30 1 456,50 vlastní

75 K V004 Montáž dřevěné zábrany m 5,000 62,40 312,00 vlastní

76 M 34141121
vodič propojovací se zvýšenou odolností jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 0,6/1kV (1-

CHBU) 1x240mm2
m 96,000 797,20 76 531,20 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

1-CHBU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K 210800423

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených 

plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 240 

až 300 mm2

m 96,000 66,60 6 393,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210800423

78 M 34567142 oko kabelové Cu 1-36kV lisovací 240x12 kus 12,000 230,50 2 766,00 CS ÚRS 2022 02

79 K 741130071
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou 

nebo páskou, průřezu žíly do 240 mm2
kus 12,000 145,60 1 747,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130071

80 K 210100012 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 240 mm2 kus 12,000 145,60 1 747,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210100012

81 M V235 Skupinová příchytka pro 12 kabelu prumer do 30 mm kus 4,000 629,90 2 519,60 vlastní

82 K V236 Montáž skupinové příchytky kus 4,000 624,10 2 496,40 vlastní

83 M V223 Hlavní rozvaděč NN, specifikace dle TZ
sestav

a
1,000 404 859,80 404 859,80 vlastní

84 M V32302 Kompenzační rozvaděč RC, specifikace dle TZ kus 1,000 66 192,50 66 192,50 vlastní

85 K 210190431.1 Montáž rozvaděčů nn vnitřních ostatních do 400 kg kus 2,000 14 562,60 29 125,20 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

viz. příl. 001, 101, 109,111

86 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 40,000 54,10 2 164,00 CS ÚRS 2022 02

87 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn 

páskou průřezu do 120 mm2
m 40,000 74,90 2 996,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220001

88 M 35441640 podpěra vedení FeZn do zdiva pro zemní pásek 30x4 kus 40,000 15,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

89 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 32,000 22,10 707,20 CS ÚRS 2022 02

90 M 34141363 vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (CMA) 1x70mm2 m 8,000 243,00 1 944,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

CMA

91 K 210800415

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených 

plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 50 až 

70 mm2

m 8,000 45,80 366,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210800415

92 M 34567130 oko kabelové Cu 1-36kV lisovací 70x8 kus 4,000 78,20 312,80 CS ÚRS 2022 02

93 K 741130064
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou 

nebo páskou, průřezu žíly do 70 mm2
kus 4,000 54,10 216,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130064

94 M 34141359 vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (CMA) 1x16mm2 m 20,000 68,20 1 364,00 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

CMA

95 K 210801311
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC 

pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2
m 20,000 33,30 666,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210801311

96 M 34567030 oko kabelové Cu lisovací lehčené 16x8 kus 24,000 24,10 578,40 CS ÚRS 2022 02

97 K 741130061
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou 

nebo páskou, průřezu žíly do 25 mm2
kus 24,000 37,40 897,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130061

98 M 27251120 koberec dielektrický do 26kV š 1200mm tl 4,5mm m2 4,000 615,80 2 463,20 CS ÚRS 2022 02

99 M v_05

Tabulka výstražná

Vysoké napětí - Životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení nebo drátů i na zem spadlých ! - 

Nehas vodou ani pěnovými přístroji Vstup zakázán !

kus 1,000 291,30 291,30 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. příl.001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

100 M V011 Dřevěný rámeček se zasklením pro schéma 45x30cm kus 1,000 149,80 149,80 vlastní

101 M 73534535 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A6 105x148mm kus 13,000 87,40 1 136,20 CS ÚRS 2022 02

102 K 210020951
Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražných nebo 

označovacích
kus 13,000 291,30 3 786,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210020951

103 M V1006 Nové ochranné a pracovní pomůcky viz. soupis v TZ sada 1,000 27 461,00 27 461,00 vlastní

104 K V232 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 21 352,10 21 352,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/V232

105 M V1004 Polička pro bezpečnostní a ochranné pomůcky kus 1,000 1 539,50 1 539,50 vlastní

106 K V1005 Montáž poličky kus 1,000 166,40 166,40 vlastní

107 M 35442114 štítek plastový - bez označení kus 16,000 15,00 240,00 CS ÚRS 2022 02

108 K 210290891 Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi instalace) kus 16,000 18,30 292,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210290891

109 M v_03 Pásek pro svazkování kabelů kus 50,000 5,00 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. položka 75

110 K 210950111.1 Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů svazkování jednožilových kabelů kus 50,000 499,30 24 965,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. příl.101

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 309 599,60

111 K 460010024.1 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru kus 5,000 998,60 4 993,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460010024.1

112 K 460080112 Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového m3 0,500 4 601,80 2 300,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460080112

113 K 460161172

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 21,000 355,70 7 469,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161172

114 K 460161292

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 19,000 635,80 12 080,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161292

115 K 460161312

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 25,000 762,20 19 055,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161312

116 K 460161522

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 150 cm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 25,000 1 239,10 30 977,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161522

117 K 460431162
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 21,000 60,60 1 272,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431162

118 K 460431282
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 19,000 111,10 2 110,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431282

119 K 460431312
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 25,000 138,60 3 465,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431312
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

120 K 460431482
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 25,000 178,90 4 472,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431482

121 K 460662512
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou 

fólií, šířky přes 25 do 50 cm
m 40,000 66,80 2 672,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460662512

122 K 460662412
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovými 

deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm
m 25,000 83,20 2 080,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460662412

123 M 34575164 deska kabelová krycí PVC červená, 300x4mm m 25,000 52,80 1 320,00 CS ÚRS 2022 02

124 K 460470011
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech pomocí drátů, dřevěných a plastových prvků apod. kabelů 

při křížení
kus 5,000 815,50 4 077,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460470011

125 K 460490014
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, 

rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm
m 90,000 16,70 1 503,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460490014

126 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 24,000 907,00 21 768,00 CS ÚRS 2022 02

127 K 460600021
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez 

naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m
m3 55,000 1 123,40 61 787,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460600021

128 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
m3 12,000 462,70 5 552,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460341113

129 K 460341121
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
m3 48,000 34,10 1 636,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460341121

VV 12*4 'Přepočtené koeficientem množství 48,000

130 K 460361121
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04
t 24,000 1 040,20 24 964,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460361121

VV 12*2 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

131 M 34571358 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE m 14,000 88,20 1 234,80 CS ÚRS 2022 02

132 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 57,000 40,50 2 308,50 CS ÚRS 2022 02

133 M V32305 Multikanál, 9-ti komorový, včetně ohybových dílů, těsnění, ocelových sponek, apod. m 25,000 2 787,70 69 692,50 vlastní

134 K V32306 Montáž a usazení multikanálu hod 50,000 416,10 20 805,00 vlastní

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 126 488,38

135 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost hod 24,000 416,10 9 986,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000

136 K 210280003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 

zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč
kus 1,000 29 125,98 29 125,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210280003

137 K 210280010

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 

zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 

1000 tisíc Kč

kus 5,000 17 475,20 87 376,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210280010
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 06 - Úprava TS

IO 06.3 - Uzemnění

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 06 - Úprava TS

IO 06.3 - Uzemnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1 K UZEMNĚNÍ UZEMNĚNÍ PRO OBJEKT IO 06.3 (STAVEBNĚ SO.02) JE SOUČÁSTÍ SOUPISU PRACÍ SO 01 kpl 0,000 0,00 0,00 vlastní

IO 06.3 - Uzemnění

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 06 - Úprava TS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 090 882,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 090 882,25 21,00% 229 085,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 319 967,52

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 07 - Nová LPG stanice a venkovní areálové rozvody

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 090 882,25

HSV - Práce a dodávky HSV 1 014 245,26

    1 - Zemní práce 243 921,01

    2 - Zakládání 167 214,05

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 234 261,30

    4 - Vodorovné konstrukce 90 112,50

    5 - Komunikace pozemní 63 273,66

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 392,26

    998 - Přesun hmot 214 070,48

PSV - Práce a dodávky PSV 76 636,99

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 193,12

    767 - Konstrukce zámečnické 50 443,87

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 07 - Nová LPG stanice a venkovní areálové rozvody

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 090 882,25

D HSV Práce a dodávky HSV 1 014 245,26

D 1 Zemní práce 243 921,01

1 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 240,000 156,64 37 593,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122351104

VV Odkop (pl * v)

VV 160,0*1,5 240,000

VV Součet 240,000

2 K 132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
m3 7,286 390,71 2 846,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151101

VV Výkop pro rýhy oplocení (dl * š * v)

VV základ_oploc_obj 7,286

VV Součet 7,286

3 K 162651132

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3 240,000 178,00 42 720,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651132

4 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 480,000 75,65 36 312,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 240*2 'Přepočtené koeficientem množství 480,000

5 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 210,000 95,23 19 998,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

VV Násyp (pl * v)

VV 150,0*1,0 150,000

VV (13,0+3,0)*2,5*1,5 60,000

VV Součet 210,000

6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 60,000 98,79 5 927,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV Zásyp (dl * š * v)

VV (13,0+3,0)*2,5*1,5 60,000

VV Součet 60,000

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 07 - Nová LPG stanice a venkovní areálové rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 540,000 182,45 98 523,00 CS ÚRS 2022 02

VV 270*2 'Přepočtené koeficientem množství 540,000

D 2 Zakládání 167 214,05

8 K 274313911 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 7,286 3 548,43 25 853,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313911

VV Základ pod oplocení (dl * š * v)

VV (3,16+13,05+6,56)*0,4*0,8 7,286

VV základ_oploc_obj Součet 7,286

9 K 274313511 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 4,368 3 124,79 13 649,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313511

VV Opěrná stěna - podkadní beton (dl * š * v)

VV 18,3*2,1*0,1 3,843

VV pod ZB

VV 8,75*0,6*0,05*2 0,525

VV Součet 4,368

10 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,205 24 920,00 5 108,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274362021

VV Opěrná stěna - výztuž podkadního betonu (dl * š * hm)

VV 18,3*2,1*4,44*1,2/1000 0,205

VV Součet 0,205

11 K 274322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 10,431 3 548,43 37 013,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274322611

VV Opěrná stěna - pata (dl * š * v)

VV 18,3*1,9*0,3 10,431

VV Součet 10,431

12 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 20,200 340,87 6 885,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121

VV Opěrná stěna - bednění paty (dl * v)

VV 18,3*0,5*2+1,9*0,5*2 20,200

VV Součet 20,200

13 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 20,200 65,86 1 330,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122

14 K 279113156
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm
m2 27,344 2 462,63 67 338,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113156

VV Základy pod LPG (dl * v)

VV 8,75*(2,5+1,0)/2 15,313

VV 8,75*(1,75+1,0)/2 12,031

VV Součet 27,344

15 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 

nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,410 24 475,00 10 034,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279361821

VV 27,344*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,410

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 234 261,30

16 K 311321815
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 

30/37
m3 11,120 4 183,00 46 514,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311321815

VV Opěrná stěna - dřik (dl * š * v)

VV 13,05*0,3*(1,7+(0,9/2)) 8,417

VV 5,3*0,3*1,7 2,703

VV Součet 11,120

17 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 74,135 465,47 34 507,62 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351121

VV Opěrná stěna - bednění dřiku (dl * v)

VV 13,05*(1,7+(0,9/2))*2 56,115

VV 5,3*1,7*2 18,020

VV Součet 74,135

18 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 74,135 122,82 9 105,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351122

19 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 74,135 195,80 14 515,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351911

20 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 5,261 24 475,00 128 762,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311361821

VV Opěrná stěna - výztuž (hm)

VV 5260,7/1000 5,261

VV Součet 5,261

21 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 

bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

m 3,000 108,58 325,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311101211

22 M 28611114 trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4 m 3,990 132,61 529,11 CS ÚRS 2022 02

VV 3*1,33 'Přepočtené koeficientem množství 3,990

D 4 Vodorovné konstrukce 90 112,50

23 K 4303214X2 Schodiště venkovní s podestou (dle PD) m2 8,100 11 125,00 90 112,50

D 5 Komunikace pozemní 63 273,66

24 K 571908112 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 300 mm m2 83,640 756,50 63 273,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/571908112

VV Kačírek (dl * š)

VV 12,75*6,56 83,640

VV Součet 83,640

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 392,26

25 K 622111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny 

povrchu stěn
m2 74,135 18,78 1 392,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622111001

D 998 Přesun hmot 214 070,48

26 K 998012021

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 733,319 291,92 214 070,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998012021

D PSV Práce a dodávky PSV 76 636,99

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 193,12

27 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
m2 36,700 215,38 7 904,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161215

VV Opěrná stěna - nopová fólie (dl * v)

VV (13,05+5,3)*(1,5+0,5) 36,700

VV Součet 36,700

28 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou m 18,350 109,47 2 008,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161383
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Opěrná stěna - ukončení nopové fólie (dl)

VV (13,05+5,3) 18,350

VV Součet 18,350

29 K 711413121
Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou 

dvousložkovou bitumenovou
m2 27,525 583,84 16 070,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711413121

VV Opěrná stěna - HI (dl * v)

VV (13,05+5,3)*1,5 27,525

VV Součet 27,525

30 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,198 1 059,10 209,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 767 Konstrukce zámečnické 50 443,87

31 K 767_BRANKA
D+M uzamykatelná branka 1000 x 1700 mm vč kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka 

a specifikace dle PD)
kpl 1,000 8 900,00 8 900,00 vlastní

32 K 767_OPLOC
D+M oplocení kovové v. 1,7 m vč kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace 

dle PD)
m 22,770 1 824,50 41 543,87 vlastní

VV Oplocení (dl)

VV 3,16+13,05+6,56 22,770

VV Součet 22,770
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 181,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 181,12 21,00% 4 868,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 049,16

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 07 - Nová LPG stanice a venkovní areálové rozvody

D.2.3 - Požárně bezpečnostní řešení

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 23 181,12

HSV - Práce a dodávky HSV 9 831,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 785,55

    998 - Přesun hmot 45,57

OST - Ostatní 13 350,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 07 - Nová LPG stanice a venkovní areálové rozvody

D.2.3 - Požárně bezpečnostní řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 181,12

D HSV Práce a dodávky HSV 9 831,12

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 785,55

1 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 3,000 173,55 520,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943211

2 M 449321X4 přístroj hasicí ruční CO2 55B kus 3,000 1 397,30 4 191,90 vlastní

3 K 953943212 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj kus 3,000 489,50 1 468,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943212

4 M 44983131 skříňka na RHP kus 3,000 1 201,50 3 604,50 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 45,57

5 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
t 0,040 1 139,20 45,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017003

D OST Ostatní 13 350,00
6 K OST_PBŘ Výstražné a bezpečnostní tabulky kp 1,000 13 350,00 13 350,00 vlastní

D.2.3 - Požárně bezpečnostní řešení

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 07 - Nová LPG stanice a venkovní areálové rozvody
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 003 407,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 003 407,36 21,00% 210 715,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 214 122,91

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 07 - Nová LPG stanice a venkovní areálové rozvody

D.2.4 - Nová LPG stanice a venkovní areálové rozvody

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 003 407,36

87 - PLYNOVODNÍ POTRUBÍ V ZEMI 141 211,85

723 - LPG plynovod a armatury 270 657,01

728 - Uložiště 476 728,50

60 - Ostatní 114 810,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 07 - Nová LPG stanice a venkovní areálové rozvody

D.2.4 - Nová LPG stanice a venkovní areálové rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 003 407,36

D 87 PLYNOVODNÍ POTRUBÍ V ZEMI 141 211,85
1 M 286136374 Trubka plynová PE100 SDR11 90 x 5,2 mm Chránička m 3,000 400,50 1 201,50 RTS II / 2022

2 M 286136355R1 Trubka PE100 RC SDR11 50x4,6 mm (VČETNĚ elektrokolen) m 52,000 324,85 16 892,20

3 K 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 52,000 197,58 10 274,16 RTS II / 2022

4 K 899721112R00 Fólie výstražná z PVC žlutá, šířka 30 cm m 52,000 16,02 833,04 RTS II / 2022

5 K 899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 52,000 22,25 1 157,00 RTS II / 2022

6 K 723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 52,000 244,75 12 727,00 RTS II / 2022

7 K 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 52,000 31,15 1 619,80 RTS II / 2022

8 K 175100020RAB Obsyp potrubí štěrkopískem m3 50,000 1 071,56 53 578,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km

9 K 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 40,000 566,93 22 677,20 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. 

přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání 

srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, 

urovnání dna výkopu

10 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 15,000 522,43 7 836,45 RTS II / 2022

11 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 25,000 253,65 6 341,25 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

12 K 460600001RT4 Naložení a odvoz zeminy m3 15,000 404,95 6 074,25 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

odvoz na vzdálenost 6000 m

D 723 LPG plynovod a armatury 270 657,01
13 K 723234221RM12 Komplexní suchý elektrický výparník 32kg/hod, PN25, nevýbušné provedení soubor 1,000 141 510,00 141 510,00 RTS I / 2020

P

Poznámka k položce:

REGULÁTRO I.STUPEŇ Q=60kg/hod, P=150Kpa, DN20, BEZPEČNOSTNÍ UZÁVER, POJISTNÝ VENTIL, ELEKTRICKÝ OHŘEV A 

REGUALCE OPAŘOVÁNÍ, ELEKTROVENTILY, LAPAČ KAPALINY, UZÁVĚRY, ocelová skříň s větracími otvory, 

výška=1200xšířka=800xhlubka=400mm, hmotnost 40kg, ohřev 400V, 50Hz, P=6kW ,

14 K 723239201R05 Montáž komplexniho elektrického vypárníku s revizi soubor 1,000 22 695,00 22 695,00 RTS II / 2022

D.2.4 - Nová LPG stanice a venkovní areálové rozvody

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 07 - Nová LPG stanice a venkovní areálové rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K
723234221RM12.

1
Regulátor I.STUPEŇ Q=60kg/hod, P=150Kpa, DN20 soubor 1,000 31 150,00 31 150,00 RTS I / 2020

P
Poznámka k položce:

SOUČÁSTÍ POJISTNÝ VENTIL A BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR

16 K 723239201R00 Montáž regulátoru středotl. jednod. přírub. DN 20 soubor 1,000 2 473,31 2 473,31 RTS II / 2022

17 K 723235111R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z.pro LPG, PN25 DN 15 kus 4,000 389,82 1 559,28 RTS II / 2022

18 K 723235112R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. pro LPG, PN25 DN 20 kus 1,000 524,21 524,21 RTS II / 2022

19 K 723235113R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. pro LPG, PN25 DN 25 kus 4,000 826,81 3 307,24 RTS II / 2022

20 K 723235114R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z.pro LPG, PN25, DN 32 kus 1,000 1 243,33 1 243,33 RTS II / 2022

21 K 723235115R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. pro LPG DN 40, PN25 kus 2,000 1 731,94 3 463,88 RTS II / 2022

22 K 723239101R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 kus 4,000 177,11 708,44 RTS II / 2022

23 K 723239102R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 kus 1,000 197,58 197,58 RTS II / 2022

24 K 723239103R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 4,000 209,15 836,60 RTS II / 2022

25 K 723239104R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4 kus 1,000 230,51 230,51 RTS II / 2022

26 K 723239105R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4 kus 2,000 271,45 542,90 RTS II / 2022

27 K 28328176 Zemnícíkolík do země 50 cm kus 1,000 7 565,00 7 565,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

Zemnicí sada (zemnicí kolík + 5 metrů kabelu s očky)

28 K 723150304R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované silnostěné DN12 m 10,000 522,43 5 224,30 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montažních praci, prostupů, acetylenu, kyslíku, spojovacího materálu a fitinku

29 K 723150305R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované silnostěné DN15 m 3,000 600,75 1 802,25 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montažních praci, prostupů, acetylenu, kyslíku, spojovacího materálu a fitinku

30 K 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované silnostěné DN20 m 6,000 675,51 4 053,06 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montažních praci, prostupů, acetylenu, kyslíku, spojovacího materálu a fitinku

31 K 723150312R001 Potrubí ocelové hladké černé svařované silnostěné DN25 m 10,000 942,51 9 425,10 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montažních praci, prostupů, acetylenu, kyslíku, spojovacího materálu a fitinku

32 K 723150312R02 Potrubí ocelové hladké černé svařované silnostěné DN32 m 10,000 1 201,50 12 015,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

včetně montažních praci, prostupů, acetylenu, kyslíku, spojovacího materálu a fitinku

33 K 723190909R00.1 Zkouška tlaková plynového potrubí bm 39,000 244,75 9 545,25 RTS II / 2022

34 K 071334111R Upevnovací, svařovací atd… materiál pro upevnění potrubí plynovodu soubor 1,000 7 565,00 7 565,00 RTS I / 2020

35 K 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 39,000 77,43 3 019,77 RTS II / 2022

D 728 Uložiště 476 728,50
36 K 728111129R00 Nadzemní zásobník o objemu 4850l- bílá kus 4,000 102 350,00 409 400,00 RTS II / 2022

P
Poznámka k položce:

podrobná specifikace viz PD

37 K 728111129R00.1 Montáž zásobníku kus 4,000 11 125,00 44 500,00 RTS II / 2022

38 K 725012181R00 Jeřáb pro usazená nádrží soubor 1,000 13 839,50 13 839,50 RTS II / 2022

39 K 725012181R01 Doprava nádrží soubor 1,000 8 989,00 8 989,00 RTS II / 2022

D 60 Ostatní 114 810,00
40 K 909      R00 Hzs-nezměřitelné stavební práce h 50,000 578,50 28 925,00 RTS II / 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 

stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách 

prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném 

v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele 

a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

41 K 904      R01 Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací h 35,000 623,00 21 805,00 RTS II / 2022

P

Poznámka k položce:

Komplexni vyzkouseni

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané 

objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize 

stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách 

prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném 

v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, 

prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele 

a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových 

zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 

pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební 

deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

42 K O4 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 53 400,00 53 400,00 RTS II / 2022

43 K 722231283R00 Revize zařízení soubor 1,000 10 680,00 10 680,00 RTS II / 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 013,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 150 013,00 21,00% 31 502,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 181 515,73

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 07 - Nová LPG stanice a venkovní areálové rozvody

D.2.5 - Uzemnění

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 150 013,00

D1 - Materiál pro EL.připojení výparníku LPG 29 667,50

D2 - Montáž materiálů pro EL.připojení výparníku LPG 6 740,20

D3 - Dodávka Hromosvod,uzemnění 68 747,30

D4 - Montáž Hromosvod,uzemnění 18 308,00

D5 - Revize dle ČSN 9 985,80

D6 - Ostatní  5 246,20

D7 - HZS 11 318,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 07 - Nová LPG stanice a venkovní areálové rozvody

D.2.5 - Uzemnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 150 013,00

D D1 Materiál pro EL.připojení výparníku LPG 29 667,50
1 M Pol162 Kabel CYKY-J 5x4 m 102,000 50,40 5 140,80 vlastní

2 M Pol833 KO chráčka ohebná KF 0940 m 64,000 17,50 1 120,00 vlastní

3 M Pol834 Svodič přepětí DEHNVENTIL DV M TNS ks 1,000 23 406,70 23 406,70 vlastní

D D2 Montáž materiálů pro EL.připojení výparníku LPG 6 740,20
4 K Pol261 Kabel CYKY-J 5x4 m 102,000 33,30 3 396,60 vlastní

5 K Pol835 KO chráčka ohebná KF 0940 m 64,000 49,90 3 193,60 vlastní

6 K Pol836 Svodič přepětí DEHNVENTIL DV M TNS kpl 1,000 150,00 150,00 vlastní

D D3 Dodávka Hromosvod,uzemnění 68 747,30
7 M Pol837 Jímací stožár 6m FeZN se závitouvou základnou ks 2,000 7 002,50 14 005,00 vlastní

8 M Pol838 Jímací tyč D40 6m ks 2,000 6 022,30 12 044,60 vlastní

9 M Pol839 Tříramení stojan pro jímací tyč D40 ks 2,000 7 002,50 14 005,00 vlastní

10 M Pol840 Sada upevňovacích tyčí pro tříramenné stojany ks 2,000 1 548,60 3 097,20 vlastní

11 M Pol324 Betonový podstavec 17 kg ks 18,000 351,20 6 321,60 vlastní

12 M Pol325 Podložka ks 6,000 123,20 739,20 vlastní

13 M Pol841 Ekvipotenciální přípojnice K12 ks 1,000 437,70 437,70 vlastní

14 M Pol842 IP65 Krabice ks 1,000 193,10 193,10 vlastní

15 M Pol843 Průchodka PG21 ks 6,000 8,70 52,20 vlastní

16 M Pol332 Svorka spojovací SS ks 6,000 15,40 92,40 vlastní

17 M Pol844 Svorka zkušební SZ ks 4,000 44,50 178,00 vlastní

18 M Pol845 Svorka k jímací tyči SJ ks 4,000 49,90 199,60 vlastní

19 M Pol846 Svorka okapová nastavitelná SO ks 6,000 44,80 268,80 vlastní

20 M Pol847 Svorka spojovací pásek-pásek SR2 ks 32,000 28,50 912,00 vlastní

21 M Pol848 Svorka spojovací pásek-drát SR3 ks 8,000 37,40 299,20 vlastní

D.2.5 - Uzemnění

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 07 - Nová LPG stanice a venkovní areálové rozvody

Strana 413 z 584



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M Pol334 Zemnící pásovina 30x4mm FEZN m 54,000 53,30 2 878,20 vlastní

23 M Pol335 Zemnící pásovina 30x3,5mm NEREZ m 43,000 265,60 11 420,80 vlastní

24 M Pol849 Drát FeZn ∅10mm m 47,000 34,10 1 602,70 vlastní

D D4 Montáž Hromosvod,uzemnění 18 308,00
25 K Pol850 Instalace jímacího stožáru ks 2,000 2 080,40 4 160,80 vlastní

26 K Pol851 Instalace jímacých tyče ks 2,000 1 248,20 2 496,40 vlastní

27 K Pol852 Instalace vedení hromosvodu h 6,000 416,10 2 496,60 vlastní

28 K Pol344 Instalace vedení ochraného pospojení h 5,000 416,10 2 080,50 vlastní

29 K Pol345 Instalace uzemnění h 17,000 416,10 7 073,70 vlastní

D D5 Revize dle ČSN 9 985,80
30 K Pol853 Revizní práce, měření, vypracování revizní zprávy dle ČSN kpl 1,000 9 985,80 9 985,80 vlastní

D D6 Ostatní  5 246,20
31 K Pol854 Projekt skutečného provední díla kpl 1,000 1 334,50 1 334,50 vlastní

32 K Pol830 Zkoušky kpl 1,000 2 912,50 2 912,50 vlastní

33 K Pol772 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 999,20 999,20 vlastní

D D7 HZS 11 318,00
34 K Pol352 Práce nespecifikované ceníkem hod 8,000 416,10 3 328,80 vlastní

35 K Pol355 Vyhledání připojovacího místa hod 2,000 416,10 832,20 vlastní

36 K Pol356 Napojení na stávající zařízení hod 6,000 416,10 2 496,60 vlastní

37 K Pol360 Přípomoce na stavbě hod 8,000 416,10 3 328,80 vlastní

38 K Pol361 Hrubý úklid - stavební, elektro hod 4,000 332,90 1 331,60 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 919 314,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 919 314,62 21,00% 3 973 056,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 892 370,69

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 08 - Primární okruh - geotermální vrty

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 919 314,62

D1 - Organizace stavby a provozní náklady 826 943,50

D2 - Vrtné práce včetně vystrojení 11 974 807,60

D3 - Materiál na propojení a sdružení vrtů 2 681 602,82

D4 - Realizace propojení vrtů a plnění 3 435 960,70

IO 08 - Primární okruh - geotermální vrty

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 919 314,62

D D1 Organizace stavby a provozní náklady 826 943,50
1 K Pol2 Projekt vrtných prací zpracovaný báňským projektantem podle přílohy č. 1 vyhl. č. 239/1988 Sb. kpl 1,000 3 560,00 3 560,00 vlastní

2 K Pol3

Ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem podle § 10 písm. odst. 1) vyhl. č. 104/1988 Sb., v obsahu 

uvedeném v §11 vyhl. č. 104/1988 Sb., provedené nejméně 8 dní před zahájením prací na místně příslušný 

Obvodní báňský úřad.

kpl 1,000 445,00 445,00 vlastní

3 K Pol4

Provedení TRT měření na dvou vrtech - stanovení hodnoty tepelné vodivosti horniny - stanovení tepelného 

odporu mezi sondou ve vrtu, injektáží a horninového okolí vrtu - stanovení neovlivněné teploty podloží - 

výstupní zpráva Analytická simulace EED na základě výsledků TRT měření - ověření pokrytí 

standardního/špičkového zatížení vytápění/chlazení na základě zadání profese RTCH - posouzení chování 

teplot primárního okruhu v průběhu 25 let - výstupní zpráva

kpl 1,000 112 140,00 112 140,00 vlastní

4 K Pol5 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 157 574,50 157 574,50 vlastní

5 K Pol6 Doprava vrtné soupravy a příslušné technologie kpl 1,000 22 784,00 22 784,00 vlastní

6 K Pol9 Geodetické vytýčení geotermálních vrtů kpl 1,000 62 300,00 62 300,00 vlastní

7 K Pol10 Geodetické vytýčení propojení vrtů (po dokončení) kpl 1,000 71 200,00 71 200,00 vlastní

8 K Pol11
Úprava terénu pro nájezd vrtné soupravy - specifikace nájezdu bude upřesněna dodavatelem vrtných prací po 

prohlídce staveniště
kpl 70,000 712,00 49 840,00 vlastní

9 K Pol12
Kontejnery pro odvoz vrtného materiálu + následná likvidace (množství odpadů cca 6-8 m3/vrt) * popř. 

odvrtanou horninu je možné využít k terénním úpravám
kpl 1,000 311 500,00 311 500,00 vlastní

10 K Pol13 Dozor hydrogeologa včetně dopravních nákladů (pokud je to podmínka z povolení) kpl 1,000 8 900,00 8 900,00 vlastní

11 K Pol14 Technická zpráva vrtných prací + potřebné podklady k získání kolaudačního souhlasu kpl 1,000 26 700,00 26 700,00 vlastní

D D2 Vrtné práce včetně vystrojení 11 974 807,60

12 K Pol15

Vrtné práce 70x 150 m - vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem - úvodní průměr 

vrtu 150-170 mm (0 - ? m) = pažení v nezpevněných horninách - konečný průměr vrtu 120-150 mm (? - 150 m) 

- tlaková zkouška + zkouška průtočnosti před zapuštěním a po zapuštění geotermální sondy do vrtu dle 

německé normy VDI4640 - zapuštění geotermální sondy do vrtu - uzavření jednotlivých PE výstupů pomocí 

víček a zajištění ochrany vrtu před poškozením (např. KG potrubí DN150 á 1 m)

m 10 500,000 845,50 8 877 750,00 vlastní

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

IO 08 - Primární okruh - geotermální vrty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K Pol16

Vystrojení vrtů dvou-okruhovou geotermální sondou - vystrojení geotermální sondou PE-RC 4x d32x 2,9 mm 

á150 m (SDR11, PN16) - potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ I - délková signatura potrubí po každém 

metru - dvojité navinutí potrubí pro snazší zabudování - pro vyšší bezpečnost je hlava sondy vyrobena z 

jednoho kusu s minimální tlakovou odolností 22 barů (PN22) - vratné U-koleno na patě sondy musí splňovat 

podmínky normy VDI4640 (průtok a tlaková ztráta U-kolena) - provedení má speciální vnitřní strukturu potrubí, 

která snižuje tlakovou ztrátu a díky tomu dochází k nižší spotřebě oběhového čerpadla - při zapouštění do vrtu 

dochází k mechanickému poškození hlavy, proto je hlava v namáhaných částech navíc zesílena

ks 70,000 28 988,19 2 029 173,30 vlastní

14 K Pol17 Kovový adaptér pro ochranu hlavy sondy d32/40 ks 70,000 961,20 67 284,00 vlastní

15 K Pol18
Injektážní potrubí PE100 d25x 2,3 mm á150 m (* v případě realizace bez zaváděcích tyčí = náhrada kovového 

adaptéru)
ks 70,000 2 456,40 171 948,00 vlastní

16 K Pol19 Závaží pro geotermální sondy - 10 kg (* v případě realizace bez zaváděcích tyč = náhrada kovového adaptéru) ks 70,000 1 050,20 73 514,00 vlastní

17 K Pol20

Tlaková injektáž od počvy k ústí vrtu - hotová směs - počítáno pro průměrný vrtný průměr 135 mm - injektáž 

odděluje jednotlivé zvodně, zvyšuje přenos tepla mezi sondou a okolní horninou - tepelná vodivost směsi min. 

2,0 W/ m*K - hmotnost suspenze 1 580 kg/m3 - poměr ředění směsi pro 1,0 m3 = 1020 kg směsi + 653 l vody - 

injektážní materiál pro geotermální sondy podle VDI 4640 - celkový potřebný objem injektážní směsi je závislý 

na poměru ředění směsi a na realizaci vrtných prací (upřesní dodavatel)

t 119,000 6 345,70 755 138,30 vlastní

D D3 Materiál na propojení a sdružení vrtů 2 681 602,82

18 K Pol21
Redukce počtu větví 32-32-40 přímá - 1x Y-kus 32-32-40 - 2x elektrospojka d32 (SDR11, PN16) - 1x 

elektrospojka d40 (SDR11, PN16)
ks 140,000 939,84 131 577,60 vlastní

19 K Pol22
Potrubí PE-RC d40x 3,7 mm (SDR11, PN16) - potrubí je vybaveno vnější ochrannou signální vrstvou zelené 

barvy - potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II
m 3 100,000 55,18 171 058,00 vlastní

20 K Pol23
Kaučuková izolace d42x 13 mm (tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 

μ)
m 1 900,000 44,23 84 037,00 vlastní

21 K Pol24 Chránička d110 (vnitřní Ø 94 mm) m 1 900,000 62,30 118 370,00 vlastní

22 K Pol25 Těsnící hmota (vodotěsná min. do 0,5 baru) ks 50,000 934,50 46 725,00 vlastní

23 K Pol26 Elektroredukce d50-40 (SDR11, PN16) ks 8,000 221,61 1 772,88 vlastní

24 K Pol27
Potrubí PE-RC d50x 4,6 mm (SDR11, PN16) - potrubí je vybaveno vnější ochrannou signální vrstvou zelené 

barvy - potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ I nebo II
m 40,000 92,56 3 702,40 vlastní

25 K Pol28
Kaučuková izolace d48x 13 mm (tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 

μ)
m 6,000 51,62 309,72 vlastní

26 K Pol24 Chránička d110 (vnitřní Ø 94 mm) m 6,000 62,30 373,80 vlastní

27 K Pol25 Těsnící hmota (vodotěsná min. do 0,5 baru) ks 1,000 934,50 934,50 vlastní

28 K Pol29 Elektrokoleno 90° d40 (SDR11, PN16) ks 40,000 295,48 11 819,20 vlastní

29 K Pol30 Elektrospojka d40 (SDR11, PN16) ks 180,000 107,69 19 384,20 vlastní

30 K Pol31

Š1 - Kruhová šachta pro 9 okruhů - oboustranná - sběrná šachta s rozměry ID = 940 mm, výška = 970 mm + 

150-550 mm - tělo rozdělovače/sběrače d90 umístěné horizontálně - výstupy na páteřní vedení d90 - 

rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění - 9x výstup rozdělovače d40 

obsahují kulové kohouty - 9x výstup sběrače d40 obsahují průtokové regulátory Inline-setter 5-42 l/min. - 2x 

integrované uzavírací klapky DN80 - všechny výstupy přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 mm - 

šroubovatelné, výškově nastavitelné víko odzkoušené TÜV - víko s pojízdností 12,5 tun

ks 1,000 89 952,30 89 952,30 vlastní

31 K Pol32

Š2 - Kruhová šachta pro 8 okruhů - jednostranná - sběrná šachta s rozměry ID = 940 mm, výška = 970 mm + 

150-550 mm - tělo rozdělovače/sběrače d90 umístěné horizontálně - výstupy na páteřní vedení d75 - 

rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění - 8x výstup rozdělovače d40 

obsahují kulové kohouty - 8x výstup sběrače d40 obsahují průtokové regulátory Inline-setter 5-42 l/min. - 2x 

integrované uzavírací kulové kohouty DN50 - všechny výstupy přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 

mm - šroubovatelné, výškově nastavitelné víko odzkoušené TÜV - víko s pojízdností 12,5 tun

ks 1,000 83 244,37 83 244,37 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K Pol33

Š3 - Kruhová šachta pro 5 okruhů - jednostranná - sběrná šachta s rozměry ID = 940 mm, výška = 970 mm + 

150-550 mm - tělo rozdělovače/sběrače d90 umístěné horizontálně - výstupy na páteřní vedení d75 - 

rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění - 5x výstup rozdělovače d40 

obsahují kulové kohouty - 5x výstup sběrače d40 obsahují průtokové regulátory Inline-setter 5-42 l/min. - 2x 

integrované uzavírací kulové kohouty DN50 - všechny výstupy přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 

mm - šroubovatelné, výškově nastavitelné víko odzkoušené TÜV - víko s pojízdností 12,5 tun

ks 1,000 70 798,61 70 798,61 vlastní

33 K Pol34

Š4 - Kruhová šachta pro 9 okruhů - jednostranná - šachta s rozměry ID = 1225 mm, výška = 1280 mm + 130-

430 mm - tělo rozdělovače/sběrače d90 umístěné horizontálně - výstupy na páteřní vedení d90 - 

rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění - 9x výstup rozdělovače d40 

obsahují kulové kohouty - 9x výstup sběrače d40 obsahují průtokové regulátory Inline-setter 5-42 l/min. - 2x 

integrované uzavírací klapky DN80 - všechny výstupy přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 mm - 

šroubovatelné, výškově nastavitelné víko odzkoušené TÜV - víko s pojízdností 1,5 tuny

ks 1,000 105 379,56 105 379,56 vlastní

34 K Pol35

Š5 - Kruhová šachta pro 7 okruhů - jednostranná - sběrná šachta s rozměry ID = 940 mm, výška = 970 mm + 

130-430 mm - tělo rozdělovače/sběrače d90 umístěné horizontálně - výstupy na páteřní vedení d75 - 

rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění - 7x výstup rozdělovače d40 

obsahují kulové kohouty - 7x výstup sběrače d40 obsahují průtokové regulátory Inline-setter 5-42 l/min. - 2x 

integrované uzavírací kulové kohouty DN50 - všechny výstupy přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 

mm - šroubovatelné, výškově nastavitelné víko odzkoušené TÜV - víko s pojízdností 1,5 tuny

ks 1,000 66 917,32 66 917,32 vlastní

35 K Pol36

Š6 - Kruhová šachta pro 8 okruhů - jednostranná - sběrná šachta s rozměry ID = 940 mm, výška = 970 mm + 

130-430 mm - tělo rozdělovače/sběrače d90 umístěné horizontálně - výstupy na páteřní vedení d75 - 

rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění - 8x výstup rozdělovače d40 

obsahují kulové kohouty - 8x výstup sběrače d40 obsahují průtokové regulátory Inline-setter 5-42 l/min. - 2x 

integrované uzavírací kulové kohouty DN50 - všechny výstupy přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 

mm - šroubovatelné, výškově nastavitelné víko odzkoušené TÜV - víko s pojízdností 1,5 tuny

ks 1,000 70 851,12 70 851,12 vlastní

36 K Pol37

Š7 - Kruhová šachta pro 13 okruhů - oboustranná - šachta s rozměry ID = 1225 mm, výška = 1280 mm + 130-

430 mm - tělo rozdělovače/sběrače d110 umístěné horizontálně - výstupy na páteřní vedení d110 - 

rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění - 13x výstup rozdělovače d40 

obsahují kulové kohouty - 13x výstup sběrače d40 obsahují průtokové regulátory Inline-setter 5-42 l/min. - 2x 

integrované uzavírací klapky DN100 - všechny výstupy přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 mm - 

šroubovatelné, výškově nastavitelné víko odzkoušené TÜV - víko s pojízdností 1,5 tuny

ks 1,000 132 062,65 132 062,65 vlastní

37 K Pol38

Š8 - Kruhová šachta pro 11 okruhů - jednostranná - šachta s rozměry ID = 1225 mm, výška = 1280 mm + 130-

430 mm - tělo rozdělovače/sběrače d90 umístěné horizontálně - výstupy na páteřní vedení d90 - 

rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění - 11x výstup rozdělovače d40 

obsahují kulové kohouty - 11x výstup sběrače d40 obsahují průtokové regulátory Inline-setter 5-42 l/min. - 2x 

integrované uzavírací klapky DN80 - všechny výstupy přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 mm - 

šroubovatelné, výškově nastavitelné víko odzkoušené TÜV - víko s pojízdností 1,5 tuny

ks 1,000 110 172,21 110 172,21 vlastní

38 K Pol39 Elektrospojka d110 (SDR11, PN16) ks 2,000 380,03 760,06 vlastní

39 K Pol40 Elektrospojka d90 (SDR11, PN16) ks 12,000 306,16 3 673,92 vlastní

40 K Pol41 Elektrospojka d75 (SDR11, PN16) ks 8,000 319,51 2 556,08 vlastní

41 K Pol42 Redukce d90-75 (SDR11, PN16) ks 8,000 411,18 3 289,44 vlastní

42 K Pol43 Elektroredukce d110-90 (SDR11, PN16) ks 2,000 736,92 1 473,84 vlastní

43 K Pol44
PV1, PV2, PV4, PV6, PV8 a PV10 - Páteřní vedení PE-RC d90x 5,4 mm (SDR17, PN10) á6m - potrubí 

vyrobeno dle normy PAS 1075 typ I nebo typ II
m 204,000 202,92 41 395,68 vlastní

44 K Pol40 Elektrospojka d90 (SDR11, PN16) ks 26,000 306,16 7 960,16 vlastní

45 K Pol45 Elektrokoleno 90° d90 (SDR11, PN16) ks 8,000 744,04 5 952,32 vlastní

46 K Pol46 Elektrokoleno 45° d90 (SDR11, PN16) ks 12,000 747,60 8 971,20 vlastní

47 K Pol47
Kaučuková izolace d89x 13 mm (tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 

μ)
m 100,000 102,97 10 297,00 vlastní

48 K Pol48 KG potrubí DN150 (vnitřní Ø 152 mm) m 100,000 284,80 28 480,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K Pol25 Těsnící hmota (vodotěsná min. do 0,5 baru) ks 5,000 934,50 4 672,50 vlastní

50 K Pol49

Odvzdušnění - 2x páteřní vedení d90x 5,4 mm á0,5 m s navařeným 1,5 m GT-Přechodem s převlečnou maticí 

PE-mosaz d32-1" vnitřní závit - 2x plastový kulový kohout 1" pro odvzdušnění + víčko - 4x Elektrospojka d90 

(SDR11, PN16) - 2x KG potrubí DN100 (vnitřní Ø 103,6 mm) á0,5 m + víčko, které bude zároveň s finální 

úrovní terénu (přístup pro případné servisní práce...např. výměna kapaliny v systému)

kpl 1,000 3 207,56 3 207,56 vlastní

51 K Pol50
PV3, PV11, PV12 a PV13 - Páteřní vedení PE-RC d110x 6,6 mm (SDR17, PN10) á6m - potrubí vyrobeno dle 

normy PAS 1075 typ I nebo typ II
m 216,000 292,81 63 246,96 vlastní

52 K Pol39 Elektrospojka d110 (SDR11, PN16) ks 26,000 380,03 9 880,78 vlastní

53 K Pol51 Elektrokoleno 90° d110 (SDR11, PN16) ks 6,000 1 090,25 6 541,50 vlastní

54 K Pol52 Elektrokoleno 45° d110 (SDR11, PN16) ks 14,000 747,60 10 466,40 vlastní

55 K Pol53
Kaučuková izolace d108x 13 mm (tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 

μ)
m 166,000 144,00 23 904,00 vlastní

56 K Pol54 KG potrubí DN200 (vnitřní Ø 191 mm) m 166,000 339,09 56 288,94 vlastní

57 K Pol25 Těsnící hmota (vodotěsná min. do 0,5 baru) ks 3,000 934,50 2 803,50 vlastní

58 K Pol55

Odvzdušnění - 2x páteřní vedení d110x 6,6 mm á0,5 m s navařeným 1,5 m GT-Přechodem s převlečnou 

maticí PE-mosaz d32-1" vnitřní závit - 2x plastový kulový kohout 1" pro odvzdušnění + víčko - 4x Elektrospojka 

d110 (SDR11, PN16) - 2x KG potrubí DN100 (vnitřní Ø 103,6 mm) á0,5 m + víčko, které bude zároveň s finální 

úrovní terénu (přístup pro případné servisní práce...např. výměna kapaliny v systému)

kpl 1,000 3 592,93 3 592,93 vlastní

59 K Pol56
PV5, PV7 a PV14 - Páteřní vedení PE-RC d125x 7,4 mm (SDR17, PN10) á6m - potrubí vyrobeno dle normy 

PAS 1075 typ I nebo typ II
m 210,000 383,59 80 553,90 vlastní

60 K Pol57 Elektrospojka d125 (SDR11, PN16) ks 28,000 464,58 13 008,24 vlastní

61 K Pol58 Elektrokoleno 90° d125 (SDR11, PN16) ks 4,000 1 479,18 5 916,72 vlastní

62 K Pol59 Elektrokoleno 45° d125 (SDR11, PN16) ks 16,000 1 492,53 23 880,48 vlastní

63 K Pol60
Kaučuková izolace d125x 13 mm (tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 

μ)
m 176,000 234,87 41 337,12 vlastní

64 K Pol54 KG potrubí DN200 (vnitřní Ø 191 mm) m 176,000 339,09 59 679,84 vlastní

65 K Pol25 Těsnící hmota (vodotěsná min. do 0,5 baru) ks 3,000 934,50 2 803,50 vlastní

66 K Pol61

Odvzdušnění - 2x páteřní vedení d125x 7,4 mm á0,5 m s navařeným 1,5 m GT-Přechodem s převlečnou 

maticí PE-mosaz d32-1" vnitřní závit - 2x plastový kulový kohout 1" pro odvzdušnění + víčko - 4x Elektrospojka 

d125 (SDR11, PN16) - 2x KG potrubí DN100 (vnitřní Ø 103,6 mm) á0,5 m + víčko, které bude zároveň s finální 

úrovní terénu (přístup pro případné servisní práce...např. výměna kapaliny v systému)

kpl 1,000 4 021,91 4 021,91 vlastní

67 K Pol62
PV9 a PV15 - Páteřní vedení PE-RC d160x 9,5 mm (SDR17, PN10) á6m - potrubí vyrobeno dle normy PAS 

1075 typ I nebo typ II
m 168,000 582,95 97 935,60 vlastní

68 K Pol63 Elektrospojka d160 (SDR11, PN16) ks 24,000 698,65 16 767,60 vlastní

69 K Pol64 Elektrokoleno 90° d160 (SDR11, PN16) ks 6,000 2 959,25 17 755,50 vlastní

70 K Pol65 Elektrokoleno 45° d160 (SDR11, PN16) ks 10,000 2 959,25 29 592,50 vlastní

71 K Pol66
Kaučuková izolace d160x 13 mm (tepelná vodivost 0°C λ=0,036 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 8.000 

μ)
m 122,000 270,03 32 943,17 vlastní

72 K Pol67 KG potrubí DN250 (vnitřní Ø 237,8 mm) m 122,000 669,28 81 652,16 vlastní

73 K Pol25 Těsnící hmota (vodotěsná min. do 0,5 baru) ks 3,000 934,50 2 803,50 vlastní

74 K Pol68

Odvzdušnění - 2x páteřní vedení d160x 9,5 mm á0,5 m s navařeným 1,5 m GT-Přechodem s převlečnou 

maticí PE-mosaz d32-1" vnitřní závit - 2x plastový kulový kohout 1" pro odvzdušnění + víčko - 4x Elektrospojka 

d160 (SDR11, PN16) - 2x KG potrubí DN100 (vnitřní Ø 103,6 mm) á0,5 m + víčko, které bude zároveň s finální 

úrovní terénu (přístup pro případné servisní práce...např. výměna kapaliny v systému)

kpl 1,000 5 157,55 5 157,55 vlastní

75 K Pol69
Kaučuková izolace d160x 19 mm (tepelná vodivost 0°C λ=0,032 W/(m*K), (faktor difuzního odporu min. 10.000 

μ)
m 2,000 398,36 796,72 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 K Pol70
T1 - Propojení páteře pomocí T-kusu - 2x Elektro T-kus rovnoramenný d90 (SDR11, PN16) - 2x 

Elektroredukce d110-90 (SDR11, PN16)
kpl 1,000 2 949,46 2 949,46 vlastní

77 K Pol71

T2 - Propojení páteře pomocí T-kusu - 2x T-kus 90° d125 (SDR17, PN10) - 4x Elektrospojka d125 (SDR11, 

PN16) - 2x Elektrospojka d110 (SDR11, PN16) - 2x Redukce d125-110 (SDR17, PN10) - 2x Elektroredukce 

d125-90 (SDR11, PN16)

kpl 1,000 8 853,72 8 853,72 vlastní

78 K Pol72
T3 - Propojení páteře pomocí T-kusu - 2x T-kus 90° d125 (SDR17, PN10) - 4x Elektrospojka d125 (SDR11, 

PN16) - 2x Elektroredukce d125-90 (SDR11, PN16)
kpl 1,000 6 778,24 6 778,24 vlastní

79 K Pol73

T4 - Propojení páteře pomocí T-kusu - 2x T-kus 90° d160 (SDR17, PN10) - 4x Elektrospojka d160 (SDR11, 

PN16) - 2x Redukce d160-125 (SDR11, PN16) - 2x Elektrospojka d125 (SDR11, PN16) - 2x Elektroredukce 

d160-90 (SDR11, PN16)

kpl 1,000 12 196,56 12 196,56 vlastní

80 K Pol74
T5 - Propojení páteře pomocí T-kusu - 2x T-kus 90° d110 (SDR17, PN10) - 4x Elektrospojka d110 (SDR11, 

PN16) - 2x Elektroredukce d110-90 (SDR11, PN16)
kpl 1,000 4 409,06 4 409,06 vlastní

81 K Pol75
T6 - Propojení páteře pomocí T-kusu - 2x T-kus 90° d110 (SDR17, PN10) - 6x Elektrospojka d110 (SDR11, 

PN16) - 2x Redukce d125-110 (SDR11, PN16) - 2x Elektrospojka d125 (SDR11, PN16)
kpl 1,000 5 939,86 5 939,86 vlastní

82 K Pol76
T7 - Propojení páteře pomocí T-kusu - 2x T-kus 90° d160 (SDR17, PN10) - 6x Elektrospojka d160 (SDR11, 

PN16) - 2x Redukce d160-125 (SDR11, PN16) - 2x Elektrospojka d125 (SDR11, PN16)
kpl 1,000 11 151,70 11 151,70 vlastní

83 K Pol77
Prostupová nerezová pažnice DN200 - vnitřní průměr 200 mm - délka výstupů 100 mm - bez příslušenství pro 

upevnění na stěnu nebo do podlahy
ks 2,000 2 780,36 5 560,72 vlastní

84 K Pol78
Těsnění typ 200/160 - tlaková odolnost min. 5 barů - materiál nerezová ocel V2A (1.4301) - gumová objímka z 

materiálu SBR, šířka 40/42 mm - těsnění odolává teplotám od -30 do 70 °C
ks 2,000 3 147,93 6 295,86 vlastní

85 K Pol79 Lemový nákružek d160 (SDR17, PN10) ks 2,000 594,52 1 189,04 vlastní

86 K Pol80 Otočná příruba PP-Ocel d160 (DN150) 8xM20 ks 2,000 1 233,54 2 467,08 vlastní

87 K Pol81 Mezipřírubová uzavírací klapka d160 (DN150) ks 2,000 3 649,00 7 298,00 vlastní

88 K Pol82 Zaslepovací příruba PVC-U d160 + ploché těsnění ks 2,000 1 499,65 2 999,30 vlastní

89 K Pol83 ALU Folie (izolování kolen páteřního vedení) ks 3,000 1 602,00 4 806,00 vlastní

90 K Pol84 Ostatní příslušenství štětec, pásky, lepidlo…. kpl 1,000 2 225,00 2 225,00 vlastní

91 K Pol85

Teplonosná kapalina - koncentrát (primární okruh) - směs na bázi monoetylenglykolu (MEG) - obsahuje 

inhibitory koroze, látky ochraňující pryžová těsnění, změkčovače vody a stabilizátory pH - po naředění s vodou 

= nezámrznost kapaliny -15°C (ředění 1:2,5) - objem po uzavírací klapky v technické místnosti

l 9 250,000 49,84 461 020,00 vlastní

D D4 Realizace propojení vrtů a plnění 3 435 960,70

92 K Pol86
Výkopové práce (včetně přesunu hmot) pro propojení vrtů a páteřního vedení - šířka 0,6-1,6 m - hloubka cca 

1,6-2,0 m pod finální úrovní terénu - předpokládaná těžitelnost tř.III - celkem 1510 m3
m3 1 510,000 667,50 1 007 925,00 vlastní

93 K Pol87
Lože+obsyp výkopů - izolované potrubí - hutněný písek frakce 0/4 mm … nutno hutnit po vrstvách - šířka 0,6-

1,6 m - ložek výkopu 0,1 m a obsyp 0,2-0,4 m - celkem 274 m3
m3 274,000 841,05 230 447,70 vlastní

94 K Pol88
Zásyp výkopů - hutnitelný zásyp do frakce 63 mm bez ostrohranných valounů (případně lze využít i horninovou 

drť z vrtů) … nutno hutnit po vrstvách - celkem 1236 m3
m3 1 236,000 400,50 495 018,00 vlastní

95 K Pol89 Likvidace přebytečného výkopku - celkem 274 m3 m3 274,000 667,50 182 895,00 vlastní

96 K Pol90 Propojení d40 - pokládka, svařování potrubí kpl 1,000 605 200,00 605 200,00 vlastní

97 K Pol91 Propojení d40 - izolování, vložení do chráničky a utěsnění těsnící hmotou kpl 1,000 186 900,00 186 900,00 vlastní

98 K Pol92 Usazení kruhové šachty Š1, Š2, Š3, Š5, Š6 kpl 5,000 10 680,00 53 400,00 vlastní

99 K Pol93 Usazení kruhové šachty Š4, Š7, Š8 kpl 3,000 10 680,00 32 040,00 vlastní

100 K Pol94 Páteř d90 - pokládka a svařování potrubí kpl 1,000 66 750,00 66 750,00 vlastní

101 K Pol95 Páteř d90 - izolování, vložení do KG potrubí a utěsnění těsnící hmotou kpl 1,000 24 920,00 24 920,00 vlastní

102 K Pol96 Páteř d110 - pokládka a svařování potrubí kpl 1,000 74 760,00 74 760,00 vlastní

103 K Pol97 Páteř d110 - izolování, vložení do KG potrubí a utěsnění těsnící hmotou kpl 1,000 30 260,00 30 260,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

104 K Pol98 Páteř d125 - pokládka a svařování potrubí kpl 1,000 74 760,00 74 760,00 vlastní

105 K Pol99 Páteř d125 - izolování, vložení do KG potrubí a utěsnění těsnící hmotou kpl 1,000 30 260,00 30 260,00 vlastní

106 K Pol100 Páteř d160 - pokládka a svařování potrubí kpl 1,000 53 400,00 53 400,00 vlastní

107 K Pol101 Páteř d160 - izolování, vložení do KG potrubí a utěsnění těsnící hmotou (vnější část) kpl 1,000 21 360,00 21 360,00 vlastní

108 K Pol102 Páteř d160 - izolování, závěsy a instalační objímky (vnitřní část) kpl 1,000 62 300,00 62 300,00 vlastní

109 K Pol103 Instalace T-kusů kpl 14,000 1 201,50 16 821,00 vlastní

110 K Pol104 Montáž prostupů kpl 2,000 1 424,00 2 848,00 vlastní

111 K Pol105 Montáž klapek DN150 kpl 2,000 1 068,00 2 136,00 vlastní

112 K Pol106 Tlaková zkouška celého systému (3 fáze) kpl 1,000 53 400,00 53 400,00 vlastní

113 K Pol107
Proplach, plnění a částečné odvzdušnění primárního okruhu teplonosnou kapalinou (po uzavírací klapky 

DN150)
kpl 1,000 53 400,00 53 400,00 vlastní

114 K Pol108 Regulace průtoků pro jednotlivé vrty ks 70,000 1 068,00 74 760,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 634 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 634 400,00 21,00% 553 224,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 187 624,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 01 - Výtahy

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

Strana 423 z 584



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 634 400,00

OST - Ostatní (D+M) 2 634 400,00

PS 01 - Výtahy

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 634 400,00

D OST Ostatní (D+M) 2 634 400,00
1 K PS 01.1 Osobní výtah (stanice: 6, nástupišť: 9) kpl 1,000 685 300,00 685 300,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace viz PD

2 K PS 01.2a Osobní výtah (stanice: 6, nástupišť: 6) kpl 1,000 618 550,00 618 550,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace viz PD

3 K PS 01.2b Evakuační výtah (stanice: 6, nástupišť: 6) kpl 1,000 1 059 100,00 1 059 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace viz PD

4 K PS 01.3 Nákladní (jídelní) výtah (stanice: 3, nástupišť: 3) kpl 1,000 271 450,00 271 450,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace viz PD

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 01 - Výtahy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 275 967,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 275 967,00 21,00% 477 953,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 753 920,07

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 02 - Kartový systém

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 275 967,00

PS 02.1 - Dveře pokojů, ostatní dveře (posuvné a kolárna) (D+M) 578 776,50

PS 02.2 - Recepce a zprovoznění systému (D+M) 1 067 507,30

PS 02.3 - Integrované spořiče elektřiny (pokoje) (D+M) 132 921,00

PS 02.4 - Zámky pro lyžárnu - skříňky (D+M) 236 755,80

PS 02.5 - Minitrezory na pokoje (D+M) 260 006,40

PS 02 - Kartový systém

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 275 967,00

D PS 02.1 Dveře pokojů, ostatní dveře (posuvné a kolárna) (D+M) 578 776,50
1 K 02.01 Dveřní čtečka (klika) dle Knihy standardů, (1ks náhradní) + připrava -bluetooth ks 55,000 6 206,40 341 352,00 vlastní

2 K 02.02 Protiplech do zárubně pro falcové dveře (1ks náhradní) ks 55,000 270,90 14 899,50 vlastní

3 K 02.03
Instalační a montážní práce spojené s osazením na připravené dveře - montáž - naprogramování "Dveřní 

čtečka (klika) dle Knihy standardů, (1ks náhradní) + připrava -bluetooth"
ks 54,000 801,00 43 254,00 vlastní

4 K 02.04 Stěnové čtečky pro dveře (8+1) ks 10,000 16 442,10 164 421,00 vlastní

5 K 02.05 Instalační a montážní práce spojené s osazením na připravené - posuvné dveře a kolárna (8+1) ks 10,000 1 485,00 14 850,00 vlastní

D PS 02.2 Recepce a zprovoznění systému (D+M) 1 067 507,30
6 K 02.06 Multifunkční karty ks 250,000 49,50 12 375,00 vlastní

7 K 02.07 Systém generálního klíče včetně plánu zamykání ks 300,000 3 304,80 991 440,00 vlastní

8 K 02.08 OnPort editor pro vystavení REID karet + PP kid ks 1,000 14 995,10 14 995,10 vlastní

9 K 02.09 Přenosný prográmator - tablet ks 1,000 15 372,00 15 372,00 vlastní

10 K 02.10 Ovládací softvare ks 1,000 14 058,00 14 058,00 vlastní

11 K 02.11
Instalace zařízení + ovládacího SW na PC na recepci+ oblužném tabletu, Školení personálu, tvorba 

zamykacího plánu, tvorba skupin oprávnění, nastavení systému
ks 1,000 19 267,20 19 267,20 vlastní

D PS 02.3 Integrované spořiče elektřiny (pokoje) (D+M) 132 921,00

12 K 02.12
Spořiče elektrické energie Intellity RFID bílé - inteligentní spořič, detekuje pouze RFID kartu hotelu (1ks 

náhradní)
ks 54,000 2 119,50 114 453,00 vlastní

13 K 02.13 Instalace a zapojení spořiče energie ks 54,000 342,00 18 468,00 vlastní

D PS 02.4 Zámky pro lyžárnu - skříňky (D+M) 236 755,80
14 K 02.14 Zámky pro skříňky lyžárny ks 72,000 2 682,90 193 168,80 vlastní

15 K 02.15 Montáž na připravené dveře ks 72,000 342,00 24 624,00 vlastní

16 K 02.16 Servisní programátor karet ks 1,000 14 760,00 14 760,00 vlastní

17 K 02.17.1 Aktivace ks 1,000 2 601,00 2 601,00

18 K 02.17.2 Zaškolení ks 1,000 1 602,00 1 602,00

D PS 02.5 Minitrezory na pokoje (D+M) 260 006,40

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 02 - Kartový systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 02.18 Bezkontaktní hotelový trezor ks 54,000 4 076,10 220 109,40 vlastní

20 K 02.19 Mechanický klíč pro nouzové otevření trezoru ks 54,000 175,50 9 477,00 vlastní

21 K 02.20.3 Aktivace, naprogramování ks 1,000 21 420,00 21 420,00

22 K 02.20.4 Zaškolení ks 1,000 9 000,00 9 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 133 500,00 21,00% 28 035,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 161 535,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 03 - Gastro - kuchyně, zázemí, bioodpad

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 133 500,00

PS 03 - Gastro 0,00

D1 - PŘÍJEM ZBOŽÍ 133 500,00

PS 03 - Gastro - kuchyně, zázemí, bioodpad

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 133 500,00

D PS 03 Gastro 0,00
1 K PS 03 Gastro - řešeno samostatnou zakázkou mimo níže uvedené 0,000 0,00 0,00

D D1 PŘÍJEM ZBOŽÍ 133 500,00
2 K 103 Technologie skladování bioodpadu - stavební část ks 1,000 133 500,00 133 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

viz samostatný technický standard


• 10 m KG kanalizace DN 150 mm -žlutá trasa

• 10 m KG odvětrání DB 150 mm - modrá trase

• ŽB jímka (prefa) na bioodpad, min 12 m3 objem pro bioodpad, včetně otvorů a připojení do objektu SO 01 - 1.NP a do SO 02 - 2.NP 

• zemní práce, D+M, včetně montáže

• Koordinace s dodavatelem Gastrotechnologie - Bioodpad

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 03 - Gastro - kuchyně, zázemí, bioodpad
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 03.1 - HACCP

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PS 03.1 - HACCP 0,00

PS 03.1 - HACCP

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PS 03.1 HACCP 0,00
1 K PS 03.1 HACCP - řešeno samostatnou zakázkou 0,000 0,00 0,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 03.1 - HACCP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 259 657,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 259 657,93 21,00% 684 528,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 944 186,10

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 04 - Rehabilitační bazén, vířivka, technologie a vybavení

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 259 657,93

PS 04.1 - Rehabilitační bazén (D+M) 2 399 161,43

PS 04.2 - Vířivka (D+M) 860 496,50

PS 04 - Rehabilitační bazén, vířivka, technologie a vybavení

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 259 657,93

D PS 04.1 Rehabilitační bazén (D+M) 2 399 161,43
1 K PS 04.1.1 nerezová vana + doplňky, včetně bazénové rolety - dle specifikace kpl 1,000 1 438 493,65 1 438 493,65

2 K PS 04.1.2 technologie rehabilitačního bazénu - dle specifikace kpl 1,000 960 667,78 960 667,78

P
Poznámka k položce:

písková filtrace, automatická testovací stanice PH-BWT Cl, UV lampa 75W, výměník ÚT, propojení, napojení na MAR

3 K PS 04.1.3 kompenzační nádrž - dodávkou stavby - ASŘ kpl 0,000 0,00 0,00

D PS 04.2 Vířivka (D+M) 860 496,50
4 K PS 04.12.1 vířivka - skořepina PU, izolovaná, vybavení dle specifikace kpl 1,000 254 793,65 254 793,65

5 K PS 04.2.2 technologie vířivky - dle specifikace kpl 1,000 605 702,85 605 702,85

P
Poznámka k položce:

písková filtrace, automatická testovací stanice PH-BWT Cl, elektroohřev min. 6 kW, propojení, napojení na MAR

6 K PS 04.2.3 kompenzační nádrž - dodávkou stavby - ASŘ kpl 0,000 0,00 0,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 04 - Rehabilitační bazén, vířivka, technologie a vybavení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 218 953,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 218 953,79 21,00% 255 980,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 474 934,09

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 05 - Sauny (finská a parní), ochlazovací bazén, technologie a vybavení

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

Strana 439 z 584



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 218 953,79

PS 05 - Sauny (finská a parní), ochlazovací bazén, technologie a vybavení (D+M) 1 218 953,79

PS 05 - Sauny (finská a parní), ochlazovací bazén, technologie a vybavení

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 218 953,79

D PS 05 Sauny (finská a parní), ochlazovací bazén, technologie a vybavení (D+M) 1 218 953,79
1 K PS 05.1 Ochlazovací bazén vnitřní kpl 1,000 549 358,73 549 358,73 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace a rozsah dodávky viz PD

2 K PS 05.2.1 Finská sauna - stavba kpl 1,000 222 500,00 222 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace a rozsah dodávky viz PD

3 K PS 05.2.2 Finská sauna - technologie (elektrická kamna + řídící jednotka) kpl 1,000 43 221,07 43 221,07 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace a rozsah dodávky viz PD

4 K PS 05.3.1 Parní sauna - stavba kpl 1,000 311 500,00 311 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace a rozsah dodávky viz PD

5 K PS 05.3.2 Parní sauna - technologie (parogenerátor + řídící jednotka) kpl 1,000 92 373,99 92 373,99 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace a rozsah dodávky viz PD

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 05 - Sauny (finská a parní), ochlazovací bazén, technologie a vybavení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 622 553,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 622 553,20 21,00% 970 736,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 593 289,37

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 06 - Balneo provoz - vybavení, zásobování CO2 (vodoléčba)

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 622 553,20

PS 06 - Balneo provoz - vybavení, zásobování CO2 (vodoléčba) (D+M) 4 622 553,20

PS 06 - Balneo provoz - vybavení, zásobování CO2 (vodoléčba)

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 622 553,20

D PS 06 Balneo provoz - vybavení, zásobování CO2 (vodoléčba) (D+M) 4 622 553,20
1 K 06.01 Celotělová vana objem 375 - 400 l ks 3,000 362 345,70 1 087 037,10 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace a rozsah dodávky viz PD

2 K 06.02 Celotělová vana objem 280 l ks 4,000 357 370,60 1 429 482,40 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace a rozsah dodávky viz PD

3 K 06.03 Nerezová vana, připojení na CO2 ks 2,000 307 940,00 615 880,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace a rozsah dodávky viz PD

4 K 06.04 Vana pro horní končetiny - elektronické ovládání ks 1,000 145 960,00 145 960,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace a rozsah dodávky viz PD

5 K 06.05 Vana pro dolní končetiny - elektronické ovládání ks 1,000 137 460,50 137 460,50 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace a rozsah dodávky viz PD

6 K 06.06 Hydromasážní vana na masáž dolních končetin ks 1,000 248 844,00 248 844,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace a rozsah dodávky viz PD

7 K 06.07 Hydrogalvan ks 2,000 247 642,50 495 285,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace a rozsah dodávky viz PD

8 K 06.08 Terapeutické lehátko 3-dílné ks 3,000 42 755,60 128 266,80 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace a rozsah dodávky viz PD

9 K 06.09 Mobilní zvedák elektrický ks 1,000 114 543,00 114 543,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace a rozsah dodávky viz PD

10 K 06.10 Ordinační židle ks 7,000 6 586,00 46 102,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace a rozsah dodávky viz PD

11 K 06.11 Lehátka 2 dílná „certifikované“ pro ZP ks 6,000 7 885,40 47 312,40 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace a rozsah dodávky viz PD

12 K 06.12 Saturátor / perlátor ks 1,000 126 380,00 126 380,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace a rozsah dodávky viz PD

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 06 - Balneo provoz - vybavení, zásobování CO2 (vodoléčba)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 203 805,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 203 805,00 21,00% 42 799,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 246 604,05

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 07 - Elektroléčba, rehabilitace, muzikoterapie a ordinace - vybavení

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 203 805,00

PS 07  - Elektroléčba, rehabilitace, muzikoterapie a ordinace - vybavení (D+M) 203 805,00

PS 07 - Elektroléčba, rehabilitace, muzikoterapie a ordinace - vybavení

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 203 805,00

D PS 07 Elektroléčba, rehabilitace, muzikoterapie a ordinace - vybavení (D+M) 203 805,00

1 K PS 07
Elektroléčba, rehabilitace, muzikoterapie a ordinace - vybavení - řešeno samostatnou zakázkou mimo níže 

uvedené
0,000 0,00 0,00

2 K 07.12 Faradayova klec - místnost E1.08, Pracoviště diatermie ks 1,000 203 805,00 203 805,00 vlastní

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 07 - Elektroléčba, rehabilitace, muzikoterapie a ordinace - vybavení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 360 377,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 360 377,91 21,00% 75 679,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 436 057,27

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 08 - Centrální vysavač

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 360 377,91

PS 08 - Centrální vysavač (D+M) 360 377,91

PS 08 - Centrální vysavač

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 360 377,91

D PS 08 Centrální vysavač (D+M) 360 377,91
1 K PS 08.1 Centrální vysavač kpl 1,000 360 377,91 360 377,91 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace a rozsah dodávky viz PD

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 08 - Centrální vysavač
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 630 259,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 630 259,68 21,00% 132 354,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 762 614,21

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 09 - Interiérové vybavení (rozsah dle SoD a přílohy č.1)

PS 09.1 - Vystěhování a likvidace současného vybavení

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 630 259,68

HSV - Práce a dodávky HSV 498 272,61

    997 - Přesun sutě 498 272,61

DEM01 - Vybavení 131 987,07

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 09 - Interiérové vybavení (rozsah dle SoD a přílohy č.1)

PS 09.1 - Vystěhování a likvidace současného vybavení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 630 259,68

D HSV Práce a dodávky HSV 498 272,61

D 997 Přesun sutě 498 272,61

1 K 997013158
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 24 do 27 m
t 140,823 1 290,50 181 732,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013158

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 140,823 256,32 36 095,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 2 675,637 11,13 29 779,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 140,823*19 'Přepočtené koeficientem množství 2 675,637

4 K 9970136X1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) katalog.č. 17 02 04 t 140,823 1 780,00 250 664,94 vlastní

D DEM01 Vybavení 131 987,07

5 K
OST_PDI_DEM_

01
Vybavení do 5kg kg 37 511,000 1,78 66 769,58 vlastní

6 K
OST_PDI_DEM_

02
Vybavení do 10 kg kg 10 491,000 1,07 11 225,37 vlastní

7 K
OST_PDI_DEM_

03
Vybavení do 15 kg kg 17 982,000 0,89 16 003,98 vlastní

8 K
OST_PDI_DEM_

04
Vybavení do 20 kg kg 14 131,000 0,62 8 761,22 vlastní

9 K
OST_PDI_DEM_

05
Vybavení do 30 kg kg 23 854,000 0,53 12 642,62 vlastní

10 K
OST_PDI_DEM_

06
Vybavení do 50 kg kg 36 854,000 0,45 16 584,30 vlastní

PS 09.1 - Vystěhování a likvidace současného vybavení

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 09 - Interiérové vybavení (rozsah dle SoD a přílohy č.1)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 09 - Interiérové vybavení (rozsah dle SoD a přílohy č.1)

PS 09.2 - Nový nábytek a vybavení

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PS 09.2 - Nový nábytek a vybavení 0,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 09 - Interiérové vybavení (rozsah dle SoD a přílohy č.1)

PS 09.2 - Nový nábytek a vybavení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PS 09.2 Nový nábytek a vybavení 0,00
1 K PS 09.2 Nový nábytek a vybavení - řešeno samostatnou zakázkou 0,000 0,00 0,00

PS 09.2 - Nový nábytek a vybavení

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 09 - Interiérové vybavení (rozsah dle SoD a přílohy č.1)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.-  DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 09 - Interiérové vybavení (rozsah dle SoD a přílohy č.1)

PS 09.3 - TV a el. spotřebiče

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.

Strana 457 z 584



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PS 09.3 - TV a el. spotřebiče 0,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 09 - Interiérové vybavení (rozsah dle SoD a přílohy č.1)

PS 09.3 - TV a el. spotřebiče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PS 09.3 TV a el. spotřebiče 0,00
1 K PS 09.3 TV a el. spotřebiče - řešeno samostatnou zakázkou 0,000 0,00 0,00

PS 09.3 - TV a el. spotřebiče

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 09 - Interiérové vybavení (rozsah dle SoD a přílohy č.1)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 349 476,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 349 476,30 21,00% 73 390,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 422 866,32

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 10 - Informační systém

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 349 476,30

PS 10 - Informační systém (D+M) 349 476,30

PS 10 - Informační systém

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 349 476,30

D PS 10 Informační systém (D+M) 349 476,30
1 K IS-01 Hlavní informační tabule objektu kus 1,000 11 774,70 11 774,70 vlastní

2 K IS-02 Hlavní orientační tabule kus 1,000 15 944,35 15 944,35 vlastní

3 K IS-03 Označení úrovní a patrové orientační tabule kus 6,000 4 205,25 25 231,50 vlastní

4 K IS-04 Označení významných cílů kus 13,000 2 331,80 30 313,40 vlastní

5 K IS-05 Označení klientských toalet kus 9,000 818,80 7 369,20 vlastní

6 K IS-06 Označení pokojů kus 60,000 569,60 34 176,00 vlastní

7 K IS-07 Označení personálních a nepersonálních místností kus 250,000 427,20 106 800,00 vlastní

8 K IS-08 Evakuační plány - hlavní kus 19,000 747,60 14 204,40 vlastní

9 K IS-09 Evakuační plány - vedlejší kus 79,000 418,30 33 045,70 vlastní

10 K IS-10 Požární směrnice kus 19,000 747,60 14 204,40 vlastní

11 K IS-11 Doplňkové informační plochy kus 11,000 747,60 8 223,60 vlastní

12 K IS-12 Doplňkové informace hlavních vstupů kus 8,000 600,75 4 806,00 vlastní

13 K IS-13 Doplňkové nápisy kus 3,000 2 149,35 6 448,05 vlastní

14 K IS-14 Bezpečnostní značení požárních zařízení kus 120,000 234,96 28 195,20 vlastní

15 K RPOS Realizační projekt orientačního systému kus 1,000 8 739,80 8 739,80 vlastní

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 10 - Informační systém
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 332 864,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 332 864,00 21,00% 279 901,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 612 765,44

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 11 - Sklad lyží a kol - hostů

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 332 864,00

PS 11 - Sklad lyží a kol hostů (D+M) 1 332 864,00

PS 11 - Sklad lyží a kol - hostů

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 332 864,00

D PS 11 Sklad lyží a kol hostů (D+M) 1 332 864,00
1 K 11.01 Horizontální držák na kola s uchycením za řidítka, kotvení do podlahy kpl 1,000 84 550,00 84 550,00 vlastní

2 K 11.02 Držák na kola s možností změny na lyže ks 1,000 11 570,00 11 570,00 vlastní

3 K 11.03 Skříň s vysoušeči ks 72,000 17 177,00 1 236 744,00 vlastní

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 11 - Sklad lyží a kol - hostů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 573 827,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 573 827,50 21,00% 120 503,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 694 331,28

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 12 - Sklad sportovních potřeb

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 573 827,50

PS 12 - Sklad sportovních potřeb (D+M) 573 827,50

PS 12 - Sklad sportovních potřeb

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 573 827,50

D PS 12 Sklad sportovních potřeb (D+M) 573 827,50
1 K 12.01a Horizontální držák na kola s uchycením za řidítka, kotvení do stěny a podlahy m 9,200 11 570,00 106 444,00 vlastní

2 K 12.01b Horizontální držák na kola s uchycením za řidítka, kotvení do stěny a podlahy m 5,200 11 570,00 60 164,00 vlastní

3 K 12.02 Nástěnný držák na kola / koloběžky / lyže / běžky m 3,000 11 570,00 34 710,00 vlastní

4 K 12.03 Pojezdový systém na kolejnicích ks 7,000 41 963,50 293 744,50 vlastní

5 K 12.04 Box pro mytí kol ks 1,000 75 650,00 75 650,00 vlastní

6 K 12.05 Stojan na kolo na zem ks 1,000 3 115,00 3 115,00 vlastní

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 12 - Sklad sportovních potřeb
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 13 - Posilovna

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PS 13 - Posilovna (D+M) 0,00

PS 13 - Posilovna

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PS 13 Posilovna (D+M) 0,00
1 K PS 13 Posilovna - řešeno samostatnou zakázkou 0,000 0,00 0,00

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 13 - Posilovna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 280 424,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 280 424,76 21,00% 58 889,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 339 313,96

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 14 - Shozy na prádlo

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 280 424,76

PS 14 - Shoz na prádlo (D+M) 280 424,76

PS 14 - Shozy na prádlo

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 280 424,76

D PS 14 Shoz na prádlo (D+M) 280 424,76
1 K PS 14.1 Shoz na prádlo dl. 2,0 m, 1 x dvířka bez požární odolnosti, materiál: kov, ovládání: mechanické kpl 1,000 50 600,95 50 600,95 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace viz PD

2 K PS 14.2 Shoz na prádlo dl. 15,0 m, 3 x dvířka s požární odolností EW30, materiál: kov, ovládání: mechanické kpl 1,000 229 823,81 229 823,81 vlastní

P
Poznámka k položce:

specifikace viz PD

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

PS 14 - Shozy na prádlo
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00000582

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: 28315669

DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ: 29263140

Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ:

Ateliér Velehradský, s.r.o.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 914 833,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 914 833,20 21,00% 1 242 114,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 156 948,17

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

VRN a ON - Vedlejší a ostatní náklady

Zlínstav a.s

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování 

kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Rozpočet 

neslouží pro objednávání materiálu na stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.-  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 914 833,20

VRN D1 - Zařízení staveniště 3 952 383,20

VRN D2 - Provozní vlivy a stavba 1 962 450,00

VRN a ON - Vedlejší a ostatní náklady

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: VLL Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník Lázně Datum: 4. 9. 2023

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant:
Ateliér Velehradský, 

s.r.o.

Uchazeč: Zlínstav a.s Zpracovatel:

Ateliér Velehradský, 

s.r.o.- 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 914 833,20

D VRN D1 Zařízení staveniště 3 952 383,20
1 K VRN.01 Zřízení a úplné odstranění zařízení staveniště kpl 1,000 2 430 483,20 2 430 483,20 vlastní

P

Poznámka k položce:

Zřízení a úplné odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské a rozvodné sítě, které jsou nutné pro realizaci Díla:  a)zřízení a 

odstranění vnitrostaveništních komunikací a zázemí staveniště na pozemcích dle plánu zařízení staveniště včetně demontáže a zpětné 

montáže oplocení staveniště, b)zajištění temperovaného prostoru pro vedení stavby, TDS, KOBOZP a AD a pro konání KD stavby, včetně 

vybavení základním nábytkem (stůl, židle) napojení na elektro a data,  c)zajištění sociálních objektů stavby (WC, umývárny, šatny), skladů, 

přístřešků, d)zajištění zdravotních a hygienických podmínek pro pracovníky na stavbě, e)zajištění vnějšího oplocení staveniště – pro oddělení 

provozu staveniště a stavby od okolí a zabránění vstupu nepovolaných osob, f)oplocení staveniště musí být bezpečné, odolné proti 

povětrnostním vlivům, pronikání prachu ze stavby apod., g)Zhotovitel v rámci oplocení zajistí místo pro vyvěšení předepsaných dokumentů: 

stavební povolení, ohlášení koordinátora stavby v souladu s platnou legislativou, h)zajištění vybudování zařízení staveniště i pro 

subdodavatele, i)zajištění provozu a údržby zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních objektů, j)zajištění ukládání odpadů, 

jeho třídění a následnou likvidaci, k)správné a bezpečné uložení materiálu, zajištění proti působení povětrnostních vlivů, a to zejména lehké 

materiály, l)zajištění dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže a jsou nezbytná k 

ochránění stavby, a hlavně jejího okolí proti prachu či hluku. m)          vytvoření různých pomocných konstrukcí pro řádnou výstavbu objektu 

(např. pilotovací pláň, pomocné násypy, odvodnění staveniště, apod.) včetně demontáže či likvidace

2 K VRN.02 Oprava dotčených okolních ploch v průběhu a po skončení prací kpl 1,000 133 500,00 133 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

V průběhu realizace prací a zejména po jejich skončení provedení oprav příjezdových komunikací, chodníků, travnatých a zpevněných ploch či 

mobiliáře a uvedení do původního stavu na základě zhotovitelem provedené pasportizace před zahájením prací a předání pasportu majiteli 

komunikace a zástupci objednatele.

3 K VRN.03 Informační tabule stavby kpl 1,000 26 700,00 26 700,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Zhotovitel po odsouhlasení manažerem projektu zajistí návrh a výrobu informační tabule stavby obsahující základní data (název stavby, 

developer, projektový manager, projektant, TDS, koordinátor BOZP, generální dodavatel, termín zahájení a dokončení, manažer prodeje) 

včetně log a případného grafického doplnění dle požadavku manažera projektu.

4 K VRN.04 Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce kpl 1,000 222 500,00 222 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce (zajištění opatření na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce a 

technických zařízení tzn. zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. 

a dalších souvisejících platných předpisů) a ochrany životního prostředí až do předání objednateli.

5 K VRN.06 Vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí kpl 1,000 44 500,00 44 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí jednotlivých správců sítí a úhrady poplatků za vytýčení v místě dotčeném stavbou, 

provádění prací v místě křížení a souběhu sítí v souladu s pokyny jednotlivých správců sítí.

6 K VRN.07 Ochrana vedení na staveništi kpl 1,000 44 500,00 44 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Zajištění ochrany všech podzemních a nadzemních vedení na staveništi a v dotyku se stavbou.

7 K VRN.08 Vytýčení prostorové polohy objektů stavby kpl 1,000 222 500,00 222 500,00 vlastní

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace

VRN a ON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Vytýčení prostorové polohy objektů stavby podle projektu před zahájením prací na objektech, a to včetně zpracování dokladů o vytýčení 

stavby úředně ověřených oprávněným geodetem, z toho v tištěné a v digitální podobě ve zdroji (dgn, dwg, pdf, doc, xls) pro objednatele 

(součást kolaudační dokumentace).

8 K VRN.09 Geometrické zaměření všech nově budovaných a nově překládaných inženýrských sítí kpl 1,000 267 000,00 267 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Geometrické zaměření všech nově budovaných a nově překládaných inženýrských sítí a objektů inž. sítí v tištěné a v digitální podobě na CD, a 

to vždy 1x ve zdrojovém formátu dgn nebo dwg, doc, xls a 1x ve formátu pdf, včetně výškopisu v nezbytně nutném rozsahu, zaměření musí být 

provedeno v souladu s pokyny správců sítí a komunikací.

9 K VRN.10 Geometrický plán stavby kpl 1,000 44 500,00 44 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Zajištění geometrického plánu stavby pro vklad do katastru nemovitostí 6x v tištěné a v digitální podobě na CD, a to vždy 1x ve zdrojovém 

formátu dgn nebo dwg, doc, xls a 1x ve formátu pdf a to již ve fázi stavby pro zápis rozestavěné stavby do katastru nemovitostí.

10 K VRN.11 Odvoz a likvidace vybouraných hmot a suti při přípravě staveniště kpl 1,000 44 500,00 44 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Není-li uvedeno v rozpočtu nebo je-li stanoveno objednatelem jinak, odvoz a uložení výkopku a vybouraných hmot a stavební suti spojených s 

přípravou staveniště na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. a jeho novelizací – zákona o 

odpadech a doložení dokladů o uložení na skládku.

11 K VRN.13 Ochrana stávajících přírodních prvků na staveništi a v bezprostřední blízkosti kpl 1,000 44 500,00 44 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Zajištění ochrany všech stávajících přírodních prvků na staveništi a v bezprostřední blízkosti (stromy, keře, vodní toky) určených objednatelem 

nebo stanovených v rozhodnutích dotčených orgánů státní správy či pravomocných stavebních povolení či povolení obdobného významu.

12 K VRN.14 Eliminace prašnosti kpl 1,000 133 500,00 133 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Zajištění opatření na eliminaci prašnosti na staveništi a na komunikacích (údržba komunikace v průběhu výjezdu a vjezdu do staveniště.

13 K VRN.16 Očišťování dopravních prostředků před výjezdem ze staveniště kpl 1,000 133 500,00 133 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Zjištění důsledného dočišťování dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby byly splněny podmínky zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, včetně zajištění pravidelného úklidu na venkovních plochách 

staveniště.

14 K VRN.17 Úklidy staveniště kpl 1,000 89 000,00 89 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Celkový kompletní úklid staveniště a každodenní úklid stavby v průběhu provádění prací

15 K VRN.18 Dopravně inženýrské opatření kpl 1,000 71 200,00 71 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Dopravně inženýrské opatření je nákladem zhotovitele, zodpovídá za jeho montáž, provoz a odstranění.

D VRN D2 Provozní vlivy a stavba 1 962 450,00
16 K VRN.19 Pasportizace pozemků a nemovitostí kpl 1,000 160 200,00 160 200,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Zajištění pasportizace nemovitostí, tj. zdokumentování technického stavu stavbou dotčených a sousedních nemovitostí před zahájením 

realizace stavby. Předání písemného potvrzení od vlastníků výše uvedených nemovitostí, že stavbou dotčené nemovitosti byly uvedeny do 

původního stavu a že nedošlo k jejich poškození, k Termínu předání a převzetí stavby objednateli.

17 K VRN.21 Koordinační činnost kpl 1,000 133 500,00 133 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Koordinační činnost v průběhu přípravy a realizace stavby včetně koordinační činnosti s dodavatelem technologických zařízení, kompletační 

činnost při realizaci stavby.

18 K VRN.24 Ochrana stavby před realizací střešní krytiny kpl 1,000 89 000,00 89 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Po dokončení střešních konstrukcí (posledního stropu) zajištění provedení opatření nezatékání do stavby před instalací střešní krytiny/izolace.

19 K VRN.25 Zabezpečení všech stávajících a nově zabudovaných konstrukcí dotčených stavbou proti poškození kpl 1,000 133 500,00 133 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Všechny stávající konstrukce a nově vybudované, které se nacházejí v prostorech, kde se budou provádět stavební zásahy nebo budou na 

komunikační trase přesunu materiálů či suti, budou dostatečně zabezpečeny proti poškození. Po skončení stavebních úprav budou chranné 

prvky demontovovány a konstrukce budou uvedeny do původního stavu.

20 K VRN.26 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 311 500,00 311 500,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

Zajištění projektu skutečného provedení stavby.

21 K VRN.30 Zkoušky, atesty, revize, proškolení. meření, výpočty, doklady kpl 1,000 89 000,00 89 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Zkoušky, atesty, revize, proškolení. meření, výpočty, doklady podle ČSN  a jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů - platí pro profesní i 

stavební části, u kterých to není předepsáno přímo v dané části rozpočtu

22 K VRN.33 Ochranné pomůcky pro pracovníky kpl 1,000 26 700,00 26 700,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Zajištění vybavení všech pracovníků zhotovitele a jeho subdodavatelů ochrannými prostředky, všichni pracovníci na stavbě budou označeni 

firmou, kterou zastupují.

23 K VRN.34 Náklady na BOZP kpl 1,000 222 500,00 222 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Náklady na zajištění bezpečnosti práce (provizorní zábradlí, bezpečnostní pomůcky, atd.), které lze předpokládat z požadavků BOZP technika 

dle charakteru výstavby a umístění stavby

24 K VRN.36 Měření radonu kpl 1,000 44 500,00 44 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Zajištění měření ekvivalentní objemové aktivity radonu v interiéru stavby dle vydaného stavebního povolení a závazných stanovisek k Termínu 

předání a převzetí stavby (pro kolaudaci stavby), protokol o měření bude předán objednateli v tištěné a na CD v digitální podobě ve formátu 

pdf.

25 K VRN.39 Měřením hluku kpl 1,000 35 600,00 35 600,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Doložit měřením hluku splnění normových hodnot hluku v souladu s akustickou studií a stanovisky orgánů veřejné hygieny a předání protokolu 

o měření dle podmínek stanovených stavebním povolením k Termínu předání a převzetí stavby v tištěné podobě a na CD ve formátu pdf.

26 K VRN.50 Zátopové zkoušky kpl 1,000 71 200,00 71 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Provedení zátopových zkoušek všech plochých střech a teras, v případě vegetačních střech provést i po provedení skladby vegetační střechy.

27 K VRN.52 Manuál k obsluze a údržbě celého díla a jednotlivých funkčních celků a technologií kpl 1,000 133 500,00 133 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Zpracování manuálu k obsluze a údržbě celého Díla a jednotlivých funkčních celků a technologií (návody, lhůty pro obnovu a údržbu, výrobce 

či dodavatelem předepsané limity pro servisní prohlídky apod.) k Termínu předání a převzetí Díla v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve 

formátu pdf a doc. Tento dokument shrnuje všechny provozní a technická opatření, která v průběhu provozu objednatel nebo uživatelé musí 

realizovat a zajišťovat (provozní prohlídky, kontroly, servisní prohlídky a pravidelný servis) pro řádný provoz zařízení a celé stavby.

28 K VRN.53 Posouzení základové spáry kpl 1,000 53 400,00 53 400,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Zajištění posouzení základové spáry a vypracování stanoviska pro založení stavby geologem, předání objednateli v tištěné podobě, v digitální 

podobě na CD ve formátu pdf, + zápisem do stavebního deníku.

29 K VRN.54 Dílenská a výrobní dokumentace kpl 1,000 178 000,00 178 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Zpracování dílenské a výrobní dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou realizaci Díla zhotovitelem, součást dokumentace pro provedení 

stavby v tištěné podobě, v digitální podobě na CD ve zdrojových formátech (dwg, dgn) a ve formátu pdf,

30 K VRN.55 Popis a označení rozvaděčů kpl 1,000 26 700,00 26 700,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Provedení vnitřního detailního popisu rozvaděčů s označením místností a typu zařízení, umístění schémat zapojení a vysvětlivek označení do 

jednotlivých rozvaděčů nejpozději k Termínu předání a převzetí stavby.

31 K VRN.57 Průběžná fotodokumentace kpl 1,000 8 900,00 8 900,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Průběžné pořizování fotodokumentace realizace stavby, která bude předána k Termínu předání a převzetí stavby 2x na CD (DVD) objednateli a 

TDS v množství min. 100 ks / měsíc (zakrývané konstrukce, klíčové detaily, charakteristické práce v daném období) + foto rozvodů před 

zakrytím v bytech po místnostech, strop, stěny, podlaha všechny sítě najednou po bytech.

32 K VRN.58 Dokumentace všech požárních prostupů kpl 1,000 31 150,00 31 150,00 vlastní

P

Poznámka k položce:

Zpracování dokumentace všech požárních prostupů stavby pro potřeby kolaudace stavby a uživatele, dokumentace bude tvořena tabulkou po 

profesích, bude uvedeno číslo prostupu, jeho umístění (strop, stěna, podlaha), z jaké místnosti do které prochází (čísla místností), typ 

následné periodické kontroly (např. revize, vizuální kontrola), četnost kontroly dle platných předpisů, u každého prostupu bude jeho fotografie, a 

to k Termínu předání a převzetí stavby, v tištěné podobě a na CD ve formátu pdf., ke všem prostupům podléhajícím kontrole nebo revizi musí 

být stavbou zajištěn přístup např. revizními dvířky s označením, že se jedná o přístup k požárnímu prostupu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K VRN.59 Dokumentace všech revizních a kontrolních otvorů kpl 1,000 44 500,00 44 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:

Zpracování dokumentace všech revizních a kontrolních otvorů, jejich označení a popis účelu.

34 K VRN.61
Splnění požadavků která ukládá zhotoviteli splnit na své náklady podmínky stanovené ve vyjádření dotčených 

orgánů a stavebního povolení
kpl 1,000 44 500,00 44 500,00 vlastní

35 K VRN.62 Ostatní náklady výše neuvedené dle zkušeností a standardů zhotovitele kpl 1,000 26 700,00 26 700,00 vlastní

36 K VRN.63 Kopaná sonda pro zjištění průběhu stávajících inženýrských sítí kpl 20,000 1 335,00 26 700,00 vlastní

37 K VRN.64
Zpracování podrobného harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace (vypínání inženýrských sítí (ZTI, 

plynu, a elektro) a instalací, stěhování atd.)
kpl 1,000 44 500,00 44 500,00 vlastní

38 K VRN.65 Náklady vynaložené na opatření dané specifickým prostředím lázní kpl 1,000 26 700,00 26 700,00 vlastní
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 4. 9. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01/ D.1.1-2/ 

D.1.1.1
Zajištění stavební jámy přístavby

kotvy_dl 48,000

kotvy_obj 4,156

viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ 0,000

Kotvy - injektáž (obj) 0,000

((10,0*12)*(0,105^2*PI)) 4,156

kotvy_obj Součet 4,156

Použití figury:

585221X1 injektážní směs CEM II/A-S t 4,156

282602113 Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 2 do 4,5 MPa hod 13,853

odkop_obj 1 895,000

viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ 0,000

Odkop (pl * dl) 0,000

60,0*29,0 1 740,000

15,5*5,0*2,0 155,000

odkop_obj Součet 1 895,000

Použití figury:

122351506 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 1 895,000

162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 2 102,350

vývrtek_obj 207,350

viz PD: SO.01-D.1.1-2, D.1.1.2, TZ 0,000

Piloty - vývrtek (obj) 0,000

P1-P24 0,000

207,35 207,350

vývrtek_obj Součet 207,350

Použití figury:

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 207,350

162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 2 102,350

 SO 01/ D.1.1-2/ 

D.1.1.2
Bourané konstrukce

dem_PB_pl 566,900

SP_Deska na teréne 100 mm 0,000

566,9 566,900

dem_PB_pl Mezisoučet 566,900

1479

VLRZ – VLL Jeseník – stavební úpravy a přístavba objektu Albatros – realizace
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Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 159,836

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 120,102

965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 256,201

dem_podesta_pl 42,933

Bourání podlahy - koberec (pl) 0,000

podesty 0,000

3,3*(2,4+1,52+2,78*2+3,53) 42,933

dem_podesta_pl Mezisoučet 42,933

Použití figury:

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 2 357,733

776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 2 261,103

dem_skladba_SP01_dl 65,150

viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ 0,000

Podlahy (pl) 0,000

SP01 0,000

1.PP 0,000

53,8 53,800

1.NP 0,000

11,35 11,350

dem_skladba_SP01_dl Mezisoučet 65,150

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 119,850

771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 1 762,940

dem_skladba_SP01_pl 70,630

viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ 0,000

SP01 0,000

1.PP 0,000

65,75 65,750

1.NP 0,000

4,88 4,880

dem_skladba_SP01_pl Mezisoučet 70,630

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 2 201,760

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 1 151,500

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 159,836

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 120,102
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dem_skladba_SP02_dl 155,980

SP02 0,000

1.PP 0,000

138,24 138,240

1.NP 0,000

17,74 17,740

dem_skladba_SP02_dl Mezisoučet 155,980

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 119,850

dem_skladba_SP02_pl 111,030

SP02 0,000

1.PP 0,000

101,73 101,730

1.NP 0,000

9,3 9,300

dem_skladba_SP02_pl Mezisoučet 111,030

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 2 201,760

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 159,836

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 120,102

dem_skladba_SP03_dl 52,120

SP03 0,000

1.NP 0,000

52,12 52,120

dem_skladba_SP03_dl Mezisoučet 52,120

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 119,850

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 2 782,440

dem_skladba_SP03_pl 33,000

SP03 0,000

1.NP 0,000

33,0 33,000

dem_skladba_SP03_pl Mezisoučet 33,000

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 2 201,760

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 858,870
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776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 2 357,733

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 159,836

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 120,102

dem_skladba_SP04_dl 86,130

SP04 0,000

1.NP 0,000

86,13 86,130

dem_skladba_SP04_dl Mezisoučet 86,130

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 119,850

775411820 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti m 159,410

dem_skladba_SP04_pl 100,430

SP04 0,000

1.NP 0,000

100,43 100,430

dem_skladba_SP04_pl Mezisoučet 100,430

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 2 201,760

713120811 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 100,430

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 858,870

775511830 Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt do suti m2 100,430

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 159,836

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 120,102

dem_skladba_SP05_dl 534,240

SP05 0,000

1.NP 0,000

534,24 534,240

dem_skladba_SP05_dl Mezisoučet 534,240

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 119,850

771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 1 762,940

dem_skladba_SP05_pl 359,800

SP05 0,000

1.NP 0,000

359,8 359,800

dem_skladba_SP05_pl Mezisoučet 359,800

Použití figury:
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podlahy_dem_pl m2 4 703,600

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 2 201,760

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 858,870

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 1 151,500

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 159,836

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 120,102

dem_skladba_SP06_dl 72,070

SP06 0,000

1.NP 0,000

72,07 72,070

dem_skladba_SP06_dl Mezisoučet 72,070

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 119,850

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 2 782,440

dem_skladba_SP06_pl 43,220

SP06 0,000

1.NP 0,000

43,22 43,220

dem_skladba_SP06_pl Mezisoučet 43,220

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 2 201,760

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 858,870

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 2 357,733

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 159,836

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 120,102

dem_skladba_SP07_dl 195,480

SP07 0,000

1.NP 0,000

195,48 195,480

dem_skladba_SP07_dl Mezisoučet 195,480

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 119,850

771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 1 762,940

dem_skladba_SP07_pl 157,420

SP07 0,000

1.NP 0,000

157,42 157,420
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dem_skladba_SP07_pl Mezisoučet 157,420

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 2 201,760

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 858,870

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 1 151,500

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 159,836

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 120,102

dem_skladba_SP08_dl 37,330

SP08 0,000

1.NP 0,000

37,33 37,330

dem_skladba_SP08_dl Mezisoučet 37,330

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 119,850

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 2 782,440

dem_skladba_SP08_pl 20,410

SP08 0,000

1.NP 0,000

20,41 20,410

dem_skladba_SP08_pl Mezisoučet 20,410

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 2 201,760

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 858,870

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 2 357,733

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 159,836

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 120,102

dem_skladba_SP09_dl 49,960

SP09 0,000

3.NP 0,000

11,5 11,500

4.NP 0,000

15,96 15,960

5.NP 0,000

11,25 11,250

6.NP 0,000

11,25 11,250

dem_skladba_SP09_dl Mezisoučet 49,960
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Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

965081513 Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 33,756

dem_skladba_SP09_pl 28,760

SP09 0,000

3.NP 0,000

7,29 7,290

4.NP 0,000

6,88 6,880

5.NP 0,000

7,1 7,100

6.NP 0,000

7,49 7,490

dem_skladba_SP09_pl Mezisoučet 28,760

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

965081513 Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 33,756

dem_skladba_SP10_dl 132,590

SP10 0,000

2.NP 0,000

132,59 132,590

dem_skladba_SP10_dl Mezisoučet 132,590

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 2 782,440

dem_skladba_SP10_pl 82,590

SP10 0,000

2.NP 0,000

82,59 82,590

dem_skladba_SP10_pl Mezisoučet 82,590

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 2 357,733

776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 2 261,103

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 795,110

965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 1 100,960

dem_skladba_SP11_dl 297,800

SP11 0,000

2.NP 0,000

297,8 297,800
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dem_skladba_SP11_dl Mezisoučet 297,800

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 2 782,440

dem_skladba_SP11_pl 365,100

SP11 0,000

2.NP 0,000

365,1 365,100

dem_skladba_SP11_pl Mezisoučet 365,100

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 2 357,733

776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 2 261,103

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 795,110

dem_skladba_SP12_dl 20,310

SP12 0,000

2.NP 0,000

20,31 20,310

dem_skladba_SP12_dl Mezisoučet 20,310

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 1 762,940

dem_skladba_SP12_pl 25,420

SP12 0,000

2.NP 0,000

25,42 25,420

dem_skladba_SP12_pl Mezisoučet 25,420

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 1 151,500

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 795,110

dem_skladba_SP13_dl 356,390

SP13 0,000

2.NP 0,000

356,39 356,390

dem_skladba_SP13_dl Mezisoučet 356,390

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 1 762,940

dem_skladba_SP13_pl 220,120
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SP13 0,000

2.NP 0,000

220,12 220,120

dem_skladba_SP13_pl Mezisoučet 220,120

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 1 151,500

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 795,110

965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 1 100,960

dem_skladba_SP14_dl 106,670

SP14 0,000

2.NP 0,000

106,67 106,670

dem_skladba_SP14_dl Mezisoučet 106,670

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 1 762,940

dem_skladba_SP14_pl 101,880

SP14 0,000

2.NP 0,000

101,88 101,880

dem_skladba_SP14_pl Mezisoučet 101,880

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 1 151,500

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 795,110

dem_skladba_SP15_dl 1 709,680

SP15 0,000

3.NP 0,000

240,57 240,570

4.NP 0,000

470,72 470,720

5.NP 0,000

497,93 497,930

6.NP 0,000

500,46 500,460

dem_skladba_SP15_dl Mezisoučet 1 709,680

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 2 782,440
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dem_skladba_SP15_pl 1 339,240

SP15 0,000

3.NP 0,000

223,05 223,050

4.NP 0,000

350,02 350,020

5.NP 0,000

383,01 383,010

6.NP 0,000

383,16 383,160

dem_skladba_SP15_pl Mezisoučet 1 339,240

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 2 357,733

776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 2 261,103

dem_skladba_SP16_dl 86,720

SP16 0,000

3.NP 0,000

86,72 86,720

dem_skladba_SP16_dl Mezisoučet 86,720

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 2 782,440

dem_skladba_SP16_pl 75,980

SP16 0,000

3.NP 0,000

75,98 75,980

dem_skladba_SP16_pl Mezisoučet 75,980

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 2 357,733

776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 2 261,103

dem_skladba_SP17_dl 484,700

SP17 0,000

3.NP 0,000

44,38 44,380

4.NP 0,000

144,63 144,630

5.NP 0,000

144,44 144,440
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6.NP 0,000

151,25 151,250

dem_skladba_SP17_dl Mezisoučet 484,700

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 1 762,940

dem_skladba_SP17_pl 216,230

SP17 0,000

3.NP 0,000

17,07 17,070

4.NP 0,000

67,68 67,680

5.NP 0,000

65,41 65,410

6.NP 0,000

66,07 66,070

dem_skladba_SP17_pl Mezisoučet 216,230

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 1 151,500

dem_skladba_SP18_dl 274,520

SP18 0,000

3.NP 0,000

92,55 92,550

4.NP 0,000

78,81 78,810

5.NP 0,000

78,29 78,290

6.NP 0,000

24,87 24,870

dem_skladba_SP18_dl Mezisoučet 274,520

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 2 782,440

dem_skladba_SP18_pl 248,550

SP18 0,000

3.NP 0,000

94,08 94,080

4.NP 0,000

58,98 58,980
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5.NP 0,000

82,74 82,740

6.NP 0,000

12,75 12,750

dem_skladba_SP18_pl Mezisoučet 248,550

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 2 357,733

776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 2 261,103

dem_skladba_SP19_dl 21,820

SP19 0,000

3.NP 0,000

21,82 21,820

dem_skladba_SP19_dl Mezisoučet 21,820

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 2 782,440

dem_skladba_SP19_pl 22,620

SP19 0,000

3.NP 0,000

22,62 22,620

dem_skladba_SP19_pl Mezisoučet 22,620

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 2 357,733

776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 2 261,103

dem_skladba_SP20_dl 55,270

SP20 0,000

3.NP 0,000

55,27 55,270

dem_skladba_SP20_dl Mezisoučet 55,270

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 2 782,440

dem_skladba_SP20_pl 84,090

SP20 0,000

3.NP 0,000

84,09 84,090

dem_skladba_SP20_pl Mezisoučet 84,090

Použití figury:
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podlahy_dem_pl m2 4 703,600

776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 2 357,733

776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 2 261,103

dem_skladba_SP21_dl 38,180

SP21 0,000

4.NP 0,000

38,18 38,180

dem_skladba_SP21_dl Mezisoučet 38,180

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

775411820 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti m 159,410

dem_skladba_SP21_pl 42,210

SP21 0,000

4.NP 0,000

42,21 42,210

dem_skladba_SP21_pl Mezisoučet 42,210

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 2 201,760

775521810 Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými do suti m2 85,510

dem_skladba_SP22_dl 35,100

SP22 0,000

6.NP 0,000

35,1 35,100

dem_skladba_SP22_dl Mezisoučet 35,100

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

775411820 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti m 159,410

dem_skladba_SP22_pl 43,300

SP22 0,000

6.NP 0,000

43,3 43,300

dem_skladba_SP22_pl Mezisoučet 43,300

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 858,870

762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 43,300

775521810 Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými do suti m2 85,510

dem_skladba_SP23_dl 32,970

SP23 0,000
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1.PP 0,000

32,97 32,970

dem_skladba_SP23_dl Mezisoučet 32,970

dem_skladba_SP23_pl 13,230

SP23 0,000

1.PP 0,000

13,23 13,230

dem_skladba_SP23_pl Mezisoučet 13,230

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 40,100

965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 1,720

dem_skladba_SP28_dl 12,270

SP28 0,000

1.NP 0,000

12,27 12,270

dem_skladba_SP28_dl Mezisoučet 12,270

dem_skladba_SP28_pl 5,480

SP28 0,000

1.NP 0,000

5,48 5,480

dem_skladba_SP28_pl Mezisoučet 5,480

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 159,836

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 120,102

965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 256,201

dem_skladba_SPD1_pl 3 248,790

Použití figury:

střechy_dem_pl m2 1 212,130

763131831 Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 3 248,790

dem_skladba_SR01_pl 680,260

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

712661801 Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z fólií položených volně m2 939,050

713151813 Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm m2 680,260

762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 939,050

762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 939,050

764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 939,050

dem_skladba_SR02_pl 61,550

Strana 494 z 584



Kód Popis MJ Výměra

SR02 0,000

61,55 61,550

dem_skladba_SR02_pl Mezisoučet 61,550

Použití figury:

střechy_dem_pl m2 1 212,130

712661801 Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z fólií položených volně m2 939,050

762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 939,050

762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 939,050

764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 939,050

dem_skladba_SR03_pl 197,240

SR03 0,000

197,24 197,240

dem_skladba_SR03_pl Mezisoučet 197,240

Použití figury:

střechy_dem_pl m2 1 212,130

712661801 Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z fólií položených volně m2 939,050

762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 939,050

762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 939,050

764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 939,050

dem_skladba_SR04_pl 273,080

SR04 0,000

273,08 273,080

dem_skladba_SR04_pl Mezisoučet 273,080

Použití figury:

střechy_dem_pl m2 1 212,130

712340832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé m2 273,080

713141843 Odstranění tepelné izolace střech lepené mezi rošt z polystyrenu suchého tl přes 100 mm m2 273,080

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 159,836

965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 273,080

dem_skladba_ST01_pl 19,120

ST01 0,000

1.NP 0,000

19,12 19,120

dem_skladba_ST01_pl Mezisoučet 19,120

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

972054691 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm m3 9,997

dem_skladba_ST02_pl 3,740

ST02 0,000

1.NP 0,000
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3,74 3,740

dem_skladba_ST02_pl Mezisoučet 3,740

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 2 201,760

972054691 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm m3 9,997

dem_skladba_ST03_pl 5,560

ST03 0,000

1.NP 0,000

5,56 5,560

dem_skladba_ST03_pl Mezisoučet 5,560

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 2 201,760

965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 0,862

972054691 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm m3 9,997

dem_skladba_ST08_dl 56,810

ST08 0,000

56,81 56,810

dem_skladba_ST08_dl Mezisoučet 56,810

9660731X1 Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v přes 12 do 24 m m2 293,130

dem_skladba_ST11_dl 5,240

ST11 0,000

6.NP 0,000

5,24 5,240

dem_skladba_ST11_dl Mezisoučet 5,240

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

977211122 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 200 do 350 mm m 16,320

dem_skladba_ST11_pl 0,860

ST11 0,000

6.NP 0,000

0,86 0,860

dem_skladba_ST11_pl Mezisoučet 0,860

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 858,870

963011510 Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 80 mm m2 4,410

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 159,836

dem_skladba_ST12_dl 2,620
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ST12 0,000

6.NP 0,000

2,62 2,620

dem_skladba_ST12_dl Mezisoučet 2,620

Použití figury:

dem_skladba_ST14_dl 10,440

ST14 0,000

7.NP 0,000

10,44 10,440

dem_skladba_ST14_dl Mezisoučet 10,440

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

977211111 Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm m 103,730

dem_skladba_ST14_pl 3,180

ST14 0,000

7.NP 0,000

3,18 3,180

dem_skladba_ST14_pl Mezisoučet 3,180

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

9660731X1 Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v přes 12 do 24 m m2 293,130

dem_skladba_ST15_dl 36,480

ST15 0,000

36,48 36,480

dem_skladba_ST15_dl Mezisoučet 36,480

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

977211111 Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm m 103,730

dem_skladba_ST15_pl 26,070

ST15 0,000

2.NP 0,000

8,69 8,690

(0,84*2+0,42*2)*3,3*2 16,632

pilastr 0,000

(1,1+0,3*2)*6,9*4 46,920

stav_fasáda_pl Mezisoučet 541,772

Použití figury:

stěny_stav_pl m2 11 477,052

978019341 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 20 do 30 % m2 595,949

stav_omítka_schod_pl 91,492
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omítka schodiště 0,000

(3,1+4,1)*(1,5+0,2)+2,5*3,27 20,415

(5,3+5,4)*(1,5+0,2)+1,6*3,27 23,422

(3,7+3,8)*(1,5+0,2) 12,750

(3,7+3,8)*(1,5+0,2) 12,750

(3,2+3,1)*(1,5+0,2)+3,5*3,27 22,155

stav_omítka_schod_pl Mezisoučet 91,492

Použití figury:

podhledy_dem a st_pl m2 3 809,002

978011161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % m2 338,602

stav_omítka_stěny_pl 5 917,700

pro opravu 0,000

2.NP 0,000

873,1*2+393,66 2 139,860

3.NP 0,000

400,6*2+288,66 1 089,860

4.NP 0,000

330,19*2+341,39 1 001,770

5.NP 0,000

288,57*2+318,73 895,870

6.NP 0,000

242,23*2+245,63 730,090

396,64*2 793,280

6.NP 0,000

388,65*2 777,300

7.NP 0,000

0,65*2 1,300

stav_sdk_stěny_pl Mezisoučet 2 794,860

Použití figury:

stěny_stav_pl m2 11 477,052

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 7 158,860

stav_skladba_SPD1_pl 221,610

Použití figury:

střechy_dem_pl m2 1 212,130

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 7 158,860

 SO 01/ D.1.1-2/ 

D.1.1.3
Nové konstrukce

fasáda_strukt_pl 14,980

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

Stěny - strukturální povrch (dl * š) - otvory (dl * v) 0,000
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východní pohled 0,000

0,9*1,75+1,75*0,2 1,925

3,5*6,5+(1,85+2,7+1,75*2)*0,2 24,360

-(1,2*1,85+1,7*2,7+1,7*1,75+1,2*1,75) -11,885

západní pohled 0,000

1,16*0,5 0,580

fasáda_strukt_pl Součet 14,980

Použití figury:

6225310X1 Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 14,980

622531002 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn m2 2 251,854

783827445 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2 925,576

latě_obj 14,690

Použití figury:

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 14,690

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 19,335

lavice_obklad_pl 7,073

Obklad lavice (dl * š) 0,000

(2,3+1,8)*(0,3+0,25+0,28+0,2+0,4+0,1)+(0,4*1,0)*2 7,073

lavice_obklad_pl Součet 7,073

Použití figury:

781484116 Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem m2 7,073

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 3 377,233

7811311X1 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 3 377,233

nadpraží_dl 240,380

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

Fasáda - profily (dl) 0,000

nadpraží 0,000

240,38 240,380

nadpraží_dl Mezisoučet 240,380

Použití figury:

59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 240,380

nová_omítka_strop_pl Mezisoučet 22,230

Použití figury:

podhledy_pl m2 6 483,490

611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 269,340

611321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená strojně m2 22,230

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

odkop_obj 393,116

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

Odkop (pl * v) 0,000
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24,33 24,330

66,37+48,95*2,7 198,535

15,34+14,73*1,28 34,194

33,43 33,430

pro základovou desku přístavby 0,000

(263,37+21,52+7,2)*0,3 87,627

pro opěrnou stěnu 0,000

(5,35+1,31+5,84)*0,8*1,5 15,000

odkop_obj Součet 393,116

Použití figury:

122351504 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 393,116

162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 538,064

omítka_sili_stěn_pl 348,640

p.č. 405 0,000

22,04 22,040

6,44 6,440

p.č. 414 0,000

22,04 22,040

6,01 6,010

p.č. 416 0,000

25,28 25,280

5,25 5,250

p.č. 503 0,000

25,62 25,620

4,63 4,630

p.č. 505 0,000

21,86 21,860

4,49 4,490

p.č. 514 0,000

21,64 21,640

6,01 6,010

p.č. 516 0,000

24,66 24,660

5,12 5,120

omítka_sili_strop_pl Součet 375,080

Použití figury:

621531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů m2 375,080

611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 713,682

ostění_dl 725,300

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000
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Fasáda - profily (dl) 0,000

ostění oken 0,000

725,3 725,300

ostění_dl Mezisoučet 725,300

Použití figury:

63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 975,300

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 13 552,741

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

977211111 Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm m 103,730

dem_skladba_ST08_pl 16,270

ST08 0,000

Sklad 0,000

3,14 3,140

2.NP 0,000

2,25 2,250

3.NP 0,000

4,44 4,440

4.NP 0,000

3,22 3,220

5.NP 0,000

3,22 3,220

dem_skladba_ST08_pl Mezisoučet 16,270

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

9660731X1 Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v přes 12 do 24 m m2 293,130

972054691 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm m3 9,997

dem_skladba_ST09_pl 247,610

ST09 0,000

3.NP 0,000

247,61 247,610

dem_skladba_ST09_pl Mezisoučet 247,610

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 21,047

965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 40,100

podlahy_dem_dl m 5 033,500

977211122 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 200 do 350 mm m 16,320

dem_skladba_ST12_pl 0,430

ST12 0,000
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6.NP 0,000

0,43 0,430

dem_skladba_ST12_pl Mezisoučet 0,430

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

963011510 Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 80 mm m2 4,410

972054691 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm m3 9,997

dem_skladba_ST13_dl 8,460

ST13 0,000

6.NP 0,000

8,46 8,460

dem_skladba_ST13_dl Mezisoučet 8,460

Použití figury:

podlahy_dem_dl m 5 033,500

977211122 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 200 do 350 mm m 16,320

dem_skladba_ST13_pl 3,120

ST13 0,000

6.NP 0,000

3,12 3,120

dem_skladba_ST13_pl Mezisoučet 3,120

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

963011510 Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 80 mm m2 4,410

3.NP 0,000

8,69 8,690

4.NP 0,000

8,69 8,690

dem_skladba_ST15_pl Mezisoučet 26,070

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 4 703,600

9660731X1 Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v přes 12 do 24 m m2 293,130

972054691 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm m3 9,997

san_omít_stěn_pl 2 222,720

viz PD: 001-021b,e,h,035a,TZ 0,000

zděné stěny 0,000

pro sanaci 0,000

1.PP 0,000

110,2*2+336,31 556,710

1.NP 0,000

589,46*2+487,09 1 666,010
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san_omít_stěn_pl Mezisoučet 2 222,720

Použití figury:

stěny_stav_pl m2 11 477,052

978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 2 444,992

stav_fasáda_pl 541,772

fasáda 0,000

římsy a šabrány 0,000

94,47 94,470

(16,2+15,1)*0,2 6,260

SS3 0,000

13,47 13,470

SS10 0,000

345,54 345,540

sloup 0,000

(0,85*2+0,55*2)*3,3*2 18,480

7.NP 0,000

10,89*2+19,75 41,530

sloupy 0,000

(0,35*2+0,25*2)*3,9*4 18,720

stav_omítka_stěny_pl Mezisoučet 5 917,700

Použití figury:

stěny_stav_pl m2 11 477,052

784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 7 158,860

978013161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % m2 6 509,470

stav_omítka_strop_pl 247,110

omítka stropu 0,000

1.PP 0,000

186,29-5,83 180,460

1.NP 0,000

40,73-18,5 22,230

3.NP 0,000

64,3-19,88 44,420

stav_omítka_strop_pl Mezisoučet 247,110

Použití figury:

podhledy_dem a st_pl m2 3 809,002

978011161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % m2 338,602

stav_sdk_stěny_pl 2 794,860

SDK stěny 0,000

1.PP 0,000

1,61 1,610
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2.NP 0,000

69,33*2 138,660

3.NP 0,000

138,85*2+1,05 278,750

4.NP 0,000

401,45*2+1,06 803,960

5.NP 0,000

fošny_obj 0,933

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

Střecha - lávka (pl* v) 0,000

podlaha_fošny_pl*0,055 0,933

fošny_obj Součet 0,933

Použití figury:

60515121 řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm m3 0,933

762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 0,933

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 5,578

KZS_podhled_příst_pl 61,010

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

Podhledy - KZS (pl) 0,000

přístavba 0,000

6,15+54,86 61,010

KZS_podhled_příst_pl Součet 61,010

Použití figury:

621221061 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 240 mm m2 61,010

621151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů m2 116,970

621251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 116,970

621531002 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších podhledů m2 116,970

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 13 552,741

612325403 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % m2 6 828,144

622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 5 965,680

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 965,680

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 965,680

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 2 266,834

622531002 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn m2 2 251,854

783827445 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2 925,576

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

nosníky_obj 6,713

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

Nosníky (dl * š * v) 0,000

u rampy 0,000
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8,95*2*0,5*0,75 6,713

nosníky_obj Součet 6,713

Použití figury:

413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 6,713

413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 1,208

nová_omítka_strop_pl 22,230

t.019-21 0,000

1,88+2,94+17,41 22,230

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

Omítka vnitřní - silikonová (dl * v) 0,000

Nová dekorativná stěrka - PU2A-C 0,000

3.NP 0,000

27,87 27,870

4.NP 0,000

66,83 66,830

5.NP 0,000

58,44 58,440

6.NP 0,000

95,5 95,500

ostatní 0,000

100,0 100,000

omítka_sili_stěn_pl Součet 348,640

Použití figury:

622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 348,640

6121311X1 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 13 617,571

omítka_sili_strop_pl 375,080

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

Omítka vnitřní - silikonová (pl) 0,000

K2.04 0,000

35,65 35,650

p.č. 303 0,000

22,56 22,560

4,42 4,420

p.č. 305 0,000

20,71 20,710

6,02 6,020

p.č. 314 0,000

23,58 23,580

4,67 4,670

p.č. 316 0,000
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19,87 19,870

5,68 5,680

p.č. 403 0,000

25,73 25,730

5,1 5,100

612325403 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % m2 6 828,144

622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 5 965,680

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 965,680

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 965,680

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 2 266,834

622531002 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn m2 2 251,854

783827445 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2 925,576

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

podlaha_doplnění_pl 53,100

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

Doplnění desek pod odstranění příček (dl * š) 0,000

(18,0*6)*0,2 21,600

(5,0*6)*0,4 12,000

(5,0*6)*0,65 19,500

podlaha_doplnění_pl Součet 53,100

Použití figury:

762523963 Montáž doplnění části podlah z desek tvrdých pl jednotlivě přes 1 do 4 m2 m2 53,100

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

63153779 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 30mm m2 394,031

podlaha_fošny_pl 16,960

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

Střecha - lávka (dl * š) 0,000

(10,6*(0,4*4)) 16,960

podlaha_fošny_pl Součet 16,960

Použití figury:

762523108 Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz m2 16,960

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 20,840

60515121 řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm m3 1,026

řezivo_obj 4,645

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

Krov - řezivo (obj) 0,000

KR1 0,000

(0,5*4+1,0*15+2,0*20+4,5*46)*0,14*0,08 2,957

KR2 0,000

1,5*0,07*0,16 0,017

Strana 506 z 584



Kód Popis MJ Výměra

KR3 0,000

17*0,12*0,16 0,326

KK1 0,000

(4,5+10,0+10,5+21,5+37,0)*0,05*0,08 0,334

KV1 0,000

(0,55*87)*0,05*0,1 0,239

KV2 0,000

(0,88*87)*0,05*0,1 0,383

KV3 0,000

((0,17+0,725)*87)*0,05*0,1 0,389

řezivo_obj Součet 4,645

Použití figury:

60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 4,645

skladba_NP15a_dl 154,700

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

284-NV4E lišta soklová PVC 9,7x58mm m 726,352

skladba_NP15a_pl 134,780

NP15a 0,000

2.NP 0,000

79,83 79,830

3.NP - Přístavba 0,000

54,95 54,950

skladba_NP15a_pl Mezisoučet 134,780

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 1 096,520

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 143,320

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 2 714,150

776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 2 714,150

7762511X1 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 544,070

783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

284-NV4E lišta soklová PVC 9,7x58mm m 726,352

skladba_NP17a_pl 21,310
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NP17a 0,000

3.NP 0,000

21,31 21,310

skladba_NP17a_pl Mezisoučet 21,310

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 1 096,520

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 143,320

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 2 714,150

776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 2 714,150

7762511X1 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 544,070

783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 91,737

skladba_NP18_dl 14,470

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

771591115 Podlahy spárování silikonem m 2 359,630

skladba_NP19_pl 20,510

NP19 0,000

3.NP - Přístavba 0,000

13,43 13,430

3.NP 0,000

7,08 7,080

skladba_NP19_pl Mezisoučet 20,510

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 1 096,520

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 420,940

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 420,940

7715911X1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 420,940

783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

skladba_NP20_dl 31,740

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

284-NV5C lišta soklová PVC 9,7x58mm m 256,597

skladba_NP20_pl 53,170
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NP20 0,000

3.NP 0,000

53,17 53,170

skladba_NP20_pl Mezisoučet 53,170

6363111X1 Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 150 mm m2 93,230

skladba_NP22_dl 176,180

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 3 028,450

284-NV13 lišta soklová PVC 9,7x58mm m 228,151

skladba_NP22_pl 261,730

NP22 0,000

3.NP - Přístavba 0,000

261,73 261,730

skladba_NP22_pl Mezisoučet 261,730

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

631311224 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 38,695

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,374

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 1 096,520

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 143,320

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

284NV13C
PVC vinyl sportovní rekreační tl 6mm, hořlavost Cfl-s1, absobce dopadu P1, vertikální deformace ≤2, tření 80-110, odraz míče ≥90, otěr ≤350, náraz ≥8, bodová 

deformace ≤0.5
m2 47,718

63153779 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 30mm m2 394,031

skladba_NP24_dl 7,200

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

skladba_NP24_pl 1,800

NP24 0,000

3.NP - Přístavba 0,000

1,8 1,800

skladba_NP24_pl Mezisoučet 1,800

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 1 096,520

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 143,320
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633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 2 714,150

776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 2 714,150

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

NV1 m2 19,580

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 91,737

skladba_NP26_dl 28,070

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 3 028,450

284-NV3F lišta soklová PVC 9,7x58mm m 2 300,408

skladba_NP26_pl 24,510

NP26 0,000

7.NP 0,000

24,51 24,510

skladba_NP26_pl Mezisoučet 24,510

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

713121112 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 24,510

762511242 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných m2 24,510

762511246 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných m2 24,510

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 2 714,150

776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 2 714,150

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

783943151 Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah m2 249,768

NV6-B Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 222,336

skladba_NP28_pl 37,980

NP28 0,000

3.NP 0,000

37,98 37,980

skladba_NP28_pl Mezisoučet 37,980

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

631311224 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 38,695

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,374

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 1 096,520

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590
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783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

783943151 Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah m2 249,768

NV6-B Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 222,336

skladba_NP29_dl 16,600

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 5,578

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 19,335

san_SE3_pl 6,360

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

SE3 0,000

(0,55*2+0,85*2)*0,6*2 3,360

(0,42*2+0,83*2)*0,6*2 3,000

san_SE3_pl Mezisoučet 6,360

Použití figury:

sanace_pl m2 6,360

132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 81,608

622131151 Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 306,850

6223244X2 Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně m2 306,850

6223311X1 Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 306,850

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 678,630

9851121X1 Odsekání degradovaného betonu nebo degradované omítky stěn m2 306,850

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 2 443,372

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 1 901,600

58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 518,742

san_SI1_pl 2 222,720

viz PD: SO.01-D.1.1-2 0,000

zděné stěny 0,000

pro sanaci 0,000

1.PP 0,000

110,2*2+336,31 556,710

1.NP 0,000

589,46*2+487,09 1 666,010

san_SI1_pl Mezisoučet 2 222,720

Použití figury:

stěny_stav_pl m2 11 532,152

612131151 Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 2 444,992

6121311X1 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 13 617,571

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 13 552,741
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612324111 Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně m2 2 444,992

612327121 Sanační omítka tepelněizolační vnitřních stěn nanášená ručně m2 2 444,992

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 2 222,720

schodiště_obj 1,650

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

Schodiště (obj) 0,000

vnitřní 0,000

0,47+0,19+0,11 0,770

venkovní 0,000

0,88 0,880

schodiště_obj Součet 1,650

Použití figury:

430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,650

430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,330

schodiště_pl 129,508

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

Podlaha - schodiště (dl * š) 0,000

podesty 0,000

3,27*2,39 7,815

3,27*1,52 4,970

3,27*2,78 9,091

3,27*2,78 9,091

3,27*3,53 11,543

3,27*3,53 11,543

stupně 0,000

1,5*(0,3+0,15)*(13+13+16+12+12+12+12+10+10) 74,250

1,1*(0,215+0,15)*3 1,205

schodiště_pl Součet 129,508

Použití figury:

7762111X1 Lepení textilních pásů m2 129,508

7739939X1 Broušení stávající podlahy z litého teraca m2 129,508

skladba_NP01_anti_pl 27,432

Použití figury:

NV6-B Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 222,336

skladba_NP01_dl 188,080

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 66,512

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 001,192
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711113125 Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze m2 399,060

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 002,384

783943151 Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah m2 249,768

NV6-B Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 222,336

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NP01_pl 163,640

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

NP01 0,000

1.PP 0,000

154,92 154,920

1.NP 0,000

8,72 8,720

skladba_NP01_pl Mezisoučet 163,640

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 9,000

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,374

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 1 096,520

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1 230,030

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 460,060

783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 5 272,880

783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

783932171 Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm m2 177,880

783943151 Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah m2 249,768

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 5 272,880

NV6-B Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 222,336

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NP03_dl 18,650

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 39,996

skladba_NP03_pl 8,180

NP03 0,000

1.NP 0,000

8,18 8,180

skladba_NP03_pl Mezisoučet 8,180
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Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 840,380

5648511X1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 950,480

5648511X2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 8,180

631311224 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 38,695

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,374

632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm m2 8,180

711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 50,820

783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 971,250

NV1 m2 19,580

skladba_NP04_dl 11,700

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 66,512

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 001,192

711113125 Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze m2 399,060

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 002,384

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NP04_pl 7,180

NP04 0,000

1.NP 0,000

7,18 7,180

skladba_NP04_pl Mezisoučet 7,180

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 840,380

5648511X1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 950,480

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 131,888

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,374

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 1 096,520

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1 230,030

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 460,060

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470
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776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 2 714,150

776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 2 714,150

776211211 Lepení textilních čtverců m2 1 866,530

783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 971,250

28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 77,774

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 91,737

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

697-NV2 koberec vlněný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 80% undyed wool/10% PA/10% PES, hm 1200g/m2, zátěž 32, hořlavost Cfl S1 m2 10,327

skladba_NP05_dl 681,160

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 66,512

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 001,192

711113125 Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze m2 399,060

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 002,384

771591115 Podlahy spárování silikonem m 2 359,630

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NP05_pl 496,900

NP05 0,000

1.NP 0,000

496,9 496,900

skladba_NP05_pl Mezisoučet 496,900

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 840,380

5648511X1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 950,480

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 131,888

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,374

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1 230,030

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 460,060

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 420,940

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 420,940
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7715911X1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 420,940

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 971,250

28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 77,774

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 91,737

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NP05a_dl 78,470

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 66,512

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 001,192

711113125 Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze m2 399,060

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 002,384

771591115 Podlahy spárování silikonem m 2 359,630

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NP05a_pl 35,570

NP05a 0,000

1.PP 0,000

4,57 4,570

1.NP 0,000

31,0 31,000

skladba_NP05a_pl Mezisoučet 35,570

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 840,380

5648511X1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 950,480

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 131,888

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,374

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 143,320

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1 230,030

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 460,060

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 420,940

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 420,940

7715911X1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 420,940
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919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 971,250

28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 77,774

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 91,737

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NP05b_dl 77,210

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 66,512

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 001,192

711113125 Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze m2 399,060

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 002,384

771591115 Podlahy spárování silikonem m 2 359,630

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NP05b_pl 23,320

NP05b 0,000

1.NP 0,000

23,32 23,320

skladba_NP05b_pl Mezisoučet 23,320

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 840,380

5648511X1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 950,480

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 131,888

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,374

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 143,320

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1 230,030

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 460,060

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 420,940

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 420,940

7715911X1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 420,940

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 971,250

28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 77,774

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 91,737
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62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NP06_dl 119,490

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 66,512

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 001,192

711113125 Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze m2 399,060

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 002,384

771591115 Podlahy spárování silikonem m 2 359,630

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NP06_pl 115,560

NP06 0,000

1.NP 0,000

115,56 115,560

skladba_NP06_pl Mezisoučet 115,560

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1 230,030

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 460,060

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 420,940

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 420,940

7715911X1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 420,940

28376523 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 30mm m2 127,116

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NP06a_dl 132,520

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 66,512

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 001,192

711113125 Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze m2 399,060
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711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 002,384

771591115 Podlahy spárování silikonem m 2 359,630

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NP06a_pl 76,330

NP06a 0,000

1.NP 0,000

76,33 76,330

skladba_NP06a_pl Mezisoučet 76,330

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 143,320

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1 230,030

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 460,060

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 420,940

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 420,940

7715911X1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 420,940

28376500 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 80mm m2 83,963

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NP07_dl 26,470

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 66,512

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 001,192

711113125 Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze m2 399,060

711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 39,996

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 002,384

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NP07_pl 10,470

NP07 0,000

1.PP 0,000

6,72 6,720
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1.NP 0,000

3,75 3,750

skladba_NP07_pl Mezisoučet 10,470

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 840,380

5648511X1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 950,480

631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 131,888

631311136 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 2,742

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,374

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1 230,030

711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 50,820

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 460,060

783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 971,250

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NP08_dl 201,430

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 267,063

7779111X1 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 201,430

NV6A Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy m2 267,063

skladba_NP08_pl 246,920

NP08 0,000

1.NP 0,000

246,92 246,920

skladba_NP08_pl Mezisoučet 246,920

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 840,380

5648511X1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 950,480

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 1 096,520

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 143,320

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470
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777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 267,063

783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 971,250

NV6A Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy m2 267,063

28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 77,774

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 91,737

skladba_NP09_dl 14,940

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

771591115 Podlahy spárování silikonem m 2 359,630

skladba_NP09_pl 5,100

NP09 0,000

1.NP 0,000

5,1 5,100

skladba_NP09_pl Mezisoučet 5,100

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 840,380

5648511X1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 950,480

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 143,320

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 420,940

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 420,940

7715911X1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 420,940

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 971,250

28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 77,774

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 91,737

skladba_NP10_dl 10,940

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 39,996

skladba_NP10_pl 6,740

NP10 0,000

1.NP 0,000

6,74 6,740

skladba_NP10_pl Mezisoučet 6,740
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Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 840,380

5648511X1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 950,480

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 1 096,520

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 143,320

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 50,820

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 971,250

NV1 m2 19,580

28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 77,774

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 91,737

skladba_NP11_dl 1 996,060

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 3 028,450

284-NV3F lišta soklová PVC 9,7x58mm m 2 300,408

skladba_NP11_pl 1 820,200

NP11 0,000

2.NP 0,000

306,95 306,950

3.NP 0,000

209,19 209,190

4.NP 0,000

426,64 426,640

5.NP 0,000

442,84 442,840

6.NP 0,000

434,58 434,580

skladba_NP11_pl Mezisoučet 1 820,200

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

6324511X1 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm m2 2 431,260

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 2 714,150

776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 2 714,150

776211211 Lepení textilních čtverců m2 1 866,530

783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 5 272,880
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783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

7839131X1 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 2 458,560

7839321X2 Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm m2 2 458,560

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 5 272,880

skladba_NP12_dl 180,510

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

284-NV5C lišta soklová PVC 9,7x58mm m 256,597

skladba_NP12_pl 223,080

NP12 0,000

2.NP 0,000

93,77 93,770

3.NP 0,000

123,87 123,870

5.NP 0,000

5,44 5,440

skladba_NP12_pl Mezisoučet 223,080

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

6324511X1 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm m2 2 431,260

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 2 714,150

776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 2 714,150

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 303,550

783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 5 272,880

783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

7839131X1 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 2 458,560

7839321X2 Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm m2 2 458,560

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 5 272,880

skladba_NP12a_dl 486,980

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

284-NV4E lišta soklová PVC 9,7x58mm m 726,352

skladba_NP12a_pl 387,980

NP12a 0,000

2.NP 0,000

186,04 186,040

3.NP 0,000

170,94 170,940

4.NP 0,000

9,71 9,710
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5.NP 0,000

9,85 9,850

6.NP 0,000

11,44 11,440

skladba_NP12a_pl Mezisoučet 387,980

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

6324511X1 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm m2 2 431,260

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 2 714,150

776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 2 714,150

7762511X1 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 544,070

783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 5 272,880

783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

7839131X1 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 2 458,560

7839321X2 Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm m2 2 458,560

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 5 272,880

skladba_NP13_dl 796,910

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

771591115 Podlahy spárování silikonem m 2 359,630

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 3 028,450

skladba_NP13_pl 427,820

NP13 0,000

1.NP 0,000

0,88 0,880

2.NP 0,000

202,96 202,960

3.NP 0,000

31,53 31,530

4.NP 0,000

67,93 67,930

5.NP 0,000

67,03 67,030

6.NP 0,000

57,49 57,490

skladba_NP13_pl Mezisoučet 427,820

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 420,940

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 420,940
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7715911X1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 420,940

skladba_NP13a_dl 20,670

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

771591115 Podlahy spárování silikonem m 2 359,630

skladba_NP13a_pl 3,880

NP13a 0,000

1.NP 0,000

3,88 3,880

skladba_NP13a_pl Mezisoučet 3,880

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

762512245 Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo m2 3,880

762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 5,820

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 20,840

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 420,940

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 420,940

7715911X1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 420,940

skladba_NP13b_dl 56,000

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

771591115 Podlahy spárování silikonem m 2 359,630

skladba_NP13b_pl 11,710

NP13b 0,000

2.NP 0,000

11,71 11,710

skladba_NP13b_pl Mezisoučet 11,710

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

631311136 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 2,742

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 420,940

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 420,940

7715911X1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 420,940

skladba_NP13c_dl 43,740

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

771591115 Podlahy spárování silikonem m 2 359,630

skladba_NP13c_pl 7,620
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NP13c 0,000

1.NP 0,000

7,62 7,620

skladba_NP13c_pl Mezisoučet 7,620

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 420,940

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 420,940

7715911X1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 420,940

skladba_NP14_dl 294,510

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

771591115 Podlahy spárování silikonem m 2 359,630

skladba_NP14_pl 185,150

NP14 0,000

2.NP 0,000

157,17 157,170

3.NP - Přístavba 0,000

27,98 27,980

skladba_NP14_pl Mezisoučet 185,150

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

311321311 Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže m3 55,545

311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 370,300

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 8,332

612121110 Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z tvárnic nebo kamene m2 3 529,090

6121311X1 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 13 617,571

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 13 552,741

612321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně m2 4 279,605

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 143,320

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 420,940

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 420,940

7715911X1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 420,940

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 91,737

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 91,737
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skladba_NP16_dl 7,660

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

skladba_NP16_pl 3,220

NP16 0,000

3.NP 0,000

3,22 3,220

skladba_NP16_pl Mezisoučet 3,220

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 143,320

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 420,940

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 420,940

7715911X1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 420,940

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 91,737

skladba_NP17a_dl 18,640

Použití figury:

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

284-NV3F lišta soklová PVC 9,7x58mm m 2 300,408

skladba_NP18_pl 12,840

NP18 0,000

3.NP 0,000

12,84 12,840

skladba_NP18_pl Mezisoučet 12,840

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 1 096,520

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 143,320

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 2 714,150

776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 2 714,150

776211211 Lepení textilních čtverců m2 1 866,530
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783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 91,737

skladba_NP19_dl 27,410

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 1 096,520

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 143,320

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 2 714,150

776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 2 714,150

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 303,550

783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 77,774

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 91,737

skladba_NP21_dl 60,360

skladba_NP21_pl 93,230

NP21 0,000

3.NP 0,000

93,23 93,230

skladba_NP21_pl Mezisoučet 93,230

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

284NV13B
PVC vinyl sportovní rekreační tl 6mm, hořlavost Cfl-s1, absobce dopadu P1, vertikální deformace ≤2, tření 80-110, odraz míče ≥90, otěr ≤350, náraz ≥8, bodová 

deformace ≤0.5
m2 228,492

63153779 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 30mm m2 394,031

skladba_NP22a_dl 31,230

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 3 028,450

284-NV13 lišta soklová PVC 9,7x58mm m 228,151

skladba_NP22a_pl 43,380

NP22a 0,000

3.NP - Přístavba 0,000

43,38 43,380

skladba_NP22a_pl Mezisoučet 43,380

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

631311224 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 38,695
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631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,374

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 1 096,520

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 143,320

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

776211211 Lepení textilních čtverců m2 1 866,530

783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 91,737

697-NV2 koberec vlněný ve čtvercích 500x500mm, vlákno 80% undyed wool/10% PA/10% PES, hm 1200g/m2, zátěž 32, hořlavost Cfl S1 m2 10,327

skladba_NP25_dl 8,880

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 39,996

skladba_NP25_pl 4,660

NP25 0,000

3.NP - Přístavba 0,000

4,66 4,660

skladba_NP25_pl Mezisoučet 4,660

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 1 096,520

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 143,320

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 50,820

776211211 Lepení textilních čtverců m2 1 866,530

631514X1 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 50mm m2 26,961

skladba_NP27_dl 127,570

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

273351121 Zřízení bednění základových desek m2 63,785

skladba_NP27_pl 110,100

NP27 0,000

1.NP 0,000

27,14 27,140

2.NP 0,000

20,34 20,340

3.NP - Přístavba 0,000

62,62 62,620
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skladba_NP27_pl Mezisoučet 110,100

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 16,515

273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 33,030

273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4,955

5648511X1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 950,480

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 971,250

skladba_NP28_dl 28,260

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

771591115 Podlahy spárování silikonem m 2 359,630

skladba_NP29_pl 8,250

NP29 0,000

7.NP 0,000

8,25 8,250

skladba_NP29_pl Mezisoučet 8,250

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1 420,940

771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 1 420,940

7715911X1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1 420,940

skladba_NP30_dl 21,020

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

284-NV5C lišta soklová PVC 9,7x58mm m 256,597

skladba_NP30_pl 27,300

NP30 0,000

7.NP 0,000

27,3 27,300

skladba_NP30_pl Mezisoučet 27,300

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

38,34 38,340

skladba_NP31_pl Mezisoučet 38,340

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400
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631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 1 096,520

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

skladba_NP32_dl 15,100

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 66,512

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 001,192

711113125 Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze m2 399,060

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 002,384

783943151 Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah m2 249,768

NV6-B Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 222,336

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 88,297

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 1 096,520

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 143,320

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 715,470

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 2 714,150

776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 2 714,150

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 303,550

783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 5 272,880

7839131X1 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 2 458,560

7839321X2 Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm m2 2 458,560

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 5 272,880

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 91,737

skladba_NP31_dl 40,950

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

634112128 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 2 465,550

skladba_NP31_pl 38,340

NP31 0,000

2.NP 0,000

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NP32_pl 14,240

NP32 0,000

1.PP 0,000
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14,24 14,240

skladba_NP32_pl Mezisoučet 14,240

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 131,888

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,374

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 1 096,520

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 2 047,590

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1 230,030

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 460,060

783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 5 272,880

783913161 Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah m2 3 429,880

783932171 Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm m2 177,880

783943151 Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah m2 249,768

skladba_NP38_dl 18,800

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 39,996

skladba_NP38_pl 18,090

NP38 0,000

1.NP 0,000

18,09 18,090

skladba_NP38_pl Mezisoučet 18,090

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

635111232 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním m3 1,039

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 5,176

711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 50,820

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 971,250

skladba_NP39_dl 24,080

skladba_NP39_pl 9,020

NP39 0,000

1.PP 0,000

4,51 4,510

1.NP 0,000

4,51 4,510

skladba_NP39_pl Mezisoučet 9,020

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

711X01 m2 48,090
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stěny_stav_pl m2 11 532,152

763131532 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 791,970

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 5 533,250

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 843,350

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

63141194 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 160mm m2 610,280

63141195 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 200mm m2 553,762

skladba_NPD3_dl 276,100

Použití figury:

podhledy_pl m2 6 483,490

763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m 331,260

skladba_NPD3_pl 181,930

Použití figury:

stěny_stav_pl m2 11 532,152

763431031 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt m2 181,930

skladba_NPD4_pl 288,550

Použití figury:

stěny_stav_pl m2 11 532,152

763131532 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 791,970

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 5 533,250

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 843,350

763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 577,100

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NPD4a_pl 283,400

Použití figury:

stěny_stav_pl m2 11 532,152

763131532 SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 791,970

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 5 533,250

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 843,350

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

63141194 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 160mm m2 610,280

63141195 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 200mm m2 553,762

skladba_NPD5_pl 21,960

Použití figury:

stěny_stav_pl m2 11 532,152

763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 2 689,890

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 5 533,250

766PU5 m2 951,190

skladba_NPD6_pl 1 113,500

Použití figury:
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stěny_stav_pl m2 11 532,152

763131543 SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 60 m2 1 113,500

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 5 533,250

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NPD6a_dl 55,160

Použití figury:

podhledy_pl m2 6 483,490

763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m 331,260

skladba_NPD6a_pl 47,570

Použití figury:

stěny_stav_pl m2 11 532,152

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 5 533,250

7634310X1 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt m2 47,570

skladba_NPD7_pl 739,290

Použití figury:

stěny_stav_pl m2 11 532,152

6113413X1 Protipožární omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně - Vermiplaster tl. 40 mm m2 957,640

skladba_NPD8_pl 6,790

skladba_NR01_pl 843,540

viz PD: SO.01-D.1.1-2 0,000

NR01 0,000

843,54 843,540

skladba_NR01_pl Mezisoučet 843,540

Použití figury:

střechy_nové_pl m2 1 569,650

762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 844,210

762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 1 266,315

764111643 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu přes 30 do 60° m2 844,210

765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve m2 844,210

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 16,159

skladba_NR02_atik_dl 122,100

Použití figury:

střechy_nové_pl m2 1 569,650

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 814,990

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 580,958

712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° m2 580,958

712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 240,923

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 240,923

712861705 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji m2 161,800

713141356 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 122,100
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713141396 Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 95,115

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 70,593

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 5 272,880

NV6-B Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 222,336

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NP37_dl 6,560

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 39,996

skladba_NP37_pl 2,680

NP37 0,000

1.NP 0,000

2,68 2,680

skladba_NP37_pl Mezisoučet 2,680

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

635111232 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním m3 1,039

635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 5,176

711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 50,820

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 971,250

skladba_NPD1_pl 2 667,930

Použití figury:

stěny_stav_pl m2 11 532,152

763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 2 689,890

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 5 533,250

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NPD1a_pl 886,210

Použití figury:

stěny_stav_pl m2 11 532,152

763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 886,210

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 5 533,250

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NPD1b_pl 4,110

Použití figury:

stěny_stav_pl m2 11 532,152

713111127 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 4,110

7631315X1 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 4,110

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 5 533,250
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784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NPD2_pl 220,020

Použití figury:

skladba_NS09_pl 55,960

NS09 0,000

55,96 55,960

skladba_NS09_pl Mezisoučet 55,960

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

621151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů m2 116,970

6212210X1 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do dřeva přes 40 do 80 mm m2 55,960

621251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 116,970

621531002 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších podhledů m2 116,970

622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 2 053,330

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 650,710

783827445 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2 925,576

skladba_NS10_dl 12,320

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 53,732

417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 724,070

782132312 Montáž obkladu stěn z nepravidelných řezaných desek z tvrdého kamene do lepidla tl přes 25 do 30 mm m2 51,060

skladba_NS10_pl 23,890

63142005 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 100mm m2 138,160

skladba_NS12_pl 166,400

NS12 0,000

1.NP 0,000

155,4 155,400

3.NP 0,000

6,76 6,760

4.NP 0,000

4,24 4,240

skladba_NS12_pl Mezisoučet 166,400

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

622121111 Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnic nebo kamene m2 873,160

63142011 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm m2 183,040

skladba_NS13_pl 81,080

NS13 0,000

3.NP 0,000
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12,66 12,660

4.NP 0,000

5,47 5,470

Střecha přístavby 0,000

62,95 62,950

skladba_NS13_pl Mezisoučet 81,080

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

311113152 Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 81,080

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 3,342

skladba_NS14_pl 238,150

1.NP 0,000

18,93 18,930

skladba_NS16_pl Mezisoučet 40,540

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

311113153 Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 64,430

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 3,342

612121110 Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z tvárnic nebo kamene m2 3 529,090

6121311X1 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 13 617,571

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 13 552,741

612321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně m2 4 279,605

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NS17_pl 891,450

NS17 0,000

1.PP 0,000

6,2 6,200

1.NP 0,000

130,15 130,150

2.NP 0,000

354,76 354,760

3.NP - Přístavba 0,000

316,06 316,060

3.NP 0,000

78,56 78,560

6.NP 0,000

5,72 5,720

skladba_NS17_pl Mezisoučet 891,450

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110
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62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

 SO 02/ D.2.1/ 

D.2.1.1
Bourané konstrukce

skladba_dem_SP1_pl 11,240

SP1 0,000

4,39+6,85 11,240

skladba_dem_SP1_pl Mezisoučet 11,240

Použití figury:

dem_pl m2 181,380

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 38,460

771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 27,420

965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 14,314

skladba_dem_SP2_pl 12,050

SP2 0,000

12,05 12,050

skladba_dem_SP2_pl Mezisoučet 12,050

Použití figury:

dem_pl m2 181,380

767996704 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg kg 1 355,000

965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 14,314

dem_pl m2 181,380

712340832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé m2 226,560

965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 14,314

965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 19,715

skladba_dem_SR2_pl 31,790

SR-2 0,000

31,79 31,790

skladba_dem_SR2_pl Mezisoučet 31,790

Použití figury:

dem_pl m2 181,380

712340832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé m2 226,560

965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 14,314

965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 19,715

skladba_dem_SR3_pl 17,590

SR-3 0,000

17,59 17,590

skladba_dem_SR3_pl Mezisoučet 17,590

Použití figury:

dem_pl m2 181,380
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762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 17,590

764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 17,590

 SO 02/ D.2.1/ 

D.2.1.2
Nové konstrukce

atika_dl 8,800

viz PD: SO 02:001-009, TZ 0,000

Fasáda - profily (dl) 0,000

nadpraží 0,000

1,9*2 3,800

nadpraží_dl Mezisoučet 3,800

Použití figury:

59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 3,800

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 60,010

6225310X2 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 4,0 mm vnějších stěn m2 60,010

59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 13,650

odkop_obj 75,000

viz PD: SO 02:001-009, TZ 0,000

Odkop (pl * v) 0,000

10,0*3,0*2,5 75,000

odkop_obj Součet 75,000

Použití figury:

122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 75,000

162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 85,413

omítka_stěny_pl 59,976

Omítka stěn (pl) 0,000

skladba_NS01_pl 14,430

skladba_NS08_pl*2 12,200

skladba_NR02_pl 505,350

NR02 0,000

505,35 505,350

skladba_NR02_pl Mezisoučet 505,350

Použití figury:

střechy_nové_pl m2 1 569,650

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 653,190

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 601,810

712363605 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m m2 505,350

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 814,990

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 580,958

712771221 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5° m2 556,730

712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° m2 580,958

Strana 539 z 584



Kód Popis MJ Výměra

712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 556,730

712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5° m2 556,730

713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 1 158,540

713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 653,190

10321230 substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky m3 61,240

28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 63,166

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 70,593

28376141 klín izolační EPS 100 spád do 5% m3 107,452

skladba_NR02_stěn_dl 87,050

Použití figury:

střechy_nové_pl m2 1 569,650

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 814,990

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 580,958

712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° m2 580,958

712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 240,923

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 240,923

712861705 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji m2 161,800

skladba_NR03_atik_dl 20,900

skladba_NR03_pl 51,380

NR03 0,000

51,38 51,380

skladba_NR03_pl Mezisoučet 51,380

Použití figury:

střechy_nové_pl m2 1 569,650

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 653,190

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 111,640

712363612 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m m2 51,380

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 814,990

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 580,958

712771221 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5° m2 556,730

712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° m2 580,958

712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 556,730

712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5° m2 556,730

713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 1 158,540

713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 653,190

762341270 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz m2 51,380

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 304,110

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 843,350

766PU5 m2 951,190

10321230 substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky m3 61,240
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28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 70,593

28376141 klín izolační EPS 100 spád do 5% m3 107,452

63141194 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 160mm m2 610,280

skladba_NR03_stěn_dl 11,100

Použití figury:

střechy_nové_pl m2 1 569,650

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 111,640

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 814,990

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 580,958

712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° m2 580,958

712861705 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji m2 161,800

skladba_NR04_pl 68,890

NR04 0,000

68,89 68,890

skladba_NR04_pl Mezisoučet 68,890

Použití figury:

střechy_nové_pl m2 1 569,650

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 814,990

712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 240,923

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 240,923

712861705 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji m2 161,800

28372300 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 m3 63,166

skladba_NR05_pl 0,670

NR05 0,000

0,67 0,670

skladba_NR05_pl Mezisoučet 0,670

Použití figury:

střechy_nové_pl m2 1 569,650

762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 844,210

762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 1 266,315

764111643 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu přes 30 do 60° m2 844,210

765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve m2 844,210

60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 16,159

skladba_NR06_atik_dl 29,600

Použití figury:

střechy_nové_pl m2 1 569,650

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 814,990

712861705 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji m2 161,800

skladba_NR06_pl 96,460

NR06 0,000
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96,46 96,460

skladba_NR06_pl Mezisoučet 96,460

Použití figury:

střechy_nové_pl m2 1 569,650

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 653,190

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 601,810

712363405 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m m2 96,460

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 814,990

713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 1 158,540

713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 653,190

283761X1 klín izolační z XPS spádový m3 10,611

28376507 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 30mm m2 106,106

skladba_NR06_stěn_dl 29,600

Použití figury:

střechy_nové_pl m2 1 569,650

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 814,990

712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 240,923

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 240,923

712861705 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji m2 161,800

skladba_NR07_pl 3,360

NR07 0,000

3,36 3,360

skladba_NR07_pl Mezisoučet 3,360

Použití figury:

střechy_nové_pl m2 1 569,650

NR07 m2 3,360

skladba_NS01_pl 95,650

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

NS01 0,000

Základy - přístavba 0,000

9,17 9,170

1.NP 0,000

86,48 86,480

skladba_NS01_pl Mezisoučet 95,650

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 81,608

622131151 Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 306,850

6223244X2 Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně m2 306,850

6223311X1 Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 306,850
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711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 001,192

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 002,384

711161217 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm m2 711,447

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 678,630

9851121X1 Odsekání degradovaného betonu nebo degradované omítky stěn m2 306,850

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 2 443,372

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 1 901,600

28376451 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 735,229

58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 518,742

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NS01a_pl 204,840

NS01a 0,000

1.NP 0,000

48,49 48,490

1.NP 0,000

156,35 156,350

skladba_NS01a_pl Mezisoučet 204,840

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

622131151 Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 306,850

6223244X2 Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně m2 306,850

6223311X1 Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 306,850

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 001,192

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 002,384

711161217 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm m2 711,447

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 678,630

9851121X1 Odsekání degradovaného betonu nebo degradované omítky stěn m2 306,850

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 2 443,372

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 1 901,600

28376451 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 735,229

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NS02_pl 60,630

NS02 0,000

Základy - přístavba 0,000

20,51 20,510

1.NP 0,000

5,89 5,890
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2.NP 0,000

27,27 27,270

3.NP 0,000

3,09 3,090

4.NP 0,000

3,87 3,870

skladba_NS02_pl Mezisoučet 60,630

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 2 266,834

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 92,090

622531002 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn m2 2 251,854

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 001,192

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 002,384

783827445 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2 925,576

28376451 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 66,693

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NS03_pl 31,460

NS03 0,000

2.NP 0,000

9,95 9,950

3.NP - Přístavba 0,000

21,51 21,510

skladba_NS03_pl Mezisoučet 31,460

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 2 266,834

622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm m2 31,460

622211231 Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek lepením a mechanickým kotvením celkové tloušťky přes 280 do 320 mm m2 31,460

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 92,090

622531002 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn m2 2 251,854

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 001,192

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 002,384

783827445 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2 925,576

28376385 deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch m3 10,382

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NS04_pl 342,400
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NS04 0,000

1.NP 0,000

342,4 342,400

skladba_NS04_pl Mezisoučet 342,400

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 001,192

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 002,384

711161217 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm m2 711,447

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 678,630

28376451 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 735,229

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NS05_pl 25,500

NS05 0,000

1.NP 0,000

25,5 25,500

skladba_NS05_pl Mezisoučet 25,500

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 001,192

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 002,384

711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 25,500

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 678,630

985511113 Stříkaný beton stěn ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa tl 50 mm m2 25,500

985562111 Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí s antikorozní úpravou jednovrstvých D drátu 2 mm velikost ok do 100 mm m2 25,500

28376451 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 735,229

58761503 kamenivo keramické lehké frakce 8/16 m3 3,366

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NS06_pl 1 356,210

NS06 0,000

1.NP 0,000

214,83 214,830

2.NP 0,000

110,6 110,600

3.NP 0,000

550,54 550,540

4.NP 0,000
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165,01 165,010

5.NP 0,000

167,66 167,660

6.NP 0,000

147,57 147,570

skladba_NS06_pl Mezisoučet 1 356,210

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 2 053,330

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 2 266,834

622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 

200mm
m2 2 076,240

622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 2 175,910

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 650,710

622531002 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn m2 2 251,854

783827445 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2 925,576

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 2 443,372

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 1 901,600

skladba_NS06a_pl 112,940

NS06a 0,000

3.NP - Přístavba 0,000

11,9 11,900

3.NP 0,000

52,86 52,860

4.NP 0,000

48,18 48,180

skladba_NS06a_pl Mezisoučet 112,940

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 2 053,330

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 2 266,834

622221011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm m2 112,940

622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 2 175,910

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 650,710

622531002 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn m2 2 251,854

783827445 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2 925,576

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 2 443,372

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 1 901,600

skladba_NS07_pl 402,620

NS07 0,000

1.NP 0,000
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51,17 51,170

2.NP 0,000

81,27 81,270

3.NP - Přístavba 0,000

72,62 72,620

3.NP 0,000

91,71 91,710

4.NP 0,000

18,56 18,560

Střecha přístavby 0,000

87,29 87,290

skladba_NS07_pl Mezisoučet 402,620

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

622121111 Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnic nebo kamene m2 873,160

622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 2 053,330

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 2 266,834

622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 

200mm
m2 2 076,240

622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 2 175,910

622531002 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn m2 2 251,854

783827445 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2 925,576

skladba_NS07a_pl 1,770

NS07a 0,000

4.NP 0,000

1,77 1,770

skladba_NS07a_pl Mezisoučet 1,770

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

713141396 Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 95,115

28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 70,593

skladba_NS08_pl 304,140

NS08 0,000

3.NP - Přístavba 0,000

109,79 109,790

6.NP 0,000

194,35 194,350

skladba_NS08_pl Mezisoučet 304,140

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

622121111 Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnic nebo kamene m2 873,160
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622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 

200mm
m2 2 076,240

622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 2 175,910

6222732X1 Montáž odvětrávané fasády stěn na hliníkový obousměrný rošt bez tepelné izolace m2 304,140

NS10 0,000

Základy - přístavba 0,000

8,14 8,140

1.NP 0,000

15,75 15,750

skladba_NS10_pl Mezisoučet 23,890

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

311113153 Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 64,430

311213123 Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm m3 13,556

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 3,342

782132312 Montáž obkladu stěn z nepravidelných řezaných desek z tvrdého kamene do lepidla tl přes 25 do 30 mm m2 51,060

skladba_NS11_pl 125,600

NS11 0,000

1.NP 0,000

47,37 47,370

2.NP 0,000

78,23 78,230

skladba_NS11_pl Mezisoučet 125,600

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 2 053,330

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 650,710

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 2 443,372

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 1 901,600

NS14 0,000

Základy - přístavba 0,000

35,68 35,680

1.NP 0,000

202,47 202,470

skladba_NS14_pl Mezisoučet 238,150

skladba_NS15_pl 77,300

NS15 0,000

1.PP 0,000

20,82 20,820

1.NP 0,000

11,48 11,480
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3.NP - Přístavba 0,000

45,0 45,000

skladba_NS15_pl Mezisoučet 77,300

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

311113151 Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 77,300

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 3,342

612121110 Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z tvárnic nebo kamene m2 3 529,090

6121311X1 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 13 617,571

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 13 552,741

612321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně m2 4 279,605

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NS16_pl 40,540

NS16 0,000

1.PP 0,000

17,53 17,530

4,08 4,080

311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 891,450

612121110 Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z tvárnic nebo kamene m2 3 529,090

6121311X1 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 13 617,571

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 13 552,741

612321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně m2 4 279,605

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NS18_pl 238,000

NS18 0,000

1.NP 0,000

123,37 123,370

2.NP 0,000

78,28 78,280

3.NP - Přístavba 0,000

7,46 7,460

3.NP 0,000

12,91 12,910

4.NP 0,000

5,3 5,300

5.NP 0,000

4,7 4,700

6.NP 0,000

3,3 3,300

7.NP 0,000
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2,68 2,680

skladba_NS18_pl Mezisoučet 238,000

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

311235145 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm m2 238,000

612121110 Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z tvárnic nebo kamene m2 3 529,090

6121311X1 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 13 617,571

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 13 552,741

612321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně m2 4 279,605

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NS19_dl 245,900

NS19 0,000

1.PP 0,000

11,07 11,070

1.NP 0,000

138,4 138,400

2.NP 0,000

85,52 85,520

3.NP 0,000

3,72 3,720

4.NP 0,000

7,19 7,190

skladba_NS19_dl Mezisoučet 245,900

Použití figury:

stěny_nové_dl m 398,480

342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 298,560

skladba_NS19_pl 747,340

NS19 0,000

1.PP 0,000

15,72 15,720

1.NP 0,000

426,01 426,010

2.NP 0,000

282,71 282,710

3.NP 0,000

10,27 10,270

4.NP 0,000

12,63 12,630

skladba_NS19_pl Mezisoučet 747,340

Použití figury:
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stěny_nové_pl m2 14 088,110

311235101 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm m2 747,340

612121110 Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z tvárnic nebo kamene m2 3 529,090

6121311X1 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 13 617,571

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 13 552,741

612321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně m2 4 279,605

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NS20_dl 52,660

NS20 0,000

1.NP 0,000

38,46 38,460

2.NP 0,000

8,3 8,300

3.NP 0,000

5,9 5,900

skladba_NS20_dl Mezisoučet 52,660

Použití figury:

stěny_nové_dl m 398,480

342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 298,560

skladba_NS20_pl 136,730

NS20 0,000

1.NP 0,000

104,67 104,670

2.NP 0,000

24,38 24,380

3.NP 0,000

7,68 7,680

skladba_NS20_pl Mezisoučet 136,730

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 136,730

612121110 Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z tvárnic nebo kamene m2 3 529,090

6121311X1 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 13 617,571

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 13 552,741

612321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně m2 4 279,605

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NS21_pl 256,470

NS21 0,000

2.NP 0,000

35,52 35,520
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3.NP 0,000

27,92 27,920

4.NP 0,000

35,73 35,730

5.NP 0,000

38,88 38,880

6.NP 0,000

39,24 39,240

7.NP 0,000

74,38 74,380

OST 0,000

4,8 4,800

skladba_NS21_pl Mezisoučet 256,470

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 2 080,990

763112322 SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 66 dB m2 256,470

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NS22_pl 1 087,310

NS22 0,000

1.PP 0,000

1,53 1,530

1.NP 0,000

207,21 207,210

2.NP 0,000

496,25 496,250

3.NP - Přístavba 0,000

76,4 76,400

3.NP 0,000

144,8 144,800

4.NP 0,000

94,34 94,340

5.NP 0,000

32,78 32,780

6.NP 0,000

23,51 23,510

7.NP 0,000

10,49 10,490

skladba_NS22_pl Mezisoučet 1 087,310

Použití figury:
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stěny_nové_pl m2 14 088,110

763111437 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB m2 1 087,310

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 2 080,990

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NS22a_pl 299,520

NS22a 0,000

1.NP 0,000

14,1 14,100

2.NP 0,000

86,5 86,500

3.NP - Přístavba 0,000

81,86 81,860

3.NP 0,000

73,76 73,760

4.NP 0,000

13,02 13,020

5.NP 0,000

13,07 13,070

6.NP 0,000

5,77 5,770

7.NP 0,000

11,44 11,440

skladba_NS22a_pl Mezisoučet 299,520

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

763111426 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB m2 299,520

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 2 080,990

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NS23_pl 255,780

NS23 0,000

1.NP 0,000

75,94 75,940

2.NP 0,000

68,11 68,110

3.NP - Přístavba 0,000

5,94 5,940

3.NP 0,000

29,92 29,920

4.NP 0,000

36,18 36,180
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5.NP 0,000

18,18 18,180

6.NP 0,000

20,45 20,450

OST 0,000

1,06 1,060

skladba_NS23_pl Mezisoučet 255,780

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

763111431 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB m2 255,780

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 2 080,990

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NS23a_pl 170,490

NS23a 0,000

1.PP 0,000

2,13 2,130

1.NP 0,000

31,11 31,110

2.NP 0,000

46,41 46,410

3.NP - Přístavba 0,000

18,21 18,210

3.NP 0,000

19,57 19,570

4.NP 0,000

20,59 20,590

5.NP 0,000

10,54 10,540

6.NP 0,000

21,93 21,930

skladba_NS23a_pl Mezisoučet 170,490

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

763111421 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB m2 170,490

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 2 080,990

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NS23b_pl 14,070

NS23b 0,000

1.NP 0,000

14,07 14,070
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skladba_NS23b_pl Mezisoučet 14,070

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

7631214X1 SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 14,070

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 1 210,750

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NS24_pl 214,390

NS24 0,000

1.NP 0,000

27,51 27,510

2.NP 0,000

20,91 20,910

3.NP - Přístavba 0,000

6,37 6,370

3.NP 0,000

16,79 16,790

4.NP 0,000

16,04 16,040

5.NP 0,000

79,28 79,280

6.NP 0,000

47,49 47,490

skladba_NS24_pl Mezisoučet 214,390

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

7631215X1 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CD+UD desky 2xDF 12,5 s izolací EI 45 m2 214,390

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 1 210,750

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NS25_pl 387,850

NS25 0,000

1.NP 0,000

53,74 53,740

2.NP 0,000

75,59 75,590

3.NP - Přístavba 0,000

8,45 8,450

3.NP 0,000

74,83 74,830

4.NP 0,000

41,51 41,510
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5.NP 0,000

46,82 46,820

6.NP 0,000

71,97 71,970

4.NP 0,000

1,05 1,050

5.NP 0,000

0,9 0,900

6.NP 0,000

8,52 8,520

4.NP 0,000

3,57 3,570

5.NP 0,000

0,9 0,900

skladba_NS25_pl Mezisoučet 387,850

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

763121451 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 387,850

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 1 210,750

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NS26_pl 549,760

NS26 0,000

2.NP 0,000

7,65 7,650

3.NP 0,000

8,16 8,160

4.NP 0,000

190,62 190,620

5.NP 0,000

183,53 183,530

6.NP 0,000

159,80 159,800

skladba_NS26_pl Mezisoučet 549,760

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

7631212X1 SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na bochánky bez nosné kce m2 549,760

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 1 210,750

skladba_NS27_pl 44,680

NS27 0,000

6.NP 0,000

Strana 556 z 584



Kód Popis MJ Výměra

42,8 42,800

7.NP 0,000

1,88 1,880

skladba_NS27_pl Mezisoučet 44,680

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 44,680

763121455 SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 44,680

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 1 210,750

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NS28_dl 87,600

NS28 0,000

1.NP 0,000

5,47 5,470

2.NP 0,000

3,92 3,920

3.NP - Přístavba 0,000

3,92 3,920

3.NP 0,000

3,45 3,450

4.NP 0,000

26,74 26,740

5.NP 0,000

21,23 21,230

6.NP 0,000

22,87 22,870

skladba_NS28_dl Mezisoučet 87,600

Použití figury:

stěny_nové_dl m 398,480

763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 87,600

skladba_NS28_pl 34,040

NS28 0,000

1.NP 0,000

2,7 2,700

2.NP 0,000

1,77 1,770

3.NP - Přístavba 0,000

0,36 0,360

3.NP 0,000

1,49 1,490
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4.NP 0,000

15,04 15,040

5.NP 0,000

4,94 4,940

6.NP 0,000

7,74 7,740

skladba_NS28_pl Mezisoučet 34,040

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NS29_pl 84,590

NS29 0,000

1.NP 0,000

84,59 84,590

skladba_NS29_pl Mezisoučet 84,590

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

762430016 Obložení stěn z cementotřískových desek tl 20 mm na sraz šroubovaných m2 169,180

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 304,110

767_VYT m2 84,590

skladba_NS30_pl 180,730

NS30 0,000

180,73 180,730

skladba_NS30_pl Mezisoučet 180,730

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

612121100 Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel m2 361,460

6121311X1 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 13 617,571

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 13 552,741

612321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně m2 4 279,605

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

skladba_NS31_pl 11,420

NS31 0,000

11,42 11,420

skladba_NS31_pl Mezisoučet 11,420

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

763111424 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB m2 11,420

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 2 080,990

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836
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skladba_NS32_pl 3 348,640

NS32 0,000

1.NP 0,000

1346,85+4,85 1 351,700

2.NP 0,000

823,28 823,280

3.NP - Přístavba 0,000

60,25 60,250

3.NP 0,000

224,33 224,330

4.NP 0,000

294,75 294,750

5.NP 0,000

295,85 295,850

6.NP 0,000

262,35 262,350

7.NP 0,000

36,13 36,130

skladba_NS32_pl Mezisoučet 3 348,640

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3 870,160

763121621 Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená m2 669,728

763122811 Demontáž desek jednoduché opláštění SDK předsazená/šachtová stěna m2 669,728

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 3 377,233

7811311X1 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 3 377,233

skladba_NS32a_pl 21,520

NS32a 0,000

4.NP 0,000

10,61 10,610

5.NP 0,000

10,91 10,910

skladba_NS32a_pl Mezisoučet 21,520

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

346244352 Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárnic m2 21,520

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3 870,160

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 3 377,233

7811311X1 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 3 377,233

skladba_NS33_pl 824,930
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NS33 0,000

2.NP 0,000

1,27 1,270

3.NP 0,000

17,32 17,320

4.NP 0,000

224,94 224,940

5.NP 0,000

233,68 233,680

6.NP 0,000

215,47 215,470

1.NP 0,000

40,94 40,940

2.NP 0,000

31,87 31,870

3.NP 0,000

38,18 38,180

6.NP 0,000

21,26 21,260

skladba_NS33_pl Mezisoučet 824,930

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

766PU5 m2 951,190

skladba_NS33a_pl 30,990

NS33a 0,000

4.NP 0,000

9,83 9,830

5.NP 0,000

11,02 11,020

6.NP 0,000

10,14 10,140

skladba_NS33a_pl Mezisoučet 30,990

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

766PU5 m2 951,190

skladba_NS33b_pl 9,080

NS33b 0,000

4.NP 0,000

6,83 6,830

5.NP 0,000
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2,25 2,250

skladba_NS33b_pl Mezisoučet 9,080

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

766PU5 m2 951,190

skladba_NS34_pl 12,850

NS34 0,000

6.NP 0,000

12,85 12,850

skladba_NS34_pl Mezisoučet 12,850

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

766PU5 m2 951,190

skladba_NS35_pl 226,430

NS35 0,000

1.NP 0,000

226,43 226,430

skladba_NS35_pl Mezisoučet 226,430

skladba_NS36_pl 3,880

NS36 0,000

1.NP 0,000

3,88 3,880

skladba_NS36_pl Mezisoučet 3,880

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 001,192

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2 002,384

711161217 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm m2 711,447

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 678,630

28376421 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 80mm m2 4,268

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 677,466

skladba_NS37_pl 23,170

NS37 0,000

1.NP 0,000

23,17 23,170

skladba_NS37_pl Mezisoučet 23,170

skladba_NS38_pl 31,040

NS38 0,000
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2.NP 0,000

31,04 31,040

skladba_NS38_pl Mezisoučet 31,040

skladba_NS38a_pl 65,670

NS38a 0,000

2.NP 0,000

65,67 65,670

skladba_NS38a_pl Mezisoučet 65,670

skladba_NS38b_pl 30,180

NS38b 0,000

11,93+18,25 30,180

skladba_NS38b_pl Mezisoučet 30,180

skladba_NS39_pl 5,720

NS39 0,000

5.NP 0,000

5,72 5,720

skladba_NS39_pl Mezisoučet 5,720

skladba_NS39a_pl 49,970

NS39a 0,000

49,97 49,970

skladba_NS39a_pl Mezisoučet 49,970

skladba_NS40_pl 39,070

NS40 0,000

1.PP 0,000

39,07 39,070

skladba_NS40_pl Mezisoučet 39,070

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

711X01 m2 48,090

skladba_NS55_pl 13,270

NS55 0,000

4.NP 0,000

13,27 13,270

skladba_NS55_pl Mezisoučet 13,270

Použití figury:

stěny_nové_pl m2 14 088,110

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 2 266,834

622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 

200mm
m2 2 076,240

622531002 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,0 mm vnějších stěn m2 2 251,854

7624312X1 Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na pero a drážku m2 245,939

Strana 562 z 584



Kód Popis MJ Výměra

783827445 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2 925,576

28376525 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 50mm m2 14,597

skladba_NT01_dl 16,200

skladba_NT01_pl 5,220

NT01 0,000

3.NP 0,000

2,42 2,420

4.NP 0,000

1,45 1,450

5.NP 0,000

1,35 1,350

skladba_NT01_pl Mezisoučet 5,220

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

411354335 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 25 do 35 cm m2 526,006

411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 1,515

skladba_NT02_dl 27,590

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce m2 818,346

skladba_NT02_pl 20,710

NT02 0,000

3.NP - Přístavba 0,000

13,63 13,630

3.NP 0,000

7,08 7,080

skladba_NT02_pl Mezisoučet 20,710

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 108,940

411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce m2 818,346

411354335 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 25 do 35 cm m2 526,006

713111128 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek m2 20,710

skladba_NT03_dl 298,780

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce m2 818,346

skladba_NT03_pl 397,380

NT03 0,000

1.PP 0,000
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23,43 23,430

2.NP 0,000

128,63 128,630

3.NP - Přístavba 0,000

52,09 52,090

3.NP 0,000

181,72 181,720

6.NP 0,000

1,52 1,520

7.NP 0,000

9,99 9,990

skladba_NT03_pl Mezisoučet 397,380

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 108,940

411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce m2 818,346

411354335 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 25 do 35 cm m2 526,006

skladba_NT04_dl 39,650

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce m2 818,346

skladba_NT04_pl 33,920

NT04 0,000

1.NP 0,000

33,92 33,920

skladba_NT04_pl Mezisoučet 33,920

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 108,940

411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce m2 818,346

411354335 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 25 do 35 cm m2 526,006

skladba_S11_pl 55,100

ss11 0,000

8,44+18,05+1,01+18,7+8,76+0,14 55,100

skladba_S11_pl Mezisoučet 55,100

Použití figury:

stěny_stav_pl m2 11 532,152

782991913 Oprava spárování obkladů z kamene aktivovanou maltou přes 15 ks/m2 m2 55,100

skladba_ST08_dl 5,240

skladba_ST08_pl 0,860
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ST08 0,000

1.PP 0,000

0,86 0,860

skladba_ST08_pl Mezisoučet 0,860

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 1,515

sport_NV13A_pl 54,010

Podlahy - sportovní (pl) 0,000

3.NP 0,000

54,01 54,010

sport_NV13A_pl Mezisoučet 54,010

Použití figury:

284NV13A
PVC vinyl sportovní rekreační tl 6mm, hořlavost Cfl-s1, absobce dopadu P1, vertikální deformace ≤2, tření 80-110, odraz míče ≥90, otěr ≤350, náraz ≥8, bodová 

deformace ≤0.5
m2 54,010

284NV13B
PVC vinyl sportovní rekreační tl 6mm, hořlavost Cfl-s1, absobce dopadu P1, vertikální deformace ≤2, tření 80-110, odraz míče ≥90, otěr ≤350, náraz ≥8, bodová 

deformace ≤0.5
m2 228,492

stav_fasáda_pl stav_fasáda_pl 541,772

fasáda 0,000

římsy a šabrány 0,000

94,47 94,470

(16,2+15,1)*0,2 6,260

SS3 0,000

13,47 13,470

SS10 0,000

345,54 345,540

sloup 0,000

(0,85*2+0,55*2)*3,3*2 18,480

(0,84*2+0,42*2)*3,3*2 16,632

pilastr 0,000

(1,1+0,3*2)*6,9*4 46,920

stav_fasáda_pl Mezisoučet 541,772

Použití figury:

stěny_stav_pl m2 11 532,152

622325453 Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 3 v rozsahu přes 20 do 30 % m2 541,772

783827445 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2 925,576

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 2 443,372

stav_omítka_schod_pl 91,492

omítka schodiště 0,000

(3,1+4,1)*(1,5+0,2)+2,5*3,27 20,415

(5,3+5,4)*(1,5+0,2)+1,6*3,27 23,422
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(3,7+3,8)*(1,5+0,2) 12,750

(3,7+3,8)*(1,5+0,2) 12,750

(3,2+3,1)*(1,5+0,2)+3,5*3,27 22,155

stav_omítka_schod_pl Mezisoučet 91,492

Použití figury:

podhledy_stav_pl m2 543,482

611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 713,682

611311135 Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 91,492

611325402 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 338,602

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

stav_omítka_stěny_pl 5 917,700

pro opravu 0,000

2.NP 0,000

873,1*2+393,66 2 139,860

3.NP 0,000

400,6*2+288,66 1 089,860

4.NP 0,000

330,19*2+341,39 1 001,770

5.NP 0,000

288,57*2+318,73 895,870

6.NP 0,000

242,23*2+245,63 730,090

7.NP 0,000

10,89*2+19,75 41,530

sloupy 0,000

(0,35*2+0,25*2)*3,9*4 18,720

stav_omítka_stěny_pl Mezisoučet 5 917,700

Použití figury:

stěny_stav_pl m2 11 532,152

6121311X1 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 13 617,571

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 13 552,741

612325403 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % m2 6 828,144

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

stav_omítka_strop_pl 247,110

omítka stropu 0,000

1.PP 0,000

186,29-5,83 180,460

1.NP 0,000

40,73-18,5 22,230

3.NP 0,000
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64,3-19,88 44,420

stav_omítka_strop_pl Mezisoučet 247,110

Použití figury:

podhledy_stav_pl m2 543,482

611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 713,682

611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 269,340

611325402 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 338,602

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

stav_sdk_stěny_pl 2 794,860

SDK stěny 0,000

1.PP 0,000

1,61 1,610

2.NP 0,000

69,33*2 138,660

3.NP 0,000

138,85*2+1,05 278,750

4.NP 0,000

401,45*2+1,06 803,960

5.NP 0,000

396,64*2 793,280

6.NP 0,000

388,65*2 777,300

7.NP 0,000

0,65*2 1,300

stav_sdk_stěny_pl Mezisoučet 2 794,860

Použití figury:

stěny_stav_pl m2 11 532,152

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

stav_skladba_SPD1_pl 204,880

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

SPD1 - stávající 0,000

1.PP 0,000

1,07 1,070

3.NP 0,000

9,09 9,090

4.NP 0,000

36,36 36,360

5.NP 0,000

149,88 149,880

6.NP 0,000
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8,48 8,480

stav_skladba_SPD1_pl Mezisoučet 204,880

Použití figury:

podhledy_stav_pl m2 543,482

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 23 767,836

stropy_obj 108,940

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

Stropy a rampy (pl * v) 0,000

přístavba 0,000

D1 0,000

3,1*1,06*0,265 0,871

D2 0,000

5,19 5,190

D3 0,000

3,7*7,0*0,265 6,864

D4 0,000

4,202 4,202

v stávající budově 0,000

skladba_NT02_pl*0,35 7,249

skladba_NT03_pl*0,2 79,476

skladba_NT04_pl*0,15 5,088

stropy_obj Součet 108,940

Použití figury:

411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 108,940

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 19,609

trativod_dl 68,800

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

Trativod (dl) 0,000

49,1+9,7+10,0 68,800

trativod_dl Součet 68,800

Použití figury:

212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 68,800

211571121 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým m3 27,520

211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 213,280

212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 6,192

výkop_san_obj 81,608

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

Sanace - ruční odkop okolo objektu (pl * š) 0,000

skladba_NS01_pl*0,8 76,520

san_SE3_pl*0,8 5,088
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výkop_san_obj Součet 81,608

Použití figury:

132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 81,608

162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 538,064

výkop_ven_obj 55,850

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

Výkopy (dl * š * v) 0,000

pod přístavbou 0,000

(27,9*3+6,625*6+1,225*6+7,799+1,535+4,97+0,66)*0,6*0,6 52,475

pod opěrnou stěnou 0,000

(5,35+1,31+5,84)*0,3*0,9 3,375

výkop_ven_obj Součet 55,850

Použití figury:

132351103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 55,850

162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 538,064

výkop_vnitř_obj 7,490

viz PD: SO.01-D.1.1-2, TZ 0,000

Výkopy (dl * š * v) 0,000

u výtahové šachty 0,000

(3,4+3,1)*0,6*0,8 3,120

v 1.PP 0,000

(2,35+4,3+4,1)*0,6*0,6 3,870

drobné základky v 1.NP 0,000

0,5 0,500

výkop_vnitř_obj Součet 7,490

Použití figury:

139712111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně m3 7,490

162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m m3 7,490

162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 538,064

základ_deska_přís_pl 286,820

deska pod přístavbou 0,000

(265,3+21,52) 286,820

základ_deska_přís_pl Mezisoučet 286,820

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 5 949,400

631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 131,888

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 1 230,030

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 460,060

skladba_dem_SP3_pl 16,180

SP3 0,000
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16,18 16,180

skladba_dem_SP3_pl Mezisoučet 16,180

Použití figury:

dem_pl m2 181,380

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 38,460

771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 27,420

965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 14,314

965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 19,715

skladba_dem_SP4_pl 11,040

SP4 0,000

11,04 11,040

skladba_dem_SP4_pl Mezisoučet 11,040

Použití figury:

dem_pl m2 181,380

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 38,460

965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 14,314

965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 19,715

skladba_dem_SR1_pl 81,490

viz PD: SO 02:001-009, TZ 0,000

SR-1 0,000

81,49 81,490

skladba_dem_SR1_pl Mezisoučet 81,490

Použití figury:

atika 0,000

6,0+2,8 8,800

atika_dl Mezisoučet 8,800

Použití figury:

nové_dl m 66,450

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 26,046

712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 20,630

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 41,260

713141358 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby m 8,800

713141396 Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 5,280

28376105 klín izolační z XPS spádový m3 0,352

HIS_pl 63,628

viz PD: SO 02:001-009, TZ 0,000

Podlaha - HI pásy (dl * v) 0,000

(17,6+2,9)*1,0 20,500

(4,9+4,6+4,3+4,9+6,0*2+2,62*2)*1,2 43,128

HIS_pl Součet 63,628
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Použití figury:

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 63,628

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 63,628

nadpraží_dl 3,800

stěny_stav_pl 33,346

omítka_stěny_pl Součet 59,976

Použití figury:

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 59,976

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 77,474

omítka_stropy_pl 17,498

viz PD: SO 02:001-009, TZ 0,000

Omítka stropů (pl) 0,000

13,46*1,3 17,498

omítka_stropy_pl Součet 17,498

Použití figury:

611321142 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně m2 17,498

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 77,474

ostění_dl 9,200

viz PD: SO 02:001-009, TZ 0,000

Fasáda - profily (dl) 0,000

ostění 0,000

(2,3*4) 9,200

ostění_dl Mezisoučet 9,200

Použití figury:

63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 24,200

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 60,010

6351111X2 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním m3 7,717

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 36,480

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 36,480

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 35,080

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 39,243

771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 35,080

7715911X1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 39,243

59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 m2 43,167

skladba_NP02_dl 23,660

Použití figury:

nové_pl m2 198,666

634112115 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 41,630

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 39,243

771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 41,630
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771591115 Podlahy spárování silikonem m 41,630

771591116 Podlahy spárování epoxidem m 41,630

7715911X1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 39,243

59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 m2 43,167

skladba_NP02_pl 18,860

NP 02 0,000

18,86 18,860

631311136 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 5,472

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,478

6351111X1 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním m3 9,866

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 36,480

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 36,480

skladba_NR01_pl 16,630

NR01 0,000

16,63 16,630

skladba_NR01_pl Mezisoučet 16,630

Použití figury:

nové_pl m2 198,666

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 57,380

712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 26,046

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 114,760

712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5° m2 16,630

713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 16,630

713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 16,630

28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 1,829

58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 1,663

Použití figury:

nové_pl m2 198,666

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,478

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 57,380

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 114,760

skladba_NS01_pl 14,430

viz PD: SO 02:001-009, TZ 0,000

NS01 0,000

14,43 14,430

skladba_NS01_pl Mezisoučet 14,430

Použití figury:

nové_pl m2 198,666

311113141 Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 14,930

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,210
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612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 59,976

skladba_NS02_pl 40,800

NS02 0,000

18,31+22,49 40,800

skladba_NS02_pl Mezisoučet 40,800

Použití figury:

nové_pl m2 198,666

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 60,010

622221011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm m2 55,460

skladba_NS07_pl 0,810

NS07 0,000

0,81 0,810

skladba_NS07_pl Mezisoučet 0,810

Použití figury:

nové_pl m2 198,666

311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 19,700

skladba_NS08_pl 6,100

NS08 0,000

6,1 6,100

skladba_NS08_pl Mezisoučet 6,100

Použití figury:

nové_pl m2 198,666

311113144 Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 6,100

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,210

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 59,976

skladba_NS09_pl 0,500

NS09 0,000

0,5 0,500

skladba_NS09_pl Mezisoučet 0,500

Použití figury:

nové_pl m2 198,666

311113141 Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 14,930

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,210

stažení_dl 16,020

162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 85,413

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 36,213

 IO 01 Úpravy zpevněných ploch a parkování

asfalt_oprava_pl 3 230,000

oprava stávající asfaltové komunikace 0,000
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3230,0 3 230,000

asfalt_oprava_pl Mezisoučet 3 230,000

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 4 567,710

113154334 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 3 230,000

573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 3 812,000

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 3 812,000

577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 3 812,000

577145132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 3 812,000

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 3 985,710

dem_skladba_SP24_pl dem_skladba_SP24_pl 536,620

Podlahy (pl) 0,000

SP24 0,000

265,8+270,82 536,620

dem_skladba_SP24_pl Mezisoučet 536,620

Použití figury:

6225310X2 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 4,0 mm vnějších stěn m2 60,010

59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 13,650

skladba_NP01_dl 17,970

Použití figury:

nové_pl m2 198,666

634112115 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm m 41,630

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 39,243

771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 41,630

771591115 Podlahy spárování silikonem m 41,630

771591116 Podlahy spárování epoxidem m 41,630

7715911X1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 39,243

59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 m2 43,167

skladba_NP01_pl 16,220

NP 01 0,000

16,22 16,220

skladba_NP01_pl Mezisoučet 16,220

Použití figury:

nové_pl m2 198,666

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 3,790

631311136 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 5,472

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,478

6351111X1 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním m3 9,866

skladba_NP02_pl Mezisoučet 18,860

Použití figury:
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nové_pl m2 198,666

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 3,790

631311136 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 5,472

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,478

6351111X1 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním m3 9,866

6351111X2 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním m3 7,717

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 36,480

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 36,480

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 35,080

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 39,243

771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 35,080

7715911X1 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 39,243

59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 m2 43,167

skladba_NP03_pl 1,400

NP 03 0,000

1,4 1,400

skladba_NP03_pl Mezisoučet 1,400

Použití figury:

nové_pl m2 198,666

skladba_NR02_pl 19,650

NR02 0,000

19,65 19,650

skladba_NR02_pl Mezisoučet 19,650

Použití figury:

nové_pl m2 198,666

631311116 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 3,790

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,478

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 57,380

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 114,760

skladba_NR03_pl 8,800

NR03 0,000

8,8 8,800

skladba_NR03_pl Mezisoučet 8,800

Použití figury:

nové_pl m2 198,666

631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,760

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,478

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 57,380

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 114,760

skladba_NR04_pl 12,300
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NR04 0,000

12,3 12,300

skladba_NR04_pl Mezisoučet 12,300

622321101 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 55,460

6225310X2 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 4,0 mm vnějších stěn m2 60,010

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 40,800

skladba_NS03_pl 7,330

NS03 0,000

7,33 7,330

skladba_NS03_pl Mezisoučet 7,330

Použití figury:

nové_pl m2 198,666

311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 19,700

622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 60,010

622221011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm m2 55,460

622321101 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 55,460

6225310X2 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 4,0 mm vnějších stěn m2 60,010

skladba_NS06_pl 1,490

NS06 0,000

1,49 1,490

skladba_NS06_pl Mezisoučet 1,490

Použití figury:

nové_pl m2 198,666

311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 19,700

stažení na stěnu 0,000

14,1+1,92 16,020

stažení_dl Mezisoučet 16,020

Použití figury:

nové_dl m 66,450

132212331 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 10,413

712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 20,630

712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 41,260

stěny_stav_pl 33,346

stávající stěny 0,000

(4,57+4,3+4,6)*2,8 37,716

-(1,9*2,3) -4,370

stěny_stav_pl Mezisoučet 33,346

Použití figury:

nové_pl m2 198,666

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 59,976
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výkop_obj 10,413

viz PD: SO 02:001-009, TZ 0,000

Odkop (dl * š * v) 0,000

stažení_dl*1,0*0,65 10,413

výkop_obj Součet 10,413

Použití figury:

132212331 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 10,413

podlahy_dem_pl m2 853,670

113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 536,620

113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 536,620

dem_skladba_SP25_pl dem_skladba_SP25_pl 62,540

SP25 0,000

42,54+20,0 62,540

dem_skladba_SP25_pl Mezisoučet 62,540

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 853,670

113106151 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně m2 62,540

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 235,830

dem_skladba_SP26_pl dem_skladba_SP26_pl 173,290

SP26 0,000

72,32+64,26+36,71 173,290

dem_skladba_SP26_pl Mezisoučet 173,290

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 853,670

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 173,290

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 235,830

dem_skladba_SP27_pl dem_skladba_SP27_pl 81,220

SP27 0,000

81,22 81,220

dem_skladba_SP27_pl Mezisoučet 81,220

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 3 985,710

979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 30,000

skladba_NP33_pl skladba_NP33_pl 99,920

Použití figury:

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 307,710

5648511X1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 172,710

631311234 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 88,058

6313191X1 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m2 560,710

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 10,631

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 3 985,710
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skladba_NP33a_pl skladba_NP33a_pl 209,380

Použití figury:

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 307,710

5648511X1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 172,710

5648511X2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 2 174,740

631311234 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 88,058

6313191X1 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m2 560,710

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 10,631

577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 3 812,000

577145132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 3 812,000

skladba_NP35_pl_1 536,620

skladba_NP36_pl skladba_NP36_pl 42,300

skladba_NP37_pl skladba_NP37_pl 2,680

2,68 2,680

skladba_NP38_pl skladba_NP38_pl 18,090

18,09 18,090

vsak_dlažba_pl 165,000

vsakovací dlažba 0,000

165,0 165,000

vsak_dlažba_pl Mezisoučet 165,000

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 4 567,710

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 307,710

564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 165,000

5648511X2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 2 174,740

596412212 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2 m2 165,000

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 3 985,710

 IO 02/ IO 02.2 Stavební část

Použití figury:

podlahy_dem_pl m2 853,670

113107176 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 81,220

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 81,220

skladba_NP02_pl 130,990

Použití figury:

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 307,710

5648511X1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 172,710

5648511X2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 2 174,740

631311234 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 88,058

6313191X1 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m2 560,710
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631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 10,631

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 3 985,710

skladba_NP02a_pl 30,000

NP02a 0,000

30,0 30,000

skladba_NP02a_pl Mezisoučet 30,000

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 4 567,710

5648511X1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 172,710

596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 30,000

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 3 985,710

skladba_NP34_pl skladba_NP34_pl 120,420

Použití figury:

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 307,710

5648511X1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 172,710

631311224 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 12,042

6313191X1 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m2 560,710

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 10,631

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 3 985,710

skladba_NP35_pl skladba_NP35_pl 582,000

NP35 0,000

1.NP 0,000

582,0 582,000

skladba_NP35_pl Mezisoučet 582,000

Použití figury:

podlahy_nové_pl m2 4 567,710

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 1 307,710

5648511X1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 172,710

5648511X2 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 2 174,740

573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 3 812,000

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 3 812,000

odkop_obj 1 895,000

Odkop (obj) (obj) 0,000

500,0*0,8 400,000

odkop_obj Součet 400,000

Použití figury:

122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 400,000

162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 494,532

výkop_obj 50,000

Výkop pro rýhy (obj) 0,000
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50,0 50,000

výkop_obj Součet 50,000

Použití figury:

132351102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 50,000

162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 494,532

vývrtek_obj 207,350

Studny (dl * pl) 0,000

10,0*7*(0,45^2*PI) 44,532

vývrtek_obj Součet 44,532

Použití figury:

58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 44,532

132151101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 7,286

162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 494,532

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 44,532

 IO 04/ IO 04.2 Náhradní výsadba, sadové úpravy

pl_kere plocha navržených keřů 90,000

stromy počet vysazených dřevin 26,000

trav_mest trávník na pozemcích města m2 1 500,000

Použití figury:

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 4,340

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 8,150

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 65,500

voda_vysadba voda_vysadba 2,840

Zálivka (pl * obj) 0,000

20/1000*12 0,240

100/1000*26 2,600

voda_vysadba Součet 2,840

 IO 07/ D.2.1 Architektonicko-stavební řešení

základ_oploc_obj 7,286

Základ pod oplocení (dl * š * v) 0,000

(3,16+13,05+6,56)*0,4*0,8 7,286

základ_oploc_obj Součet 7,286

Použití figury:

274313911 Základové pásy z betonu tř. C 30/37 m3 7,286
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



Příloha č. 4 

Valorizační doložka 
 

Zhotovitel je oprávněn z důvodu zvýšení cen materiálních, personálních či jiných vstupů 

potřebných pro provedení díla uplatnit u objednatele nárok na zvýšení ceny dle následujících 

pravidel; zhotovitel je povinen z důvodu snížení cen materiálních, personálních či jiných 

vstupů potřebných pro provedení díla u objednatele uplatnit nárok na snížení ceny dle 

následujících pravidel (dále také jen „změna cen nákladů“). 

Zhotovitel uplatní nárok na změnu cen nákladů samostatným vyúčtováním změny cen 

nákladů jako přílohu daňového dokladu (faktury) objednateli vždy nejpozději v měsíci březnu 

za jednotlivá čtvrtletí předchozího kalendářního roku, za která je úprava ceny díla prováděna 

nebo do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl vystaven poslední daňový 

doklad (faktura) za práce provedené na díle. Neuplatní-li zhotovitel nárok na zvýšení cen 

materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla u objednatele 

nejpozději v poslední den výše uvedených lhůt, jeho nárok na zvýšení cen materiálních, 

personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla zaniká. 

Toto vyúčtování změny cen nákladů bude vyčíslovat částku, která má být přičtena, nebo 

odečtena v důsledku změny nákladů. Daňový doklad (faktura) s vyúčtováním změny nákladů 

za příslušné období bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení objednateli. V případě, 

že je vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může objednatel s odůvodněním, proč 

neodpovídá této valorizační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat zhotovitele o 

jeho přepracování. 

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle předchozího 

odstavce je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním čtvrtletí 

spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje. 

Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této valorizační 

doložky se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve 

výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle 

klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, 

v kterém byla cena dotčených položek nebo prací fakturována. 

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž 

„XY“ označuje rok časové řady) využíván: 

− index pro kód „CC-CZ“ = „127 – Budovy nebytové ostatní“ (označení řádku) 

− index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ (označení sloupce)  

(dále jen „cenový index“). 

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní 

čtvrtletí, se vypočte podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz – 1)  

s tím, ževýpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden 

podle vzorce: 

𝑃𝑛𝑧 =  ∏(𝐿𝑖/100)

𝑛

𝑜

 

kde: 

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla 



„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek 

pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní 

čtvrtletí „n“ 

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek 

za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky  

„Li“ je cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek 

(od „o“ do „n“) 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla 

Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v 

němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,95 až 1,05 (se zaokrouhlením na 4 desetinná 

místa). 

 

*** 

** 

* 

 



Příloha č. 5 

Stavební připravenost – časový rozpis 
 

Zhotovitel povinen zajistit stavební připravenost v těchto termínech a prostorech: 

 

Dodávka a 

montáž 

Termín  Prostory/místa stavby 

Gastrotechnologie   

 

 

 

30. 11. 2025 

2. NP – prostory ozn. „STRAVOVÁNÍ“: výdej 

jídel - raut, varna, studená kuchyně, přípravny, 

výčep, výdej jídel, mytí nádobí, sklady, výtluk vajec, 

chladící a mrazící boxy, obaly, příjem zboží, 

komunikační a jiné související kuchyňské prostory; 

m. č.: J1.03, G1.01, G1.02, G1.03, G1.04, G1.05, 

G1.06, G1.07, G1.08, G1.09, G1.10, G1.11, G1.12, 

G1.13, G1.14, G1.15, G1.16, G1.17, G1.18, G1.19, 

G1.20, G1.21, G1.22, G1.23, G1.24, G1.25, G1.36, 

G1.37, G1.38, G1.39, G1.40, G1.41, G1.42, G1.43, 

G1.44, G1.45, G1.46, G1.47, G1.48, G1.49, G1.50. 

3. NP – prostory ozn. „KLUB“: klubový bar a 

zázemí;    

m. č.: K2.01, K2.02. 

Zdravotnické 

přístroje 

 

 

 

30. 11. 2025 

2. NP – prostory ozn. „ELEKTROLÉČBA“: 

inhalace, masáže, elektroterapie, ultrazvuk, solárium, 

magnety, zábaly, verba, rašelina, aj.; 

m. č.: E1.01, E1.02, E1.03, E1.04, E1.05, E1.06, 

E1.07, E1.08, E1.09, E1.10, E1.11, E1.12, E1.13, 

E1.14, E1.15, E1.16, E1.17, E1.18, E1.19, E1.20, 

E1.21, E1.22, E1.23, E1.24, E1.25, E.26. 

3. NP – prostory ozn. „ORDINACE“: ordinace 

lékaře, sestry, primáře; 

m. č.: O2.12, O2.13, O2.14. 

3. NP – prostory ozn. „FYZIOTERAPIE“: 

fyzioterapie a muzikoterapie; 

m. č.: O2.17, O2.18, O2.19. 

Přístroje posilovny 30. 11. 2025 3. NP – prostory ozn. „POSILOVNA“: posilovna, 

úponová část, TRX; 

m.č.: N2.01, N2.02, N2.03. 

Interiér 31.10.2025 D+M atypického vybavení 

1. NP – prostory ozn. „RECEPCE“: recepce a 

zázemí; 

m. č.: R0.01, R0.02, R0.03.   

4., 5. 6. a 7. (mezonet) NP – prostory ozn. 

„UBYTOVÁNÍ“: hotelové pokoje č. 301 – 318, č. 

401 – 418, č. 501 – 518; 

m. č.: všechny místnosti těchto pokojů. 

30.11.2025 D+M atypického vybavení 

1. NP – prostory ozn. „WELLNESS“, 

„BALNEO“:   

wellness   



m. č.: W0.01, W0.02, W0.03, W0.04, W0.05, 

W0.06, W0.07, W0.08, W0.09, W0.10, W0.11, 

W0.12, W0.13, W0.14, W0.15, W0.161, W0.17, 

W0.18, W0.19, W0.20, WO.21, 

balneo a vodoléčba 

m. č.: B0.01, B0.02, B0.03, B0.04, B0.05, B0.06, 

B0.07, B0.08, B0.09, B0.10, B0.11, B0.12, B0.13, 

B0.14, B0.15, B0.16, B0.17, B0.18, B0.19, B0.20. 

 

Pozn.: Značení místností vychází z PD, části D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. č. 002c, 003c, 004c, 

006c, 007c, 008c, 009c. 

 

 

*** 

** 

* 

 



Příloha č. 6 

Požadavky na zpracování harmonogramu 

 

 

Požadavky zhotovitele na způsob zpracování harmonogramu jsou následující: 

− harmonogram, bude strukturován po jednotlivých stavebních objektech (SO 01, SO 02, 

SO 03), provozních souborech (PS 01, PS 03, PS 04, PS 05, PS 06, PS 08, PS 09, PS 

10, PS 11, PS 12, PS 14) a venkovních inženýrských objektech (IO 01, IO 02, IO 03, 

IO 04, IO 05, IO 06, IO 07, IO 08); 

− pro každý stavební objekt, provozní soubor a inženýrský objekt bude stanoven termín, 

kdy budou práce na něm zahájeny a kdy dokončeny, a pořadí prací a dodávek, ve kterém 

zhotovitel zamýšlí dílo daného celku vykonat, včetně plnění poddodavatelů, 

− toto pořadí prací a dodávek bude znázorněno výpisem všech činností s logickými 

vazbami, doby jejich trvání a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného 

termínu zahájení a ukončení každé z činností, rezervy (jsou-li nějaké), a kritickou cestu 

(případně kritické cesty);  

− činností je chápána určitá část díla nebo jednotlivý druh stavebních a montážních prací 

(např. zajištění stavební jámy, bourací práce, zemní práce, zakládání, svislé a vodorovné 

konstrukce, úpravy povrchů, podlahové konstrukce, izolace proti vodě, povlakové 

krytiny izolace tepelné, konstrukce tesařské, konstrukce suché výstavby,  konstrukce 

klempířské, konstrukce truhlářské, konstrukce zámečnické, podlahy z dlaždic, podlahy 

povlakové, podlahy lité, obklady, nátěry, malby a tapety apod.) či určitý ucelený 

technologický celek, který je součástí dodávky díla (elektroinstalace, ZTI, ÚT, VZT, 

elektroinstalace, plynoinstalace, MaR, výtah, trafostanice apod.), 

− v každém příslušném stavebním objektu a provozním souboru budou označeny termíny 

přepokládaného zahájení prací a dodávek, pro které je zhotovitel povinen zpracovat 

výrobně technickou (dodavatelskou) dokumentaci. 

 

Dále bude v harmonogramu uvedeno: 

− všechny milníky stanovené smlouvou; 

− termín pro zahájení prvních prací na provozních souborech a konstrukcích, pro které 

bude zhotovitelem zpracována výrobně technická (dodavatelská) dokumentace 

v rozsahu čl. 9.2.5 smlouvy, tj. provozních souborech PS 01, PS 04, PS 05 a určených 

konstrukcích SO 01 – zámečnické konstrukce s ozn. ZA1 – ZA13 a zámečnické 

konstrukce – ocelové venkovní schodiště se zábradlím, vybraných truhlářských 

výrobcích – dřevěné obklady stěn s ozn. PU5-A, PU5-B, PU5-C, SPU4-A, SPU4-B a 

vybraných klempířských výrobcích – větraná plechová fasáda s ozn. PE2-A, PE2-B, 

PE2-C, 

− termín pro předložení vzorků, technických listů a grafických návrhů v rozsahu čl. 9.2.6 

smlouvy; zhotovitel může navrhnout a do harmonogramu zapsat termín tomuto dni 

předcházející, 

− hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění díla, 



− všechny klíčové termíny dodání technologického zařízení a materiálů, 

− přiměřený odhad počtu personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu 

vybavení zhotovitele potřebného na staveništi pro každý stavební objekt, provozní 

soubor a inženýrský objekt po měsících. 

 

*** 

** 

* 

 



Příloha č. 7 

Stavební připravenost – věcný a místní rozsah 
 

Zhotovitel musí stavbu provádět tak, že bude v určité fázi její rozpracovanosti ve výše 

uvedených termínech zajištěna stavební připravenost pro dodávku a montáž souborů 

technologií, přístrojů a vnitřního vybavení, tj.:  

- gastrotechnologie 

- zdravotnických přístrojů 

- přístrojů posilovny 

- interiéru. 

 

Stavební připravenost v záměru provedení stavby znamená úplné dokončení vymezených 

prostorů (budovy a přístavby, SO 01 a SO 02) určených pro D+M jednotlivých 

technologií, resp. prvků a zařízení, s těmito podrobnostmi: 

Stavební připravenost zahrnuje (v určeném prostoru): 

• dokončení všech prací HSV a PSV v dotčeném prostoru do úrovně provedení 

kompletních úprav povrchů, podlahových konstrukcí a podlah včetně nášlapných 

vrstev, stropních podhledů, osazení výplní otvorů, dokončovacích prací – maleb a tapet 

a nátěrů a všech dalších povrchových prvků (lišty, ukončovací profily, kování aj.) 

• pro zabudovaná zařízení, chladící a mrazící boxy (m. č. G1.42, G1.43, G1.44, G1.45, 

G1.46, G1.48), je připravena místně snížená podlaha s betonovým potěrem, V = -0,130 

m;  

(viz PD část D.1.1, výkr. č. 003c) 

• práce pro budoucí připojení zařízení na likvidaci bioodpadu, v rámci přípravy bude 

provedena: 

o ŽB jímka (prefa) min. 12 m3, s vystrojením, s poklopem, tř. odolnosti DN 400 

kN, 

o KG kanalizace připojení do objektu SO 01 (ukončena na vstupu do objektu, m.č. 

G1.50, přírubou pro napojení dalšího potrubí), 

o KG kanalizace odvětrání do objektu SO 02 (zavedeno do objektu SO.02, m.č. 

02, odvětrání ukončeno mřížkou a filtrem ve výšce v = 2400 mm nad úrovní 

rampy), 

o související zemní práce, 

(viz PD část D.3, PS 03, výkr. č. 104) 

• provedení úplné a kompletní dodávky ÚT 

• provedení úplné a kompletní dodávky vzduchotechniky a chlazení 

• provedení úplné a kompletní plynoinstalace, vývody pro napojení spotřebičů:  

o budou opatřeny kulovými kohouty, 

o spotřebiče budou napojeny pomocí připojovacích hadic 3/4“ – 1“ 

(viz PD část D.1.4.6, výkr. č. B-03) 

• provedení úplné a kompletní dodávky ZTI; vývody vody: 

o vývody vody: budou opatřené uzavíratelnými prvky, ventily 3/8“ – 3/4“; 

napojení strojů na tyto prvky pomocí vlnovců nebo pancéřovaných hadic je 

dodávkou technologie, 

o vývody odpadní kanalizace splaškové a tukové: připojovacích potrubí jsou 

součástí stavby, dotaženy do pozic pro napojovací hrdlo HT potrubí DN 50 – 

DN 100; připojování technologií dle PD, 

o u výčepů – vedení chrániček DN 100 v podlaze (2. NP v m. č. G1.05-G1.06, 3. 

NP v m. č. K2.01-K2.02) pro budou uložení vedení pythonu, 



o podlahové žlaby a vpusti jsou dodávkou stavby 

(viz PD část D.3, PS 03, výkr. č. 102, 106, PD část D.1.4.1, výkr. č. B-03, B-04) 

• dodávek silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace: 

o vývody jsou ukončeny zásuvkami (230 V, 400 V, datové zásuvky), v případech 

definitivních koncových prvků; technologické vybavení je pak opatřeno 

zástrčkou; revidována je zásuvka; 

o vývody zůstávají volné, izolované v případech „pevného“ připojení technologií 

vedených přes vypínač, vývody 2 – 4 m (CYKY, datové kabely); revidován je 

vývod; 

o další napojení slaboproudé elektroinstalace (výdejní linky, pokladny a další 

různá zařízení, čidla aj.) – budou ponechány dostatečně dlouhé vývody, které se 

protáhnou do míst, kde budou čtečky apod., až po instalaci technologie; 

protažení provede provede dodavatel technologie v rámci dodávek, 

(viz PD část D.3, PS 03, výkr. č. 103, 107, PD část D.1.4.4, výkr. č. 006, 008, PD 

část D.1.4.5,    výkr. č. 006, 007) 

 

 

PROSTORY PRO STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

D+M Gastro technologie 

2. NP – prostory ozn. „STRAVOVÁNÍ“: výdej jídel – raut, varna, studená kuchyně, 

přípravny, výčep, výdej jídel, mytí nádobí, sklady, výtluk vajec, chladící a mrazící boxy, 

obaly, příjem zboží, komunikační a jiné související kuchyňské prostory 

m. č.: J1.03, G1.01, G1.02, G1.03, G1.04, G1.05, G1.06, G1.07, G1.08, G1.09, G1.10, G1.11, 

G1.12, G1.13, G1.14, G1.15, G1.16, G1.17, G1.18, G1.19, G1.20, G1.21, G1.22, G1.23, 

G1.24, G1.25, G1.36, G1.37, G1.38, G1.39, G1.40, G1.41, G1.42, G1.43, G1.44, G1.45, 

G1.46, G1.47, G1.48, G1.49, G1.50, 

3. NP – prostory ozn. „KLUB“: klubový bar a zázemí    

m. č.: K2.01, K2.02 

 

D+M vybavení posilovny 

3. NP – prostory ozn. „POSILOVNA“: posilovna, úponová část, TRX 

m. č.: N2.01, N2.02, N2.03 

 

D+M zdravotnické přístroje 

2. NP – prostory ozn. „ELEKTROLÉČBA“: inhalace, masáže, elektroterapie, ultrazvuk, 

solárium, magnety, zábaly, verba, rašelina, aj. 

m. č.: E1.01, E1.02, E1.03, E1.04, E1.05, E1.06, E1.07, E1.08, E1.09, E1.10, E1.11, E1.12, 

E1.13, E1.14, E1.15, E1.16, E1.17, E1.18, E1.19, E1.20, E1.21, E1.22, E1.23, E1.24, E1.25, 

E.126  

3. NP – prostory ozn. „ORDINACE“: ordinace lékaře, sestry, primáře 

m. č.: O2.12, O2.13, O2.14 

3. NP – prostory ozn. „FYZIOTERAPIE“: fyzioterapie a muzikoterapie 

m. č.: O2.17, O2.18, O2.19 

 

D+M interiér 

Atypy: ubytovací, recepce, balneo, wellness, jídelna… 

D+M atypického vybavení 

1. NP – prostory ozn. „RECEPCE“, „WELLNESS“, „BALNEO“: recepce a zázemí  

m. č.: R0.01, R0.02, R0.03   

wellness   



m. č.: W0.01, W0.02, W0.03, W0.04, W0.05, W0.06, W0.07, W0.08, W0.09, W0.10, W0.11, 

W0.12, W0.13, W0.14, W0.15, W0.161, W0.17, W0.18, W0.19, W0.20, WO.21   

balneo a vodoléčba 

m. č.: B0.01, B0.02, B0.03, B0.04, B0.05, B0.06, B0.07, B0.08, B0.09, B0.10, B0.11, B0.12, 

B0.13, B0.14, B0.15, B0.16, B0.17, B0.18, B0.19, B0.20   

4., 5. 6. a 7. (mezonet) NP – prostory ozn. „UBYTOVÁNÍ“: hotelové pokoje č. 301 – 318, 

č. 401 – 418, č. 501 – 518 

m. č.: všechny místnosti těchto pokojů 

 

 

 

*** 

** 

* 

 



03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 03

Stavba jako celek 1.3. 31.12.

1.PP stavba 1.3. 31.12.

stavba 31.12.

interiér - atyp recepce 31.10. 31.1.

Interiér - atyp wellness, balneo 30.11. 31.1.

Interiér -  mobiliář 31.12.

stavba 31.12.

Gastro varna, přípravny, sklady 30.11. 31.1.

Zdravotnické přístroje elektroléčba 30.11. 31.1.

Interiér - atyp jídelna, kuchyně 30.11. 31.1.

Interiér -  mobiliář 31.12.

stavba 31.12.

Gastro klub 30.11. 31.1.

Zdravotnické přístroje ordinace, fyzioterapie 30.11. 31.1.

Přístroje posilovny posilovna 30.11. 31.1.

Interiér - atyp klub 30.11. 31.1.

Interiér -  mobiliář 31.12.

stavba

Interiér - komplet pokoje 301-318 31.10. 31.1.31.10.

stavba

Interiér - komplet pokoje 401-418 31.10. 31.1.

stavba

Interiér - komplet pokoje 501-518 31.10. 31.1.

stavba

Interiér - komplet pokoje 509, 510 31.10. 31.1.

1.3. 31.12.

Inženýrské 

objekty + SO.03
areál IO.01 - IO.08 a SO.03 1.3.

31.12.

LEGENDA: stavba

interiér

gastrotechnologie

zdravotnické přístroje

přístroje posilovny

3.NP

4.NP

5.NP
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Příloha č. 9 

Pokyny k provádění některých odborných činností 
 

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující pokyn objednatele: 

 

• stavbu přeložky plynového zařízení (v této části dále jen „PZ“) musí provádět pouze 

zhotovitel, který je pro činnosti na plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TPG 

923 01, které je registrováno u Hospodářské komory ČR. Zhotovitel přeložky PZ zajistí, že: 

o pro práce se zvýšeným nebezpečím bude dodavatelem vystaven pracovní 

postup, který bude předložen pracovníkům RO-Morava 3, 

o před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení 

uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede 

příslušná provozní oblast; informace na www.gasnet.cz/vytyceni. O 

provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol,  

o bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky 

registrované TPG 702 04,  

o v ochranném pásmu plynárenského zařízení a přípojek (1 m na každou stranu) 

nebudou umísťovány stavební objekty dle ČSN EN 12007, TPG 70204, odst. 

14.5., 14.6., tzn. např. budovy, přístřešky, oplocení (sloupky, podezdívky), 

opěrné zdi, a dále palisády, propustky, vpusti, svislé dopravní značení, apod; PZ 

musí být volně přístupné, 

o pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s 

polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného 

pásma a souvisejícími podmínkami, 

o při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského 

zařízení učiní taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení 

a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti 

provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně 

bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, 

o odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při 

přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození, 

o v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před 

zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení 

a plynovodních přípojek v místě křížení,  

o je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského 

zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, 

výstražné fólie atd.) na telefon 1239,  

o před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek 

stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a 

plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace 

na www.gasnet.cz/vytyceni, O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez 

provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky 

zasypány,  

o plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně 

podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie 

žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy 

„Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, na 

https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty a v souladu s ČSN 

EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04, 

http://www.gasnet.cz/vytyceni
http://www.gasnet.cz/vytyceni


o neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy 

a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, 

o poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních 

přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení 

udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,  

o zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 

realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních 

přípojek,  

o bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních 

přípojek,  

o při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečí 

případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením 

panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení, 

o po uvedení nově přeložené plynovodní přípojky do provozu bude nově 

vybudované zařízení označeno dle platných směrnic provozovatele PZ, 

o nově vybudované plynárenské zařízení může být propojeno se stávajícím 

plynárenským zařízením až po vydání příslušného souhlasu vydaného věcně 

příslušným stavebním úřadem. 

o propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání 

souhlasu PDS s vpuštěním plynu,  

o termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem 

realizace staveb, který bude na dané stavbě provádět dohled provozovatele 

distribuční soustavy  

o propoje a odpoje je možné provést výhradně na základě pracovního postupu 

schváleného PDS.  

 

• část stavby realizovanou činností prováděnou hornickým způsobem, tj. příslušné práce 

na Inženýrských objektech IO.02 „Likvidace dešťových vod“ a IO.08 „Geotermální 

vrty“ provede právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno orgánem státní báňské 

správy oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v příslušném rozsahu dle 

zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů; 

 

• zhotovitel i jeho poddodvatelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních  

a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí 

zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle 

zvláštních předpisů. V případě provádění činnosti při montážích, opravách, revizích a 

zkouškách určených technických zařízení, kterými jsou zařízení tlaková, plynová, 

elektrická, zdvihací, ostatní a ochranná definovaná ust. §§ 6 a násl. vyhl. č. 273/1999 

Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, 

vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění 

zkoušek určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, musí zhotovitel i 

jeho poddodavatelé před zahájeném činnosti na těchto vyhrazených technických 

zařízeních rovněž doložit doklad o prověření odborné způsobilosti k činnostem na 

určených technických zařízeních  podle § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 219/1999 Sb., o 

ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 273/1999 

Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, 

vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění 

zkoušek určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Doklad je možné 

vyžádat na adrese: Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních 



zájmů a státního odborného dozoru, oddělení státního dozoru Olomouc, Dobrovského 

6, 771 11 Olomouc; žádost je ke stažení na webových stránkách www.oouzs.army.cz 

(pozn.: Sdělení o prověření odborné způsobilosti vydaná tímto orgánem do 30. června 

2022 zůstávají v platnosti po dobu platnosti osvědčení odborného zástupce vydané 

TIČR);  

 

• v rámci zemních i jiných stavebních a montážních prací, které mohou mít jakoukoliv 

souvislost s podzemním telekomunikačním vedením vojenské správy zhotovitel zajistí, 

že: 

o souběhy a křížení podzemních vedení musí být provedeny podle příslušných 

předpisů, zejména podle ČSN 73 6005, 73 6133, 33 4050 a dalších technických 

předpisů a norem. Při obnažení musí být podzemní vedení chráněna před 

poškozením. Zhotovitel zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru budou 

prokazatelně seznámeny s průběhem podzemních vedení a s podmínkami 

vydanými příslušnými vlastníky a správci sítí k jeho ochraně. Polohu 

podzemních vedení vyznačí zhotovitel v celém prostoru staveniště a po celou 

dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu. Podzemní 

telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů 

nebo na betonovou desku a překrýt podzemní vedení v celé délce výkopu 

betonovou deskou či jiným prefabrikátem nebo obednit. Podzemní vedení je 

nutno chránit i před přístupem nepovolané osoby;  

o případné poškození podzemního telekomunikačního vedení vojenské správy 

bude zhotovitel okamžitě telefonicky hlásit správci podzemního vedení (VÚ 

3255 Olomouc, kpt. , č. tel. 602 204 750) a zajistí dle pokynů 

správce vedení neprodleně opravu u odborného montážního podniku; 

o veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj. minimálně 1,5 metru na obě strany 

podzemních telekomunikačních vedení, budou prováděny ručně s největší 

opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem 

odpovědného pracovníka zhotovitele. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do 

prostoru průběhu podzemních vedení. Před záhozem výkopu bude podzemní 

vedení uloženo do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu 

podzemního vedení budou dodrženy příslušné technické normy a to především 

s ohledem na dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie 

apod. 

o v ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí 

zákaz jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu stromů lze provádět 2 m 

od osy kabelu. V prostoru ochranného pásma kabelu je zakázán pojezd těžké 

stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá zhotovitel správce podzemního 

vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly bude zachycen v zápisu, který 

bude obsahovat i digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Tento 

zápis předloží zhotovitel v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby; 

o specifikace telekomunikačních zařízení a sítí AČR, zákresy jejich průběhů a 

další podklady v listinné nebo digitální formě, které zhotovitel nebo jím 

pověřená osoba získali v rámci přípravy, projednávání, zpracování dokumentů 

nebo realizace stavby jsou určeny výhradně pro účel, pro který byly poskytnuty. 

Tyto dokumenty nebudou archivovány mimo dokumentaci stavby, nebudou 

použity jako podklady pro zpracování jiných dokumentací a v žádném případě 

nebudou poskytnuty další osobě. 

 



• v rámci zemních i jiných stavebních a montážních prací, které mohou mít jakoukoliv 

souvislost s existencí podzemních či nadzemních energetických zařízení spol. ČEZ 

Distribuce, a.s. zhotovitel zajistí, že: 

o dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického 

zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro 

elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve 

vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., bude tato skutečnost nahlášena bezodkladně 

jako porucha na bezplatné lince 800 850 860; 

o pokud svou činností zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, 

trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení 

zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení 

nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat 

společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu 

(formulář je k dispozici nawww.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v 

ochranných pásmech). Jestliže prováděné práce vyvolají potřebu dílčí změny 

trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě 

pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas 

společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 

energetického zákona. 

o při realizaci stavby se bude řídit podmínkami, které budou stanoveny k podané 

žádosti o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení 

distribuční soustavy; 

o místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 

komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické 

infrastruktury budou provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, 

zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 

6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050; 

o v případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy 

odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302; hrana výkopu bude umístěna 

min. 1 m od základové části podpěrného bodu; 

o při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném 

případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a 

strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 

1 m od živých částí zařízení NN, 2 m od vedení VN a 3 m od vedení VVN, dle 

PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost 

stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude 

možné tuto vzdálenost dodržet, je zhotovitel povinen požádat o vypnutí 

předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN; 

o pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které 

hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v 

blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu budou 

upozorněni na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření 

proti těmto vlivům je na straně zhotovitele,  

o stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika 

podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou 

přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 



o v případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v 

ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu 

po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí, 

o v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je 

nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě 

vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. 

o stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla 

vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou 

komunikaci. 

o do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou 

komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, 

skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by 

mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí 

pro elektronickou komunikaci. 

o umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků ČEZ Distribuce, 

a.s. k zařízení v majetku této společnosti. Při případné úpravě povrchu nesmí 

dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu; 

o musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které 

jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí 

vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. 

s. 

 

• v rámci zemních i jiných stavebních a montážních prací, které mohou mít jakoukoliv 

souvislost s existencí podzemní vodohospodářské infrastruktury (dále jen „VHI“) spol. 

VaK – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. zhotovitel zajistí, že: 

o při dotčení sítí VHI s nově budovanou infrastrukturou budou dodrženy 

požadavky normy ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení; 

o v ochranném pásmu VHI nebudou vysazovány trvalé porosty; 

o vodovodní přípojka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a vnitřní 

vodovod pitné vody nesmí být propojeny s jiným zdrojem vody;  

o oplocení v souběhu s VHI je možné pouze mimo ochranné pásmo VHI; 

o oplocení křižující VHI je možné pouze pod úhlem 45-90°; v šířce ochranného 

pásma bude oplocení rozebíratelné, bez podezdívky, nejbližší konstrukce 

základů sloupků bude 1 m vodorovně od líce VHI; 

o konstrukce zpevněných ploch a terénní úpravy nad VHI nesmí snížit 

nezámrznou hloubku VHI. 

 

• zhotovitel zajistí před zahájením zemních prací vytyčení stávajících inženýrských sítí 

v dotčeném prostoru, přičemž: 

o nejpozději 5 dnů před zahájením prací nahlásit termín zahájení stavby 

provedením registrace stavby na 

adrese: https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni;  

o nejméně 8 dnů před zahájením činnosti prováděné hornickým způsobem 

provede ohlášení dle §§ 10, 11, 13 vyhl.  č. 104/1988 Sb., o hospodárném 

využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a 

ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších 

předpisů,  

o minimálně 14 dní před započetím zemních prací vyžádá vytyčení 

telekomunikačního vedení vojenské správy provozovatelem (VÚ 3255 



Olomouc, , č. tel. 724 801 355), který stanoví konkrétní 

podmínky jeho ochrany tak, aby nebyla narušena jeho provozuschopnost. 

Provozovatel podzemního vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo 

doplnit dalšími. Prostředky k vytyčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk 

projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu zhotovitel. Tyto 

podmínky musí být uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a musí s nimi být 

seznámeni odpovědní pracovníci dodavatele a objednatele; 

o alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat telefonicky na tel. č. 800 

850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy 

podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické 

infrastruktury spol. ČEZ Distribuce, a.s.; 

o v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací podá žádost o udělení 

souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, 

resp. v ochranném pásmu; postup a formulář je k dispozici na 

www.cezdistribuce.cz; při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které 

budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti 

o požádá spol. spol. VaK – Vodovody a kanalizace Jesenicko, a.s, o vytyčení 

kanalizace, vodovodu a vodovodních přípojek; e-mail: info@vakjes.cz, vyřizuje 

p. Radek Winiarski, dle vyjádření, čj. VYJ-2022-667; 

o alespoň 30 dnů před zahájením zemních prací toto oznámí Archeologickému 

ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. 

 

 

*** 

** 

* 
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Příloha č. 10 

Výrobně technická (dodavatelská) dokumentace – rozsah 

zpracování 

 

K provedení určených provozních souborů musí zhotovitel vypracovat výrobně technickou 

dokumentaci. Při jejím zpracování musí být respektovány technické, rozměrové, materiálové a 

další stanovené podmínky tak, aby byly pro každý příslušný provozní soubor, či jeho část, 

respektovány parametry dané mu projektovou dokumentací.   

Pozn.: legitimita tohoto procesu odpovídá aplikaci vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, ad příloha č. 13 této vyhlášky, cit.: „součástí projektové 

dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, 

výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy 

prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto 

dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace“. 

Zhotovitel zpracuje výrobně technickou dokumentaci pro: 

1) PS 01 Výtahy, tj. pro dodávku a montáž výtahu: 

• ozn. PS 01.1, osobního výtahu pro personál, splňující podmínky technické specifikace 

popsané v části PD – PS 01, výkresové dokumentace v části PD – D.1.1 ASŘ – výkr. č. 

024a/024b; 

• ozn. PS 01.2a, osobního výtahu pro hosty, splňující podmínky technické specifikace 

popsané v části PD – PS 01, výkresové dokumentace v části PD – D.1.1 ASŘ – výkr. č. 

025a/025b; 

• ozn. PS 01.2b, osobního evakuačního výtahu pro hosty, splňující podmínky technické 

specifikace popsané v části PD – PS 01, výkresové dokumentace v části PD – D.1.1 

ASŘ – výkr. č. 025a/025b; 

• ozn. PS 01.3, nákladního (jídelního) výtahu, splňující podmínky technické specifikace 

popsané v části PD – PS 01, výkresové dokumentace v části PD – D.1.1 ASŘ – výkr. č. 

026a/026b; 

ve všech případech rozpracovávající je do stupně realizační dokumentace, včetně návrhu 

montážní konstrukce. 

2) PS 04 Rehabilitační bazén, vířivka, technologie a vybavení, tj. pro provedení: 

• Rehabilitačního bazénu, ze tří stran s přelivovým žlabem, splňující podmínky 

technické specifikace popsané v části PD – PS 04, s rozměry a tvaroslovím dle PD – 

část D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. č. 002c, 

• Vířivky, s přelivnou hranou, určené do veřejného zařízení, splňující podmínky 

technické specifikace popsané v části PD – PS 04, s rozměry a tvaroslovím dle PD – 

část D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. č. 002c. 

rozpracovávající je do stupně realizační dokumentace. 

3) PS 05 – Sauny (finská a parní), ochlazovací bazén, technologie a vybavení, tj. pro 

provedení: 

• Vestavěné finské sauny, splňující podmínky technické specifikace popsané v části PD 

– PS 05, s rozměry a tvaroslovím dle PD – část D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. č. 002c, 



• Parní kabiny – zakázková výroba, splňující podmínky technické specifikace popsané 

v části PD – PS 05, s rozměry a tvaroslovím dle PD – část D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. č. 

002c, 

• Ochlazovacího bazénu, s přelivovým žlabem ze tří stran, splňující podmínky technické 

specifikace popsané v části PD – PS 05, s rozměry a tvaroslovím dle PD – část D.1.1 

ASŘ, SO 01, výkr. č. 002c. 

rozpracovávající je do stupně realizační dokumentace. 

4) Vybrané zámečnické konstrukce pro provedení:  

• ocelové konstrukce v technické místnosti, m. č. TS.07 v 1. PP, s ozn. ZA1, splňující 

technické parametry a tvarosloví dle PD, část D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. č. 038a, 

• ocelové konstrukce v technické místnosti VZT, m. č. T2.05 ve 3. NP, s ozn. ZA2, 

technické parametry a tvarosloví dle PD, část D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. č. 038b, 

• ocelové konstrukce pro VZT, na střeše přístavby ve 4. NP, s ozn. ZA3, technické 

parametry a tvarosloví dle PD, část D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. č. 038c, 

• ocelové konstrukce, ocelového zábradlí na vstupu přístavby, m. č. S2.12 ve 3. NP, s ozn. 

ZA4, splňující technické parametry a tvarosloví dle PD, část D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. 

č. 038d, 

• ocelové konstrukce, ocelového zábradlí exteriéru ve 3. NP, s ozn. ZA5, splňující 

technické parametry a tvarosloví dle PD, část D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. č. 038d, 

• ocelové konstrukce, ocelového zábradlí na oknech v 5. NP, s ozn. ZA6, splňující 

technické parametry a tvarosloví dle PD, část D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. č. 038d, 

• ocelové konstrukce, ocelového zábradlí terasy, m. č. K2.06 a K2.07 ve 3. NP, s ozn. 

ZA7, dle PD, část D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. č. 038e, 

• ocelové konstrukce zimní zahrady, m. č. K2.05 ve 3. NP, s ozn. ZA8, dle PD, část D.1.1 

ASŘ, SO 01, výkr. č. 038f, 

• ocelové konstrukce pro HUP v 1. NP (vně objektu na západní fasádě), s ozn. ZA9, dle 

PD, část D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. č. 038g, 

• ocelové konstrukce, ocelového schodiště v apartmánech, m. č. P5.09a a P5.10a, ozn. 

ZA10, dle PD, část D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. č. 038h, 

• ocelové konstrukce, ocelového schodiště, v m. č. T4.15 v 6. NP, s ozn. ZA11, dle PD, 

část D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. č. 038i, 

• ocelové konstrukce pro montážní otvor v technické místnosti, m. č. T0.10 v 1. NP s ozn. 

ZA12, dle PD, část D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. č. 038j, 

• ocelové konstrukce pro schodiště na střeše, s ozn. ZA13, dle PD, část D.1.1 ASŘ, SO 

01, výkr. č. 038k, 

ve všech případech rozpracovávající je do stupně realizační dokumentace. 

5) Zámečnickou konstrukci – ocelové venkovní schodiště se zábradlím stavebního 

objektu SO 03 v exteriéru na pozemku parc. č. 1458/1 v k.ú. Jeseník, dle PD, část D.1.1, 

SO 03, výkr. č. 002, 

rozpracovávající je do stupně realizační dokumentace. 

6) Vybrané truhlářské výrobky pro provedení: 

• dřevěných obkladů stěn, v hotelových pokojích a prostorech jídelny, klubu, recepce, 

wellness, balneo, a dalších společných prostorech, splňující podmínky technické 

specifikace popsané v části PD – KS 02 (prvky ozn. PU5-A, PU5-B, PU5-C, SPU4-A, 

SPU4-B) s rozměry a tvaroslovím dle PD – část D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. č. 002c, 003c, 

004c, 006c, 007c, 008c, 009c, dle PD – části PS09c, výkr. č. 001, 002, 003, 004, 005, 



006 a technické specifikace skladby dle PD, část D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. č. 035b; 

včetně roštu a kladečských schémat obkladů, 

7) Vybrané klempířské výrobky pro provedení: 

• větrané plechové fasády, splňující podmínky technické specifikace popsané v části PD 

– KS 02 (prvky ozn. PE2-A, PE2-B, PE2-C), s rozměry a tvaroslovím dle PD – část 

D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. pohledů č. 018d, 019d, 020d, 022b, 022c, 022d a technické 

specifikace skladby dle PD, část D.1.1 ASŘ, SO 01, výkr. č. 035b, včetně roštu a 

kladečských schémat obkladů, 

 

Zhotovitel předloží určené výrobně technické dokumentace jednotlivých prvků a výrobků 

objednateli k odsouhlasení vždy nejpozději 20 pracovních dnů před termínem, který je ve 

schváleném harmonogramu uveden jako termín/den, kdy budou na daném provozním souboru 

nebo konstrukci zahájeny práce.  

Do 10 pracovních dnů od jejího předložení ji musí objednatel odsouhlasit, nebo ji, jestliže není 

v souladu s projektovou dokumentací, odmítnout s uvedením důvodů. Výrobní dokumentace, 

která byla odmítnuta, musí být zhotovitelem urychleně doplněna a předložena znovu. 

Zhotovitel nesmí zahájit provádění jakéhokoli provozního souboru, pro který zpracovává 

výrobně technickou dokumentaci, před schválením této výrobní dokumentace objednatelem.  

Zhotovitel je odpovědný za výrobně technickou dokumentaci s tím, že musí být vhodná 

k zamýšlenému účelu použití a je také odpovědný za jakékoli porušení patentu nebo autorského 

práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za technickou specifikaci a výkresovou 

dokumentaci, z níž zhotovitelem zpracovaná výrobně technická dokumentace vychází.  

 

*** 

** 

* 

 



Příloha č. 11 

Prokázání technických vlastností a vzorky 

 

Zhotovitel je povinen předložit vzorky, technické listy materiálů a výrobků a grafické návrhy 

provedení prvků informačního systému SO 01 (pro tuto část dále jen „vzorky“) ve všech 

případech, kde tak pro jednotlivé stavební a provozní soubory stanoví technická specifikace 

nebo si je vymíní objednatel k odsouhlasení autorským dozorem projektanta a technickým 

dozorem stavebníka. 

Rozsah požadovaných vzorků je dán: 

A/ částí PD – KS, Kniha standardů, pro tyto prvky a výrobky: 

• KS 01 Nášlapné vrstvy, keramické obklady, doplňky 

označení prvek / výrobek požadavek na 

Podlahy 

NV1 Venkovní čistící zóna vzorek 

NV2 Vnitřní čistící zóna vzorek 

NV3-A Koberec – chodby Vzorek 

NV3-B Koberec – schodiště Vzorek 

NV3-C Koberec – administrativa Vzorek 

NV3-D Koberec – jídelna, apartmán Vzorek 

NV3-E Koberec – pokoje Vzorek 

NV3-F Soklová kobercová lišta Vzorek 

NV3-G Soklová MDF lišta Vzorek 

NV4-A Kaučuková krytina Vzorek 

NV4-B Kaučuková krytina Vzorek 

NV4-C Kaučuková krytina Vzorek 

NV4-D Kaučuková krytina antistatická Vzorek 

NV4-E Soklová lišta pro kaučukové 

podlahy 

Vzorek 

NV5-A Vinylové dílce Vzorek 

NV5-B Vinylové dílce Vzorek 

NV5-C Soklová lišta pro vinylové 

podlahy 

Vzorek 

 Přechodová lišta Vzorek 

NV6-A Epoxidová stěrka Technický list 

NV6-B Nátěr na beton Technický list 

NV6-C Nátěr na beton antistatický Technický list 



Dlažby a obklady 

NV7-A Keramická dlažba – venkovní 

schody 

Vzorek 

NV7-B Keramická dlažba Vzorek 

NV7-C Keramická dlažba Vzorek 

NV7-D Sokl z keramické dlažby Vzorek 

NV7-E Keramická dlažba Vzorek 

NV7-F Keramická dlažba Vzorek 

NV7-G Keramická dlažba Vzorek 

NV7-H Keramická dlažba Vzorek 

NV7-I Keramický obklad Vzorek 

NV7-J Keramický obklad Vzorek 

NV7-K Keramický obklad Vzorek 

NV7-L Keramický obklad  Vzorek 

NV7-M Keramický obklad Vzorek 

NV8-A Keramická mozaika Vzorek 

NV9-A Keramická dlažba Vzorek 

NV9-B Keramický obklad Vzorek 

NV9-C Keramický obklad Vzorek 

NV10-A Keramická dlažba Vzorek 

NV10-B Keramická dlažba Vzorek 

NV10-C Keramická dlažba Vzorek 

NV10-D Keramický obklad Vzorek 

NV10-E Keramický obklad Vzorek 

NV10-F Keramický sokl s podžlábkem Vzorek 

NV11-A Keramická dlažba – venkovní 

terasy 

Vzorek 

NV12-A Ukončovací profil rohový 

hliníkový 

Vzorek 

NV12-B Profil přechodový hliníkový Vzorek 

NV12-C Ukončovací profil rohový 

nerezový 

Vzorek 

NV12-D Ukončovací flexi profil rohový 

nerezový 

Vzorek 

NV12-E Nerezová lišta pro spádovanou 

podlahu 

Vzorek 



NV13-A Sportovní podlaha, dřevodekor Vzorek 

NV13-B Sportovní podlaha, oranžová Vzorek 

NV13-C Podlahová guma Vzorek 

NV13-D Sokl, dřevodekor Vzorek 

NV13-E Sokl, oranžová Vzorek 

 

• KS 02 Povrchové úpravy stěn a stropů 

označení prvek / výrobek požadavek na 

Povrchové úpravy stěn vnitřních 

PU1-A Výmalba bílá Technický list 

PU1-B Výmalba béžová Technický list 

PU1-C Výmalba světle modrá Technický list 

PU2-A Dekorativní omítka petrolejová Technický list 

PU2-B Dekorativní omítka tyrkysová Technický list 

PU2-C Dekorativní omítka béžovo šedá Technický list 

PU3-A Polyuretanový nátěr, bílá Technický list 

PU3-B Polyuretanový nátěr, oranžová Technický list 

PU3-C Nátěr pro faradayovu klec Technický list 

PU4-A Ochranný profil Vzorek 

PU5-A Dřevěný požární obklad stěn, dub 

světlý 

Vzorek 

PU5-B Dřevěný požární obklad stěn, dub 

bronze 

Vzorek 

PU5-C Dřevěný požární obklad stěn, 

mramor 

Vzorek 

PU5-D Stěnová ochranná lišta Vzorek 

Povrchové úpravy stěn vnějších 

PE1-A Štuková omítka, plochy bez 

zateplení 

Technický list 

PE1-B Silikonová omítka Technický list 

PE1-C Profilovaná omítka Technický list 

PE1-D Plastické dekorativní prvky Technický list 

PE2-A Vlnitý plech bílý Technický list 

PE2-B Vlnitý plech bílý s perforací Technický list 

PE2-C Vlnitý plech antracit Technický list 



PE3-A Kamenný obklad Technický list 

Stropy a podhledy 

SPU1 SDK hladký Technický list 

SPU2 SDK hladký do vlhka Technický list 

SPU3 Akustický lamelový podhled Vzorek 

SPU4-A Dřevěný požární obklad průvlaků, 

dub světlý 

Vzorek 

SPU4-B Dřevěný požární obklad průvlaků, 

dub bronze 

Vzorek 

SPU6 Spiroll Technický list  

SPU7 Protipožární kazetový podhled Technický list 

Ostatní výrobky – interiér 

OV1-A Vnitřní parapet, bílý Vzorek 

OV1-B Vnitřní parapet, dub Vzorek 

 

• KS 03 Vnitřní výplně otvorů 

označení prvek / výrobek požadavek na 

Interiérové dveře 

DT Zárubeň obložková dřevěná Technický list 

DO Zárubeň obložková ocelová 

dvourámová  

Technický list 

DP Zárubeň obložková ocelová pro 

posuvné dveře 

Technický list 

DO Zárubeň obložková hliníková „do 

mokra“ 

Technický list 

DO, DT, 

DP, DHP 

Křídlo dřevěné plné Technický list 

DO Křídlo dřevěné plné „do mokra“ Technický list 

DH Dveře vnitřní hliníkové Technický list 

 Dveře vnitřní hliníkové s meziskelní 

žaluzií 

Technický list 

 Okno posuvné výdejní Technický list 

DS Dveře prosklené bezrámové Technický list 

DS Dveře prosklené bezrámové s 

nadsvětlíkem 

Technický list 

DS Skleněné stěny fixní Technický list 



DPA1, 

DPA3 

Dveře automatické posuvné, vchodové 

vnější 

Technický list 

DPA2 Dveře automatické posuvné, vchodové 

vnitřní 

Technický list 

DPA4 Dveře automatické posuvné vnitřní Technický list 

DHP Prosklené příčky Technický list 

Kování a 

příslušenství 

Klika vnitřních dveří Technický list 

Rozety vnitřních dveří Technický list 

Dveřní koule Technický list 

Okopný plech Technický list 

Dveřní zarážka nerezová Technický list 

Samozavírač standard Technický list 

Samozavírač integrovaný Technický list 

Dveřní mřížka Technický list 

El. zařízení 

pokojů 

Čtečka dveří pokojů hostů Technický list 

Nástěnná čtečka Technický list  

Spořič energie pro pokoje hostů Technický list 

Dělící 

příčky 

Posuvná dělící příčka ze systému 

vestavěných skříní 

Technický list 

Sanitární dělící příčka mezi toalety Technický list 

 

• KS 04 ZTI Koncové prvky  

označení prvek / výrobek požadavek na 

ZP1-A, B, C, D, 

E 

Keramické umyvadlo Výrobek 

ZP2-A, C Keramická WC mísa Výrobek 

ZP2-B, D WC sedátko Výrobek 

ZP2-E Keramická WC mísa – invalidní Výrobek 

ZP2-F WC sedátko – invalidní Výrobek 

ZP2-G Keramický bidet Výrobek 

ZP2-H Pisoár Výrobek 

ZP3-A1 Vestavěná vana Technický list 

ZP3-A4 Vanová zástěna Technický list 

ZP3-B1, B2 Sprchová vanička Technický list 

ZP3-C1 Sprchová vanička Technický list 



ZP3-D1, D2 Sprchový žlab Technický list 

ZP3-D3 Podlahová vpusť Technický list 

ZP3-E1, E2, E4 Sprchová zástěna – rohové 

provedení 

Technický list 

ZP3-E3, E5 Sprchová zástěna – posuvná do 

niky 

Technický list 

ZP4-A, B, C Umyvadlová baterie Výrobek 

ZP4-D Umyvadlová baterie – invalidní Výrobek 

ZP4-E Bidetová baterie Výrobek 

ZP4-F Vanová baterie Výrobek 

ZP4-G, I Sprchová baterie Výrobek 

ZP4-H, J Sprchový set Výrobek 

ZP4-K Baterie nad výlevku Výrobek 

ZP4-L Dřezová baterie Výrobek 

ZP6-A, B Skříňka pod umyvadlo Výrobek 

ZP6-C, D, E Zrcadlo nad umyvadlo Výrobek 

ZP7-A, B, C, D, 

E 

Předstěnový splachovací systém Technický list 

ZP7-F Výlevka Technický list 

ZP8-A, B, C Ovládací tlačítko Výrobek  

ZP9-A, B Sklopné madlo Výrobek 

ZP9-C Svislé madlo Výrobek 

ZP9-D Vodorovné madlo Výrobek 

ZP9-E Sklopné sedátko Výrobek 

 

• KS 05 SIL-SLP Koncové prvky 

    označení prvek / výrobek požadavek na 

P1 Centrální osvětlení pokoje – svítidlo 

přisazené 

Technický list 

P2 Koupelny pokojů – svítidlo vestavné Technický list 

P3 Zádveří pokojů – svítidlo vestavné Technický list 

P4 Zrcadla pokojů – svítidlo nástěnné Technický list 

P5 Lampičky pokojů Technický list 

P6 Stojací lampy pokojů Technický list 

P7 Stolní lampy pokojů Technický list 



P8 Pokoje LUX – svítidlo vestavné Technický list 

P9, 10, PN Pokoje LUX – hliníkový ukončovací 

profil 

Technický list 

P11 Apartmán – svítidlo nástěnné Technický list 

P12 Apartmán – svítidlo vestavné Technický list 

P13 Apartmán – svítidlo vestavné Technický list 

P14 Apartmán – stojící lampa Technický list 

P15 Pokoje – svítidlo přisazené Technický list 

SO Společné prostory – svítidlo závěsné Technický list 

S1 Sociální zázemí – svítidlo vestavné Technický list 

S2 Chodby pokojů – svítidlo vestavné Technický list 

S2a Chodby – svítidlo vestavné Technický list 

S3 Chodby a schodiště – svítidlo 

vestavné 

Technický list 

S3a Společenské prostory – svítidlo 

nástěnné  

Technický list 

S4a Únikové schodiště – svítidlo 

přisazené 

Technický list 

S4b Posilovna, chodby – svítidlo 

přisazené 

Technický list 

S5 Zrcadla pokojů – svítidlo nástěnné Technický list 

S6a, S6b, 

S6c, S6d 

Kanceláře – svítidlo přisazené Technický list 

S7 Elektroléčba – svítidlo nástěnné Technický list 

S8 Chodby, schodiště – svítidlo 

přisazené 

Technický list 

S9 Klub – svítidlo vestavné Technický list 

S10 Klub – hliníkový ukončovací profil Technický list 

S11 Zasedací místnost – svítidlo závěsné Technický list 

S12 Zasedací místnost – svítidlo vestavné Technický list 

S13. S13a, 

S13b 

Vodoléčba – svítidlo závěsné Technický list 

S14 Wellness – LED systém Technický list 

S15 Bazén – svítidlo vestavné Technický list 

S16 Zádveří – svítidlo vestavné Technický list 

G1 Varna – svítidlo přisazené Technický list 

T1, T3 Technické zázemí – svítidlo přisazené Technický list 



T2, T4 Technické zázemí – svítidlo nástěnné Technický list 

T5 Lyže/kola – svítidlo závěsné Technický list 

N, N1 Svítidlo nouzového osvětlení Technický list 

NO, NO2, 

NC1 

Svítidlo protipanické přisazené Technický list 

NO1, NC, 

NC2 

Svítidlo protipanické vestavné Technický list 

V1 Venkovní osvětlení – svítidlo 

nástěnné 

Technický list 

V2 Venkovní osvětlení – svítidlo 

vestavné 

Technický list 

V3 Fasáda – svítidlo nástěnné Technický list 

V4 Severní přístavba – LED systém Technický list 

V5 Terasy -stojací lampy Technický list 

V6 Svítidlo sloupkové Technický list 

 Vypínače zásuvky Vzorek 

 

• KS 06 VZT-CHL-ÚT Koncové prvky 

označení prvek / výrobek požadavek na 

Koncové prvky VZT 

 Vířivé anemostaty Technický list 

 Taliřové ventily – standard Technický list 

 Taližové ventily – nerezové Technický list 

 Výústky potrubí a požárního větrání Technický list 

 Protipožární větrací mřížky  Technický list 

 Vzduchové clony Technický list 

Koncové prvky vytápění 

 Deskové otopné těleso bílé Technický list 

 Deskové otopné těleso antracit Technický list 

 Trubkové otopné těleso bílé Technický list 

 Trubkové otopné těleso antracit Technický list 

 Topná lavice Technický list 

 

B/ dalšími požadavky objednatele, pro tyto prvky technických zařízení staveb: 

• Vytápění a chlazení (PD – část D.1.4.2, SO 01): 



označení prvek / výrobek požadavek na 

TČ01 Stacionární tepelné čerpadlo země/voda, 

tepelný výkon při B0/W55 - 166,4 kW, 

dvoustupňový kompresor 

Technický list 

KO01 Nástěnný kondenzační plynový kotel na 

LPG 12-98kW s montáži na stěnu 

Technický list 

 Nástěnný fancoil, Chladící výkon 

7/12/27°C, 3,72kW 

Technický list 

 Kazetový fancoil, Chladící výkon 

7/12/27°C, 10,16kW 

Technický list 

 Kazetový fancoil, Chladící výkon 

7/12/27°C, 6,30kW 

Technický list 

 Kazetový fancoil, Chladící výkon 

7/12/27°C, 4,95kW 

Technický list 

 Kazetový fancoil, Chladící výkon 

7/12/27°C, 4,30kW 

Technický list 

 

• Vzduchotechnika (PD – část D.1.4.3, SO 01): 

označení prvek / výrobek požadavek na 

VZT č. 1 Větrací jednotka s rekuperací 

stacionárni pro vnitřní provoz, Balneo 

(mokrý provoz), Průtok vzduchu: přívod 

4515 m3/h , odvod 5040 m3/h, P=400Pa 

Technický list 

VZT č. 2 Větrací jednotka s rekuperací 

stacionárni pro vnitřní provoz, Welness 

(mokrý provoz), Průtok vzduchu: přívod 

2960 m3/h , odvod 3475 m3/h, P=400Pa 

Technický list 

VZT č. 3 Větrací jednotka s rekuperací podstropní 

pro ZÁZEMÍ – KOLO, Průtok vzduchu: 

přívod 2380 m3/h, odvod 2380 m3/h, 

P=350Pa 

Technický list 

VZT č. 4 Větrací jednotka stacionární pro větrání 

kuchyně, Průtok vzduchu: přívod 12543 

m3/h , odvod 12543 m3/h, P=550Pa 

Technický list 

VZT č. 5 Větrací jednotka stacionární pro větrání 

elektroléčby, Průtok vzduchu: přívod 

1385 m3/h , odvod 1385 m3/h, P=350Pa 

Technický list 

VZT č. 6 Větrací jednotka s stacionární pro 

větrání ordinace a baru, Průtok vzduchu: 

přívod 1400 m3/h , odvod 1400 m3/h, 

P=350Pa 

Technický list 



VZT č. 7 Větrací jednotka s stacionární pro 

posilovnu a cvičební sál, Průtok 

vzduchu: přívod 2895 m3/h , odvod 2895 

m3/h, P=350Pa 

Technický list 

VZT č. 8 Větrací jednotka stacionární pro 1. PP 

technologii, Průtok vzduchu: přívod 440 

m3/h , odvod 440 m3/h, P=250Pa 

Technický list 

 Venkovní kondenzační jednotka, 

Qch=6,8kW, P=2,85kW, 230V, 50Hz, 

R410A, 16,0A, m=42kg, 

Lp(1m)=53db(A) 

Technický list 

 Venkovní kondenzační jednotka, 

Qch=5,2kW, P=2,04kW, 230V, 50Hz, 

R410A, 14,0A, m=36kg, 

Lp(1m)=50db(A) 

Technický list 

 Venkovní kondenzační jednotka, 

Qch=22,4kW, P=5,5kW400V, 50Hz, 

R410A, 20A 

Technický list 

 Venkovní kondenzační jednotka, 

Qch/Qt=7,0/8,0kW, R32, 230V, 50Hz, 

P=3,5kW, 16,0A, m=57kg, 

Lp(1m)=52db(A) 

Technický list 

 

• Odlučovač tuků kuchyně (PD – část IO 03): 

označení prvek / výrobek požadavek na 

 Lapák tuku a oleje NS = 10 (dvě nádrže) Technický list 

 

C/ dalšími požadavky objednatele, pro tyto prvky a výrobky provozních souborů: 

• Provozního souboru PS 06 Balneo provoz (PD – část PS10): 

označení prvek / výrobek požadavek na 

Informační systém 

06.01 Celotělová vana objem 375 l Technický list 

06.02 Celotělová vana objem 280 l Technický list 

06.03 Nerezová vana, připojení na CO2 Technický list 

06.04 Vana pro horní končetiny – elektrické 

ovládání 

Technický list 

06.05 Vana pro dolní končetiny – elektrické 

ovládání 

Technický list 

06.06 Hydromasážní vana na masáž dolních 

končetin 

Technický list 



06.07 Hydrogalvan Technický list 

06.08 Terapeutické lehátka – 3dílné Technický list 

06.09 Mobilní zvedák elektrický Technický list 

06.10 Ordinační židle Technický list 

06.11 Terapeutické lehátko s pevnou výškou – 

2dílné 

Technický list 

06.12 Saturátor Technický list 

 

• Provozního souboru PS 10 Informační systém (PD – část PS10): 

označení prvek / výrobek požadavek na 

Informační systém 

IS-1 Informace ve vstupních prostorech Grafický návrh 

IS-2 Hlavní orientační tabule Grafický návrh 

IS-3 Logo budovy Grafický návrh 

IS-4 Označení výtahů Grafický návrh  

IS-5 Označení úrovní Grafický návrh 

IS-6 Patrové označení Grafický návrh 

IS-7 Pomocné směrové tabule Grafický návrh 

IS-8 Označení významných cílů Grafický návrh 

IS-9 Označení pokojů Grafický návrh 

IS-10 Označení toalet Grafický návrh 

IS-11 Označení nepersonálních místností 

(klienti) 

Grafický návrh 

IS-12 Označení personálních místností 

(klienti) 

Grafický návrh 

IS-13 Označení nepersonálních místností 

(zázemí) 

Grafický návrh 

IS-14 Označení personálních místností 

(zázemí) 

Grafický návrh 

IS-15 Doplňkové informační plochy (recepce 

a lobby) 

Grafický návrh 

IS-16 Prezentační plochy (recepce a lobby) Grafický návrh 

IS-17 Polepy skleněných příček Grafický návrh 

IS-18 Značení únikových cest Grafický návrh 

IS-19 Evakuační plíny s požární směrnicí Grafický návrh 

IS-20 Značení požárních zařízení Grafický návrh 



IS-21 Nápis VOLAREZA Grafický návrh 

 

• Provozního souboru PS 11 Sklad lyží a kol – hostů (PD – část PS11): 

označení prvek / výrobek požadavek na 

PS11.01 Stojan na kola (kotvený do podlahy) Technický list 

PS11.02 Držák na kola (kotvený do stěny) Technický list 

PS11.03 Skříň s vysoušeči Technický list 

 

• Provozního souboru PS 12 Sklad sportovních potřeb (PD- část PS12): 

označení prvek / výrobek požadavek na 

PS12.01 Horizontální držák na kola Technický list 

PS12.02 Nástěnný držák na kola Technický list 

PS12.03 Pojezdový systém na kolejnicích Technický list 

PS12.04 Box pro mytí kol Technický list 

  

*** 

** 

* 

 



Příloha č. 12 

Soupis dokladů a dokumentů pro předání díla 

 

 Obecné a souhrnné doklady: 

❖ dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu přílohy č. 14 vyhl. č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to ve trojím tištěném a 

jednom elektronickém vyhotovení na nosiči flash disk ve formátu pdf a dwg  

❖ geodetické zaměření (geometrický plán ve Výměnném formátu katastru, 

zpracovaný podle pokynů ĆÚZK, potvrzený příslušným katastrálním 

úřadem/pracovištěm, včetně seznamu  souřadnic bodů tras a hranic, vyhotoveného 

v souřadnicovém systému S-JTSK) určených částí a objektů stavby, tj. přístavby 

budovy a příslušných inženýrských objektů: IO 01  - úpravy zpevněných ploch a 

parkování, IO 02  - likvidace dešťových vod, IO 03  - odlučovač tuků kuchyně 

(lapol), IO 05  - přeložky a úpravy inženýrských sítí, IO 07 – nová LPG stanice a 

venkovní areálové rozvody, IO 08  – primární okruh – geotermální vrty, ve trojím 

tištěném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na nosiči flash disk ve 

formátu pdf a formátu příslušného editovatelného programu; při geodetickém 

zaměření skutečného provedení stavby PZ bude respektována směrnice 

provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (zaměření 

plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí), která je 

k dispozici na https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty  

❖ fotodokumentaci provádění stavby, zejm. fotodokumentační doklady zakrývaných 

konstrukcí a výkopů s uloženými vedeními technické infrastruktury před zakrytím, 

resp. před zahrnutím 

❖ čestné prohlášení zhotovitele o provedení stavby v souladu s projektovou 

dokumentací a s podmínkami stanovenými stavebním povolením pro provádění 

stavby 

❖ čestné prohlášení zhotovitele o použití výrobků a technologií splňujících požadavky 

stavebního zákona a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 

ve znění pozdějších předpisů 

❖ prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky ověřující jejich shodu dle ust. 

156 stavebního zákona, včetně prohlášení o shodě materiálů a výrobků určených pro 

přímý styk s pitnou vodou v souladu s ustanovením § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou, ve znění pozdějších 

předpisů, a včetně prohlášení o shodě materiálů, výrobků a technických zařízení dle 

NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

❖ doklady nutné pro užívání stavby ve smyslu § 3 NV č. 101/2005 Sb., o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů 

❖ protokol o autorizovaném měření slyšitelného hluku ve vnitřním i venkovním 

chráněném prostoru stavby při provozu technických zařízení; měření hluku z nově 

vzniklých i stávajících zdrojů hluku, a to v nejbližším chráněném vnitřním prostoru 

https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty


stavby, (dle PD) v místech: pokoj P3.01a, P3.18a, k prokázání nepřekročení 

hygienických limitů hluku upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů, v denní a noční době 

❖ zápisy o odevzdání a předání rozhodujících dodávek mezi zhotovitelem a 

subdodavateli 

❖ záruční listy a návody k obsluze 

❖ protokoly o zaškolení obsluhy  

❖ provozní řády k instalovaným zařízením 

❖ plán prohlídek, kontrol funkčnosti a údržby stavby a zařízení 

❖ evidence odpadů a doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých při provádění 

díla v souladu s platnými právními předpisy 

❖ protokol o funkční zkoušce generálního klíče, vč. zpracování „matice úrovní“ 

přidělení klíčových práv (generální klíč, hlavní skupinový klíč, skupinový klíč, 

vlastní klíč) do jednotlivých prostorů 
 

Stavební řešení: 

❖ odborný posudek – měření radonu 

❖ doklad o kontrole vytýčení stavby (přístavby) 

❖ doklad o převzetí základové spáry projektantem – statikem (geologem) ve 

stavebním deníku zhotovitele 

❖ protokoly o zkouškách krychelné pevnosti použitých betonů 

❖ osvědčení o způsobilosti svářečů nosných ocelových konstrukcí a potrubí (s číslem 

svářečského průkazu a datem posledního přezkoušení) 

❖ zápisy o kontrole částí stavby, konstrukcí a zařízení předávaných objednateli 

(zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem – zápisem 

potvrzeným TDS) 

❖ zápisy o provedených kontrolách míst styků a křížení se sítěmi vedení technické 

infrastruktury provedené provozovateli těchto vedení 

❖ zápis TDI o povolení záhozu vnitřní ležaté kanalizace 

❖ zápisy o kontrole osazení otvorových výplní 

❖ zápisy o kontrole rovinnosti dokončených povrchů 

❖ zápisy o kontrole drsnosti stavebních povrchů 

 

Zápisy, protokoly, zprávy a osvědčení o provedených revizích, zkouškách a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a norem, zejm.:  
 

Zdravotně technické instalace: 

❖ doklady o vyčištění, vydezinfikování a proplachu venkovního i vnitřního vodovodu, 

včetně doby dezinfekce a pracovního postupu  

❖ protokol o tlakové zkoušce vodovodního potrubí 



❖ protokol o zkoušce těsnosti venkovní i vnitřní kanalizace 

❖ zápis o kontrole zásobování požární vodou – kontrola požárního vodovodu před 

uvedením do provozu 

❖ protokol o rozboru vzorku vody, odebraného z kohoutku u umyvadla ve 2. NP, m. 

č. G1.14 vyhovující § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 

1 a § 4 odst. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 

pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších 

předpisů, v rozsahu vyšetření pro krácený rozbor, dle přílohy č. 5 uvedené vyhlášky. 

Odběr i rozbor provést autorizovanou nebo akreditovanou osobou 

❖ zápisy o zkouškách nepropustnosti jímek a nádrží 
 

Elektroinstalace a MaR: 

❖ zprávy o výchozích revizích elektroinstalace, hromosvodu a uzemnění dle 

příslušných ČSN a ČSN-EN, u každé s uvedením evidenčního čísla osvědčení 

revizního technika 

❖ zpráva o revizi měření a regulace s uvedením evidenčního čísla osvědčení revizního 

technika 

❖ protokoly o měření intenzity umělého osvětlení, doklad o splnění parametrů 

umělého osvětlení vnitřních pracovních prostorů dle ČSN EN 12464-1 Světlo a 

osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – vnitřní pracovní prostory 

❖ doklad o kontrole a provozuschopnosti nouzového osvětlení podle ust. § 7 vyhl. č. 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška o požární prevenci) 

❖ protokol o zkoušce transformátoru 

❖ osvědčení o provedení kusové zkoušky typového rozvaděče  

❖ protokol o funkční zkoušce a zpráva o revizi elektrické požární signalizace 

❖ protokol o funkční zkoušce a zpráva o revizi elektrické zabezpečovací signalizace 

❖ protokol o funkční zkoušce evakuačního rozhlasu 

❖ protokol o funkční zkoušce kartového systému 

❖ protokol o funkční zkoušce a zpráva o revizi kamerového systému 

❖ měřící protokoly vedení slaboproudé elektroinstalace 
 

Ústřední vytápění: 

❖ zápis o tlakové zkoušce a prohlídce topného systému 

❖ zpráva o výchozí revizi a výsledku kontroly spalinové cesty  

❖ protokol o komplexním vyzkoušení topného systému (topná zkouška) 

❖ provozní řád kotelny 
 

 

 

Vzduchotechnika, chlazení: 



❖ protokol o zkoušce chodu a zaregulování vzduchotechnických a chladících zařízení 

včetně ověření jejich výkonů (v rámci komplexních zkoušek vzduchotechnického 

zařízení, zaregulování systému vzduchotechniky – výkonových parametrů 

vzduchotechnického zařízení dle PD) 

❖ zprávy o výchozích revizích vzduchotechnických a chladících zařízení 
 

Zdvihací zařízení: 

❖ pasporty výtahů 

❖ protokoly o technické kontrole výtahů 

❖ provozní knihy výtahů  

❖ protokoly o provozních zatěžovacích zkouškách výtahů 

❖ výchozí revize elektro /napájení strojoven výtahů/ 
 

Plynoinstalace: 

❖ zprávy o výchozích revizích elektroinstalace dle příslušných ČSN a ČSN-EN, u 

každé s uvedením evidenčního čísla osvědčení revizního technika 

❖ zpráva o tlakové zkoušce odběrných plynových zařízení 

❖ předávací protokol plynové kotelny, včetně osvědčení o technické prohlídce 

❖ dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou registrovány u Hospodářské 

komory České republiky. Seznam dokladů je k dispozici na 

https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty, 
 

Tepelná čerpadla: 

❖ protokol o tlakové zkoušce primárních rozvodů 

❖ protokol o tlakové zkoušce těsnosti vrtů 

❖ protokol o provedení topné zkoušky 

❖ protokol o spuštění tepelných čerpadel 

❖ protokol o hydraulickém zaregulování rozvaděčů 

❖ zpráva o výchozí revizi expanzních nádob 

❖ zpráva o výchozí revizi elektroinstalace – připojení el. zařízení 

❖ bezpečnostní list nemrznoucího koncentrátu 
 

Požární bezpečnost: 

❖ kniha požárních klapek (protokol o vstupní revizi požárních klapek) 

❖ atesty požárně dělících konstrukcí a požárních uzávěrů, osvědčení o požární 

odolnosti s označením typu požárních uzávěrů 

❖ osvědčení o aplikaci protipožárních nátěrů a nástřiků 

❖ doklady o montáži sádrokartonových konstrukcí s požární odolností, (stěny, 

podhledy atd.) – prohlášení o jejich provedení v souladu s § 6 vyhlášky č. 246/2001 



Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, 

ve znění pozdějších předpisů (vyhláška o požární prevenci) 
 

Přípojky: 

❖ zápis TDI ve stavebním deníku o povolení záhozu ležaté kanalizace 

❖ zápis správce kanalizace ve stavebním deníku o provedené prohlídce a převzetí 

kanalizačních přípojek splaškové a dešťové kanalizace s povolením záhozu 

❖ protokol podepsaný správcem vodovodu o provedené kontrole vodovodní přípojky 

❖ zápis o předání dokumentace skutečného provedení vodovodní přípojky správci 

vodovodu 

❖ protokol o tlakové zkoušce přípojky vody 

❖ protokol o zkoušce těsnosti venkovní kanalizace 

❖ geodetické zaměření skutečného provedení přípojek 

❖ potvrzení o předání geodetické dokumentace 

❖ zpráva o revizi elektrického zařízení – přípojky 1kV (uvádí se evidenční číslo 

osvědčení – oprávnění revizního technika elektro, datum provedení revize) 

❖ potvrzení správce o převzetí zákresu přípojky 1kV 

 

 

*** 

** 

* 

 




