






Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0044-2023

Výroba dříví na OM bez vzniku holiny PÚ-40, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, IV. Q 2023 - I. Q 2024






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislav Fugl na základě zmocnění
Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Petr Vaníček
Sídlo: Břehyně 279, 472 01 Doksy
IČO: 75909669
DIČ: CZ8205270964
Zápis v obchodním rejstříku: Městský úřad Česká Lípa
Zastoupený: Petr Vaníček
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Klášterec, Zahradní 529, 431 51 Klášterec nad Ohří

ČLÁNEK III. Ceny

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 338 800 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují

zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlovy Vary 20.12.2023

V Doksy dne..... 13.12.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Vratislav Fugl
ředitel divize

.....
Petr Vaníček
Petr Vaníček

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví harvestorovou technologií se součinností dřevorubce, bez vzniku holiny				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory -0,10/ -300 m	250	m3	800	200 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby do 40 let a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Těžba zejména listnatých dřevin = nutnost přítomnosti dřevorubce pro zaručení plynulosti výroby. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Časový harmonogram plnění IV.Q/2023 - 75 %, I.Q/2024 - 25 %.; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,11-0,19/ -300 m	450	m3	700	315 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby do 40 let a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Těžba zejména listnatých dřevin = nutnost přítomnosti dřevorubce pro zaručení plynulosti výroby. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Časový harmonogram plnění IV.Q/2023 - 75 %, I.Q/2024 - 25 %.; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,20-0,29/ -300 m	100	m3	600	60 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby do 40 let a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Těžba zejména listnatých dřevin = nutnost přítomnosti dřevorubce pro zaručení plynulosti výroby. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů.</p>				

	Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Časový harmonogram plnění IV.Q/2023 - 75 %, I.Q/2024 - 25 %.; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory -0,10/301-800 m	150	m3	820	123 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Zpracování předemýtní úmyslné těžby do 40 let a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Těžba zejména listnatých dřevin = nutnost přítomnosti dřevorubce pro zaručení plynulosti výroby. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Časový harmonogram plnění IV.Q/2023 - 75 %, I.Q/2024 - 25 %.; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,11-0,19/301-800 m	350	m3	720	252 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Zpracování předemýtní úmyslné těžby do 40 let a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Těžba zejména listnatých dřevin = nutnost přítomnosti dřevorubce pro zaručení plynulosti výroby. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Časový harmonogram plnění IV.Q/2023 - 75 %, I.Q/2024 - 25 %.; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,20-0,29/301-800 m	300	m3	620	186 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Zpracování předemýtní úmyslné těžby do 40 let a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Těžba zejména listnatých dřevin = nutnost přítomnosti dřevorubce pro zaručení plynulosti výroby. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Časový harmonogram plnění IV.Q/2023 - 75 %, I.Q/2024 - 25 %.; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,30-0,49/301-800 m	100	m3	520	52 000

Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby do 40 let a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Těžba zejména listnatých dřevin = nutnost přítomnosti dřevorubce pro zaručení plynulosti výroby. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Časový harmonogram plnění IV.Q/2023 - 75 %, I.Q/2024 - 25 %.; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory -0,10/801-1100 m	50	m3	840	42 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby do 40 let a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Těžba zejména listnatých dřevin = nutnost přítomnosti dřevorubce pro zaručení plynulosti výroby. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Časový harmonogram plnění IV.Q/2023 - 75 %, I.Q/2024 - 25 %.; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,11-0,19/801-1100 m	50	m3	740	37 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby do 40 let a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Těžba zejména listnatých dřevin = nutnost přítomnosti dřevorubce pro zaručení plynulosti výroby. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Časový harmonogram plnění IV.Q/2023 - 75 %, I.Q/2024 - 25 %.; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,20-0,29/801-1100 m	70	m3	640	44 800
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby do 40 let a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Těžba zejména listnatých dřevin = nutnost přítomnosti dřevorubce pro zaručení plynulosti výroby. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Časový harmonogram plnění IV.Q/2023 - 75 %, I.Q/2024 - 25 %.; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29;</p>				

	přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyv. soupravami a vyv. traktory 0,30-0,49/801-1100 m	50	m3	540	27 000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací = 15.11.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.03.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 70; Poznámka = Zpracování předmýtní úmyslné těžby do 40 let a těžby nahodilé bez vzniku holiny. Těžba zejména listnatých dřevin = nutnost přítomnosti dřevorubce pro zaručení plynulosti výroby. Výroba sortimentů na odvozním místě, rozříděné dle sortimentů a dřevin, skládky podložené s výjimkou výřezů V. a vyšší jakostní třídy, provedené povýrobní úpravy pracoviště, zejména zapravené erozní rýhy a zatřené přibližováním odřené kořenové náběhy stojících stromů. Zadavatel požaduje zpracování hroubí do 7 cm na čepu. Časový harmonogram plnění IV.Q/2023 - 75 %, I.Q/2024 - 25 %.; dřevina = jehl. a list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				