

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 3

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004550/22 (dále jen „rámcová dohoda“)

s názvem: **22001 - Opravy po dopravních nehodách v MSK 2023-2026**

Číslo dílčí objednávky: **16PU-004904/24**

ISPROFIN/ISPROFOND: 690 000 0000

## **Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Ostrava

Adresa: Mojmírovců 5,

709 81 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

## **Dodavatel:**

Značky Morava, a.s.

Sídlo: Brantice čp. 430, 793 93

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

## **Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednááme:**

Provedení oprav po dopravních nehodách dle aktuálních potřeb, které budou průběžně zadávány prostřednictvím elektronické pošty. Opravy budou prováděny jen v nezbytně nutném rozsahu poškození způsobeném při dopravní nehodě. Při provádění prací si zhotovitel zajistí na silnici přechodné dopravní značení pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a práce budou v předstihu hlášeny na e-mail: [ndic@rsd.cz](mailto:ndic@rsd.cz).

**Místo dodání:** Moravskoslezský kraj

**Termín dodání:** bude uveden v jednotlivých zadáních prostřednictvím elektronické pošty a bude považován za závazný.

**Kontaktní osoba objednatele:**

████████████████████  
██  
██

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 15 000 000,- / 18 150 000,-**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Značky Morava, a.s., Brantice čp. 430, 793 93
Datum zahájení prací	1.1.7	Ode dne účinnosti Dílčí objednávky
Doba pro dokončení	1.1.9	Dílčí objednávka končí vyčerpáním celkové hodnoty
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Dle článku XI. Rámcové dohody
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** ██████████, ředitel Správy Ostrava

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal: ██████████  
Datum: 08.01.2024 21:24:26 +01:00

██████████ Digitálně podepsal  
██████████ Datum: 2024.01.09  
07:47:20 +01'00'

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** úterý 9. ledna 2024 7:50  
**Komu:** Elektronická podatelna ŘSD  
**Kopie:** [REDACTED]  
**Předmět:** RE: RSD-4916/2024-2 - 16PU-004904 Dílčí objednávka č. 3  
**Přílohy:** 4904 DO 3.pdf

E-maily z adresy [REDACTED] nedostáváte moc často. [Přečtěte si, proč je to důležité.](#)

Dobrý den,  
V příloze zasíláme podepsanou dílčí objednávku č. 3 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody "22001 - Opravy po dopravních nehodách v MSK 2023-2026".

S pozdravem

[REDACTED]  
Značky Morava, a.s.  
[REDACTED]

---

**From:** Elektronická podatelna ŘSD [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz)  
**Sent:** Tuesday, January 9, 2024 6:35 AM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** RSD-4916/2024-2 - 16PU-004904 Dílčí objednávka č. 3

Dobrý den,  
v příloze Vám zasíláme Dílčí objednávku č. 3 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody "22001 - Opravy po dopravních nehodách v MSK 2023-2026".

Prosíme o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky na e-mail: [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz) (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]  
referent majetkové správy  
úsek ekonomický – oddělení veřejných zakázek  
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Ostrava  
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory  
[REDACTED]  
[REDACTED]