

Výzva k provedení nálezové opravy č. 19/2023

v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové dohody č. 22106000255 a v souladu s podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: Anza s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	
Jehož jménem jedná: brigádní generál Ing. Jaroslav Jirů, MSc. ředitel VZ 551200 Stará Boleslav Boleslavská 929 25002 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav		Jehož jménem jedná: Ing. Michal Jakeš jednatelem	
Kontaktní osoba: Telefon: E-mail:		[Redacted]	
Typ/modifikace techniky:	AUT. T815 CAPL 16	Registrační značka:	[Redacted]
Rok výroby:	1986	Uživatel: Zástupce uživatele:	[Redacted]
Popis závady, dokumentace k odstranění závady: Kompletní provedení nálezové opravy dle protokolu o provedení defektace 19/2023 Popis závady: Provedení nálezové opravy vozidla. V rámci NO provést STK, stanovené revize a kalibrace Dokumentace předaná k odstranění závady: [Redacted] Požadavek na místo provedení opravy: U poskytovatele - Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumec nad Cidlinou Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: neprovádět Požadovaný termín/doba/provedení služby: 30. 6. 2024 Doplňující informace (požadavky): [Redacted] Výzvu vypracoval: dne 19. 12. 2023 [Redacted]			

Popis provádění služby:

Místo provedení NO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení služby: 30. 6. 2024

TD poskytovatele číslo: DP CAPL-16 10/1988, TP-ANZA-16-05, Seznam ND CAPL 16/T-815

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:		1 625 302,77	1	1 625 302,77
Materiálové náklady:		1 629 194,71	1	1 629 194,71
Kooperace:				
Ostatní náklady:		25 214,32	1	25 241,32
Celkem bez DPH:				
Pododavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				3 279 711,80

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu

Nabídková cena celkem: 3 279 711,80 Kč bez DPH.

Požadavky na SOJ:

Požadují odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola (Konečná kontrola*)

*) *nehodící se škrtněte*

Požadují kontrolu jakosti před montáží nadstavby na podvozek vozidla, požadují konečnou kontrolu.

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

SOJ bude provedena v požadovaném rozsahu.

Nabídková cena celkem: 3 968 451,28 Kč s DPH.

(slovy: Tři milióny devět set šedesát osm tisíc čtyři sta padesát jedna korun českých dvacet osm haléřů).

Celková nabídková cena bez DPH činí 3 279 711,80 Kč, sazba DPH 21 % činí 688 739,48 Kč.

Zhotovitel zahájí poskytování služby po písemném potvrzení Výzvy k NO a ukončí do 30. 6. 2024

Ředitel
brigádní generál Ing. Jaroslav Jirů, MSc.

(podepsáno elektronicky)

Jednatel
Ing. Michal JAKEŠ
MICHAL JAKEŠ
Datum: 2024.01.08
09:58:39 +01'00'

(podepsáno elektronicky)


Cenová kalkulace - příloha k výzvě k provedení NO č.19/2023

Typ/modifikace techniky:
 Registrační značka:
 Defektační provedli:



P.č.	Nálezová oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina,díl, součástkový celek/ nebo provedením práce	Náhradní díly		Vlastní úkony		Kooperace			Ostatní úkony		
		Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	ND počet kusů	Cena náhradního dílu bez DPH celkem	Počet (1h/690,-)	Cena za práci (bez DPH)	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	Cena za 1 hod práce	Celkem bez DPH (Kč)	Kooperace provádí (název firmy)


- 1
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 18
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
- 51
- 52



54
55
56
57
58
59
61
62
63
64
65
66
68
69
70
71
72
74
75
76
77
78
83
85
86
87
88
90
91
92
93
95
96
97
98
99
102
103
104
105
107
108
110
112
113
114
116
117
118
119
120

121
122
124
126
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
142
143
144
145
147
148
149
150
151
153
154
155
157
159
160
161
163
165
166
167
168
171
172
173
174
175
176
177
178
179
181
182
183
184
186
187

188 V
189 V
191 V
193 V
194 D
195 V
196 V
197 P
198 C
199 V
200 D
201 V
202 V
203 C
204 V
205 V
206 V
207 V
208 C
209 C
212 C
213 C
214 V
215 V
216 C
217 C
218 C
219 C
220 C
221 C
223 C
224 C
225 V
226 V
227 C
228 D
232 V
233 V
234 V
235 V
236 V
241 D



1 629 194,71


1 625 302,77

25 214,32

3 279 711,80

V Chlumci nad Cidlinou dne

14.12.2023



Elektronický podpis: 51.12.2024

Čertifikát autora podpisu:

Jméno: Ing. Arnoštav Jiroš

Vydat: KČA Soudní registry ČR

Průběh dat: 2024.12.14.14:24:41