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Příloha číslo 2 ke smlouvě: „Zimní úklid areálu nemocnice  
ZIMA 2022-2023“ 
 

Podmínky zimního úklidu areálu Krajské nemocnice T.Bati, a. s.,  
zima 2022-2023 

 
1. VOZOVKY 

 
1.1. Páteřní vozovka 
Je tvořena vozovkou od hlavní vrátnice nemocnice s odbočkou ke kuchyni (42), směrem k transfuznímu 
oddělení (13) včetně odbočky k němu a pod bývalými stájemi (69), s odbočkou (naproti 21.p.) k očnímu 
pavilonu (47), pokračuje k porodnici včetně vlastního vjezdu k budově porodnice (31) a komplementu  
(32),  centru klinické gerontologie (dále jen CKG) a rehabilitaci (48 a 49), nahoru nad interní kliniku (25), 
chirurgii (23) a k zadní vozové vrátnici nemocnice – s odbočkou k budově ředitelství nemocnice 
(respektive k patologii) (26),   ke garážím oddělení dopravy nemocnice v prostoru objektu zdravotnické 
záchranné služby Zlínského kraje na její západní straně, ke kotelně (29),k budově č 38,  ke skladu MTZ 
a zdravotnického zásobování (50) včetně příjezdu k heliportu a vlastní přistávací plochy heliportu.  
 
1.2. Vjezdy z Havlíčkova nábřeží 
1.2.1.Jižní vjezd k budově chirurgie – k úrazovému oddělení (23), kolem budovy nejprve doprava 
směrem k budově ředitelství nemocnice, pak zpět jednosměrkou podél budovy chirurgie na nábřeží 
včetně odbočky na jižní nádvoří interní kliniky (25), na nádvoří protáhnout plochy u nákladových ramp 
na východní a západní straně (příjezd zásobovacích vozidel nemocnice)  
1.2.2.Vjezd k  plicnímu pavilonu (20) z Havlíčkova nábřeží na západní straně objektu 
1.2.3.Vjezd ke komplexnímu onkologickému centru (21) ze Zálešné. Objet nádvoří k hlavnímu vchodu 
– příchody k ambulancím lékařské služby první pomoci. 
1.2.4. Pro vjezdy na místa 1.2.2. a 1.2.3. nutno použít dálkový ovládač – firma dostane k dispozici 
 
1.3. Riziková místa 
1.3.1.Sjezd od interní kliniky (25) směrem pod budovu CKG (48) 
1.3.2.Sjezd nad transfuzním oddělením (13) k 21. pavilonu 
 
I když je proveden pouze průtah bez strojového solení, tato místa je lépe -  třeba i ručně -  prosolit. 
 
1.4. Ostatní části sítě vozovek  
Jsou tvořeny odbočkami z páteřní sítě.  

 Východní strana budovy porodnice (31), příjezd pro zásobovací vozidla nemocnice a vozidla 
technických služeb  

 Západní strana budovy porodnice (31), pokračuje na severní straně budovy komplementu (32), 
příjezd ke sterilizaci, ambulancím – nutno projet až do samotného konce vozovky přiléhajícího 
na severní straně budovy porodnice (je tam kyslíková stanice) 

 Na severní straně budovy CKG (48), příjezd pro zásobovací vozidla nemocnice 

 Západní nádvoří budovy interní kliniky  (25), nádvoří jsou tam dvě – hlavní přiléhající k budově 
a další s kontejnery na komunální odpad, to je zároveň využíváno jako parkovací plocha a 
přístupová cesta k personálnímu vchodu do budovy interní kliniky, vzhledem k tomu, že se zde 
jezdí i s pacienty, musí být udržováno v čistotě včetně malého sjezdu od budovy 

 Kolem západní strany bývalé prádelny (18) a z východní strany k budově plicního odd. (20) 

 Příjezd k nákladní rampě oddělení stravování (42) z páteřní vozovky hned za vrátnicí 

 Příjezd ke skladu kyslíku (54) – umístěného vedle skladu MTZ (50) od budovy plynové výtopny 
(29) 

 Odbočka za budovou biochemie (15), k budově nukleární medicíny (22) kolem ní na západní 
stranu, odbočení zpět před budovu biochemie 

 Odbočka od biochemie (15) přes most k 6. pavilonu 

 Část objezdu kolem budovy plynové výtopny (29)   

 Odbočka z páteřní sítě u skladu MTZ ke garážím AKU vozíků (52), protažení celé plochy u 
skladu MTZ (50) – uvolnění ploch před nakládací rampou 
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 Odbočka z Havlíčkova nábřeží k parkovišti, respektive parkovacímu domu u budovy ředitelství 
nemocnice (26) z jižní strany 

 Příjezd k dílnám dopravy (34) včetně nádvoří a příjezdu na provizorní odstavnou plochu vedle 
dílen 

 
1.5. Ruční dočištění okrajů vozovek 
Vždy 1 x denně (v návaznosti na množství nasněženého sněhu, při malých srážkách a množství 
odklizeného sněhu, který zůstane nahromaděn na kraji vozovek v místech stanovišť kontejnerů stačí 1-
2/3 dny ), ruční dočištění prostorů kolem vozovek, tam kde stojí kontejnery na komunální a tříděný odpad 
(aby je bylo možno vyvézt), vyčištění prostoru před věžemi na kapalný kyslík na severní straně budovy 
chirurgie (65)  
 
1.6. Hlavní parkoviště, parkovací plochy  
Vyhrnutí parkovišť, parkovacích stání. Úklid parkovišť a parkovacích stání pouze po předchozí dohodě, 
aby bylo možno vyhlásit zákaz parkování.  Jinak pouze projetí a prosolení hlavních přístupových zón 
na parkovištích. 
1.6.1. Parkoviště se nacházejí v těchto místech: u 21. pavilonu ze Zálešné, u 3.pavilonu, jižní strana 
interní kliniky  (25), jižní strana chirurgie (23).  
1.6.1.1. Parkoviště u 3. pavilonu.  
1.6.2. Parkovací plochy se nacházejí v těchto místech: u objektu dílen dopravy (34), na jižní straně 
budovy Zdravotnické záchranné služby (28).  
1.6.3. Parkoviště u pavilonů 9, 8 a 13. 
 
1.7. Parkovací stání u vozovek 
Úklid parkovacích stání u vozovek v areálu nemocnice průběžně nejlépe v nočních hodinách, kdy na 
místech neparkují vozidla. 
 
1.8. Parkovací dům u budovy ředitelství (26) 
včetně přilehlých parkovacích stání. Parkovací stání jsou zhotovena ze zámkové dlažby, je možno je 
ošetřovat běžných způsobem. 
 
Nekryté patro parkovacího domu. Umělý povrch firmy Techfloor. Lze použít běžné prostředky pro údržbu 
jako sůl nebo jiné chemické látky, nelze použít posyp inertním materiálem. Mechanické odstraňování 
sněhu musí být prováděno košťaty, gumovými stěrkami, či rotačním kartáčem.   
 
Při odstraňování sněhu z vrchního patra parkovacího domu nesmí být sníh shazován na povrch 
spodního patra parkovacího domu. V místě dopadu sněhu do spodní části parkovacího domu 
musí být umístěno nákladní auto, které sníh následně odveze. 
 
1.9. Heliport  
 Nachází se ve východní části nemocnice naproti skladu MTZ (50). Přistávací plocha musí být průběžně 
vyhrnována včetně průběžného odstraňování sněhových bariér a prosolována. 
 
2.0 Parkoviště Peroutkovo nábřeží 
Nachází se ve východní části nemocnice za budovou ZZS ZK a naproti skladu MTZ (50). Úklid 
parkovacích stání je průběžně nejlépe v nočních hodinách, kdy na místech neparkují vozidla. 
 
 
2. CHODNÍKY  

 
2.1. Páteřní síť  
Tvoří ji chodník procházející celým areálem nemocnice (trasa doporučená informačním systémem 
nemocnice) 

  
o Od hlavní vrátnice  (42) podél západní strany budov (14,41), u pavilonu plicních ambulancí(11) 

odbočka doprava, přes park - „zrcadlo“ a dále stále rovně přes most přes potok k budově 
nukleární medicíny (22). Zde zabočit doleva cca 20m k budově biochemie (15), pak doprava 
podél pavilonů (16,17), až po vozovku u bývalé prádelny (18). Přejezd přes vozovku na severní 
stranu bývalé prádelny (18), na rohu doprava směrem k hlavní vozovce na Havlíčkově nábřeží, 
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u parkoviště na jižní straně interní kliniky (25) doleva, podél parkoviště (ale projet celý chodník 
až k hlavní vozovce). Zde se tento chodník napojuje na vozovku vedoucí podél jižní strany 
budovy chirurgie (23), která zároveň slouží i pěším. 
 

 
2.2. Odbočky z této páteřní sítě 

 
o U pavilonu plicních ambulancí (11) pokračovat rovně až po konec chodníku, pak naproti přes 

vozovku před východním vchodem ke komplexnímu onkologickému centru (21) a (21A) 
o Odbočka u západní stěny lékařské knihovny (5). Odtud odbočka doprava k pavilonu  kožního 

oddělení (3) a kožním ambulancím (2) a baby-boxu 
o Odbočka u západní strany lékařské knihovny (5) k hlavnímu vchodu očního oddělení (47) 
o Odbočka u západního rohu pavilonu (14), vede pak podél severní strany kuchyně (42) 
o Odbočka u severního rohu kuchyně (42) směrem k očnímu oddělení (47), podél západní strany 

„zrcadla“, u očního oddělení končí chodník na vozovce 
o Schodiště a krátký spojovací chodník na jižní straně budovy porodnice (31) 
o Mezi pavilony (16) a (17) odbočka k budově plicního oddělení (20), chodník na severní straně 

budovy plicního, jeho propojení směrem k nukleární medicíně (22), chodník od hlavního vchodu 
budovy plicního oddělení (20) k hlavní vozovce   

o Chodník od vozovky bývalé prádelny (18) vedoucí na severní stranu budovy interní kliniky 
k jejímu hlavnímu vchodu (25), na severní straně budovy chirurgie (23), patologie (24), chodník 
končí na severní straně budovy Záchranné služby (27) 

o Chodník vedoucí na západní straně mezi pavilony (6) a (7) k ambulanci plastické chirurgie 
 

2.3. Ubytovny KNTB 
Prostorem pro zimní úklid jsou i chodníky od ubytoven po chodník patřící městu Zlín. Jsou tři od každé 
ubytovny jeden v celkové délce 45 m (3x15 m). Tyto Ubytovny leží mimo areál KNTB na tř. T. Bati 3727, 
3717, 3676 
 
 
2.4. BABY – BOX 
Zvláštním prostorem je prostranství před BABY-BOXEM umístěném u plexisklového plotu (Baťa, Albert, 
Gahura), musí být zajištěn stálý bezpečný přístup k boxu z obou stran (vnější pro klientky a vnitřní pro 
personál nemocnice). 
 
2.5. Riziková místa ostatních chodníků: 
2.4.1. schodiště vedoucí k porodnici (31), nutno dobře udržovat, včetně častějšího posypu 
2.4.2. dva mostky přes potok naproti objektu biochemie (15) a nukleární medicíny (22). 
2.4.3. chodník vedoucí dolů od interní kliniky  (25) dolů k vozovce nad bývalou prádelnou (18) 
2.4.4. vstup na západní straně budovy interní kliniky (25) přecházející pozvolnou rampou na cestu. Je 
využíván pro převoz pacientů, musí být tedy udržován čistý včetně navazující cesty. 
 
2.6.Ostatní chodníky : 

 Chodník podél západní strany vozovky vedoucí od hlavní vrátnice k onkologickému centru (21) 
včetně odboček vedoucích k lékařským svobodárnám (46) 

 Venkovní chodník na jižní straně budovy kuchyně (42), včetně přístupu k lékárně (43), 
pokračuje kolem plexisklového plotu, končí u budovy č. 44 (44) 

 Chodník podél jižní strany budovy (41)  

 Chodník a prostory vedoucí od posuvné brány na východní straně budovy kuchyně (42) vedoucí 
po západní straně zelených ploch tzv. „zrcadel“ 

 Zásobovací chodník na severní straně budovy (12) následná intenzivní péče, včetně jeho 
pokračování k budově (41) 

 Spojovací chodník na severní straně budovy (9) 

 Chodník vedoucí přes „zrcadlo“ – pokračuje od kuchyně (42) směrem ke kožnímu oddělení (2) 
a (3) 

 Zásobovací chodník na severní straně kožního pavilonu (3) 

 Chodník na severní straně dětského pavilonu (7) 

 Chodník ke knihovně (5)  
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 Chodník odbočující na západní straně pavilonu (4), vedoucí podél jeho západní strany na 
parkoviště u kožního (3) projet parkoviště, prosolit jej, spojovací nestandardní chodník – severní 
strana pavilonu (4), ústí u mostku před pavilonem (6), není dostatečná šíře, pouze ruční 
odhrnutí a nutnost řádného prosolení. 

 Spojovací chodník – severní strana u 6. pavilonu (6), vozovka 

 Chodník jižní strana biochemie (15) k pavilonu LDN (16) 

 Spojovací chodník severní strana CKG (16) k vozovce včetně schůdků 

 Spojovací chodník od plynové výtopny (29) ke skladu MTZ (50) včetně schůdků  

 Chodník od Havlíčkova nábřeží k hlavnímu vchodu do budovy ředitelství nemocnice na jižní 
straně (26)  

 Krátké spojovací chodníky ke vchodům na jižní straně budovy patologie (24)  
- k magnetické rezonanci  
- k patologii a k urologickým ambulancím  

 Spojovací chodník  - severní strana budovy ředitelství (26) 

 Chodník vedoucí od vozovky Havlíčkovo nábřeží k budově ředitelství nemocnice (26) podél 
parkoviště, včetně přístupu na parkoviště 

 Krátké spojovací chodníky vedoucí od 11.pavilonu k 10.pavilonu, chodník na severní straně 
pavilonu (10) 

 
2.7. Upozornění 
Vzhledem k tomu, že chodníky ve staré části nemocnice (od vrátnice k nukleární medicíně) jsou 
používány pro vnitřní zásobování jednotlivých oddělení nemocnice pomocí AKU vozíků je nutno zajistit 
prohrnutí těchto chodníků v dostatečné šíři, aby si vyhnul AKU vozík-chodec. Proto je také nutno zajistit 
vždy řádné posolení těchto chodníků (zásobování probíhá po celý týden cca 5-17hodin). 
Všechny chodníky v celém areálu nemocnice musí být prohrnuty v plné šíři, aby bylo možné vyhnutí 
AKU vozík – chodec! 
 
 
3. Možnosti použití techniky: 

 
3.1. Vozovky 
Vůz se širokou radlicí  
 
3.2. Chodníky  
Vůz typu „multicar“ s radlicí  
 
3.3. Chodníky – výjimky 

• Chodník ze západní strany interní kliniky  (25) vedoucí podél přístavku z panelů 

• Úzký chodník od 4. pavilonu k 6. pavilonu z panelů 

• Úzký chodník z východní strany 4. pavilonu k parkovišti u 3. pavilonu 

• Úzký spojovací chodník nad budovou ředitelství nemocnice (26) 

• Úzký spojovací chodník pod budovou CKG (48) vedoucí k východnímu rohu 16. pavilonu 

• Úzký spojovací chodník pod budovou CKG (48) vedoucí k západnímu roku 16. pavilonu včetně 
krátkých schůdků 

• Chodník na severní straně budov (16) a (17) – špatný stav povrchu chodníku 

• Chodník podél jižní strany budovy spisovny chorobopisů (41), pokračuje na severní straně 12. 
pavilonu 

• Chodník na jižní straně transfusní stanice (13) k jejímu vstupu 

• Chodník podél severní strany 1. pavilonu 

• Krátké chodníky vedoucí k lékařským svobodárnám (46) 

• Spojovací chodník vedoucí pod porodnicí (31) k 6. pavilonu 

• Schodiště s krátkým chodníkem pod porodnicí (31) 

• Chodník mezi jižní stranou budovy interní kliniky (25) a parkovištěm u též budovy 

• Chodník od hlavní vrátnice na jižní straně (42) a plexisklovým plotem (nápis Baťa, Albert, Gahura) 
– chodník vede těsně vedle parkovacích stání  

• Chodníky u ubytoven mimo areál KNTB (tř. T. Bati3772. 3717,3676) 
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Šíře, technický stav či umístění těchto chodníků nedovoluje použít ani vozidlo typu „multicar“, musí být 
čištěno buď ručně, nebo za pomocí lehké průtahové techniky s radlicí do 1m. 
 
3.4. Upozornění: 
Zvláštní pozornost musí být při solení věnována: 
3.4.1 Chodníku vedoucímu na východní straně bývalé prádelny (18), kde je nasazen šeřík a ibišky, aby 
nedošlo k jejich poškození od použitých solí – v případě zničení dodavatel zajistí novou výsadbu 
3.4.2. chodníku podél severní strany budovy plicního oddělení (20) a vozovky na jižní straně budovy 
chirurgie (23) – část cca 20 metrů před napojením na vozovku, kde dochází k přímému prosolování 
soklů budov. Kvůli následnému poškození těchto budov je nutno po roztátí sněhu provést kontrolu a 
případné zbytky solí odstranit. 
 
 
4.  Nástup na provedení práce 
 
4.1. Na základě výzvy dispečinku dopravy nemocnice, který má oprávnění na základě upozornění 
pracovníků sanitní služby požádat o zásah (týká se hlavně o solení a úklid v nočních hodinách). 
Nástup na provedení práce po výzvě dispečinku sanitek: 1 hod 
 
4.2.  Na základě výzvy ostrahy, která má oprávnění na základě upozornění pracovníků KNTB požádat 
o zásah (týká se hlavně o solení a úklid v nočních hodinách). 
Nástup na provedení práce po výzvě dispečinku sanitek: 1 hod 
 
4.3 Automatické provedení prací v denních hodinách a v případě intenzivního sněžení. 
4.3.1. Úklid vozovek 
Všechny vozovky se uklízejí průběžně v čase 0-24, Po-NE. 
4.3.2. Úklid chodníků 
Všechny chodníky se uklízejí průběžně.  
 
4.4. Náhlé zhoršení klimatických podmínek, aktuální řešení místních problémů ve schůdnosti 
chodníků nebo jízdy po vozovce 
 
V případě náhlé změny klimatických podmínek či zjištění místních problémů, které mají za následek 
zhoršení schůdnosti chodníků nebo jízdy po vozovce (vytvoření ledovky na povrchu chodníků a 
vozovek, jednotlivá zamrzlá kluzká místa, kluzký povrch na venkovních schodištích apod.), je povinností 
každého zaměstnance Krajské nemocnice, a. s., nahlásit zjištěnou skutečnost na níže uvedené 
kontakty, pro její efektivní a včasné odstranění. 
 
Pracovní dny 6.30 – 15.00 hod., pracovník zahrady Pavel Faldík, mobil 724 438 651 
Ostatní dny a časy, dispečink dopravy, klapka 2555 
 
 
5. Doplňující pokyny pro úklid vozovek a chodníků 
 
5.1.   Pří úklidu jednotlivých křižovatek a chodníků musím být sníh odklizen z celé plochy tohoto křížení 
5.2. Při intenzivním dlouhotrvajícím sněžení dodavatel zajistí odklizení sněhových bariér pomocí 
nakladače  
 
 
6. Použití posypových materiálů 
 
Objednatel požaduje použití pouze čisté soli, eventuálně kvůli vysokým mrazům použití kamenné drti, 
ne materiálů na bázi škváry, žlutého písku apod. 
 
 
7. Potvrzení prací  
 

 Každé provedení prací bude potvrzeno objednatelem. 
 



 
 

6 

 

 
8. Případné poškození povrchu parkovacího domu 
 

 Dodavatel je pojištěn na škodu způsobenou třetí osobě. Při nedodržení technologického postupu při   
 odklízení sněhu na horním nekrytém podlaží parkovacího domu a poškození povrchu parkovacího  
 domu, je povinen uhradit vzniklou škodu. 
 
 
9. Poškození parkujících vozidel 
 
Dodavatel je pojištěn škodu způsobenou třetí osobě, kterou by způsobil svou činností na vozidlech 
ostatních subjektů pohybujících se po areálu nemocnice, eventuálně pohybujícím se zde chodcům. Při 
nezabezpečení dostatečně volného průjezdu po vozovkách v areálu nemocnice ze strany objednatele, 
má dodavatel právo odmítnout poskytnout službu do doby zajištění bezpečného průjezdu.   
10. Očista parkovacího domu a areálu nemocnice po zimní sezóně 
 Součástí požadavku na provedené práce je očista parkovacího domu po zimní sezóně. Podlahu 
 vrchního nekrytého podlaží tvořenou umělým povrchem je možno po zametení hrubých nečistot  
 opláchnout studenou vodou bez použití vysokého tlaku. Spodní podlaží tvořené zámkovou dlažbou je 
 možno ošetřit kartáčovým vozidlem. 
 
 Úklidem areálu nemocnice se rozumí zametení nečistot, které se v průběhu zimy na vozovkách a  
 chodnících vytvořily. 
 
 
11. Umístění posypových nádob 

 
Objednatel v rámci plnění zimní údržby požaduje přistavení posypových nádob včetně posypu na 
následující místa: 

- Energoblok (27) 
- Bývalá prádelna (18) 
- Sjezd k budově ředitelství (26) 
- Úrazové oddělení (23) 
- Vchod k nukleární medicíně (22) 
- Vchod k porodnici (31) 
- Energoblok II. (30) 
- Budova dílen dopravy (34) 
- Sklad MTZ (50) 
- ARO – NIP /následná intenzivní péče, pavilon (12) 
- Ubytovny mimo areál KNTB na Tř. T. Bati 

 
 
12.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Pracovníci dodavatele se při práci řídí: 

- Zákonem číslo 13/1997 sb., o pozemních komunikacích 
- Vnitropodnikovým předpisem Krajské nemocnice T.Bati, a. s.: Provoz a parkování v areálu 

KNTB, a. s. 
- Všeobecnými zásadami BOZP a PO 

Místa pro kouření jsou v areálu vyhrazena. 
Při provádění ručních odklízecích prací jsou pracovníci povinni mít na sobě reflexní vestu. Při úklidu 
sněhu  při krajích vozovek (parkovací stání, stání pro kontejnery), jsou povinni označit vozovku dopravní 
značkou „práce na silnici“. 
Před započetím samotných prací projdou pracovníci dodavatele vstupním školením BOZP, PO 
objednatele. 
 
Při shazování sněhu z parkovacího domu je dodavatel povinen zajistit bezpečnost osob, které se mohou 
pohybovat v prostoru místa shozu a v dotčeném nebezpečném prostoru pod tímto shozem. Rovněž je 
povinen organizovat a zajistit výkon práce tak, aby touto činností nebyl poškozen majetek KNTB a 
dalších osob. 
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Vzhledem k provádění stavebních prací na jednotlivých objektech – respektive v areálu nemocnice 
s ukončením na konci roku 2015 dbát zvýšené pozornosti a plnit aktuální bezpečnostní pokyny. 
 
 
 
13. Další informace 
 
Vybraný uchazeč obdrží plán nemocnice se zakreslením jednotlivých chodníků a cest, ovladače a karty 
pro vjezd do areálu nemocnice. 
 
 
14. Splatnost faktur 
Splatnost faktur činí 30 dní od doručení objednateli. 
 


