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Smlouva o zřízení osobní služebnosti inženýrské sítě
uzavřená v návaznosti na § 37 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Horní zákon“) a podle § 1257-1266 a 1299-1308 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými stranami:

strana: Oprávněná Povinný Společnost

firma: UNIPETROL RPA, s.r.o. Palivový kombinát Ústí, státní podnik Vršanská uhelná a.s.

sídlo: Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70 Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec V. Řezáče 315, 43467 Most

IČ / DIČ: 27597075/CZ CZ699000139 00007536 / CZ00007536 286 78 010/CZ699003245

registrace:
Obchodní rejstřík vedený
Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C vložka 24430

Obchodní rejstřík vedený Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII
vložka 433

Obchodní rejstřík vedený Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B
vložka 1987

zastoupená:

Mirosław Kastelik, jednatel pro
finanční záležitosti Ing. Petr Lenc, ředitel Ing. Milan Krob

předseda představenstva

oprávnění
zástupci
ve věcech

smluvních: Ing. Petr Lenc, ředitel

technických
(realizačních):

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.

Komerční banka, a. s., pobočka Most,
číslo účtu:

Československá obchodní banka a.s.
Praha
č.ú.

tel./e-mail:

číslo smlouvy: UNI/0342/2016/2 DÚK/Sou/049/17 VUAS/2016/92

Preambule

1. Oprávněná je vlastníkem technologického zařízení – dálkovod C4 frakce DN 150 - inv. číslo 244
101 055 (dále jen „Zařízení“), přičemž objekty tvořící jeho části jsou ve smyslu § 33 Horního
zákona ohroženy hornickou činností Společnosti, jak je popsána níže (dále jen „Ohrožené
objekty“).

2. Oprávněná a Společnost shodně prohlašují, že dne 30. 7. 2009 uzavřely Dohodu o řešení střetu
zájmů č.  VRŠ-16/2008/A  (dále  jen  „DŘSZ“), která byla jedním z podkladů pro to, aby
Společnost mohla získat pravomocné rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Mostě, které
umožní Společnosti provádění hornické činnosti na lomu Vršany podle dokumentace Plánu
otvírky, přípravy a dobývání se vstupem do dobývacího prostoru Slatinice (dále jen „Hornická
činnost“), a tudíž aby mohla pokračovat v Hornické činnosti v dobývacích prostorech Okořín,
Holešice, Vršany a Slatinice. Oprávněná a Společnost dále prohlašují, že v návaznosti na DŘSZ
uzavřely dne 20. 8. 2015 Dohodu o odškodnění č. VUAS/2015/201, 0416-2015 (dále jen
„Dohoda o odškodnění“).

3. Na základě příslušných ujednání v Dohodě o odškodnění, resp. příslušných ustanovení Horního
zákona, má Společnost povinnost poskytnout Oprávněné úplnou náhradu všech důlních škod
způsobených v důsledku Hornické činnosti na Ohrožených objektech.

http://sweb01.mus.cz/web/vu/show.php?r=../xx/&u=http://aplikace.infotea.cz/telseznam/Default.aspx?q='vrsanska%20uhelna%20a.s._03a_projekt%20vystavby%20inzenyrskych%20siti%20horanskeho%20koridoru&d=False&w=False
http://sweb01.mus.cz/web/vu/show.php?r=../xx/&u=http://aplikace.infotea.cz/telseznam/Default.aspx?q='vrsanska%20uhelna%20a.s._03a_projekt%20vystavby%20inzenyrskych%20siti%20horanskeho%20koridoru&d=False&w=False
http://sweb01.mus.cz/web/vu/show.php?r=../xx/&u=http://aplikace.infotea.cz/telseznam/Default.aspx?q='vrsanska%20uhelna%20a.s._03a_projekt%20vystavby%20inzenyrskych%20siti%20horanskeho%20koridoru&d=False&w=False
http://sweb01.mus.cz/web/vu/show.php?r=../xx/&u=http://aplikace.infotea.cz/telseznam/Default.aspx?q='vrsanska%20uhelna%20a.s._03a_projekt%20vystavby%20inzenyrskych%20siti%20horanskeho%20koridoru&d=False&w=False
http://sweb01.mus.cz/web/vu/show.php?r=../xx/&u=http://aplikace.infotea.cz/telseznam/Default.aspx?q='vrsanska%20uhelna%20a.s._03a_projekt%20vystavby%20inzenyrskych%20siti%20horanskeho%20koridoru&d=False&w=False
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4. Jako náhradu důlní škody Oprávněné tak Společnost v souladu s příslušnými ujednáními
v Dohodě o odškodnění, resp. v souladu s ustanovením § 37 Horního zákona zajistí zbudování
náhrady za Ohrožené objekty, která plnohodnotně nahradí Ohrožené objekty a stane se místo
nich součástí Zařízení (dále jen „Přeložka“). V rámci této náhrady je Společnost také povinna
zajistit pro Oprávněnou legalizaci umístění (ve formě služebnosti inženýrské sítě) Přeložky na
dotčených pozemcích, jak jsou specifikovány dále, a to včetně úhrady nákladů, které Oprávněné
v souvislosti s legalizací Přeložky prokazatelně a účelně vzniknou. Přeložka je blíže specifikována
v projektu, který je definován v odst. 5. této Preambule.

5. Stavba, jejímž předmětem je zajištění realizace Přeložky (včetně přeložek pro další vlastníky
zařízení, která se nacházejí společně se Zařízením Oprávněné v jednom společném, tzv.
„Hořanském koridoru“ a budou společně se Zařízením Oprávněné dotčeny Hornickou činností),
jakožto forma náhrady důlních škod vzniklých kvůli Hornické činnosti Společnosti, je u Spo-
lečnosti vedená pod názvem: „Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice – produktovody a trubní sítě“
a je blíže specifikovaná projektovou dokumentací zak. číslo 2940/DÚR, zpracovanou společností
Báňské projekty Teplice a.s. (dále jen „Projekt“, resp. „Stavba“).

6. Pozemky, které budou dotčené Přeložkou a jsou specifikované v Příloze č. 1 k této smlouvě, jsou
v současné době ve vlastnictví ČR a Povinný k nim má právo hospodařit s majetkem státu.

7. S ohledem na shora uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, která je součástí odškodnění
Oprávněné za důlní škody vzniklé jí Hornickou činností Společnosti.

I.
Dotčené pozemky

1. Povinný výslovně prohlašuje, že má právo hospodařit s majetkem ČR, a to s pozemkovými
parcelami uvedenými v Příloze č. 1 k této smlouvě (dále také jen „Dotčené pozemky“).

2. Dotčené pozemky budou Přeložkou, která je předmětem Stavby, zasaženy podle Projektu
v rozsahu, který je specifikován v Geometrickém plánu č. 321-5/2015, vyhotoveném společností
Severní energetická a.s., IČO: 28677986, se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most (dále jen
společnost „Severní energetická a.s.“), ověřeném dne 15. 4. 2015  pod
č.  4/2015  (dále  také  jen  „Geometrický plán č. 1“), v Geometrickém plánu č. 96-17/2015,
vyhotoveném společností Severní energetická a.s., ověřeném dne 13. 4.2 015 

 pod č. 15/2015 (dále také jen „Geometrický plán č. 2“) a v Geometrickém plánu
č. 175-34/2015, vyhotoveném společností Severní energetická a.s., ověřeném dne 22. 4. 2015 

 pod č. 35/2015 (dále také jen „Geometrický plán č. 3“). Geometrický plán
č. 1 tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě, Geometrický plán č. 2 tvoří Přílohu č. 3 k této smlouvě
a Geometrický plán č. 3 tvoří Přílohu č. 4 k této smlouvě. Vyhotovení Geometrického plánu č. 1,
Geometrického plánu č. 2 a Geometrického plánu č. 3 zajistila na své náklady v souladu
s Dohodou o odškodnění Společnost.

II.
Zřízení, rozsah a obsah služebnosti

1. Oprávněná a Povinný po vzájemné dohodě zřizují tímto k tíži Dotčených pozemků osobní
služebnost inženýrské sítě spočívající v právu Oprávněné zřídit, provozovat a udržovat na



Smlouva o služebnosti inženýrské sítě – Přeložka inženýrských sítí – Hořanský koridor
Stránka 3 z 8

Dotčených pozemcích Přeložku a vstupovat a vjíždět na Dotčené pozemky v souvislosti
se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním Přeložky, a to v rozsahu,
který je vymezen v Geometrickém plánu č. 1, v Geometrickém plánu č. 2 a v Geometrickém
plánu  č.  3  (dále  také  jen  „Služebnost“). Služebnost zahrnuje též právo Oprávněné zřídit, mít
a udržovat na Dotčených pozemcích potřebné obslužné zařízení. Služebnost zahrnuje také právo
Oprávněné provádět na inženýrské síti (Přeložce) úpravy za účelem její modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti. V případě plánované údržby, stavební úpravy či opravy Přeložky je
Oprávněná povinna oznámit Povinnému svůj záměr písemně bez zbytečného odkladu předem
(nejméně 10 (deset) dnů) před zahájením vlastních prací. V případě havárie na Přeložce je
Oprávněná povinna Povinného písemně vyrozumět o vstupu na Dotčené pozemky za účelem
odstranění havarijního stavu nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne zjištění havárie Přeložky.
Služebnost dále zahrnuje povinnost Povinného zdržet se na Dotčených pozemcích v rozsahu
vymezeném Geometrickým plánem č. 1, Geometrickým plánem č. 2 a Geometrickým plánem č. 3
stavební činnosti, vysazování trvalých porostů, zemních prací, uskladňování materiálu, zřizování
skládek a jakýchkoli jiných činností, které by ohrožovaly nebo by mohly ohrožovat spolehlivost a
bezpečnost provozu Přeložky, život, zdraví a majetek jiných osob, nebo které by znemožňovaly
nebo podstatně znesnadňovaly přístup Oprávněné k Přeložce a realizaci jeho práv vyplývajících ze
Služebnosti, s výjimkou povinností vyplývajících z Územního rozhodnutí Magistrátu města
Mostu, odbor stavební úřad, o umístění stavby „Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice –
produktovody a trubní sítě“ vydaného dne 6. 3. 2014 pod č. j. MmM/028410/2014/OSÚ/JŠ.

2. Povinností Povinného a každého jeho právního nástupce je pak tato práva Oprávněné na
Dotčených pozemcích strpět, a to se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi
a omezeními.

3. Služebnost podle této smlouvy se zřizuje na dobu neurčitou.

4. Oprávněná přijímá právo Služebnosti a Povinný na sebe bere povinnost toto právo Oprávněné
strpět.

5. Oprávněná je povinna se zdržet takového jednání, které by nepřiměřeně zatěžovalo Dotčené
pozemky či omezovalo práva Povinného nebo jeho právních nástupců. Povinností Oprávněné je
šetřit co nejvíce majetek Povinného a uvést vždy po vstupu na Dotčené pozemky za účelem
provedení prohlídky, oprav či údržby Přeložky či jiným obdobným účelem, Dotčené pozemky bez
zbytečného odkladu na vlastní náklady do náležitého stavu. Stavbu Přeložky zajistí, jak je uvedeno
v Preambuli, Společnost, která po jejím dokončení uvede Dotčené pozemky bez zbytečného
odkladu na vlastní náklady do náležitého stavu. Oprávněná není bez souhlasu Povinného
oprávněna přenechat Služebnost zřizovanou touto smlouvou do užívání (např. nájemní
smlouvou) třetí osobě.

6. Oprávněná bere na vědomí, že Dotčené pozemky byly před podpisem této smlouvy přenechány
na základě nájemní smlouvy do užívání Společnosti a dále, že Dotčené pozemky budou vedle
Služebnosti zřizované touto smlouvou zatíženy i dalšími služebnostmi zřizovanými pro účely
realizace Stavby a Oprávněná prohlašuje, že se seznámila s Projektem a že touto smlouvou
zřizovaná Služebnost není na újmu ostatním budoucím vlastníkům zařízení, jež mají být v rámci
Stavby umístěna v „Hořanském koridoru“.
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III.
Výše jednorázové úhrady za zřízení Služebnosti

1. Smluvní strany se dohodly, že Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve
výši 547.000,00 Kč (slovy: pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých), která odpovídá rozsahu
zatížení Dotčených pozemků vymezeného v Geometrickém plánu č. 1, v Geometrickém plánu č. 2
a v Geometrickém plánu č. 3, tzn. rozsahu předpokládané plochy zasažené Přeložkou (dále jen
„Úplata“). Oprávněná se zavazuje, že Úplatu včetně příslušné DPH zaplatí Povinnému ve lhůtě
stanovené v čl. III. odst. 4 této smlouvy.

2. Úplata je uvedena bez DPH, která bude připočtena dle zákonné sazby platné ke dni uzavření této
smlouvy.

3. Oprávněná svým podpisem této Smlouvy potvrzuje, že v souladu s Dohodou o odškodnění od
Společnosti před uzavřením této Smlouvy obdržela jakožto náhradu příslušné části důlních škod
spočívající ve vzniku závazku zaplatit Úplatu dle této Smlouvy částku odpovídající celé Úplatě (bez
DPH).

4. Povinný vystaví ve lhůtě 30 (třiceti) pracovních dní ode dne uzavření této smlouvy na účet
Oprávněné fakturu – daňový doklad na částku ve výši Úplaty včetně příslušné DPH se splatností
30 (třicet) dnů ode dne doručení faktury Oprávněné.

IV.
Ostatní ujednání

1. Uzavřením této Smlouvy vzniká (pokud se tak nestalo již dříve na základě jiného právního
důvodu) Společnosti právo vstupu na Dotčené pozemky a jejich užívání za účelem přípravy a pro-
vádění Stavby na nich. Práva odpovídající Služebnosti založená touto smlouvou vznikají až dnem
jejího vkladu do katastru nemovitostí.

2. Práva a povinnosti vyplývající ze Služebnosti přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
Smluvní strany, resp. jednotliví účastníci, se zavazují zajistit, aby též veškerá další případná práva
a povinnosti z této smlouvy byla převedena na jejich případné právní nástupce. Smluvní strany
prohlašují, že Služebnost slouží k provozu závodu Oprávněné a jeho převodem nebo přechodem
(anebo převodem nebo přechodem takové jeho části, která bude provozována jako samostatný
závod) Služebnost ve smyslu ustanovení § 1302 Občanského zákoníku nezaniká.

3. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti mezi všemi stranami se řídí Občanským
zákoníkem, Horním zákonem a obecně závaznými právními předpisy, které s nimi a s touto
smlouvou souvisejí.

4. Pokud by vyšlo najevo, že některá ustanovení této smlouvy neodpovídají obecně závazným
právním předpisům, neznamená to neplatnost celé smlouvy. Strany v takovém případě vyvinou
maximální úsilí a nahradí neodpovídající ustanovení jiným, sledujícím stejný účel.
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V.
Dohoda o vypořádání změn rozsahu zřizované Služebnosti,

způsob náhrady důlních škod

1. Oprávněná a Společnost jsou povinné respektovat rozsah zřízené Služebnosti a realizovat Přeložku
podle této smlouvy v souladu s Projektem a pokud možno výlučně na území vymezeném pro
zřízení Služebnosti Geometrickým plánem č. 1, Geometrickým plánem č. 2 a Geometrickým
plánem č. 3.

2. Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 90 dnů po dokončení Stavby, zajistí Společnost ve
spolupráci s Povinným zaměření skutečného provedení Přeložky a zajistí vyhotovení nového
geometrického plánu č. 1, geometrického plánu č. 2 a geometrického plánu č. 3 v souladu s tímto
zaměřením (dále jen „Budoucí geometrické plány“), a to na náklady Společnosti.

3. V případě, že Přeložka bude na pozemcích ve vlastnictví Povinného (k nimž má Povinný právo
hospodařit) vybočovat z prostoru vymezeného pro její umístění Geometrickým plánem č. 1
a/nebo Geometrickým plánem č. 2 a/nebo Geometrickým plánem č. 3, zavazuje se Společnost
vyzvat do 15 dnů ode dne zpracování Budoucích geometrických plánů, popř., bude-li třeba
vyhotovit znalecký posudek specifikovaný níže v čl. V. odst. 5. odst. 7.2. této smlouvy, do 15 dnů
ode dne jeho zpracování, Oprávněnou a Povinného k uzavření nové smlouvy o osobní služebnosti
inženýrské sítě (dále jen „Budoucí smlouva o služebnosti“), kterou bude (i) Služebnost dle této
smlouvy zrušena (aniž by tím Oprávněné, resp. Společnosti vznikalo právo na vrácení Úplaty či
jakékoli její části), a (ii) kterou bude Služebnost podle této smlouvy nahrazena novou služebností
zakládající stranám totožná práva a povinnosti, avšak k území (částem Dotčených pozemků)
vymezenému Budoucími geometrickými plány (dále jen „Budoucí služebnost“).

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě umístění Přeložky mimo území vymezené Geometrickým
plánem č. 1 a/nebo Geometrickým plánem č. 2 a/nebo Geometrickým plánem č. 3 tvořené (byť
zčásti) pozemky ve vlastnictví Povinného bude Oprávněná mít právo užívat části Dotčených
pozemků, k nimž bude následně zřízena Budoucí služebnost, za podmínek dle Budoucí smlouvy
o služebnosti již před uzavřením Budoucí smlouvy o služebnosti, aniž by za takové užívání byl
Povinný oprávněn požadovat po Oprávněné jakékoli plnění (toto užívání bude považováno za
vypořádané již zaplacením Úplaty a popř. též Doplatku za zřízení Budoucí služebnosti v souladu
s čl. V. odst. 6. této smlouvy); Povinný se tedy zavazuje, že užívání příslušných částí Dotčených
pozemků (tj. částí, k nimž bude následně zřízena Budoucí služebnost) za podmínek, které budou
následně sjednány v souladu s touto smlouvou v Budoucí smlouvě o služebnosti, před uzavřením
Budoucí smlouvy o služebnosti nebude nijak bránit ani za něj, za podmínky řádného uzavření
Budoucí smlouvy o služebnosti, požadovat po Oprávněné (či Společnosti) jakoukoli úhradu, vyjma
Doplatku uvedeného v čl. V odst. 7. této smlouvy.

5. Oprávněná a Povinný se zavazují uzavřít se Společností Budoucí smlouvu o služebnosti bez
zbytečného odkladu poté, kdy budou k jejímu uzavření Společností vyzváni.

6. Úplata za zřízení Budoucí služebnosti se skládá z Úplaty podle čl. III. odst. 1. této smlouvy a do-
platku zjištěného podle čl. V. odst. 7. této smlouvy (dále jen „Doplatek“).

7. Doplatek za zřízení Budoucí služebnosti bude stanoven na základě rozdílu mezi výměrou
Přeložkou dotčeného území dle Budoucích geometrických plánů a výměrou území vymezeného
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pro umístění Přeložky Geometrickým plánem č. 1, Geometrickým plánem č. 2 a Geometrickým
plánem č. 3, s tím že:

7.1. pokud tento rozdíl bude záporný nebo nulový (tzn. bude-li výměra Přeložkou dotčeného
území dle Budoucích geometrických plánů nižší nebo rovna výměře území vymezeného pro
umístění Přeložky Geometrickým plánem č. 1, Geometrickým plánem č. 2 a Geometrickým
plánem č. 3), zavazuje se Oprávněná zaplatit Povinnému za zřízení Budoucí služebnosti
úplatu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

7.2. Pokud tento rozdíl bude kladný, bude Povinnému za zřízení Budoucí služebnosti zaplacen
Doplatek v rozsahu tohoto kladného rozdílu, přičemž jeho výše bude určena posudkem
znalce. Znalecký posudek musí obsahovat (i) administrativní cenu a (ii) cenu obvyklou, které
budou stanoveny podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění a ve
znění jeho prováděcích vyhlášek, ke dni uzavření Budoucí smlouvy o služebnosti, a smluvní
strany ujednaly, že výše Doplatku bude odpovídat vyšší z cen uvedených ve znaleckém
posudku. Smluvní strany s takovýmto způsobem budoucího stanovení výše Doplatku
souhlasí, považují jej za určitý a vyhotovení znaleckého posudku považují za dodatečné
vyjasnění jejich projevu vůle.

Minimální výše Doplatku za zřízení Budoucí služebnosti bude vždy 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc
korun českých), tj. bude-li výše Doplatku dle posudku znalce nižší než 10.000,00 Kč, zavazuje se
Oprávněná zaplatit Povinnému za zřízení Budoucí služebnosti Doplatek ve výši 10.000,00 Kč
(slovy: deset tisíc korun českých).

8. V případě kladného rozdílu mezi výměrou Přeložkou dotčeného území dle Budoucích
geometrických plánů a výměrou území vymezeného pro umístění Přeložky Geometrickým plánem
č.  1, Geometrickým plánem č.  2 a Geometrickým plánem č.  3 (případ uvedený v čl.  V. odst. 7.2.
této smlouvy) se Společnost zavazuje zajistit zpracování tohoto znaleckého posudku
prostřednictvím Povinného do 90 (devadesáti) dnů ode dne zpracování Budoucích geometrických
plánů.

9. Případný Doplatek za zřízení Budoucí služebnosti bude splatný za podmínek obdobných jako
v ustanovení čl. III. odst. 4 této smlouvy.

10. Vzhledem ke skutečnosti, že vznik povinnosti Oprávněné zaplatit Povinnému úplatu za zřízení
Budoucí služebnosti představuje (stejně jako povinnost zaplatit povinnému Úplatu) škodu
vzniklou Oprávněné v důsledku Hornické činnosti Společnosti, vystaví Oprávněná vůči
Společnosti do 15 (patnácti) dnů od zaplacení Doplatku za zřízení Budoucí služebnosti
Oprávněnou Povinnému fakturu na částku ve výši Doplatku za zřízení Budoucí služebnosti (bez
DPH) z titulu náhrady škody jí vzniklé v důsledku Hornické činnosti Společnosti, se splatností 14
(čtrnáct) dnů ode dne doručení faktury. Společnost se zavazuje, že částku odpovídající Doplatku za
zřízení Budoucí služebnosti (bez DPH) ve stanovené lhůtě Oprávněné zaplatí.

11. Veškeré náklady spojené s uzavřením jakékoliv Budoucí smlouvy o služebnosti (včetně pořízení
Budoucích geometrických plánů a případného znaleckého posudku určujícího úplatu za zřízení
Budoucí služebnosti) nese v plném rozsahu Společnost, neboť se jedná o náklady související
s výstavbou Přeložky realizované pro Oprávněnou jako náhrady důlních škod vzniklých jí
v důsledku Hornické činnosti Společnosti, a je povinna je Povinnému uhradit na základě faktur
vystavených Povinným se lhůtou splatnosti 21 (dvacet jedna) dní ode dne jejich doručení
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Společnosti (ledaže se smluvní strany dohodly ohledně některých dílčích plnění v jiných
ustanoveních této smlouvy jinak).

12. Tato smlouva nenahrazuje souhlas Povinného s jakoukoliv budoucí změnou Projektu Stavby či
jiné souhlasy vyžadované pro změny povolení potřebných pro realizaci změny Stavby popsané
touto smlouvou.

13. Smluvní strany vylučují ve vztahu k závazku uzavřít Budoucí smlouvu o služebnosti užití
ustanovení § 1788 odst. 2 Občanského zákoníku.

14. Pro případ, že by mezi smluvními stranami nedošlo k náhradě důlní škody způsobem upraveným
v čl. V. této smlouvy, má Povinný právo na náhradu důlních škod, které vzniknou omezením jeho
vlastnického práva v důsledku umístění Přeložky mimo území vymezené Geometrickým plánem č.
1 a/nebo Geometrickým plánem č. 2 a/nebo Geometrickým plánem č. 3 realizované pro
Oprávněnou kvůli Hornické činnosti Společnosti, a s tím související nutností zřízení služebností
inženýrských sítí, způsobem uvedeným v obecných předpisech o náhradě škody a zejména v § 37
Horního zákona. Pro tyto účely se Společnost, jakožto osoba povinná poskytnout náhradu důlní
škody, a Povinný a Oprávněná se v souladu s ustanovením § 630 Občanského zákoníku, dohodly
na prodloužení promlčecí lhůty práva Povinného a Oprávněné na náhradu důlní škody podle této
smlouvy, a to na dobu deseti let od doby, kdy počne poprvé běžet.

15. Smluvní strany ujednaly, že za podmínky, že Služebnost podle této smlouvy bude zapsána do
katastru nemovitostí, nemá Oprávněná vůči Povinnému nárok na vrácení Úplaty podle čl. III. této
Smlouvy a to ani z části, dále nemá Společnost vůči Oprávněné nárok na vrácení náhrady příslušné
části důlních škod podle čl. III. odst. 3 této smlouvy, tj. Oprávněná a Společnost se podpisem této
smlouvy těchto uvedených nároků v plném rozsahu vzdávají.

16. Smluvní strany ujednaly, že pokud bude z jakéhokoliv důvodu Oprávněná požadovat v souvislosti
s realizací a užíváním Přeložky podle této smlouvy rozšíření Služebnosti nad rámec rozsahu
stanoveného Geometrickým plánem č. 1 a/nebo Geometrickým plánem č. 2 a/nebo
Geometrickým plánem č. 3 či Budoucími geometrickými plány, nezakládá toto smlouva bez
dalšího povinnost Povinného takovému požadavku vyhovět. Rozšíření rozsahu Služebnosti v pří-
padech neupravených v čl. V. odst. 2 a 3 této smlouvy, nebo i zřízení další služebnosti pro účely
realizace a užívání Přeložky musí být odsouhlaseno všemi smluvními stranami a Povinný, za
podmínky, že se zřízením služebnosti ve vyšším rozsahu, či se zřízením nové služebnosti, vysloví
svůj souhlas, má nárok na zaplacení další úplaty.

VI.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva o zřízení Služebnosti je podkladem k návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
Služebnosti do katastru nemovitostí.

2. Smlouva je vyhotovena v 7 (sedmi) stejnopisech, z nichž Povinný obdrží 3 (tři) vyhotovení,
z nichž 1 (jedno) vyhotovení obsahující úředně ověřené podpisy smluvních stran bude tvořit
přílohu návrhu na vklad práva odpovídajícího Služebnosti do katastru nemovitostí, a Oprávněná
a Společnost každá po 2 (dvou) stejnopisech. Povinný se zavazuje podat návrh na vklad práva
odpovídajícího Služebnosti do katastru nemovitostí dle této smlouvy do 5 (pěti) pracovních dnů
ode dne, v němž mu bude zaplacena celá Úplata včetně příslušné DPH. Správní poplatek za
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podání návrhu na vklad práva odpovídajícího Služebnosti do katastru nemovitost se zavazuje
uhradit Společnost.

3. Tato smlouva byla schválena Dozorčí radou Povinného dne 27. 1. 2017. Ministerstvo průmyslu
a obchodu udělilo souhlas s uzavřením této smlouvy svým dopisem č. j. MPO
15866/17/10300/01000 ze dne 28. 2. 2017.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně.

6. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

6.1. Příloha č. 1 - seznam pozemků s vyznačením dotčených výměr a zasažených částí pozemků

6.2. Příloha č. 2 - Geometrický plán č. 321-5/2015

6.3. Příloha č. 3 - Geometrický plán č. 96-17/2015

6.4. Příloha č. 4 - Geometrický plán č. 175-34/2015

v Litvínově, dne 14. 6. 2017 v Chlumci, dne 16. 6. 2017

_______________________________ _______________________________

UNIPETROL RPA, s.r.o. Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Mirosław Kastelik, jednatel pro finanční záležitosti Ing. Petr Lenc, ředitel

v Mostě, dne 10. 3. 2017

_______________________________

Vršanská uhelná a.s.
      Ing. Milan Krob, předseda představenstva




