

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2023 - ST Ostrava  
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady - ST Ostrava

KSO:  
Místo: ST Ostrava obvod VPOII

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel:  
HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Projektant:

Zpracovatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 05.01.2024

IČ:  
DIČ: CZ70994234

IČ:  
DIČ: CZ03012191

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2023 - ST Ostrava

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady - ST Ostrava

Místo: ST Ostrava obvod VPOII  
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava  
Zhotovitel: HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Datum: 05.01.2024  
Projektant: Správa železnic,  
Zpracovatel: státní organizace,  
OŘ Ostrava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2023 - ST Ostrava

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady - ST Ostrava

Místo: ST Ostrava obvod VPOII

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel: HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Datum: 05.01.2024

Projektant: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,100			Sborník UOŽI 01 2022
PP			Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50					