Smlouva o dílo
č.: 399-2016-10052
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a s použitím § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)


Smluvní strany

[bookmark: _GoBack]Česká republika -  Ministerstvo zemědělství
se sídlem: Těšnov 65/17, Praha 1 - Nové Město - 110 00
IČ: 00020478
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: 
Zastoupená: Ing. Simonou Prečanovou, ředitelkou odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje
Zástupce ve věcech technických (nebo pro věcná jednání): Ing. Václav Kadlec, Ph.D.

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné
a
	
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
se sídlem: Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav
     Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem
     školství, mládeže a tělovýchovy
IČ: 00027049
DIČ:CZ00027049
Bankovní spojení: 
Č. účtu: 
Zastoupená: Ing. Jiřím Hladíkem, Ph.D., ředitelem ústavu
Zástupce ve věcech technických (nebo pro věcná jednání): Ing. Ivan Novotný

(dále jen „zhotovitel“) 

na straně druhé
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):


Článek I. 
Předmět a účel smlouvy 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v odstavci 2 a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla. 
2. Zhotovitel	se zavazuje provést aktualizaci informativní vrstvy erozní ohroženosti zemědělských půd na základě aktualizovaných podkladových vrstev. Aktualizace vrstvy erozní ohroženosti půdy spočívá v přípravě vrstvy LS (faktor délky a sklonu svahu) – přípravě plochy způsobilé k výpočtu LS; Zapracování vstupní vrstvy regionalizovaného R faktoru (faktor erozní účinnosti deště); Zapracování vrstvy protierozních opatření, která je výsledkem zakázky „Zpracování dat výstupů pozemkových úprav – pilotní území Jihomoravský a Plzeňský kraj“ a která byla zadána SPÚ a zpracována VÚMOP v roce 2015; Aktualizaci vstupní vrstvy C faktoru (faktor ochranného vlivu vegetace) na základě výsledků projektu NAZV QJ1230056; Aktualizaci vstupní vrstvy K faktoru (faktor erodovatelnosti půdy), která vychází z aktuální vrstvy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a databáze vyhodnocených půdních vzorků, které získal zhotovitel svoji dlouholetou činností; Aktualizaci vstupní vrstvy Gp (přípustná ztráta půdy), která vychází z aktuální vrstvy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ); Výpočet vrstvy Cp (Maximální přípustná hodnota faktoru ochranného vlivu vegetace) na základě aktualizovaných vstupních vrstev; Výpočet tříd erozního ohrožení na základě dlouhodobého průměrného smyvu půdy (G) s využitím ochranného vlivu vegetace (C); Výpočet vrstvy Stupně erozního ohrožení - vycházející z tříd erozního ohrožení, zohledňující přípustnou průměrnou roční ztrátu půdy Gp (veškeré výše uvedené dále jen „dílo“).

3. Účelem smlouvy je zajištění aktuálnosti vrstvy erozní ohroženosti, která slouží jako zdroj informací o dílech půdních bloků (DPB) a k výběru a správné aplikaci půdoochranných technologií specifikovaných v rámci standardu DZES 5. 

Článek II.
Místo plnění, provádění díla, doba plnění, termín předání a převzetí díla, přechod vlastnictví
1. Místem plnění je sídlo zhotovitele. Zhotovitel je povinen dílo, včetně všech jeho dílčích částí provádět výlučně osobně, tj. bez možnosti zastoupení formou subdodávky. 
2. Zhotovitel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, objednatel je oprávněn provádění díla průběžně kontrolovat, zhotovitel je povinen upozornit na nevhodné pokyny nebo nevhodnost věcí mu předaných. Na zjištěné nedostatky upozorní písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění. Takové žádosti je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené mu objednatelem vyhovět. 
3. Doba plnění díla začíná bezprostředně po podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předat dílo v termínu do 9. 12. 2016 v elektronické verzi na datovém nosiči.
4. O převzetí díla bude objednatelem vyhotoven protokol o převzetí a předání díla. Pokud do pěti pracovních dnů od převzetí díla nesdělí objednatel zhotoviteli, jaké vady či nedodělky dílo vykazuje, bude se mít za to, že tento protokol potvrzuje, že výsledek díla odpovídá zadání této smlouvy (a bude tak současně protokolem finálním). Dílo převezme zástupce objednatele pro věcná jednání. Zhotovitel je povinen do jednoho měsíce od oznámení vad či nedodělků objednatelem tyto vady či nedodělky odstranit a předat řádně zhotovené dílo objednateli s tím, že o této skutečnosti bude vypracován finální protokol potvrzující, že dílo je bez vad včetně vad drobných ojediněle se vyskytujících nebo nedodělků. Postup podle tohoto odstavce se bude opakovat, pokud bude dílo i nadále vykazovat vady či nedodělky.
5. Přechod vlastnictví nastává okamžikem předání řádně zhotoveného díla objednateli. Předmětem vlastnictví je aktualizovaná vrstva erozní ohroženosti ve formátu *shp předána v elektronické verzi na CD/DVD.

Článek III. 
Cena díla, platební podmínky a fakturace
1. Cena za řádně a včas provedené dílo je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí 997 040,- Kč s DPH (slovy: devět set devadesát sedm tisíc čtyřicet korun českých) z toho: 
· Cena díla bez DPH: 824 000,- Kč   
· DPH (21 %): 173 040,- Kč
     
2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně licenčních ujednání v rozsahu v této smlouvě stanovených. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu jen po řádném splnění a předání díla dle čl. I. a II. 
3. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
4. Položkový rozpočet Díla je uveden v Příloze č. 1, Podklad pro stanovení výše režie zhotovitele je uveden v Příloze č. 2.

Článek IV.
Platební podmínky a fakturace
1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla na základě bezvadného řádně předaného a převzatého díla dle čl. I. a II. smlouvy a vystavené faktury doručené do sídla objednatele. Toto dílo musí být odsouhlaseno objednatelem. 
2. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dříve, než objednatel převezme bezvadné a objednatelem odsouhlasené dílo.
3. Splatnost daňového dokladu se stanoví na 30 kalendářních dnů po doručení faktury za dílo, jejíž přílohou bude protokol o řádném předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami.  
4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li účetní doklad obsahovat stanovené náležitosti a přílohy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury. Přílohou faktury je oprávněnou osobou objednatele podepsaný finální protokol v intencích čl. II odst. 4 Smlouvy a položkový rozpočet Díla odpovídající fakticky provedeným činnostem Zhotovitele podepsaný oprávněnou osobou objednatele. Faktura musí být doručena objednateli nejpozději do 15. 12. 2016, aby mohla být proplacena v roce 2016.
5. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
6. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek V.
Licenční ujednání
1. Zhotovitel díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve vznikla. 
2. Zhotovitel díla poskytuje objednateli díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí licence dle tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla dle čl. III. smlouvy.
4. Zhotovitel díla poskytuje licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako výhradní s tím, že zhotovitel je oprávněn dílo užít v souladu s předmětem své činnosti. 
5. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn bez dalšího práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě neomezeně.
6. Objednatel díla (nabyvatel licence) stejně jako nabyvatel podlicence, je bez dalšího oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Současně s tím je objednatel díla oprávněn autorské dílo, příp. jeho dílčí část zveřejnit a to bez jakýchkoliv sankcí. 
7. Pro účely tohoto článku se dílem rozumí aktualizovaná vrstva erozní ohroženosti.
8.  Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud v souvislosti s plněním na základě této smlouvy vytvořil databázi či databáze, zřídil ji nebo je pro objednatele jako pro pořizovatele databáze dle § 89 autorského zákona, a objednateli tak svědčí všechna práva na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu každé databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Objednatel je oprávněn každou databázi měnit a doplňovat bez souhlasu a vědomí zhotovitele.
9. V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu stal pořizovatelem databáze zhotovitel, zhotovitel touto smlouvou převádí veškerá práva k databázi na objednatele a objednatel tato práva přijímá.
10. Stejně tak v případě, že zhotoviteli vznikla na základě této smlouvy zvláštní práva pořizovatele databáze ve smyslu § 88 a násl. autorského zákona, zhotovitel touto smlouvou veškerá tato práva převádí dle § 90 odst. 6 autorského zákona na objednatele a objednatel tato zvláštní práva pořizovatele databáze přijímá.
11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv k databázi či databázím, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v ceně díla podle čl. III. smlouvy.
12. Ujednání o autorských právech a všech právech týkajících se databází podle odst. 1. až 11. tohoto článku se vztahují i na dřívější vývojové fáze díla, tj. na dřívější vývojové fáze díla, resp. jednotlivých děl upravujícího (-ích) v jakékoliv podobě vrstvy erozní ohroženosti zemědělských půd, která vznikla na základě smlouvy o dílo č. 31 209/2010-14310 ze dne 5. 11. 2010, aktualizována byla na základě smlouvy o dílo 149393/2011-MZE-17251 ze dne 26. 9. 2011, sml. 915-2012-14143 ze dne 8. 6. 2012, sml. 1038-2013-14143 ze dne 4. 12. 2013, sml. 65148/2015-MZE-10052 ze dne 27. 11. 2015. Vrstva byla dále aktualizována revizemi vrstvy na základě smlouvy o dílo č. 525-2013-14143 ze dne 27. 8. 2013, dále smlouvy o dílo a poskytnutí služeb č. 1148-2014-14143 ze dne 5. 12. 2014 a 65175/2015-MZE-10052 ze dne 27. 11. 2015 (dále též jako „Dosavadní smlouvy“). Ze smlouvy o dílo č. 31 209/2010-14310 mezi MZe a VÚMOP (článek III. - Ochrana autorských práv) vyplývá, že zhotovitel poskytnul objednateli oprávnění ke všem aktuálně známým způsobům užití informativní vrstvy erozní ohroženosti zemědělských půd a bez jakéhokoliv omezení, zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití a že objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit informativní vrstvu erozní ohroženosti zemědělských půd, její název nebo označení autorů, stejně jako spojit ji s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného.
13. Smluvní strany se pro vyloučení jakýchkoliv pochybností dohodly, že touto smlouvou zhotovitel uděluje objednateli k výsledkům plnění zhotovitele na základě Dosavadních smluv oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví, a to ve stejném rozsahu, v jakém je zhotovitel uděluje objednateli k výsledkům plnění dle této smlouvy, zejména právo užívat autorská díla, právo provádět bez dalšího jakékoli jejich změny, bez dalšího je sublicencovat, zařazovat do děl souborných. Pokud na základě Dosavadních smluv přísluší zhotoviteli zvláštní práva pořizovatele databáze, převádí je touto smlouvou na objednatele. Cena za poskytnutí práv dle tohoto odstavce je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy, pokud nebyla uhrazena již na základě Dosavadních smluv.

Článek VI.
Vady díla
1. Zhotovitel garantuje, že dílo vytvořené na základě smlouvy je úplné a že jeho vlastnosti odpovídají vlastnostem díla, sjednaným smlouvou. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla od okamžiku protokolárního předání díla po dobu 24 měsíců.
2. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují. Odstranění vad provede zhotovitel na svůj náklad nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemné reklamace. 	

Článek VII.
Sankční ustanovení, náhrada škody
1. V případě prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, uhradí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení. 
2. V případě porušení smluvních povinností dle čl. II. odst. 1 a 2 smlouvy (vyjma doby plnění) ze strany zhotovitele přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 20 % z ceny plnění uvedené v čl. III. odst. 1., včetně DPH, a to za každé jednotlivé porušení.
3. Nesplní-li zhotovitel povinnost předat řádně provedené dílo objednateli v době uvedené v čl. II. odst. 3, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. III. 1., a to za každý i započatý den prodlení.
4. Neodstraní-li zhotovitel při provádění díla zjištěné nedostatky podle čl. II. odst. 2 ve lhůtě stanovené mu objednatelem či vady nebo nedodělky ve smyslu čl. II. odst. 4. v tam uvedené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (pět tisíc korun českých), a to za každý den prodlení.
5. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, ani právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá.
6. Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle dle čl. VIII. 1. je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč, s výjimkou postupu dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů, objednateli.
7. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu ustanovení čl. IV. Pokud nedojde k započtení dle čl. IV., zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy objednatele. 
8. Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve smyslu čl. VI odst. 2 smlouvy do 1 měsíce ode dne obdržení písemné reklamace objednatelem, popřípadě, byl-li pro odstranění vady z důvodu faktické nemožnosti odstranění vady v uvedené lhůtě mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnut jiný termín a zhotovitel vadu neodstraní v tomto jiném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý den prodlení.
9. Smluvní pokuty jsou splatné desátý den (10.) den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

Článek VIII.
Mlčenlivost a finanční kontrola
1. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy s výjimkou dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Článek IX.
Společná ujednání
1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu uskutečnit dílo dle smlouvy a jedná se o Zhotovitele ve smyslu § 5 ve spojení § 2950 občanského zákoníku. 
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozd. předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. Současně s tím je povinností Zhotovitele oznámit veškeré skutečnosti týkající se Zhotovitele, které mohou být důvodem pro zahájení insolvenčního řízení proti Zhotoviteli.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že 
a) na majetek zhotovitele byl prohlášen úpadek nebo Zhotovitel nesplnil informační povinnost uvedenou v předchozím odstavci nebo
b) zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo
c) insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolovenčího řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo
d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo
e) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla delším než 30 dnů nebo prodlení zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků v intencích čl. II odst. 4 Smlouvy delší než 30 dnů. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je vždy bez jakýchkoliv sankcí vůči objednateli.
f) porušení povinnosti uvedené v čl. II odst. 1 Smlouvy.
g) v případě porušení povinnosti stanovené v čl. II odst. 1 Smlouvy.
4. Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými (písemnými nebo ústními) pokyny objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním smlouvy a s příslušnými platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel si zajistí podklady potřebné pro zpracování díla vlastními prostředky vyjma vrstvy regionalizovaného R faktoru, která je výsledkem výzkumné činnosti ČHMÚ a vrstvy protierozních opatření, která je výsledkem zakázky „Zpracování dat výstupů pozemkových úprav – pilotní území Jihomoravský a Plzeňský kraj“ (zadavatel SPÚ, zpracovatel VÚMOP, v.v.i., č. smlouvy SPU 445932/2015). Tyto podklady zajistí objednatel.
6. K této smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání.
7. Objednatel nebo jím písemně pověřená právnická osoba může provést u zhotovitele kontrolu plnění smlouvy zaměřenou zejména na věcné plnění smlouvy, výsledky plnění smlouvy dosažené ke dni kontroly a způsob jejich realizace, účelné čerpání poskytnutých finančních prostředků a odhad dalšího čerpání na následující období, kontrolu plnění smluvních povinností smluvními stranami. O této kontrole se vyhotovuje protokol podepsaný všemi zúčastněnými. 
8. Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k rozsahu díla. 
9. Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla třetí osobu. Při provádění díla touto třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
10. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn uveřejnit smlouvu na svých webových stránkách a dále je povinen uveřejnit dle §147 a odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu, včetně všech jejich změn a dodatků. Dále je zhotovitel srozuměn s tím, že dle § 147 a odst. 1 písm. b) tohoto zákona je objednatel povinen uveřejnit na Profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky a dle § 147a odst. 1 písm. c) též seznam subdodavatelů zhotovitele. Zhotovitel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací, včetně těch, k jejich uveřejnění vyplývá pro objednatele povinnost dle právních předpisů. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených vč. metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Článek X. 
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemných dodatků, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet a Příloha č. 2 – Podklad pro stanovení výše režie zhotovitele.
2. V případě, že práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku subsidiárně dalšími ustanoveními občanského zákoníku. Současně s tím si smluvní strany dohodly vyloučení § 2050, § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech každý s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit dle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ tuto smlouvu, včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je Zhotovitel srozuměn s tím, že dle § 147a odst. 1 písm. b) ZVZ je Objednatel povinen uveřejnit na Profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, přičemž Profilem objednatele se ve smyslu § 17 písm. w) ZVZ rozumí elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel jako zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetové adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu objednatele stanoví prováděcí právní předpis. Dle § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ je Zhotovitel povinen uveřejnit též seznam subdodavatelů Zhotovitele. Současně s tím je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších smluv od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se záruk, nároku z vadného plnění, nároku z náhrady škody, nároku ze smluvních pokut či úroků z prodlení, ustanovení o ochraně informací, licenčních ujednání, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu a souhlasí s ním, a dále potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli podmínek znevýhodňujících jednu ze stran. Tato smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.


Objednatel:                                                         Zhotovitel:

V Praze dne ………                                           V Praze dne ………
	


Česká republika Ministerstvo zemědělství
Ing. Simona Prečanová                                        
ředitelka odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje

	


Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
Ing. Jiří Hladík, Ph.D.
ředitel ústavu
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Příloha č. 1 – položkový rozpočet díla

	Termín plnění:
	Činnosti
	Cena celkem (bez DPH)
	osobní náklady
	materiál, drobný majetek, služby
	odpisy
	cestovné
	režijní náklady

	9. 12. 2016
	Aktualizace vstupních vrstev pro výpočet vrstvy erozní ohroženosti (LS faktor, C faktor, K faktor, přípustná ztráta Gp)
	736 800
	400 000
	90 864
	42 000
	5 000
	198 936

	9. 12. 2016
	Výpočet vrstvy Cp - Maximální přípustná hodnota faktoru ochranného vlivu vegetace
	38 400
	26 000
	1 032
	0
	1 000
	10 368

	9. 12. 2016
	Výpočet tříd erozního ohrožení na základě dlouhodobého průměrného smyvu půdy (G) s využitím ochranného vlivu vegetace (C)
	10 400
	6 600
	492
	0
	500
	2 808

	9. 12. 2016
	Výpočet vrstvy Stupně erozního ohrožení vycházející z tříd erozního ohrožení, zohledňující přípustnou průměrnou roční ztrátu půdy Gp
	38 400
	26 000
	1 032
	0
	1 000
	10 368

	Celkem
	 
	824 000
	458 600
	93 420
	42 000
	7 500
	222 480

	
	Pozn. Jednotlivé položky nákladů jsou orientační a v průběhu řešení se mohou měnit, celková cena však nebude překročena.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	osobní náklady - náklady na mzdy včetně zákonného sociálního pojištění 25%, zdravotního pojištění 9%, FKSP 2%
materiál, drobný majetek, služby - náklady zahrnují běžný spotřební materiál, PHM, drobný majetek do 3 tis. Kč, náklady na odborné služby, náklady na podporu SW ArcGIS
odpisy - náklady zahrnují odpisy diskového pole a zálohovací knihovny DELL
cestovné - náklady spojené s cestami na jednání, prezentací výsledků
režijní náklady - dle vnitroústavních směrnic 27% (v případě spoluřešitele je režie snížena)
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





Příloha 2 – Podklad pro stanovení výše režie zhotovitele – Příkaz ředitele č. C.1/12(2007) a č. PŘ17 – 06/2011
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C.1/12 [2007]
PRIKAZ REDITELE

VYZKUMNEHO USTAVU MELIORACi A OCHRANY PUDY, V.V.1.

€. 12 ze dne 20. 2. 2007

Praha, 20. tinora 2007
C.j.: 2912007

Vec: Zasady pro kli¢ovéni rezijnich nakladii pi realizaci hlavni, dal3i a jiné
ginnosti
Uréeno véem vedoucim organizanich (tvart, sekretaridtu feditele stavu, referatu

prévnimu, personalnimu a kontrolnimu

S uginnosti od 1.3.2007 vyhlasuji platnost Zasad pro klicovani rezijnich naklad( pfi

realizaci hlavni, dalsi a jiné Ginnosti ve VUMOP, v.v.i., které jsou nedilnou soucasti tohoto
pikazu.

Ukladam viem vedoucim organizaénich Gtvari seznamit prokazatelnym zpisobem

sobé podiizené zaméstnance s timto prikazem.
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Zasady pro kli¢ovani rezijnich nakladu pfi realizaci hlavni, dalsi a jiné innosti

11

12

13,

14

2.1

CL1
Vymezeni pojmi

Rezijni naklady jsou naklady nepfimé, které jsou spole¢né pro viechny &innosti
Gstavu a déli se na naklady spravni rezie a naklady provozni rezie.

‘Naklady sprévni reZie jsou Gétovany na zakézku 999 a tvoii veskeré naklady
vyvolané MWWMWMW%
ginnosti, hospodafské spravy-Gtvare

jsou Gétovany na zakazku 888 a tvofi je naklady oddéleni

hospodarské spravy-ttvaru hospodarské spravy, naklady na provoz budovy Gstavu

v élenéni dle uStového rozvrhu &i najmy nebytovych prostor odlougenych pracovist
a souvisejici naklady. Zahruji se rovné? naklady telekomunikaénich sluzeb a
ostatni_naklady, které nejsou primymi nzk\aH_'_—F:mugm! na feseni vjzku éru,
projektli a zakazek.

Kiigovani rezinich nakladi predstavuje rovnomémé rozdéleni rezijnich nékladii na
jednotlivé Ginnosti, resp. vyzkumny zamér, projekty a zakazky. V pribéhu
kalendafniho roku je kiicovani rezijnich naklad provadéno mimoiicetné, zauctovani
rezijnich nakladii na jednotlivé Einnosti je provedeno pfi rocni Géetni zavérce.

€2

Zpusob Klicovani a vyse rezijnich naklada

Ve VUMOP, v.v.i. je stanoven zpiisob kligovani rezijnich nékladii dle vzorce:

vige reziinich nakladi daného obdobi X (oGekavané vynosy jednotlivych

(vySe ocekavanych vynosi Ustavu &innosti, resp.vyzk. zaméru,
daného obdobi, vé. spolufinancovani projekt a zakazek,
= prostredky vyloutené z vipottu rezie) VE. spolufinancovani = prostiedky

vylougené z vypoctu rezie)

Do ogekévanych vynosii istavu se zahmuji vynosy za vjzkumny zamér, projekty,
zakazky dalsi ¢innosti a zakazky jiné &innost
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2.2,

3.1

41

5.1

Vjge reziinich nakladi ve VUMOP, v.v.i. e stanovena ve vysi 27 % z celkovjch
vynosi Ustavu, snizend o prostredky vylougené.

Pokud dojde ke zménam zpisobu Kligovani reZijnich nakladi, bude novy zpisob
Kiicovani fesen dodatkem tohoto prikazu

[}

Odpovédnost za zpusob a dodrZovani klicovani rezijnich nakladi

Za zpiisob, aktualizaci a dodrzovani spravného postupu Kligovéni rezijnich nékladi
odpovida ekonomicky naméstek, za spravny postup GEtovéni odpovida hlavni
acetni

¢Ls

Zavérecné ustanoveni

Zasady pro Klicovani reZijnich néklad( pfi realizaci hlavni, dalsi a jiné innosti
nabyvaji Gginnosti dnem vydani pikazu feditele
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PRIKAZ REDITELE

VYZKUMNEHO USTAVU MELIORACI A OCHRANY PUDY, V.V.I.
& PR17 - 06/2011

Praha 24.6.2011
&..: 2796/2011/1100

Véc: Metodika vykazovani nepfimych nékladi metodou full cost ve VUMOP, v.v.i

Urceno: véem vedoucim organizacnich Gtvari

S aginnosti od 01.07.2011 vydavam ,Metodiku vykazovani nepfimych nakladi metodou
FC ve VUMOP, v.v.i, kiera je nedilnou sougasti tohoto prikazu, a je zivaznd pro
vsechny pracovniky Gstavu

UKiadam vsem vedoucim organizatnich Gtvarii Gstavu, aby nejpozdgji do 30.06.2011
s timto pfikazem prokazatelné seznamili véechny sobé& podfizené pracovniky.

/

Ing. Jifi Hiadik, Ph.D.
feditel

Piiloha: Metodika vykazovani nepfimych nakladi metodou FC ve VUMOP, v.v.i.




image5.png
Vnitini predpisy Vyzkumného Gstavu melioraci a ochrany pidy, v.v.i.

Metodika vykazovani nepfimych nékladi metodou full cost ve VOMOP, v.v.i.

Metodika pro vykazovani nepfimych (neboli reijnich) nakladi k projektim, véetnd
projektis VaVal, navazuje na ,Zasady pro kiicovani rezijnich naklada pfi realizaci hiavr
dalsi a jiné Ginnosti* vydané prikazem feditele & 12 ze dne 20.2.2007, a vychazi
2 pfislusnych ustanoveni zakona &. 341/2005 Sb. o vefejnych vyzkumnych institucich, ve
Znéni pozdéjsich predpisii, zakona &. 563/91 Sb., o Udetnictvi, ve znéni pozdéjSich
predpisii a vyhlasky & 50412002 Sb., kterou se provadsji néktera ustanoveni zakona
© aetnictvi a z Ceskych Ggetnich standardd pro Géetni jednotky, které UEtuji podie
vyhlasky €. 50412002 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi

Tato metodika upravuje zpisoby piifazovani nepfimych nakladi k projekiim vetns
projektis VaVal, které jsou hrazeny z poskytnuté dotace, a k ostatnim projektim, za
Ggelem vykazovani skuteénych (dpinych) zpisobilych nakladd projektii — tzv. full cost
model (FC).

eL1
Definice

Nepfimé naklady — rezie, jsou naklady vznikié v piimé souvislosti s feSenim projektu,
Keré nejsou nebo nemohou byt jednoznatng spojené s konkrétni aktivitou daného
projektu

Jejich vznik souvisi se zajisténim feSeni projekti v Gcetni jednotce v Sirsich
souvislostech, vznik je doloZeny tetnim systémem cetni jednotky v souladu s predpisy
o Ugetnictvi a v ramoi projektu nejsou povazovany a étovany jako naklady primé.

Roziisen, zda je naklad na projekt pfimym nebo nepfimym nakladem, nemusi byt vzdy
jednoznatné. Hiavnim hlediskem je predevsim skutecnost, zda naklad vznikl
v souvislosti s fesenim konkrétnino projektu nebo vzniki nezavisle na skutegnosti, zda
konkrétni projekt je nebo neni fesen

V ramei vykazovani nakladii projektu nelze jeden konkrétni Ggetni pfipad dokiadajici
vznik nakladu zahmout mezi pfimé naklady a souSasné mezi nepfimé naklady, fj. neize
jeden naklad vykézat na projekt dvakrat.

€2
Obsahové urceni, planovani a nasledné prifazovani

Nepfimé naklady etni jednotky obsahuji zejména naklady na infrastrukturu pro feseni
projektd, jako jsou naklady na vedeni a fizeni Uéetni jednotky, naklady provozné-
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‘ekonomického Useku, zajisténi pravnich sluzeb, naklady hospodafske spravy, naklady na
sprévu potitaové sité, apod.), kam spadaiji zejména:

a) osobni naklady, cestovni nahrady, spotiebni material a naklady na dodavky sluzeb
pro management a pracovniky podpimych slozek a innosti,

b) odpisy budov a staveb, které jsou spolené vyuzivané,

©) odpisy hmotného a nehmotného vybaveni pro management a podpiimé slozky a
ginnosti,

d) provozni naklady budov resp. kancelai tgetni jednotky viastnich nebo najatych,

&) provozni nklady vybaveni pro management a podpimé slozky a innosti,

7) naklady na spolecné pouzivana zafizeni, jako jsou servery, tiskamy, kopirovaci
stroje, apod.

g) spoleéné administrativni  technické naklady, jako jsou spréva potitadovych
dodavky sluzeb (datovych, telekomunikagnich, apod.), naklady na audity a
certifikace pokud nejsou vyvolany pozadavkem konkrétniho zakaznika, naklady na
zajisténi fidicich organd Getni jednotky, aj.

Mezi nepfimé naklady se bézné nezahmuji naklady vnitropodnikovych stfedisek (napr.
centréini laboratofe), které se prostiednictvim vnitropodnikového  Uéetnictvi
spotiebovanych jednotek (pocty jednotiivych druhi rozbord, apod.) pfifazuji mezi primé
naklady projektu, pro ktery byla vnitropodnikova zakazka provedena.

Naklady nepfimé (reijni) jsou spoleéné pro vsechny innosti ustavu a interné se déli na
naklady spravni rezie a naklady provozni rezie.

Pii planovani nepfimych nakladi na projekt vychazi pracovnik, ktery pfipravuije navrh
projektu véetné finanéniho ocenéni, zejména z

a) konkrétnich podminek, které jsou v pravidiech poskytovatele dotace pro
navrhovany projekt,

b) praxe stanovené ucetni jednotkou pfi procentnim ureni podilu nepfimych naklad
zcelkovych vynosii projektu. Pro stanoveni planovaného procentniho podilu
nepfimych naklad se vychazi z Gdaji minulych ugetnich obdobi, ddaj z rozpodtu
prislusného kalendafniho roku, manazerskych zaméri a dalSich Gdaji a postupi
Ggetni jednotky.

Nepiimé néklady, které maji byt pfifazeny k projektim, se pfi jejich vzniku agetné
zachycuji na refijnich zakazkach se zvlastnim iselnym oznatenim (888, 999).

Plifazovani nepfimych nakladi k vynosim fedenych projektd se provadi:

a) po ukongeni kalendainiho roku pode jejich skuteéné vySe, a to jak u projekti
ukongenych, tak i u projekti prilbézné fesenych, které prechazeji do nasledujiciho
roku.

b) odlignym zpizsobem, urdenym poskytovatelem projektu v dotagnich podminkéch
projektu — napfiklad jednorazovym uréenym procentnim prispévkem poskytovatele
na nepfimé naklady projektu z celkovych nakladii projektu, uzndnim vybranych
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druhii nepfimych nakladi podie poskytovatelem zadanych podminek, metodou
AC, 3j

¢L3
Zpisobilé a nezpiisobilé nepfimé naklady

Zpusobilé nepfimé naklady, které je mozné pfifadit k projektu, jsou takové
nepfimé néklady, kieré splfiuji obecné principy zplsobilosti a specifické
pozadavky dotagnich podminek projektu

Obecné principy zpisobilosti nepfimych nakladi projektu vychazi z podminky, aby

nepfimé naklady:

« byly vynalozené v pribéhu feSeni projektu, @ to v kazdém konkrétnim
kalendafnim roce feseni projektu,

« byly skute€né, t. aby doslo ke vzniku nakladu v souladu s metodami a postupy
urenymi predpisy o Geetnictvi, které se na itetni jednotku vztahuil. Mezi tyto
néklady se zahmuji i naklady stanovené metodami dohadnych polozek
pasivnich nebo urené éasovym rozlisenim.

« byly dokladovatelné Géetnimi doklady Ggetni jednotky a zaiittované v eetnich
knihéch,

« vychazely ze skuteéné vyse celkovych nepfimych nakladd atetni jednotky,

« vznikaly v souladu se zésadami hospodamosti, efektivnosti a Gelnosti

Za skutetné zpisobilé nepfimé naklady projektu se nepovazuji naklady

nezaiittované v Géetnictvi Gtetni jednotky, plany, odhady, propodty, vyGisient

uslych prilezitosti, alternativni odhady, apod.

2. Nezpisobilé nepfimé naklady jsou takové nepfimé naklady, které nespifuii
obecné podminky zpsobilosti uvedené vbodé 1. &. 3, nemaji pfimou ani
zprostiedkovanou vazbu k fesenému projektu a dale nespliuji specificke
podminky programu uréeného poskytovatelem. Jedné se napf. o
"' néklady na thradu sankci, pokud byly hrazeny v ramci reZijnich vydaj GZetni
jednotky a nebyly uhrazeny z rezervniho fondu Géetni jednotky,

_ nakiady na Ghradu manka a Skod, kieré soucasné nebyly predepsany vinikim
k nahradé nebo nebyly hrazeny zcela nebo zEasti pojistovnarmi,

- smiuvni a ostatni pokuty a pendle, apod.

Postup

1. Postup upraveny v tomto &lanku se nevztahuje na pfitazovani nepfimych nakladd
k t&m projektim, u nichZ je poskytovatelem urtena uznatelna vySe nepfimych
nakladd odignym zpisobem — napfiklad jednorazovym procentnim pfispévkem
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2 celkovych naklad projektu, uznanim vybranych druhd nepfimych nékladd podie
poskytovatelem zadanjch podminek, metodou AC, apod.

.V pribéhu kalendéfniho roku se nepfimé naklady na konkrétnich projektech
sleduji a pritazuji ve skute&né vysi v mimotdetni evidenci.

V ramci zavéreénych Getnich operaci, po ukongeni kalendafniho roku, se pfi
ugetni zavérce provede rozictovani skute&né roéni vySe nepfimych nakladi
plislusného kalendafniho roku k jednotlivym &innostem.

. Rozvihova zakladna pro piifazeni nepfimych nakladi k jednotiivym projektim a
zakézkém je stanovena na zakladé podrobného propoctu fixnich i variabilnich
slozek rezinich nakladi tak, aby co nejlépe odpovidala skuteénému zatizeni
jednotiivych projekti a zakazek témito reZiinimi nakiady.

. Na zakladé empirického zkoumani se jako nejvhodnéjsi rozvrhova zakladna
pouzivaji otekavané vynosy projektii a zakazek. Standardné se pro pfifazeni
rezijnich naklada aplikuje sazba ve vysi 27% z celkovych ogekévanych vynosi

. Divod pro stanoveni rozvrhové zakladny na Grovni ocekavanych vynos vyplyva
zpraxe, kdy dotace na financovani vétSiny vyzkumnych projekt (skuteéné
Vynosy) jsou na Géet pripisovany a2 v prib&hu roku, zatimeo naklady vznikaji jiz
od 1.1. prislugného kalendafniho roku. V zajmu ugelného, efektivnino a sprévného
hospodafeni se svéfenymi finanénimi prostiedky vyéisluje VUMOP, v.v.i
(vsouladu s pravidly jednotlivych poskytovateld) vysi rezijnich nakladd, které
budou alokovany na jednotiivé projekty a zakézky iz pocatiem kalendainiho roku
Vpribéhu roku dochdzi k pravidelné mésicni kvantifikaci a néslednému
hodnoceni aktualni vySe erpani rezijnich nakladi na jednotivé projekty a
zakézky dle vjpodtu uvedeného v piiloze Mechanismus vypoctu nepfimjch
(reijnich) nakladi na jednotiivé projekty*

. Tento postup se aplikuje samostatné pro kazdy kalendéfni rok, ve kterém se
projekty, véetné projekt(: VaVal, fesi.

Priloha: ,Mechanismus vypoétu nepfimych (rezijnich) nakladd na jednotiivé projekty*
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celkova vyse skuteEnych rezinich nakiadd
daného obdobi

Sekbvané vynosy jednotivich projekti a

z2akazek, véetné spolufinancovani -

prostredky vyloucené 2 ipoétu refi
daného projektu nebo zakazky

celkova vyse ocekavanych vnos dstavu
daného obdobi, véetné spolufinancovani
celkové vyse prostredi vylougenjch 2 vjpoétu
retie za viechny fesené projekty a zakizky v
daném roce

Ve vypottu jsou poutity nasledujici pojmy:

« Vjie skutetnjch celkovich refijnich n3klad daného obdobi - jednd se o soudet viech
reijnich ndklad (provoznich i sprévnich) zadctovaniich ve sledovaném obdob na zakizky
8882999

o Vyie ofekivanych wnosi istavu daného obdobi — jednd se o vinosy, keré vychizi
2 platného roéniho plénu VUMOP, v.v.. a zahrnui dotace na financovani vizkumnych
projektd, teré odpovidaji smiouvé s jednotlivymi poskytovateli a rovn& wnosy
2plénovanch zakizek

« Spolufinancovani ~ &st finanénich prostfedk na thradu uznatelnjch nakladd vyzkumnych
projekts, které se zavazal uhradit VOMOP, v.v.

o Prostredky wylougené z vjpoétu refie - jednd se kvantifikaci &istky, o kterou je nutné sniit
zaklad pro vypotet refie (oéekivané vjnosy), aby vy refinich nakladd odpovidala 27%

2 otekévanich vinost i u projekt, jejich pravidla povoluii Gerpan refinich naklada v
vy a bylo mozné dodriet dlouhodobé pouzivanou metodiku vypoétu refinich nikladi





