SMLOUVA O DILO
A OBCHODNI PODMINKY

Cislo zhotovitele:

.Most ev. €. 446 — 044 Vysoké Zibfidovice*“ — projektovi dokumentace

uzaviena podle ustanoveni § 2586 - § 2635 zakona & 89/2012 Sb., Ob&ansky zikonik
(dale jen ,.obansky zikonik™) mezi nasledujicimismluvnimi stranami:

Objednatel: Sprava silnic Olomouckého kraje, prispévkova organizace,
se sidlem: Lipenska 120, 772 11 Olomouc,
zapsana v OR: u Krajského soudu v Ostravé, oddil Pr.. vlozka 100,
zastoupena: Ing. Drahomirem Babni¢em, feditelem

ICO: 70960399
DIC: CZ 70960399

bankovni spojen: [

¢islo aétu;
tel: &

Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sidlem: Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
kontaktni adresa: Legionaiska 1085/8, 779 00 Olomouc
Zapis v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil B, viozka 1217
ICO: 64610357 DIC: CZ64610357
"I“cicl’uu_ c-nmil;_
Bankovni npt.\_jt.’tl[._
Cislo uC{u:_

Provadénim dila povéfFena organizacni jednotka:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

ve vécech smluvnich opravnén k jednani:

Ing. Vaclav Kratochvil, predseda predstavenstva

ve vécech technickych opravnén K jednéani:



r'

1. PFedmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele k fadnému provedeni dila, jak je toto nize specifikovano.

2. Dilo spociva ve vypracovani a dodani projektové dokumentace pro Gizemni rozhodnuti, stavebni povoleni
(dale jen spravni rozhodnuti) v rozsahu a s nalezitostmi dokumentace pro vydani spravniho rozhodnuti
v souladu s Vyhl. & 146/2008 Sb., platnymi CSN, TKP - predpisem pro zhotoveni dokumentace staveb PK
s G¢innosti od 1.2.2007 a jeho dodatkem €. 1, s a€innosti od 1.1.2010, véetné stanoveni zatiZitelnosti po sta-
vebni Upravé/pfestavbé (staticky vypodet zatiZitelnosti mostu dle CSN 7362 22), respektive dle Vyhl. .
499/2006 Sb. ve znéni novely &. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb v pfipadé tzemniho fizeni a doplnéna o
nalezitosti dle Vyhl. € 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a provadéni stavby
(DSP v rozsahu PDPS + soupis praci v jednom kroku sou¢asné) pro stavbu:

»Most ev. &. 446 — 044 Vysoké Zibridovice*

3. Dile je soucasti dila zaji5téni nutnych geodetickych podklada pro fadné zpracovani jednotlivych polozek
soupisu praci, vyjadieni dotéenych organi statni spravy a dalSich organi a organizaci potfebnych pro vydani
spravniho rozhodnuti.

4. Projektova dokumentace pro tizemni fizeni (DUR) bude vypracovana ve 3 vyhotovenich, projektova do-
kumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP + PDPS + soupis praci) bude vypracovana v 6
vyhotovenich. PD bude v paré &. 1 obsahovat ocenény soupis praci, ostatni paré slepy soupis praci.

5. Predmét dila bude dodan taktéz v elektronické podobé na 6 CD nosi¢ich s nasledujicim obsahem:

* |xCD s PD pro vydani uzemniho rozhodnuti véetné dokladové Casti

e 2x CD s PD (DSP+PDPS) v&etné dokladové ¢asti ve formatu pdf, s ocenénym soupisem praci ve forma-
tu pdf a xml v datovém piedpisu xc4 (presny popis formatu xc4 najdou uchazeéi na www.xc4.cz),

e 1x CD s PD (DSP+PDPS) véetné dokladové ¢asti ve formatu pdf, s neocenénym soupisem praci ve
formétu pdf a xml v datovém predpisu xc4,

e 2x CD s grafickou &asti PD (DSP+PDPS) ve formatu dwg, pisemnou ¢asti PD ve formatu doc, pfip. do-
cx (Word) a s geodetickymi podklady PD ze zaméfeni, pfedevsim seznamem a soufadnicemi zajistova-
cich bodu, které byly vytvofeny pfi zanmérovani mostu.

6. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost

7. Zhotovitel v pribéhu zpracovani PD svold minimalné 1 vyrobni vybor za Ucasti stran dotéenych touto
stavbou a dal$i minimalné 2 vyrobni vybory k projednani PD s objednatelem (koncepcni a vlastni feSeni, za-
véretné odsouhlaseni).

8. Zhotovitel PD se zavazuje aktivné spolupracovat na dodani piipadné chybéjicich dokladi nebo odstranéni
pfipadnych nedostatki branicich vydani spravniho rozhodnuti.

9. Na pfipadny autorsky dozor, bude zvIast uzaviena smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem PD. Bude-
li vybranym uchaze¢em zhotovitel podle této smlouvy, zavazuje se tento dozor vykonavat.

10. Zadost o vydani spravnich rozhodnuti poda objednatel svym jménem.

2. Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:
- projektovou dokumentaci ve stupni DUR véetné dokladové ¢asti do 07/2016
- projektovou dokumentaci ve stupni DSP+PDPS+ soupis praci do 28. 11. 2016

3. Cena dila
1. Cena dila v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadavacimi podminkami ze dne SSOK-CE7721/2016
je stanovena dohodou smluvnich stran a éini:

Cena DUR celkem bez DPH 213 800,- K&
DPH 21% - 44 898.- K¢
Cena DSP + PDPS + soupis praci celkem bez DPH 262 200,- K¢
DPH 21% 55 062,- K¢
Celkovia cena dila vé. DPH 575 960,- K&
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2. Smluvni strany sjednavaji cenu pfipadného autorského dozoru:

Cena celkem bez DPH 36 500,- K¢
DPH 21% 7 665,- K¢
Celkova cena dila v¢. DPH 44 165,- K¢

3. Cena dila je sjednana jako fixni a konecna. Cena dila obsahuje veSkeré naklady nutné k realizaci dila.

4. Cenu je mozno prekro€it pouze v pripadé. ze:

a) v prubehu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zménam jinych danovych predpisa maji-
cich vliv na cenu dila,

b) objednatel, jako zadavatel vefejné zakazky, bude pisemné pozadovat provedeni praci nebo dodavek, které
nebyly soucasti zadivaci dokumentace a v dob& podani nabidky o nich zhotovitel, jako uchaze¢, nemohl
védét a ani je predpokladat.

4. Platebni podminky
1. Objednatel neposkytuje zalohy.
2. Po predani radné provedené projektové dokumentace pro zemni fizeni a vydani tzemniho rozhodnuti
bude vystavena faktura ve vysi 100% jeji smluvni ceny (bez DPH) a po predini fadné provedené projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby v¢etné soupisu praci bude vystavena faktura ve vysi
90% ceny dila a po vydani stavebniho povoleni bude vystavena faktura ve vysi 10% (bez DPH) sjednané
ceny dila.
3. Splatnost faktur se sjednava na 30 dni od dorueni objednateli.
4. Pokud faktura nebude vystavena opravnéné ¢i nebude obsahovat nalezitosti dle zdkona ¢. 235/2004 Sb. o
dani z pfridané hodnoty ve znéni pozdéjSich pfedpisi a dalsi pripadné nalezitosti uvedené ve smlouve.
objednatel je opravnén vratit ji zhotoviteli jako neuplnou na doplnéni. V takovém piipadé se pferusi béh
Ihiity splatnosti a nova za¢ne plynout po doruéeni opravené faktury objednateli.

5. Odpovédnost za vady
1. Zhotovitel odpovida podle ust. § 2615 a nasl. Ob¢anského zakoniku za vady predmétu dila, které existuji
v dobé jeho predani a za vady pozdé&ji vzniklé v piipadé, Zze vznikly poruSenim jeho povinnosti.
2. Zhotovitel neodpovida za pripadné vady projektu, upozomnil-li objednatele na nevhodnost jeho zadani ¢i
pozadavki a tento piesto trval pisemné na svém zadani pies upozornéni na mozné dusledky.
3. Zhotovitel odpovida dale za to, Ze navrZené reSeni, obsaZené v predaném dile je technicky realizovatelné
v souladu s obecné zavaznymi predpisy a normami, které se vztahuji kezpracovavanému dilu.
4. Pripadnou reklamaci musi objednatel uplatnit pisemné na adrese zhotovitele dle této smlouvy. Odpovida-
li za vadu zhotovitel, je povinen vadu bez zbyteéného odkladu odstranit. Strany se dohodnou na zpisobu a
postupu odstranéni vady, a to do sedmi dnt od uplatnéni reklamace.
5. Zhotovitel neodpovidd za vady, které byly zpusobeny pouzitim podkladi pfevzatych od objednatele, a
zhotovitel pfi vynalozeni veSkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud zhotovitel zjisti nevhodnost
podkladi prevzatych od objednatele. nebo pokyni objednatele, neprodlené na tuto skuteCnost pisemné
upozorni objednatele a zastavi prace na dile az do doby, kdy bude objednatelem sjednana naprava, pricemz
plati, Ze o dobu zastaveni praci se mohou prodlouzit terminy plnéni a zhotovitel ma pravo na nahradu
nakladi. spojenych s pfipadnym preruSenim provadéni dila. Pokud ipfes prokazatelnou nevhodnost
podkladu ¢i pokyni bude objednatel trvat na provedeni dila podle nich nebo pokud objednatel nesjedna do
30-ti dni od shora uvedeného pisemného upozornéni zhotovitele napravu. je zhotovitel opravaén od
smlouvy odstoupit a ma pravo na ndhradu dosud vynaloZenych nakladi pomérné Casti z celkové ceny dila
dle stupné rozpracovanosti dila.
6. Zhotovitel dila neodpovida za terminova prodleni, kterd nemohl ovlivnit.
7. Zhotovitel odpovida objednateli za spriavnost, celistvost a duplnost jim zpracované projektové
dokumentace. Zaruku za jakost v rozsahu dle pfedchozi véty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 36
mésici od vydani spravniho rozhodnuti.
8. Pro ucely této smlouvy se ma za to, ze vadou dila je zejména:
a) vnitini polozkovy nesoulad dila (napf. absence polozky v PDPS oproti vykresove ¢i dokumentacni €asti).
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a) nesoulad navrzeného feSeni s technickymi nebo pravnimi predpisy platnymi v dob& provedeni dila,
b) funkéné nespravné ¢i netplné feseni dila.

6. Nidhrada Skody
1. Zhotovitel bere na védomi, Ze podle ust. § 2909 a nasl. Ob&anského zakoniku vedle odpovédnosti za vady
dila nese rovnéz odpovédnost za pripadnou Skodu, kterd vznikne v disledku existence vad dila.
2. Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze 3kodou vzniklou vdusledku vad dila jsou zejména:
a) naklady objednatele spojené s pripravou a realizaci nového zadavaciho fizeni,
b) naklady objednatele spojené s prodlouzenim harmonogramu faktické realizace dila,
¢) vicenaklady objednatele souvisejici s faktickou realizaci dila,
d) naklady objednatelem vynaloZené na doprojektovani nebo pfeprojektovani dila,
pokud vzniknou v pFi¢inné souvislosti s poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo bez vad.

7. Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni toto smlouvy ma s pfisludnou pojistovnou sjednanu platnou a
ucinnou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi obecné odpovédnosti za jim zpusobené Skody pfi
vykonu své ¢innosti, a to v minimalni vy3i odpovidajici cené za dilo dle €l. 3 této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli doklad o pojisténi odpovédnosti nejpozdéji do 10 dni od
podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami. NepredloZeni dokladu o pojisténi odpovédnosti v uvedené
lhuté, je podstatnym porusenim smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od smlouvy. Tim neni
dotéeno pravo objednatele na nahradu pripadnych Skod vzniklych v dusledku nerealizace této smlouvy.

8. Spolupusobeni objednatele

1. Objednatel se zavazuje, ze nejpozdéji do deseti kalendafnich dni od obdrzeni pozadavku pfeda zhotoviteli
své pisemné stanovisko k pfevzatému konceptu projektové dokumentace véetné pfipadnych pfipominek,
které poZzaduje zapracovat do ¢istopist predavané projektové dokumentace - pokud nebude rozhodnuto na
vyrobnich vyborech (dle ¢lanku 1 odst. 6).

2. Objednatel se zavazuje, ze po dobu zpracovani dila poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potrebné
spolupuisobeni, spoivajici zejména v (i¢asti na konzultacich, predani nové vzniklych skuteénosti, vyjadreni
a stanovisek, jejichz potfeba nutné vznikne v prabéhu plnéni této smlouvy a to ve lhitach, umozaujicich
spinéni ujednaného terminu plnéni dle této smlouvy. Pokud bude objednatel v prodleni s plnénim své
soudinnosti pfi provadéni dila, posunuji se o dobu tohoto prodleni objednatele terminy plnéni zhotovitele.

9. Ostatni ujednini
1. Objednatel se zavazuje k prevzeti dokonCené projektové dokumentace a zaplaceni dohodnuté ceny za
fadné provedeni dila a odmény za vykon inzenyrské ¢innosti sméfujici k zajisténi spravniho rozhodnuti.
2. Zhotovitel bere na védomi, Zze v pfipadé, ze nedojde ke splnéni pfedmétu dila ve sjednaném terminu
dle ¢l. 2., smlouva se od pocatku rusi, nedohodnou-li se pisemné i¢astnici jinak. Dohoda o zméné smlouvy
musi byt uzaviena nejpozdéji v posledni den lhity plnéni.
3. Zhotovitel je povinen spolupisobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb.. o fi-
nanéni kontrole ve vefejné spravé v platném znéni.
4. Pokud bude zhotovitel v prodleni s terminem plnéni, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,2% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni s predanim dila oproti smluvnimu terminu
plnéni. Tato smluvni pokuta bude realizovana snizenim ceny dila o pfislusnou &astku. Timto ujednanim
nejsou dotéeny naroky objednatele z odpovédnosti za Skodu mu zplsobenou.
5. Z duvodu nedodrZeni terminu na odstranéni vad dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vydi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty tyden a kazdou jednotlivou vadu.
Timto ujednanim nejsou dotéeny naroky objednatele z odpovédnosti za Skodu mu zpusobenou.
6. Objednatel uhradi zhotoviteli Groky z prodleni ve vysi 0,05 % fakturované ¢astky za kazdy den prodleni
se zaplacenim faktury.
7. Zhotovitel je opravnén na vlastni odpovédnost pfibrat i jiné, odborné zpusobilé, osoby k pInéni predmétu
smlouvy a informovat o tom objednatele, aniz bude dotéen pravni pomér mezi smluvnimi stranami
8. Na objednatele prechazi vlastnické pravo k jednotlivym &astem dila okamzikem zaplaceni celé ceny za
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prislusnou dokonéenou ¢ast dila, tj. dnem odepsani prislusné &astky z (¢tu objednatele
9. Vychozi podklady a zpracované matrice zistavaji v archivu zhotovitele a jsou jeho vlastnictvim.

10. Vznik smlouvy

1. Smlouva vznika dohodou o celém jejim obsahu a to podepsanim opravnénymi zastupci smluvnich stran,
2. Tato smlouva o dilo je podepsana ve 4 vyhotovenich, 3 vyhotoveni obdrzi objednatel a 1 zhotovitel. Je
mozne ji zmenit pisemné formou chronologicky ¢islovanych dopliikii a dodatkii (s podpisy obou smiuvnich
stran), Které se stanou soucasti smlouvy,

3. Obé strany stvrzuji svym podpisem, Ze se seznamily s celym obsahem této smlouvy a souhlasi s ni, Ve
viech pripadech, které nefeSi ujednani obsaZena v této smlouvé. plati pfislusna ustanoveni Ob¢anského
zakoniku.

Za objednatele Za zhotovitele;

V Olomouci dne:

V Olomouci dne

Ing. Vaclav Kratochvil

reditel brganizace | predseda predstavenstva
I MORAVIA CONSULT Olomouc a.s





