

Položkový rozpočet stavby

Stavba : **2017-025b**

TZ oplocení pro bankomat- VCP,MP

Objednatel : ZOO a zámek Zlín-Lešná,příspěvková organizace
Lukovská 112
76314 Zlín 12

IČO : 00090026
DIČ : CZ00090026

Zhotovitel : STAVOSVIT a.s. Zlín
Vršava 2538
76001 Zlín

IČO : 25342410
DIČ : CZ25342410

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	8 066,43
DPH	21 %	1 693,95
Cena celkem za stavbu		9 760,38

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 TZ oplocení pro bankomat	9 760,38	0,00	8 066,43	1 693,95	100,0
Celkem za stavbu	9 760,38	0,00	8 066,43	1 693,95	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	1 stavební práce - VCP	25 067,28	0,00	20 716,76	4 350,52	256,8
SO 01	2 stavební práce- MP	-15 306,90	0,00	-12 650,33	-2 656,57	-156,8
Celkem za stavbu		9 760,38	0,00	8 066,43	1 693,95	100,0