
  

 

SoD - VŠB Ostrava —TU Ostrava a TEHOS s.r.o.

"posouzení dopadu instalace kogenerační jednotky v lokalitě VS 3 Trávníky do ceny tepla TEHOS v Otrokovicích"

SMLOUVA o DÍLO č. ...........

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

zastoupen:

- ve věcech technických:

IČ:“

DIC:

bankovní spojení:

ldále jen objednatell

Zhotovitel:

zastoupen:

osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

Nadřízený orgán:

   

TEHOS s.r.o.

tř. Tomáše Bati 1255, 765 02 Otrokovice

In . Tomáš Morys, jednatel

60731729

CZ60731729

KB Otrokovice, č. ú. 660 516 0207/0100

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Výzkumné energetické centrum (VEC)

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava-Poruba

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC

Zdeněk Neufinier| MBA, zástuice ředitele VEC

61989100

CZ61989100

ČSOB Ostrava, č.L1H „

Ministerstvo školství, m a eze a e ovyc ovy CR

ldále jen zhotovitell

(ve smlouvě společně dále také jako „smluvní strany“)

l.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a

nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. ||. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo

převzít dle podmínek stanovených v čl. IV. a V. této smlouvy a za provedení tohoto díla se

zavazuje zaplatit cenu dle čl. Ill. této smlouvy.
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||.

SPECIFIKACE DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele technicko — ekonomickou studii (dále jen „Dílo“),

která bude zaměřena na posouzení dopadu instalace kogenerační jednotky v lokalitě VS 3

Trávníky do ceny tepla TEHOS v Otrokovicích.

Zhotovitel provede TES v rozsahu:

A. Identifikační údaje

. Identifikace

. Předmět TES

. Situační schémata

. Základní vstupní data (technické podklady, spotřeby energií, atd.)

B. Popis výchozího stavu

. Energetické vstupy a výstupy

. Spotřeba paliva

. Popis stávajícího zdroje tepla a jeho parametry

C. Bilanční energetické výpočty

. Bilance spotřeby energií

. Bilance výroby energií

D. Zhodnocení výchozího stavu

. Posouzení stávajícího stavu zd roje tepla

. Posouzení stávajícího stavu rozvodů tepla

E. Analýza spotřebovávaných paliv

. Analýza spotřeby paliv od roku 2014 do roku 2017

. Porovnání spalovaného paliva s protokoly měření emisí

. Ekonomické aspekty dodržování emisních limitů

F. Závěr

. Porovnání jednotlivých let

. Vyhodnocení celkového provozu zařízení

. Závěrečná doporučení

Součásti studie bude identifikace investičních nákladů a ekonomické vyhodnocení jednotlivých

navržených opatření.

Objednatel prohlašuje, že pro účely, pro které si nechává od Zhotovitele dílo provést, považuje

uvedenou specifikaci za dostatečnou, určitou a srozumitelnou a proti rozsahu a obsahu

specifikace nemá žádné námitky,

V rozsahu, vjakém Zhotovitel v souvislosti s prováděním díla používá či rozšiřuje jakékoliv své

vlastnictví (ať hmotné či nehmotné), takové vlastnictví včetně pracovních dokumentů zůstane ve

vlastnictví Zhotovitele. Na základě úhrady celé odměny a nákladů (včetně DPH) Zhotoviteli

obdrží Objednatel výhradní oprávnění používat dilo pro své potřeby za účelem, za jakým je dílo

poskytnuto. Zhotoviteli budou zachována veškerá práva (včetně, nikoliv výlučně, autorského

práva a jiného duševního vlastnictví) k používání a zveřejnění svých myšlenek, konceptů, know-

how, metod, technik, postupů a znalosti a jejich přizpůsobení v rámci výkonu své činnosti a
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Objednatel nebude uplatňovat nárok, ani nezpůsobí uplatnění nároku vůči Zhotoviteli na jakýkoliv

zákaz nebo omezení výše uvedených práv Zhotovitele. Objednatel potvrzuje, že v souvislosti

s prováděním díla Zhotovitel může vyvinout či získat obecnou zkušenost, dovednosti, znalosti a

myšlenky, které si jeho zaměstnanci či spolupracující osoby již zachovají. Objednatel potvrzuje a

souhlasí s tím, že Zhotovitel smí takové zkušenosti, dovednosti, znalosti a myšlenky používat.

Ill.

CENA DÍLA

Cena za provedení Díla je ujednána pevnou částkou, která činí celkem 149 000,-Kč bez DPH

(slovy: stočtyřicetdevěttisic korun českých) bez DPH; kceně bude připočtena DPH ve výši dle

příslušných právních předpisů.

Cena je splatná na základě daňového dokladu — faktury vystavené zhotovitelem poté, co došlo

k provedení Díla, tj. jeho dokončení a předání objednateli; splatnost daňového dokladu —- faktury

je 30 dnů od data řádného převzetí díla stvrzeného předávacím protokolem.

Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet

zhotovitele uvedený vdaňovém dokladu —— faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat

způsobem uvedeným v daňovém dokladu - faktuře, pokud nebude specifikace platby V daňovém

dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude čislo

daňového dokladu - faktury.

IV.

DOBA PROVEDENÍ DÍLA, MÍSTO PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 60 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Pro

vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že sjednaná doba platí pouze tehdy, bude-Ii

Objednatel poskytovat Zhotoviteli součinnost. Smluvní strany ujednávají, že jakýkoli požadavek

Zhotovitele na poskytnutí potřebné součinnosti je ze strany Objednatele splněn tehdy, je-li ze

strany Objednatele předán potřebný doklad, poskytnuto vysvětlení, umožněna prohlídka areálů,

objektů atd. nejpozději do 7 dnů od sdělení příslušného požadavku Zhotovitele.

Dílo bude zhotovitelem prováděno vareálu Zhotovitele i Objednatele. Místem předání díla je

sídlo objednatele.

Jakmile bude dilo dokončeno a připraveno kpředání objednateli, je zhotovitel povinen vyzvat

objednatele kjeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den lhůty

sjednané pro provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Provedení konečného díla bude v

českém jazyce, v elektronické podobě, dvakrát v tištěné podobě a dvakrát na nosiči dat.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud převezme objednatel

dokončené dílo s výhradami, zavazuje se zhotovitel vytknuté vady odstranit do 14 dnů po tomto

předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Pokud zhotovitel řádně vyzve objednatele kpřevzeti Díla, avšak objednatel kpřevzeti Díla

neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně

předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím

posledního dne lhůty pro provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla

podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla uvede objednatel

své výhrady k dokončenému dílu.
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V.

DALŠÍ PRÁVAA POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, LIDSKÉ ZDROJE

Objednatel předá a poskytne Zhotoviteli informace a podklady související s prováděním

předmětu nabídky dle průběžných požadavků Zhotovitele.

Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho požádání přístup pro místní prohlídku, šetření a průzkum

a poskytne mu na požádání nezbytný poučený doprovod v příslušných kotelnách.

Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místní prohlídku, šetření, a vstup a vjezd vozidel

pracovníků Zhotovitele do všech prostor, které souvisí s plněním předmětu nabídky.

Objednatel zajistí osobu, která bude zprostředkovatelem pro zajištění doplňujících informací

k předmětu této smlouvy.

Vpřípadé potřeb Objednatele na zpracování dalších požadavků nad rámec rozsahu dila

specifikovaného včl. ll této smlouvy zašle Zadavatel samostatnou objednávku na konkrétní

službu s jasnou specifikací, kterou Zhotovitel ocení a pošle Objednateli k odsouhlasení.

Zhotovitel prohlašuje, že bude respektovat níže uvedené podmínky Objednatele:

a. Po dobu realizace neomezí ani neohrozí provoz nedotčených zařizení Objednatele.

b. Bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana se budou řídit Zákoníkem práce, a

Základními podmínkami společnosti pro stavební, montážní a ostatní práce nebo služby

realizované na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi Objednatelem a

Zhotovitelem.

c. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních kochraně

před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště dle poptávky

objednatele a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví pro všechny

zaměstnance na pracovišti.

d. Vztahy Objednatele a Zhotovitele se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku, platným v Ceské republice.

e. Zhotovitel prohlašuje, že plnění předmětu této smlouvy bude realizováno kvalifikovanými

specialisty Zhotovitele.

VL

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu v okamžiku úplného zaplacení ceny dle čl. lll. odst. 2 a

3 této smlouvy.

Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele v době, kdy převezme Dílo od zhotovitele,

nebo jestliže tak neučiní včas, vdobě, kdy mu zhotovitel umožní dokončené Dílo převzít a

objednatel poruší smlouvu tím, že dokončené Dílo nepřevezme.

VII.

ZÁRUKA ZA JAKOST

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla (tj. že zhotovené Dílo bude po uvedenou

dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti) na dobu 24

měsíců.

Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

Objednatel má právo zvadného plnění zvad, které má dílo při převzetí objednatelem, byt' se
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vada projevi až později. Objednatel má právo 2 vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí

díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.

Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel bez zbytečného odkladu, kdy tuto vadu zjistil,

písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel

odeslal toto písemně oznámeni, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady díla jeho

opravou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla jeho opravou nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího

oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně

jinak.

Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž příčinou jsou nedostatky předaných podkladů.

vin.

SMLUVNI POKUTY

V případě prodlení zhotovitele sdokončením a předáním Díla se zhotovitel zavazuje zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení.

Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50,— Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení.

Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

xm.

ROZHODOVÁNÍ SPORÚ ZE SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešit dohodou.

Pokud nejsou smluvní strany schopny dohodou spor vyřešit, v případě sporů vyplývajících z této

smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude příslušným soudem pro řešení sporů v první instanci věcně

příslušný soud v Ostravě.

IX.

SKONČENÍ SMLOUVY

Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených

právními předpisy a touto smlouvou.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a. zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění Díla před jeho dokončením bez souhlasu

objednatele na dobu delší než 14 dnů

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a. objednatel znemožní provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než 14 dnů

b. objednatel bude více jak 14 dnů v prodlení s placením ceny díla nebo její části

o. objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení či předání Díla a

bude v prodlení s touto součinnosti více jak 14 dnů
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x.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle

jejich svobodné a Vážné Vůle a nebyla sjednána V tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení

obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. Smlouvu lze změnit pouze v písemné

podobě. Smluvní strany ujednávají, že nepoužijí ust. § 582 odst. 2 občanského zákoníku otom,

že neplatnost písemné formy právního jednání sjednané pro změny smlouvy lze namítnout jen

tehdy, nebylo-li již plněno. Podle výslovného ujednání smluvních stran má platit, že tuto

neplatnost lze namítnout kdykoli.

Objednatel na sebe podle ust. § 1764 a násl. občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny

okolností Smlouvu lze postupem dle § 1895 a násl. občanského zákoníku postoupit pouze se

souhlasem smluvních stran. Uvedené ustanovení platí i tehdy, má-li být smlouva postoupena i

částečně nebo několika postupníkům. Podle ust. § 1899 občanského zákoníku platí, že

osvobozeni postupitele se odmítá. Přijmout plnění za podmínek dle § 1936 občanského

zákoníku je zhotovitel oprávněn odmítnout.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření zástupci obou stran.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Otrokovicích dne: , ' 5- 05. 2017 V Ostravé dne:

 

   

  

Ing. Tomáš lVlorys doc.

jednatel TEHOS s.r.o. ' ředitel VEC


